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Memoria Descriptiva

La presente obra tiene por finalidad la construccion de la estacion de bombeo que
permitird darle salida a la red de desagles cloacales de los barrios Rosa Mistica | y Rosa
Mistica 11, en el partido de San Miguel, en la provincia de Buenos Aires.

El sistema de desagiies por gravedad, de los barrios Rosa Mistica | y Rosa Mistica II,
ingresa a la estacion de bombeo con un colector de PVC 400 en cota 20.94 m (cota de
intrad6s). Las dimensiones de la estacion seran definidas para asegurar el vuelco a
gravedad de lared y el correcto funcionamiento de las unidades de bombeo.

En funcidn de los caudales ingresantes, se definen 3 unidades de bombeo con un caudal de
41.5 I/s cada una. Las bombas funcionaran en forma alternada, y hasta 2 bombas en
simultaneo, quedando siempre una bomba de reserva en caso de ruptura 0 mantenimiento
de algunas de las unidades.

Se instalaran valvulas de retencion, juntas de desarme autoportantes, valvulas exclusas y
otros elementos adicionales necesarios para la correcta operacion del pozo de bombeo.

A su vez se equipard a la estacién con sistema de extraccion y desodorizacion de
aire, medicion de nivel en la Estacion de Bombeo.

Se instalardn un caudalimetro electromagnético para la medicion del caudal, el que
estaran conectado para un monitoreo constante.

Se incluye la instalacion eléctrica de la totalidad de la obra, en las que se considera
canalizaciones, tableros, iluminacion interior a los locales y exterior, sistema de
automatismo.

Asi mismo, se prevera un sistema contra incendio.

El plazo de ejecucion es de 240 dias corridos.

El Operador del servicio de la zona es AySA.
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Datos Garantizados

El Licitante debera utilizar los materiales y proveedores aprobados por el
Operador del Servicio que corresponda a la zona de obra a ejecutar, vigentes a la
fecha del llamado a licitacion.

El Licitante garantizard que todos los trabajos, obras, suministros, materiales, que
figuran en su oferta, cumpliran con los datos y especificaciones que acompafian a la
misma. Dicha garantia se considerara asumida por el solo hecho de la presentacion de
su oferta acompafiada de la documentacidn descripta en esta seccion.

El listado de Datos Garantizados es un conjunto de especificaciones referidas a
determinados componentes de la obra propuestos por el Oferente en su oferta, que
garantizan el tipo y calidad de los materiales a utilizar en la ejecucién de la misma, asi
como los métodos constructivos a adoptar. EI Contratante podréa solicitar aclaraciones a
los Licitantes respecto de los Datos Garantizados presentados en su oferta en el marco
de lo establecido en las Especificaciones Legales Particulares.

En tal sentido, el listado que forma parte de este Documento de Licitacion debe
considerarse como una guia sobre el conjunto minimo de elementos y de datos de los
mismos que el Licitante estard obligado a presentar. El Licitante debera confeccionar
las planillas necesarias, segun el modelo que se adjunta, y podra incorporar todos
aquellos elementos que, aunque no figuren en el listado, integren su oferta.

Para cada uno de los item descriptos se especificara marca y calidad. No se aceptara la
expresion "o similar" u otras que no identifiquen sin lugar a dudas la marca a proveer.
Se aceptaran hasta tres marcas alternativas, las que deberan ser de calidad equivalente.
En caso de dudas o discrepancias, la Inspeccién podréa determinar cuél de las marcas
propuestas sera colocada.

Todos aquellos componentes, materiales, etc., que el Oferente incluya en su propuesta
que sean importados deberan tener representacion técnica y comercial en Argentina, y
amplia disponibilidad de repuestos en stock.

El Licitante especificard también el proveedor de cada material, en consonancia con el
Listado de Materiales y Proveedores.

Listado de datos garantizados

Las especificaciones deben ser completadas y acompariar, cuando se trate de productos
de fabricacion estandar, folletos descriptivos y técnicos del fabricante.

La especificacion de materiales no debe dejar dudas sobre sus caracteristicas y calidad.
Los aceros, bronces, etc., deben especificarse con su grado o norma de fabricacion (por
ejemplo, la especificacion de “acero inoxidable” sin detalle de grado o calidad, sera
considerada incompleta). Igual criterio se seguira para todos los materiales.

En lo correspondiente a las obras civiles el Licitante detallara y garantizara el tipo y
calidad de los materiales a utilizar en la ejecucion de las mismas, asi como los métodos
constructivos a adoptar.

a) Materiales

Para cada tipo, material, se indicara proveedor, fabricante, marca, pais de origen, normas,
sello de calidad IRAM.
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Cementos:
Cales:
Avridos:
Aceros:

Aditivos y productos quimicos para hormigones y morteros:
b) Caflerias
Para cada tipo, material, clase y didmetro de cafieria, se indicaré lo siguiente:

Proveedor:

Fabricante:

Marca:

Pais de origen:

Tipo de junta:

Longitud de cada cafio:

Espesor del cafio:

Caracteristicas de los aros de goma:
Caracteristicas de las bridas:
Presion de trabajo:

Presion de prueba:

Normas:

Sello de calidad IRAM:

Adjuntar catalogos con caracteristicas técnicas y dimensiones de las cafierias y sus juntas.
c) Marcoy tapa para boca de reqistro
Proveedor:

Tipo:

Fabricante:

Marca:

Caracteristicas principales:

Pais de origen:

Normas:

Sello de calidad IRAM:

Adjuntar catalogos con caracteristicas técnicas y dimensiones.

d) Accesorios, valvulas y piezas especiales
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Proveedor:
Tipo:
Fabricante:
Marca:

Pais de origen:
Caracteristicas principales:
Cuerpo:
Vaéstago:
Compuerta:
Asiento:
Tipo de accionamiento:
Dimensiones:
Diametro (mm):
Ancho (m):
Alto (m):
Normas:
Sello de calidad IRAM:
Adjuntar catalogos con caracteristicas técnicas de los accesorios.
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e) Estacion de Bombeo Cloacal

Elemento del Suministro | Dato Garantizado

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES (Llenar una planilla por cada tipo)

Marca

Fabricante

Tipo

Cantidad

Velocidad r.p.m.

Altura, Caudal, Rendimiento Hnom m | Qnom m3/h | ntot %

del grupo electrobomba Hmin m | Qmax m3/h | e

Diametro de Pasaje de Sélido

Sumergencia minima

Diametro de Impulsion

Cuerpo
Materiales Impulsor
Eje
Sellos

Potencia absorbida a caudal Kw
nominal

Nivel de Ruido

Nivel de Vibraciones

Dimensiones

Peso Total Kg

MOTOR ELECTRICO

Marca

Fabricante

Tipo

Cantidad

N° de arranques por hora

Potencia Kw

Tension Nominal \Y

Velocidad r.p.m.

Corriente Nominal A

Frecuencia Hz.

Factor de Potencia

CABLE

1) Cable de Potencia

Marca

Fabricante
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Capacidad Intensidad. Nominal [A]
Cantidad y Seccion [mm2]
Cubierta Exterior
Material | Aislamiento
Conductores
Tension Nominal
Longitud
2) Cable de Control
Marca
Fabricante
Cantidad y Seccion [mm2]

Cubierta Exterior

Material | Aislamiento
Conductores

Tension Nominal

Longitud
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Elemento del Suministro | Dato Garantizado
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA ACHIQUE (llenar una por cada tipo)
Marca
Fabricante
Tipo
Cantidad
Velocidad r.p.m.
Altura, Caudal, Rendimiento Hmax m | Qmin I/s |q %
Hnom m | Qnom I/s |n %
Hmin m | Qmax I/s |n %

Diametro de Pasaje de Solido
Sumergencia minima
Diametro de Impulsion

Cuerpo
Materiales Impulsor

Eje

Sellos
Potencia absorbida a caudal Kw
nominal
Dimensiones
Peso Total Kg
MOTOR ELECTRICO
Marca
Fabricante
Tipo
Cantidad
N° de arranques por hora
Potencia Kw
Tension Nominal \V;
Velocidad r.p.m.
Corriente Nominal A
Frecuencia Hz.
Factor de Potencia
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Elemento del Suministro | Dato Garantizado
CANERIAS (Llenar una planilla por cada tipo)
Fabricante
Material
Diametro mm
Espesor mm

Presion Nominal Méxima

Tipo de unidn entre tramos y
piezas especiales

Accesorios segin Normas

Revestimiento Externo

Revestimiento Interno

. . i . PLIEG-2018-32100933-GDEBA-DPY PMIY SPGP
“Estacion de Bombeo Cloacal-Rosa Mistica”- Partido de San Miguel

9
pagina 9 de 142



Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccién Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

Elemento del Suministro | Dato Garantizado

VALVULAS ESCLUSA (Llenar una por cada tipo)

Tipo

Marca

Fabricante

Diadmetro

Cantidad

Cuerpo
Materiales Obturador
Tapa
Vastago
Asientos
Sellos

Presion Nominal Maxima Kg/cm2

Tipo de Accionamiento

Tipo de unién

Revestimiento externo

Revestimiento interno

Peso Total Kg

Dimensiones segin Norma
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Elemento del Suministro | Dato Garantizado

MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE CAUDAL

Tipo

Marca

Fabricante

Conformidad a Norma 1SO 9001
[si]/ [no]

Caudal Maximo m3/h

Caudal Minimo m3/h

Diadmetro mm

Cantidad

Materiales Electrodos
Carretel

Presion Nominal Maxima Kg/cm2

Tipo de extremo

Revestimiento externo

Revestimiento interno

Exactitud

Grado de Proteccion

Rango de Temperatura °C

Tension de Alimentacion V

Tipo Display

N° Digitos

Salida Analdgica

Dimensiones
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Elemento del Suministro | Dato Garantizado

TRANSMISOR DE PRESION MANOMETRICA

Tipo

Marca

Fabricante

Conformidad a Norma 1SO 9001
[si]/ [no]

Presion Maxima Kg/cm2

Presion Minima Kg/cm2

Cantidad

Materiales Cuerpo
Diafragma

Grado de proteccion

Exactitud

Salida Analdgica

Tension de Alimentacion Vv

Rango de Temperatura °C

Tipo de Indicador

Diametro Conexion

Dimensiones
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Elemento del Suministro | Dato Garantizado

VALVULA AUTOMATICA DE LIMPIEZA DE FONDO
Tipo
Marca
Fabricante
Cantidad

Cuerpo
Materiales Bola

Asiento de valv

Valvula de reg

Anillo toricos

Membrana

Buloneria

Aceite
Presion Nominal Méaxima Kg/cm2
Tipo de unién
Revestimiento externo
Revestimiento interno
Peso Total Kg
Dimensiones segiin Norma
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Elemento del Suministro | Dato Garantizado

VALVULAS DE RETENCION A BOLA

Tipo

Marca

Fabricante

Diadmetro mm

Posicion de montaje

Cantidad

Cuerpo
Materiales Bola

Revest. Bola
Tapa

Sellos

Presion Nominal Maxima Kg/cm2

Tipo de extremo

Revestimiento externo

Revestimiento interno

Peso Total Kg

Dimensiones segin Norma
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Elemento del Suministro | Dato Garantizado

JUNTA DE DESARME AUTOPORTANTE (Llenar una por cada tipo)

Tipo

Marca

Fabricante

Diadmetro mm

Cantidad

Cafo
Materiales Contrabrida
Brida
Bulones
Junta Térica

Presion Nominal Maxima Kg/cm2

Tipo de extremo

Revestimiento externo

Revestimiento interno

Peso Total Kg

Dimensiones segin Norma
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Elemento del Suministro | Dato Garantizado

TANQUES ANTI GOLPE DE ARIETE A MEMBRANA
Tipo
Marca
Fabricante
Posicion de montaje
Volumen total m3
Volumen aire a reg permanente m3
Altura Nivel de Agua respecto a la m
conexion del Conducto
Diametro mm
Altura mm

Cuerpo

Cabezal
Materiales Membrana

Soportes tanque
Presion Disefio Kg/cm2
Presion de Prueba
Espesor cuerpo cilindrico mm
Espesor cabezales mm
Espesor membrana mm
Margen corrosién mm
Ensayo soldadura

Entrada Hombre

Diametro Entrada agua
Conexiones Entrada aire
Revestimiento externo
Revestimiento interno
Peso Total Kg
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Elemento del Suministro | Dato Garantizado
TANQUE ANTI GOLPE DE ARIETE A REGULACION DE AIRE AUTOMATICA
(ARAA)

Tipo
Marca
Fabricante
Posicion de montaje
Volumen total m3
Volumen aire a reg. permanente m3
Altura Nivel de Agua respecto a la m
conexion del Conducto
Volumen de aire de apertura del m3
flotador
Diametro mm
Altura mm
Diametro Tubo Central mm
Cantidad tanques

Cuerpo

Cabezal
Materiales |Flotante

Tubo Central

Asientos

Soporte
Presion Disefio Kg/cm2
Presion de Prueba
Espesor cuerpo cilindrico mm
Espesor cabezales mm
Margen corrosion mm
Ensayo soldadura

Entrada Hombre

Diametro Entrada agua
Conexiones | Entrada aire
Revestimiento externo
Revestimiento interno
Peso Total Kg
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Elemento del Suministro | Dato Garantizado

VALVULA ESCLUSA EXTRACHATA

Tipo

Marca

Fabricante

Diadmetro

Cantidad

Cuerpo
Obturador
Materiales Tapa

Eje
Tuerca
Asientos
Sellos
Volante

Presion Nominal Méaxima Kg/cm2

Tipo de accionamiento

Tipo de unién

Revestimiento externo

Revestimiento interno

Peso Total

Dimensiones seguiin norma
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Elemento del Suministro |  Dato Garantizado
MEDIDOR HIDROSTATICO DE NIVEL

1) SENSOR SUMERGIBLE

Marca

Fabricante

Conformidad a norma ISO 9001
(SI) (NO)

Capacitiva
Celda Tipo

Piezoresistiva

Normas

Alimentacion (voltios)

Salida (mA)

Rango de medicion (bar)

Exactitud %

Grado de proteccion IP

Conexion

Temperatura de operacién (°C)

Material del sensor

Material del diafragma

Largo del cable(m)

2) Indicador

Marca

Fabricante

Conformidad a norma ISO 9001
(SI) (NO)

Normas

Tension de Alimentacion  (voltios)

Salida analdgica (mA)

Grado de proteccion IP

Tipo de display

Consumo
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Elemento del Suministro | Dato Garantizado

CINTA TRANSPORTADORA

Cantidad

Ubicacién

Proveedor

Tipo

Modelo

Pais de origen

Representante en Argentina

Producto transportado

Capacidad
Largo

Ancho de cinta

Inclinacién
Velocidad correa
Diametro de los tambores

NUmero
Rodillos Superiores Diametro
Separacion

Caracteristicas
Técnicas

NUmero

Rodillos Inferiores Diametro

Separacion

Espesor Correa
Peso

Chasis

Materiales Tambores

Rodillos

Correa

Accionamiento | Proveedor

Potencia

Velocidad de rotacion
Tensién

Frecuencia
Proteccién

Accesorios Sistema de parada de emergencia
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Elemento del Suministro | Dato Garantizado

ACTUADORES PARA VALVULAS ESCLUSA EXTRACHATA

1) ACTUADOR

Tipo

Marca

Fabricante

Cantidad

Pais de origen

Representante en Argentina

Conformidad a Norma 1SO 9001
[si] / [no]

Tipo de valvula a accionar

Diametro de la valvula a accionar mm

Cuerpo
Materiales | Tornillo sin fin
Corona helicoidal
Ejes

Tipo Rodamiento
Engranajes

Grado de Proteccion

Indicador de Posicion

Revestimiento externo

2) MOTOR ELECTRICO

Marca

Fabricante

Cantidad

Tipo

Potencia Nominal Kw

Tension Nominal v

Corriente Nominal A

Velocidad rpm

3) REDUCTOR

Tipo

Fabricante

Relacion de Transmision

Cuerpo

Tornillo sin fin

Materiales | Corona helicoidal

Ejes

Tipo Rodamiento
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Elemento del Suministro | Dato Garantizado
ACTUADORES PARA VALVULAS
3) CONJUNTO ACTUADOR
REDUCTOR
Tiempo de apertura y cierre [seq]
Torque Maximo [Nm]
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Elemento del Suministro | Dato Garantizado
APAREJO ELECTRICO
Marca
Fabricante
Modelo
Conformidad a Norma 1SO 9001
[si]/ [no]
Cantidad
Capacidad de Carga Kg
Altura de Elevacion m
Potencia Motor de elevacion Kw
Potencia Motor de translacion Kw
Tension de alimentacion \V

Velocidad de translacion

Velocidad de Izaje

Gancho
Materiales Carcasa
Engranajes
Cadena/Cable

Sistema de comando

Revestimientos
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VENTILADOR CENTRIFUGO DE AIRE PARA DESODORIZACION
1) VENTILADOR
Tipo
Marca
Fabricante
Conformidad a Norma ISO 9001
[si]/ [no]
Caudal m3/min
Presién Estatica mm
Posicion de Montaje
Carcasa
Materiales Rotor
Eje
Nivel de Ruido dBA
Velocidad rpm
Curvas Caract, Folletos
2) MOTOR ELECTRICO
Marca
Fabricante
Cantidad
Tipo
Potencia Nominal Kw
Tension Nominal V
Corriente Nominal A
Velocidad rpm
Frecuencia Hz
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Elemento del Suministro | Dato Garantizado

JUNTA UNION EXTREMOS LISOS
Tipo
Marca
Fabricante
Conformidad a Norma ISO 9001
[si]/ [no]
Diametro mm
Cantidad

Contrabrida
Materiales Manguito

Bulones

Junta Térica
Presion Nominal Maxima Kg/cm2
Revestimiento externo
Revestimiento interno
Peso Total Kg
Dimensiones segin Norma
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Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccién Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

Elemento del Suministro | Dato Garantizado

STOP LOGS (Llenar una planilla por cada tipo)

Fabricante

Pais de origen

Representante en Argentina

Conformidad a norma ISO 9001

[si] [no]
Marca
Ancho [mm]
Altura [mm]
Cantidad de tramos

Compuertas
Materiales Sellos

Recatas

Placas Fijacion sellos

Méxima Carga Hidraulica admisible

Méaximo esfuerzo aplicar para el izaje
con carga hidraulica maxima

Revestimiento Anticorrosivo

VIGA PESCADORA

Marca

Fabricante

Conformidad a norma 1SO 9001

[si] [no]
Estructura

Materiales Varillaje
Gancho
Contrapeso

Revestimiento Anticorrosivo
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FOLIO
DIPAC
Elemento del Suministro | Dato Garantizado
REJAS Y LIMPIARREJAS
REJAS
Cantidad
Marca
Fabricante
Conformidad a Norma ISO 9001
[si]/ [no]
Posicion de montaje
Altura enrejado m
Altura total m
Ancho m
Espesor de Barras mm
Separacion entre barras mm
Barrotes
Materiales Bastidor
Chapa de acero
entre reja y vertido
Revestimientos
LIMPIARREJAS
Marca
Fabricante
Recorrido peine m
Potencia Motor de la central [Kw]
Potencia Motoreductor [Kw]
Tension de Alimentacion [V]
Peine
Cables
Materiales Rodillos
Estructura
Ejes
Chapa de Vert
Motoreductor
Revestimientos
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FOLIO

DIPAC

Elemento del Suministro | Dato Garantizado

COMPACTADOR DE RESIDUOS

Tipo

Marca

Fabricante

Capacidad méxima

Potencia Motor Kw

Tension de Alimentacién \V

Estructura
Materiales Tolva
Pistén
Tubo salida

Caudal bomba aceite

Presion Maxima Bomba

Capacidad tanque de aceite

Revestimiento
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FOLIO
DIPAC
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
TABLERO GENERAL DE BT
item Descripcion Unidad | Especificado | Ofrecido
1 |Fabricante -
2 |Proveedor -
3 |Lugar de Fabricacion -
4 |Fabricacion Standard - Si
5 |Posibilidad Combinacién Modulos - Si
6 [Tipo de Ejecucion - Fijo
7 |Plazo de Entrega Dias -
8 |Disponibilidad de Repuestos - Si
9 |Ensayos de Tipo - -
10 |Ensayos Especiales - -
11 |Normas y disposiciones a que se ajusta - -
12 |Grado de Proteccion Mecanica - IP52
13 [Tension Nominal \/ 400/230
14 |Tension resistida kV 8
15 |[Tension de Aislamiento kV 1
16 |[Tension Disruptiva kV 8
17 |Categoria de Sobretension - 11
18 |Grado de Polucion - 3
19 |[Tipo de Sistema de Distribucién de Barras - Tetrapolar
20 |Ubicacion Barras de Distribucion - Superior
21 [Tipo de Aislamiento de Barras - Aire
22 |Corriente Asignada a Barras A 250
23 |Corriente Nominal de Cresta kA
24 |Corriente Asignada de Corta Duracion kA 25
25 |Disposicién de Acometida - Inferior
26 |Disposicién Salidas Alimentacion Cargas - Inferior
27 |Codificacién de Conexiones -
28 [Tipo de Compartimentacion Interna -
29 |[Caracteristicas de la Pintura
30 |Dimensiones - -
31 |Folletos - -
32 |A Prueba de Arco Interno - No
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FOLIO
DIPAC
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
INTERRUPTOR DE BT PRINCIPAL
Item Descripcion Unidad Especificado | Ofrecido
1 |Fabricante -
2 |Proveedor -
3 |[Tipo - Fijo
4 |Norma/s -
5 [Tension Nominal \Y 400
6 [Tension resistida V 1000
7 |Medio de extincion de Arco - Aire
8 |Corriente Nominal A 160
Capacidad de Ruptura en Corto Circuito con c.a. 50Hz
9 kA -
380 V
10 |Frecuencia de maniobras (1/h) -
1>
I>>
11 |Protecciones Incorporadas - V<
V>
Falta de fase
) . L 110
12 |Motor: tension de operacion V 24
13 |Peso (kg) kg -
14 |Montaje (fijo / extraible) - Fijo
15 Vida Gtil mecéanica (cant. Maniobras en operacion i 10.000-20.000
Normal)
16 |Vida atil mecénica (cant. Maniobras en Falla) -
17 |Tension y consumo de accesorios y protecciones \Y 110-24
18 |Cantidad y tipo de contactos auxiliares -
19 |Folleto -
20 |Manual Técnico y Operativo -
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FOLIO
DIPAC
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
INTERRUPTOR DE BT Grupo Electrégeno
Item Descripcion Unidad Especificado | Ofrecido
1 |Fabricante
2 |Proveedor -
3 |[Tipo -
4 [Norma/s -
5 [Tension Nominal \Y 400
6 |[Tension resistida \Y 1000
7 |Medio de extincion de Arco - Aire
8 |Corriente Nominal A 160
Capacidad de Ruptura en Corto Circuito con c.a. 50Hz
9 kA
380 V
10 |Frecuencia de maniobras (1/h) -
1>
I>>
11 |Protecciones incorporadas - V<
V>
Falta de fase
o . 110
12 |Motor: tension de operacion V 24
13 |Peso (kg) kg
14 |Montaje (fijo / extraible) - Fijo
15 \/ida Util mecanica (cant. Maniobras en operacion i 10.000-20.000
Normal)
16 |Vida Gtil mecanica (cant. Maniobras en Falla) - -
17 |Tension y consumo de accesorios y protecciones \Y 110-24
18 |Cantidad y tipo de contactos auxiliares -
19 |Folleto -
20 [Manual Técnico y Operativo -
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FOLIO
DIPAC
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
INTERRUPTOR DE BT
Item Descripcion Unidad Especificado | Ofrecido
1 [Fabricante
2 |Proveedor -
3 [Tipo - Termo-magnético
4 |Normals -
5 [Tensién Nominal V 400
6 [Tensidn resistida V 1000
7 |Medio de extincién de Arco - Aire
8 |Corriente Nominal A
9 Capacidad de Ruptura en Corto Circuito con c.a. KA
50Hz 380 V

10 |Frecuencia de maniobras (1/h) -

1>
11 |Protecciones incorporadas - I>>
12 |Montaje (fijo / extraible) - Fijo
13 Vida Util mecénica (cant. Maniobras en operacion ) 10.000-20.000

Normal)

14 |Vida atil mecanica (cant. Maniobras en Falla) - -
15 |[Tensiony consumo de accesorios y protecciones \Y/ -
16 |Folleto -
17 |Manual Técnico y Operativo -
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FOLIO
DIPAC
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
ARRANCADOR SUAVE CON BY-PASS INTEGRADO BT
Item Descripcion Unidad Especificado | Ofrecido
Cantidad: - 3
1 |Marca: -
2 |Modelo: -
3 |Procedencia: -
4 |Representante local:
5 |Normas : - IEC
6 |Intensidad Asignada con 40°C A 500
7 [Tension asignada de Servicio \Y 400
8

Potencia del Motor con 400 V kW 75
9 |Conexion standard - -
10 |Conexion Triangulo Interno - -

11 |Rango de Temperaturas °C 0-45
12 |Arrangue/Paradas Suaves - Arrangue
13 |Rampa de Tension - Si

14 |Tension de Arranque/Parada % 20 -100
15 [Tiempo de arranque/Parada seg 1-360
16 |Regulacién de Par - Si

17 |Par de Arranque/ Parada % 20100
18 |Limitacion de Par % 20 -100
19 [Tiempo de Rampa seg 1-360
20 [Sistema de Contactos de Puenteo Integrado - Si

21 |Autoproteccién de los aparatos - Si

22 [Proteccién del Motor contra Sobrecargas - Si

23 |Proteccion del Motor con termistores - Si

24 |Limitacion Ajustable de Intensidad de Corriente - Si

25 |Conexion Triangulo Interno - -

26 (Impulso de Arrangue - Si

27 |Marcha lenta - -
28 |Parada de Bombas - -
29 [Frenado de CC - -
30 [Frenado Combinado - -
31 |Calefactor de Motor - -

32 |Comunicacién - Si
33 |Modulo Externo de Operacion y Observacion - Si
34 |Indicacion del Valor de Servicio Medido - Si
35 [Registro de Fallas - Si
36 |Lista de Eventos - Si

37 |Funcion Indicador de Seguimiento - -
38 |Funcion Trazado - -

39 |Entradas y Salidas de Control Programables - Si
40 |Cantidad de Conjuntos de Parametros - -
41 |Software para asignacion de Pardmetros - Si
42 |Semiconductores de Potencia ( Tiristores) 3 Fases

- Controladas
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FOLIO

DIPAC

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

ARRANCADOR SUAVE CON BY-PASS INTEGRADO BT

43 |Bornes con Tornillos Si

44 |UL/CSA -

45 |Sello de la CE -

46 |Arranque suave bajo condiciones de Arranque Pesado Si

47 |Asistencia para realizar el Proyecto -

48 |Ventilador / refrigeracion Si

49 |Posicion de Montaje Vertical
50 |Altura Admisible de Montaje m <1000
51 |Potencia de Perdidas kW

52 |Clase de Proteccion IP I1P20
53 |Arranque admisibles por hora sin Ventilador - 10 minimo
54 |Arranque admisibles por hora con Ventilador - 10 minimo
55 |Méaxima longitud de cables entre Arrancador y Motor m

56 [Tiempo de Pausa después de servicio permanente minutos

57 |Compatibilidad Electromagnética Resistencia a
Perturbaciones

58 |Descarga de Electricidad Estatica ( ESD ) -

59 [Perturbacién de HF acoplada por los cables -

60 |Burst -

61 |(Surg -

62 |Compatibilidad Electromagnética Emision de
Perturbaciones

63 |Intensidad del Campo Perturbador radioeléctrico -

64 [Tension perturbadora radioeléctrica -

65 |Grado de supresion de perturbaciones -
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FOLIO
DIPAC
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
MOTOR
Item Descripcion Unidad Especificado Ofrecido
1 |Marca -
2 |Modelo -
3 |Procedencia -
4  |Representante local -
5 |Normas -
6 |Potencia Nominal kw 75
7 [Tensién Nominal V 380
8 |Frecuencia (Hz) Hz 50
9 |Numero de Polos -
10 [Rotacion Nominal rpm -
11 |Grado de Proteccion IP -
12 |Forma Constructiva - -
13 |Elevacion de Temperatura (°C) °C 80
14 |Clase de Aislamiento - F
15 |Factor de Servicio - 1
16 |[Refrigeracion - Agua
17 |Método de arranque - Arrancador Suave
18 |Acoplamiento - Directo
19 [Temperatura ambiente (°C) °C -
20 |Altitud (M.A.N.M) m -
21 |Aplicacion Bombas Cloacales
i Sumergibles
22 [Norma - IEC
23 [Sentido de rotacion - -
24 |Area clasificada - Area no clasificada
25 [Relacion maxima larr/In: - 6

PLIEG-2018-32100933-GDEBA-DPY PMIY SPGP
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Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccién Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

CONTACTORES

3

Descripcién

Unidad Especificado | Ofrecido

Fabricante

Proveedor

Tipo

Norma/s

Tension Nominal

400

Tension resistida

<<

1000

N[OOI IWIN(FP D

Medio de extincion de Arco

Aire

(o)

Corriente Nominal

©

Capacidad de ruptura en ccto. con c.a. 50Hz 380 V
(kA)

s>

10

Frecuencia de maniobras (1/h)

1/h -

11

12

Protecciones incorporadas

Tension Bobina de Operacion

110-24

13

Peso (kg)

kg -

14

Montaje

15

Vida Gtil mecénica (cant. Maniobras en operacion
Normal)

1.000.000

16

Vida Gtil mecénica (cant. Maniobras en Falla)

17

Tension y consumo de accesorios y protecciones

v 110-24

18

Cantidad y tipo de contactos auxiliares

“Estacion de Bombeo Cloacal-Rosa Mistica”- Partido de San Miguel
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FOLIO

DIPAC

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

CABLES DE BT

Descripcion Unidad | Especificado | Ofrecido
Marca -
Procedencia
Representante Local -
Seccion mm
Tipo
Cantidad
Tension de Servicio
Corriente Nominal
9 |Corrientes Cortocircuito
10 |Impedancia
11 |Configuracién Geométrica
12 [Tipo de Aislacién
13 |Material Conductor
14 |Dimensiones mm
15 |Resistencia al Agua - Si
16 |Resistencia a Agresores Quimicos - Si
17 |Resistencia al Fuego - Si
18 |Inhibidor de Propagacion de Llamas - Si

3

400

XN WIN|F-|®D

PVC o XLPE
Cu

--§>><3|
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Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccién Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO
DIPAC
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
CAPACITORES PARA COMPENSACION DE FACTOR DE POTENCIA
item Descripcion Unidad |Especificado| Ofrecido
1 |Potencia Nominal KVAr
2 |Tensién de Entrada \Y
3 |[Tolerancia de la Tension de Entrada %
4  |Frecuencia de Alimentacion Hz 50
5 |NUmero de Fases - 3
6 |Factor de Servicio - 1
7 |Cantidad -
8 |Marca -
9 |Modelo -
10 [Procedencia -
11 |Representante Local -
12 |Grado de Proteccion de la Envolvente - IP52
13 [Temperatura Ambiente Méaxima: - 40°
14 |Humedad Mé&xima (sin condensacion): % 99
15 |Peso Estimado kg
16 [Tamafio mm
17 |Cantidad de Escalones -
18 |[Reactancia de Pre-Insercion Ohm Si
19 |Reactancia de Desacople Ohm Si
20 |Automatizacion - Si
21 |Normas -
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Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccién Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO
DIPAC
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
JABALINAS DE PUESTA A TIERRA DE SEGURIDAD
I Descripcion Unidad Especificado Ofrecido

Cantidad -

Tipo -

Fabricante/Marca -

Material - Acero con Recubrimiento de Cu

Seccion/Geometria -

Normas de Aplicacion -

-
\lmmhwml—\g

Unién - Soldadura Cupro-Aluminotérmica
Compresion con Piezas Preformadas
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FOLIO
DIPAC
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
CABLE PARA PUESTA A TIERRA DE SEGURIDAD
Item |Descripcion Unidad | Especificado | Ofrecido

1 |Cantidad - -

2 |[Tipo - -

3 |Fabricante/Marca - -

Material Acero con
4 - Recubrimiento
de Cu
5 | Forma de Seccion - Redonda
6 |Normas de Aplicacion -
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FOLIO

DIPAC

Otras Normas

Se adjuntan las normas de los siguientes organismos y empresas de Servicios:
e Direccion Provincial de Obra Hidraulica (Provincia de Buenos Aires).

e Direccion de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.
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Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccién Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

NORMAS PARA LA PRESENTACION DE SOLICITUDES DE AUTORIZACION DE EJECUCION DE
OBRAS DE CRUCE CON CAUCES NATURALES O ARTIFICIALES POR PARTE DE TERCEROS.

Normas aprobadas por Disposicién N° 378/ 09.

Condiciones a cumplir en la Presentacién:

1)_Solicitud: dirigida al Director Provincial de Saneamiento y Obras Hidraulicas (original), en la cual se
debera indicar:

a) Nombre y apellido o Razén Social del solicitante, o denominacion del Organismo Cficial o Privado, Em-
presa Constructora y Empresa Responsable.

b) Domicilic legal y real

¢) Ubicacién del bien o lugar donde se ejecutarén los trabajos.

d) Objeto de la presentacion.

e) Profesional de la Ingenierfa habilitado por el Consejo Profesional de la Provincia, responsable técnico
de los trabajos, quien deberé firmar toda la documentacion presentada.

2)_Planos: de la obra a construir, en tamafic A3 (ver en plano adjunte el modo de presentacion minima
requerida), se debera indicar la escala y las medidas en el Sistema Métrico, en original transparente y
cinco (9) copias donde conste:

a) Croquis de ubicacion en las siguientes escalas: Zona Rural 1:50.000; Zona Urbana 1:20.000

b) Planialtimetria.

c) Perfiles longitudinales y transversales de las obras. Escala Hor. 1:500; Vert. 1:50.

d) Perfiles transversales de la seccién del cauce, tres como minimo, une en coincidencia con el cruce y
los otros des a 10 m. aguas arriba y aguas abajo de la seccién de cruce. Estos deberan contener como
minimeo 10 puntos.

e) Plano de Detalles de obras complementarias.

LAS COTAS ESTARAN REFERIDAS AL CERO DEL I.G.M.

3)_Memoria Descriptiva y Técnica: de los frabajos a ejecutar, en original y tres (3) copias. La misma
debera contar como minimo con los siguientes datos: motivo de la obra, Empresa que ejecutara el cruce,
datos de la ubicacién del mismo (progresiva, Ruta o camino, localidad y Partido), caracteristicas de la
cafierfa a instalar, método constructivo, profundidad (Cotas IGM) y longitud de la instalacion

4) Computos y Presupuesto: de las obras a construir, en original y tres (3) copias.

5) Documentacién Visada por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires: en cumpli-
miento de la Ley N° 10.416 y su modificateria Ley N° 10.698

6)_Relevamiento fotografico: digital, de |a seccion de emplazamiento del cruce.

7)_Archivo magnético: de la informacion de los planos del ltem 1-2 y del relevamiento fotografico del
ltem1-6.

8)_Autorizacion expresa de los Organismos Oficiales o Particulares: en caso que terrenos pertene-

cientes a los mismos se vean afectados por las obras.

9) Contrato de los trabajos de Ingenieria por Tareas Profesionales: del Profesional responsable de
las obras, inscripto en la Ley N° 5.140, visado por la Comisién de Retribuciones Arancelarias, en original y

una copia. En caso de que el profesional actuante trabaje en relacion de dependencia, la misma se justifi-

. . . i PLIEG-2018-32100933-GDEBA-DPY PMIY SPGP
“Estacion de Bombeo Cloacal-Rosa Mistica” - Partido de San Miguel

42
pagina42 de 142



Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccién Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

cara de acuerdo a los “Requisitos para la demostracion de la Relacién de Dependencia” del Colegioc de
Ingenieros. Deberd adjuntarse la constancia de pago de aportes a la Caja de Profesionales de la Ingenie-
rfa correspondiente al Contrato por Tareas Profesionales solicitado.

10) Manifestacién por escrito: respecto de cual sera el Organismo que quedara a cargo del uso y man-
tenimiento de la instalacién, y por parte de este Ultimo la aceptacién de las condicicnes que impene la

Provincia para brindar la autorizacién gue se tramita

11) Acta de Constitucién de Sociedad y Distribucién de Cargos en el Directorio: copia autenticada

por Escribano Publico o Juez de Paz, de la Empresa responsable del servicio objeto del cruce.
12) Acta de Acreditacién de Apoderado: copia autenticada por Escribano Publico o Juez de Paz
13) Certificacién de Firmas ante Escribano Publico o Juez de Paz.

14) Certificado de Aptitud Ambiental: otorgado por la Secretaria de Politica Ambiental de la Pcia. de
Buenos Aires, en cumplimiento de la Ley N°11.723 d e Medio Ambiente,
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NORMAS PARA LA PRESENTACION DE SOLICITUDES DE AUTORIZACION DE EJECUCION DE
OBRAS DE CRUCE CON CAUCES NATURALES O ARTIFICIALES POR PARTE DE TERCEROS.

TIPIFICACION DE CRUCES.

1) Cruce bajo cursos naturales. Zona rural.

1-a) Cauces menores:
La carfieria se ubicard a una profundidad minima de 2,00 m. por debajo del lecho
del cauce; respetando una longitud de trame herizontal, a dicha profundidad, igual o mayor que dos (2)

veces el ancho de la boca superior del mismo, segln se indica en el gréfico.

1-b) Cauces principales:

Se debera realizar un Relevamiento Topogréfico de Detalle en la seccion de cru-
ce, en el cual se tomarén en consideracién los niveles de por lo menos 10 puntos ubicados desde el gje
del cauce hacia la margen derecha y otros tantos hacia la margen izquierda, en una distancia minima de
50,00 metros a ambas margenes del cauce.

En base a los datos obtenidos, se definira el ancho de la boca del cauce, siendo la

longitud del tramo horizontal y las pendientes de los taludes, a determinar en cada caso.

2) Cruce bajo cursos naturales. Zona urbana.

Para los casos en que las obras de cruce a realizar se encuentren emplazadas en
zonas urbanizadas, se debera presentar un Relevamiento Planialtimétrico del sector, indicando: distancias
entre Lineas Municipales, anchos de calles, datos de las obras de arte existentes para el cruce de calles,
distancia entre la Linea Municipal y la traza del conducto a construir, cotas de Centro de Calle, como asi
también todo dato que resulte de interés para el presente proyecto.

La profundidad minima a respetar sera de 2,00 m. por debajo del lecho, mientras
que para el tramo horizontal pasante a dicha cota se considerara una longitud minima de dos (2) veces el
anche de la boca superior del mismo.

Para el presente caso se deberd tener en cuenta la ubicacién de la traza de la
cafierfa respecto del curso de agua, como asl tambien el emplazamiento del cruce dentro del sector urba-

nizado.

3) Cruce bajo cursos artificiales.

3-a) Canal sin revestir:

La cafierfa se ubicara a una profundidad minima de 2,00 m. por debajo del fondo
del cauce, considerando para el tramo horizontal de conducto, pasante a la citada profundidad, una longi-
tud minima igual a dos (2) veces el ancho de la boca superior del Canal, la cual se extenderd hacia uno o

ambos lados del eje del mismo, seglin se censidere necesario en el proyecto presentado.

3-b) Canal sin revestir con terraplén lateral:

La profundidad minima a ubicar la carieria seré de 2,00 m. por debajo de la cota
de fondo del Canal

Para este caso, se respetaré para el tramo horizontal de conducto, una longitud
minima igual a dos (2) veces el ancho de la boca superior del Canal.
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El pozo de ataque se podra ubicar entre el terraplén y el borde del Canal, respe-
tando una distancia libre no menor de 10,00 m. (ancho de calzada, necesaria para la conservacion de la
obra), entre dicho borde y la zona de trabajo, sin que afecte al terraplén, de lo contrario se debera llevar

dicho pozo de ataque a partir de la cara externa de dicho talud.

3-c) Canal sin revestir con terraplenes en ambas margenes:

La profundidad minima a ubicar la cafieria serd de 2,00 m. por debajo de la cota
de fondo del Canal, contando la misma con una longitud minima a dicha cota de dos (2) veces el ancho
de la boca superior del cauce.

En todos los casos, los pozos de ataque se ubicaran entre la cara externa de los
terraplenes y los alambrados que delimitan la zona de propiedad de la D.I.P.S.O.H.

4) Cruce bajo cursos con obras definitivas.

4-a) Canal revestido:
La carieria se ubicara a una profundidad por debajo de la Cota de Fondo que sera
como minimo de 1,00 m. méas el espesor del revestimiento del Canal, siendo la longitud minima horizontal

para el tramo a dicha cota igual al doble del ancho de la boca superior del Canal.

4-b) Desagues Pluviales o Entubamientos:
La cafieria se ubicara a una profundidad por debajo de la Cota de Fondo que sera

como minimo de 1,00 m. mas el espesor del piso del conducto, siendo la longitud minima horizontal para
el tramo a dicha cota, el doble de la luz del conducto (2xL).

Departamento Proyectos de Terceros.
Direccién Técnica.

Direccién Provincial de Saneamiento y Obras Hidraulicas.
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Especificaciones Especiales

ARTICULO 1°: METODOLOGIA DE EJECUCION DE LA OBRA

El Oferente deberd acompafiar una descripcién de la metodologia para la ejecucion de los
trabajos en un todo de acuerdo con las caracteristicas de la obra a ejecutar, como asi también
de los métodos constructivos a emplear en la misma.

Deberad indicar asimismo el numero de frentes de trabajo con que piensa encarar la
construccion de la obra.

Informaréa sobre su organizacién empresarial para atender lo relacionado con las Remociones
de Instalaciones de Servicios Publicos que interfieran con la construccion de la obra, los
desvios de Trénsito y cumplimiento de normas en general en el/los Municipio/s donde se
emplaza la obra, los cruces de Rutas Provinciales y/o Nacionales, los cruces ferroviarios y
todo otro evento que pueda obstruir el normal desarrollo de los trabajos.

Asimismo, debera describir la metodologia a emplear en la atencién y resolucién de reclamos
originados por la ejecucién de la obra.

La Memoria Descriptiva a presentar debera resultar coherente, compatible y armonica con el
Plan de Trabajos a los fines de una correcta interpretacion del mismo.

ARTICULO 2°: PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES

El Oferente debera presentar en su oferta el Plan de Trabajos e Inversiones a ejecutar,
mediante Diagrama de Barras, detallando los montos mensuales y acumulados de inversion.

El Plan de Trabajos e Inversiones debera ilustrar adecuadamente el desarrollo en el tiempo de
todas las previsiones y tareas necesarias para la concrecion de la obra, debiéndose utilizar el
modelo que se adjunta en el presente articulo. Asimismo debera acompafarse en soporte
magnético prevaleciendo, en caso de discrepancias, lo discriminado en papel.

La aprobacion del Plan de Trabajos e Inversiones Definitivo no libera al Contratista de su
responsabilidad directa respecto a la correcta terminacion de la obra en el plazo estipulado en
la documentacion contractual.

El Plan de Trabajos e Inversiones constaran de los siguientes elementos:

> Para las obras civiles:
1) Representacion grafica, mediante diagrama de barras horizontales (Diagrama de Gantt), de

los periodos de ejecucion de cada item e indicacion numérica de las cantidades fisicas o
porcentajes de importes mensuales a certificar para cada uno.

2) Importes parciales y acumulados a certificar mensualmente para el total de la obra y curva
de inversiones acumuladas.

3) Memoria descriptiva que exponga los métodos de trabajo, justifique el plan presentado e
indigue el nimero de frentes de trabajo, asi como también su ubicacion inicial.
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4) Indicacion del periodo de ejecucién del obrador y del lapso que demande el replanteo de la
obra.
> Para los equipos e instalaciones electromecénicas:

Cuando la obra cuente con Item expresos de provision y montaje de equipos e instalaciones,
se presentaran, mediante diagrama de barras horizontales (Diagrama de Gantt), los periodos
de ejecucion de las siguientes etapas:

- item de provision de equipos:

1) Presentacion de planos y aprobacién de los mismos.

2) Fabricacion

- item de provision de repuestos:

1) Fabricacion

- item de montaje:

1) Montaje en obra, puesta en marcha y ensayos de recepcion (como Unica etapa).

En las barras correspondientes a la etapa "Fabricaciobn o Montaje", se debera indicar, por
periodos mensuales o fraccion, el porcentaje de ejecucion con respecto al total de la misma.

Asimismo, debera consignarse el mes en que se efectuara el transporte a obra, sin indicacion
de porcentaje.

Para los Item que se desglosen en varias partes constitutivas, la etapa correspondiente a
"Fabricacidn" se representara de la siguiente forma:

1) La barra comprendera el periodo de fabricacion de la totalidad del item y sera la sumatoria
de los periodos de fabricacion de cada una de las partes del desglose. Se indicara para cada
mes, el porcentaje correspondiente del total del item.

2) Para cada elemento o parte de equipo, que surja del desglose, se presentara un diagrama
similar, en el que los porcentajes que se consignen estaran referidos al total del elemento o
parte del equipo. En caso de que el item incluya mas de una unidad podra presentarse
diagramas de desglose individuales por cada una.

En el caso que el Comitente decida adquirir repuestos, el Contratista debera, al efectuar la
adaptacion del plan a la fecha de notificacion de la orden de iniciacion de los trabajos,
incrementar los importes de las partidas a las que correspondan dichos repuestos con el costo
de los mismos, respetando los porcentajes mensuales de ejecucion indicados en el plan de
trabajos presentado con la oferta.
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PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES
ftem Precio Plazo de Obra (Meses)
N° Designacion Unidad Unitario Cantidad 1 2 3 4

% item | %item | %item | % item

Certificacion Mensual en $

Certificacion Acumulada en $

Se presentara un plan de certificaciones donde se indique, tanto para los item generales como
para los desgloses, los importes a certificar mensualmente y los montos acumulados
mensuales para el total de las instalaciones electromecanicas, con la respectiva curva de
inversiones acumuladas.

ARTICULO 3°: PROVISIONES - TAREAS INICIALES
1)  Descripcion

Comprende las siguientes provisiones y tareas iniciales a realizar por el Contratista para la
organizacion y puesta en marcha de la obra:

e Obrador
e Replanteo de obra
e Carteles de obra

e Prestaciones en obra para la Inspeccién
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e Movilidad en obra para la Inspeccién
e Planos de ejecucion de obra

e Relevamiento de veredas y calles

2)  Obrador

Dentro de los diez (10) dias a partir de la fecha de la firma del Contrato, antes de iniciar los
trabajos, el Contratista sometera a la aprobacion del Inspector de Obras a través del Area de
Gestion Socio-Ambiental, su proyecto de obrador u obradores y ajustara el proyecto a las
observaciones que este le hiciera.

El obrador debera estar ubicado dentro de la zona de obra, 0 en sus proximidades si esto no
fuera posible.

El proyecto seré desarrollado atendiendo a las recomendaciones del Manual de Gestidn Socio-
Ambiental para Proyectos de Saneamiento de las Especificaciones Técnicas Generales,
debiendo contener planos de ubicacion, accesos y circulacion, una memoria descriptiva de las
actividades a desarrollar en los distintos sectores (oficinas, depositos, talleres, comedores,
sanitarios y vestuarios para obreros, sala de primeros auxilios, estacionamientos, etc.). En
particular para los sectores destinados a almacenamiento de combustibles, lubricantes,
productos quimicos y otros insumos debera cuantificarse el almacenaje temporal.

El proyecto debera incluir un manual de mantenimiento preventivo y de procedimientos
operativos para el mantenimiento de maquinarias y equipos afectados a las obras.

Los obradores se localizaran de manera de no interferir con el desarrollo de las obras, ni con
otras del Comitente o de otros Contratistas, y tendiendo a minimizar el movimiento de
maquinarias y equipos.

El Contratista estara a cargo de la construccion y/o habilitacion, equipamiento y operacion
del obrador, utilizando los materiales usuales para este tipo de construcciones, debiéndose
satisfacerse al menos las condiciones minimas de durabilidad y seguridad requeridos por este

tipo de obras y seran aprobados por el Comitente.

El obrador debera contar con la correspondiente habilitacion municipal.

Todos los costos emergentes de estas instalaciones incluidos los servicios de agua, gas,
electricidad, teléfono, etc., como asimismo todos los costos de conexiodn, tasas, impuestos,
etc., que demande su instalacion, operacion y mantenimiento, estaran a cargo del Contratista.

Estas instalaciones deberan ser mantenidas en perfectas condiciones de conservacion e
higiene por el contratista, siendo de su responsabilidad la adopcién de todas las medidas de
seguridad de rigor.

El Contratista debera habilitar en el obrador una linea telefénica para atender los reclamos que
surjan durante el periodo de ejecucion de la obra. La misma serd comunicada a la poblacion a
ser afectada por la obra y al Municipio correspondiente por medio del Programa de
Divulgacion previsto en el Plan de Gestion Ambiental.
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El Contratista debera efectuar el desmantelamiento de los obradores y la limpieza del terreno
al finalizar las tareas, siendo responsable de la disposicion final de todo lo resultante de dicha
limpieza y la recomposicion del area afectada a un estado igual o mejor al previo a la
implantacion del mismo.

3) Replanteo de Obra

El Contratista serd el responsable de efectuar el replanteo planialtimétrico de las distintas
obras e instalaciones del contrato, bajo la supervision de la Inspeccion.

El Contratista efectuard el replanteo planialtimétrico de la obra en base a los planos de
proyecto que forman parte del presente Pliego de Bases y Condiciones y establecerd puntos
fijos de amojonamiento y nivel.

Los puntos fijos béasicos seran establecidos o designados por el Inspector de Obras. El
Contratista sera responsable de todas las demas actividades de replanteo incluyendo el
establecimiento de los puntos secundarios que puedan ser necesarios para extender la red
béasica y controlar el replanteo.

Para dichos trabajos debera tener en cuenta la presencia de instalaciones subterraneas que
pudieran ser afectadas por la ejecucion de las obras, o entorpecieran la ejecucion de las
mismas, para lo cual recabard del o de los organismos que correspondan toda la
documentacién técnica que sea necesaria para determinar la correcta ubicacion de las
mencionadas instalaciones.

Los puntos fijos consistirdn en ménsulas de bronce para empotrar en muros y en mojones de
hormigon armado con tetones metalicos del tipo que oportunamente fije la Inspeccion, con el
namero de identificacion del punto y la cota altimétrica grabados.

El Contratista debera conservar las referencias altimétricas hasta la recepcion definitiva de las
obras y volvera a instalar y nivelar los puntos fijos que resulten destruidos o movidos.

Serd responsabilidad del Contratista el mantenimiento, durante la totalidad del plazo
contractual, de los elementos que materializan a los ejes de replanteo y a los puntos fijos en
los distintos predios.

El replanteo sera controlado por el Inspector de Obras pero en ningun caso quedara el
Contratista liberado de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de
replanteo con respecto a los planos de la obra y a los errores que pudieran deslizarse. Una vez
establecidos los puntos fijos, el Contratista se hara cargo de su conservacion e inalterabilidad.
Si se alteraran o faltaran sefiales o estacas, luego de efectuado el replanteo y fuera por ello
necesario repetir las operaciones, el Contratista debera hacerse cargo de los gastos
emergentes, inclusive los gastos de movilidad, viaticos y jornales del personal del Inspector
de Obras que debe intervenir en el nuevo replanteo parcial.

El Contratista proporcionara, sin cargo alguno, personas competentes de su personal,
herramientas, estacas y otros materiales, cuando el Inspector de Obras requiera (i) instalar o
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verificar la red de control basica, (ii) verificar o levantar la topografia existente, (iii) revisar
los trabajos de replanteo del Contratista o (iv) efectuar o verificar mediciones.

La fecha y hora de iniciacion de las operaciones de replanteo seran notificadas por el
Comitente al Contratista. EI suministro de los elementos necesarios y los gastos que se
originen en las operaciones de replanteo, asi como los provenientes del empleo de aparatos,
enseres, personal obrero, etc., seran por cuenta del Contratista.

El control horizontal de las obras estd basado en el sistema de coordenadas del Instituto
Geografico Nacional (IGN). EI control vertical esta referido al cero del IGN. Toda la
informacion desarrollada por el Contratista para entregar al Inspector de Obras, que trate de
disefio, replanteo, nivelacion y alineacion de las Obras, se confeccionara empleando estos
mismos sistemas de control.

La medicion de la red de apoyo altimétrico se efectuara mediante nivelacion geométrica
topografica siguiendo poligonales cerradas. Los tramos entre puntos fijos se mediran con
itinerario de ida y vuelta, con una tolerancia para la suma algebraica de los desniveles de £ 10
L mm, siendo L el promedio de la distancia, en Km, recorrida entre ambos puntos en ambos
itinerarios.

El Contratista debera conservar las referencias altimétricas hasta la recepcion definitiva de las
obras y volvera a instalar y nivelar los puntos fijos que resulten destruidos 0 movidos.

Sera responsabilidad del Contratista el mantenimiento, durante la totalidad del plazo
contractual, de los elementos que materializan a los ejes de replanteo y a los puntos fijos en
los distintos predios.

El Contratista estard obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local
competente, la alineacion y niveles correspondientes.

El replanteo podra ser total o parcial. La fecha del acta inicial del mismo serd la Unica vélida a
los efectos de computar el plazo contractual.

De cada operacion de replanteo se labrara un acta, que sera firmada por el Inspector de Obras
y el Contratista y se confeccionara el correspondiente plano, de acuerdo con las instrucciones
gue para su ejecucion y aprobacién establezca la primera.

Instalaciones Existentes

Seré obligacion del Contratista la ejecucion de todos los replanteos y verificacion de cotas de
nivel y alineaciones que sean necesarias para la construccion de las obras.

El Contratista debera solicitar a las Reparticiones y Empresas de Servicios Publicos toda la
informacion referida a las instalaciones existentes, propiedad de las mismas, que pudieran
interferir con las obras a ejecutar, procediendo de acuerdo a lo descripto en el Articulo
“Programacion de obras e interferencias” del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Todas las medidas indicadas en los planos correspondientes a las obras civiles ejecutadas,
debera ser verificadas por el Contratista, previamente a la presentacion de los planos
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respectivos y construccién de los equipos, corriendo a su exclusivo cargo la perfecta
adaptacion de las instalaciones.

El Contratista realizara la planialtimetria de la zona de obra, de las estructuras e instalaciones
existentes que figuran en los planos del Pliego de Bases y Condiciones con las cotas y
dimensiones que surjan del relevamiento.

También se incluye aqui la determinacion y materializacion de ejes de apoyo y puntos base de
nivelacion. La Inspeccion indicara al Contratista el punto de referencia y nivelacion, que
servird como origen general de coordenadas para la construccion de la obra a cargo del
Contratista. Este origen de coordenadas estara ubicado en la zona general de trabajo. La
Inspeccidn indicard asimismo al Contratista, en qué forma fijard los rumbos con respecto a
este origen de coordenadas.

Antes de iniciar el replanteo el Contratista debera contar en obra con los instrumentos,
materiales y mano de obra necesarios para nivelar e instalar los puntos fijos que serviran de
referencia bésica altimétrica.

Seré responsabilidad del Contratista programar con las distintas Reparticiones y Empresas de
Servicios Publicos, las medidas tendientes a evitar todo tipo de afectacion a las restantes
prestaciones Yy, en caso de resultar necesario modificaciones en sus instalaciones, contemplar
las mismas en su presupuesto y plan de trabajos, coordinando con los otros entes la
metodologia de los trabajos a llevar a cabo. La responsabilidad en la ejecucién de los mismos
sera por cuenta del Contratista.

El replanteo definitivo de las obras a construir se hard sobre la base de documentacion asi
obtenida, procurandose adoptar la solucion mas conveniente y econémica, y que presente la
menor probabilidad de requerir modificaciones ulteriores. La Inspeccion podrd ordenar la
ejecucion de sondeos exploratorios complementarios, si los considera necesario, los que seran
por cuenta del Contratista.

El Contratista deberd determinar la ubicacion planialtimétrica, respecto de dos ejes
coordenados ortogonales entre si, de todas las estructuras existentes. Dichos ejes ortogonales
deberan ser materializados por el Contratista, con la aprobacién de la Inspeccion, a través de
mojones o estacas perfectamente individualizadas, las cuales estaran balizadas a puntos fijos.
Se deberan conocer las coordenadas generales y cotas de estos mojones o estacas con respecto
al cero de referencia adoptado.

El Contratista determinara la totalidad de las dimensiones y cotas altimétricas de todas las
estructuras de la zona de obra. En aquellas estructuras que seran sacadas de funcionamiento
en forma definitiva sélo se determinara el largo, ancho, cotas de coronamiento y fondo, si la
misma posee distintos niveles de fondo deberé indicarlos.

Con respecto a los caminos y veredas debera indicar su ubicacion respecto de esos ejes
coordenados, dimensiones, incluyendo espesores, cotas altimétricas y materiales.

De los cercos perimetrales e internos deberad indicar su ubicacion respecto de esos ejes,

longitud, altura, ancho, tipo y caracteristicas del mismo.
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De las instalaciones de iluminacion deberd indicar su ubicacion respecto de los ejes antes
mencionados, tipo y caracteristicas de las columnas o reflectores.

De las cafierias de agua y desague existentes en la zona de obras, debera indicar sus trazas, las
cotas de extrados o de intradds segun corresponda, los materiales y la ubicacion y profundidad
de todas las valvulas existentes, indicando didmetro y tipo.

Los replanteos planialtimétricos de las estructuras e instalaciones se presentaran en escala
1:25, 1:50 0 1:100, segun el grado de detalle requerido.

El Contratista deberd presentar los planos de avance del relevamiento, a fin de que la
Inspeccidn pueda evaluar los ajustes necesarios para una correcta ejecucion de las obras.

Sera responsabilidad del Contratista el mantenimiento, durante la totalidad del plazo
contractual, de los elementos que materializan a los ejes de replanteo y a los puntos fijos.

Toda la documentacion de obra que presente el Contratista, asi como los planos conforme a
obra ejecutada, deberan referenciarse a los ejes de replanteo y al sistema basico altimétrico
que se especifica en este numeral.

Instalaciones futuras

El Contratista efectuara el replanteo planialtimétrico de las obras nuevas partiendo de los ejes
de referencia y del punto fijo de nivelacion indicados en el punto anterior, trasladando los ejes
de referencia y cotas a la obra y materializando los puntos fijos secundarios que sean
necesarios para la ejecucién de los trabajos.

Seré obligacion del Contratista la ejecucidn de todos los replanteos y verificacion de cotas de
nivel y alineaciones que sean necesarias para la construccion de las obras.

El Contratista replanteara las referencias de campo necesarias para las obras a construirse.
Antes de la iniciacion de los trabajos, verificara la localizacion de los puntos y comprobara
coordenadas y niveles, quedando el cuidado y conservacién de los mismos bajo su exclusiva
responsabilidad.

4)  Carteles de Obra

El Contratista deberé colocar dos (2) carteles de obra, de acuerdo al modelo que le entregara
oportunamente el Comitente.

Se deberd garantizar la durabilidad de los colores y la permanencia del adhesivo para
aplicacion al exterior, asi como la estabilidad de los carteles hasta la Recepcion Definitiva de
la obra.

Los carteles deberan ser retirados con autorizacion de la Inspeccidn, previo a la Recepcion
Definitiva, la que no se llevara a cabo sin este requisito cumplido.

Los carteles de obra deberan ser instalados antes del comienzo de la ejecucion de las mismas,
previo a la firma del Acta de Replanteo.
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Cada cartel tendra un bastidor de estructura metélica, soporte de chapa hierro galvanizado N°
22, sobre el que se pegara la gréfica, ejecutada por sistema de impresion electrostatica Scotch
Print de 3M (o equivalente) en vinilo 8640-4 milésimas de pulgada de espesor, blanco opaco
con adhesivo Controltac plus (gris), proteccion vinilo — lustre 2 milésimas de pulgada de
espesor con adhesivo plus transparente — tintas y concentrados de 3M (o equivalentes), anchos
de impresién minimo 86 cm.

El Contratista debera presentar el proyecto de la estructura de sostén del cartel, el cual debera
ser aprobado por la Inspeccion. No obstante ello, el Contratista sera responsable por cualquier
inconveniente que se presente con el mismo (roturas, dafios a terceros, etc.) y no podra
trasladar responsabilidad alguna al Comitente o a la Inspeccion.

La imagen de fondo seré la indicada por el Comitente, obtenida por el Contratista con cdmara
digital, o provista por la reparticion, y previa a la ejecucion del cartel se presentara para su
aprobacion un impreso a escala con todos los datos volcados en el mismo.

Los lugares de ubicacion de los carteles deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion de
obra y la correspondiente habilitacién municipal.

Se ubicaran cuidando que no introduzcan problemas de visibilidad en cruces vehiculares.

Queda expresamente prohibida la colocacién en cercos, estructuras y edificios de elementos
de publicidad que no hayan sido autorizados debidamente por el Comitente.

El Contratista debera arbitrar los medios necesarios para mantener los carteles de obra en
condiciones adecuadas hasta su retiro.

5) Prestaciones para la Inspeccién

Dentro de los 10 (diez) dias de la firma del Contrato, y antes del comienzo de la ejecucion de
las obras, el Contratista debera proveer las prestaciones que se describen a continuacion.

El Contratista deberd suministrar, equipar, amoblar y mantener las oficinas destinadas a la
Inspeccién de Obra, las que estardn ubicadas proximas a sus propias oficinas, dentro del
obrador localizado en la zona de obras o en sus proximidades. Dichas oficinas deberan
responder a lo estipulado a continuacién, siendo estas especificaciones de caracter
enunciativo, no limitativo.

Tanto el proyecto de las oficinas como su equipamiento y mobiliario deberan ser aprobados
por la Inspeccién de Obra, al igual que la instalacion y la

habilitacién definitiva de dichas oficinas.

El Contratista pondréa a disposicion de la Inspeccion de Obra desde el dia del replanteo y hasta
la Recepcion Provisoria de la misma, un (1) inmueble de por lo menos dos ambientes de
12,00 m2 cada uno, para uso de oficina y laboratorio, con cocina y bafio completos, con
servicio de agua caliente y fria y calefaccion/refrigeracion en todos los ambientes, que debera
estar ubicado en las inmediaciones de la obra, en lugar a ser aprobado por la Inspeccion de
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Obra. Todos los ambientes tendran los elementos acordes a su destino y su mobiliario
correspondiente.

Donde existan lineas publicas de teléfonos, el Contratista estara obligado a instalar un aparato
telefénico para uso exclusivo del Inspector de Obras. Las oficinas de la misma estaran dotadas
de alumbrado eléctrico, cuando ello sea posible, y las mantendrda en perfecto estado de
higiene. Estos servicios estaran a cargo del Contratista.

El Contratista pagara todas las cuentas y gastos de oficina tales como:

o Alquiler o amortizacion del inmueble.

o Limpieza.

o Vigilancia.

o Servicios de agua, electricidad y gas.

o Utiles de oficina, incluyendo papeleria, cartuchos de tinta, toner, etc.

o Fotocopias y fotografias

. Gastos de teléfono.

o Mantenimiento de equipos de oficina.

o Otros gastos menores similares autorizados, que tengan relacion especifica con los

gastos menores de la oficina y no estén cubiertos por otros rubros.
La oficina del Inspector de Obras estard equipada con:

o Dos (2) escritorios de tres (3) gavetas cada uno.

o Una (1) silla giratoria y dos (2) fijas en cada escritorio.

o Un (1) archivador con cuatro (4) cajones de archivos.

o Una (1) mesa de trabajo de 1,20 m por 2,10 m, aproximadamente, con 4 sillas

giratorias cada una.
o Dos (2) armarios verticales con estantes, con cerradura y llave.

La disposicion general de la oficina y los elementos provistos seran sometidos a la aprobacion
del Inspector.

Las puertas de los armarios y las de las oficinas privadas tendran cerraduras.

El Contratista proveera ademas desde la Fecha de Replanteo hasta la Recepcion Definitiva
dos (2) teléfonos celulares tipo Motorola Moto G6s Plus o similar de igual o superior calidad
con 500 minutos libres en horas pico, internet libre y memoria de 32 Gb como minimo, para
ser utilizados en toda el area de la provincia de Buenos Aires.

Proveera a su vez para uso de la oficina de la Inspeccion de Obra, tres (3) dias antes de la
fecha de inicio de los trabajos, el siguiente equipamiento que quedara de propiedad del
Comitente al finalizar la obra. Las caracteristicas del equipamiento se podran actualizar con
diez (10) dias de anticipacidn al llamado de licitacion.
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o Una (1) computadora tipo desktop de igual o superior calidad con las siguientes
caracteristicas:

o Procesador Intel Core i7 o superior.

o Motherboard Asus P5SK-E WIFI BOX o Intel de igual o superior calidad que
soporte las memorias DDR2.

o Disco rigido 1 Tb Western Digital o Samsung o similar.

o Memoria RAM 16 Gb DDR4 1600 Mhz Kingston o similar de igual o superior
calidad.

o Monitor LCD TFT de 24” resoluciéon maxima 1920 x 1080 pixeles Samsung o
similar de igual o superior calidad.

o Placa de video nVidia GeForce GTX 2 gb DDRS5 o similar de igual o superior
calidad.

o Placa de sonido 3D Compatible Creative Sound Blaster o similar de igual o
superior calidad.

o Placa de red 10/100 Ethernet o similar de igual o superior calidad.
o 10 puertos USB 2.0.
o puertos PCI-Express 16 x.
o Lectograbadora de DVD 20x Sata 2 Samsung o Sony o LG.
o Gabinete ATX 4 bahias 550 W.
o Mouse 6ptico Genius o Logitech o Microsoft.
o Teclado Genius o Microsoft espafiol.
o Parlantes potenciados USB 220 W.
o Un (1) Disco Externo WD de 1Tb o similar de igual o superior calidad.
o Diez (10) Pen Drive de 16 Gb Kingston o similar de igual o superior calidad.
o Microsoft Windows 10 con CD de instalacion
o Microsoft Office 2013 con CD de instalacion
o Antivirus Eset con CD de instalacion y licencia paga.
o Autocad 2012 con CD de instalacion y licencia para 10 equipos.
o UPS Lyonn CTB 800va (Con estabilizador y filtro de linea).
o Internet Movil ilimitado.
o Garantias:
. Procesador: 3 afios.
. Motherboard: 3 afios.
. Monitor: 3 afios.
. Memorias: de por vida.
. Demas componentes: 1 afio.

e Una (1) computadora tipo notebook de igual o superior calidad con las siguientes
caracteristicas:

o Procesador Intel® Core™ 17 de 7° generacion
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o Memoria RAM 16 GB DDR4

o Graficos NVIDIA® GeForce® 820M 2 GB
o Unidad de estado solido 512GB

o Pantalla FHD antirreflejo 15"

o 2 USB 3.0, 1 USB 2.0, lector de tarjetas 4 en 1 (SD/MMC/SDHC/SDXC),
CRT, HDMI, RJ45, entrada para audio.

o 1HDMI2.0

o Tarjeta Inaldmbrica Intel® 3165 802.11ac doble banda 2.4GHz y 5.00GHz +
Bluetooth 4.2

o Parlantes estéreos integrados con certificacion Dolby® Advanced Audio™

o Teclado iluminado de tamafio completo, resistente a derrames y con teclado
numérico.

o Camara web de pantalla ancha HD (720p) integrada con arreglo de microfono
digital doble

o Mouse optico Genius o Logitech o Microsoft.
o Un (1) Disco Externo WD de 1Tb o similar de igual o superior calidad.
o Diez (10) Pen Drive de 16 Gb Kingston o similar de igual o superior calidad.
o  Windows® 10 Pro con licencia.
o Antivirus Eset con licencia.
o Autocad 2014 con licencia.
o Microsoft Office 2014 con licencia.
o Sistema de audio con amplificador, subwoofer, potencia 35w RMS.
o Garantia 3 afios.
Todos los elementos deberan tener sus correspondientes cables.
e Diez (10) Juegos de cartuchos HP 932 xI negro y HP 933 xI color.
e Diez (10) Juegos de cartuchos HP Ink Cartridge 82 negro y HP Ink Cartridge 11 color.
e Cincuenta (50) resmas de hojas A4 gramaje 80.
e Cincuenta (50) resmas de hojas A3 gramaje 80.

e Una (1) Impresora tipo Hewlett Packard LaserJet Enterprise M607dn o similar de
igual o superior calidad con las siguientes caracteristicas:

o Software incluido: instalador de la impresora y drivers.

o Con placa de red.
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o Con cable USB.
o Cartuchos: se entregaran diez (10) juegos de cartuchos originales HP.

Desde tres (3) dias antes del inicio de los trabajos y hasta la Recepcion Definitiva de la obra el
Contratista debera proveer a la Inspeccion de Obra todos los elementos que solicite y que a su
solo juicio sean necesarios para el replanteo, control, verificacion, fiscalizacion y medicion de
los trabajos en ejecucion. La lista que sigue es meramente enunciativa para cada tarea:

o Una (1) Estacion total c/tripode, estuche, plomada Optica, prisma con soporte y
accesorios.

o Un (1) Nivel de anteojo automaético, con limbo horizontal de 360°, mando acimutal
fino de tipo sinfin, imagen del anteojo derecha y aumento 32 X, con tripode estuche y
accesorios.

o Tres (3) Miras centimetradas de aluminio, telescopicas de 4 m de longitud.

o Dos (2) cintas métricas de 50 m, tipo agrimensor; dos (2) cintas métricas de 5 m, tipo
ruleta.

o Dos (2) Juegos de fichas y Seis (6) Jalones.

o Dos (2) Equipos de comunicacion UHF (transmisor-receptor) de alcance suficiente a
los requerimientos de la obra.

o Cuatro (4) Moldes cilindricos para la confeccion de probetas de hormigon,

o Un (1) Cono de Abrams

o Estacas, estacones, pintura (esmalte sintético) de diferentes colores y chapas de

identificacion de progresivas en cantidad suficiente.

o Cascos, Botines de seguridad marca Funcional o similar. y campera de lluvia con
abrigo para todo el personal del Comitente asignado a la obra (1 Inspector de Obra, 1
Profesional en Seguridad e Higiene, 1 Especialista Ambiental).

Por otra parte, debera proveer 3 Ayudantes para colaborar con la Inspeccion de Obra,
debiendo los mismos tener los conocimientos adecuados para los trabajos de replanteo,
medicion, control y verificacion de obra.

Al momento de la firma del Acta de Replanteo, el Contratista deberd haber entregado al
Inspector de Obra la oficina y elementos de trabajo que se detallan en el presente articulo. A
tal efecto se formalizara un acta de entrega, donde se describird la oficina y elementos
provistos, la cual serd firmada por el Representante Técnico del Contratista y el Inspector de
Obra.

El incumplimiento en los plazos de entrega de cualquiera de los elementos requeridos
por la Inspeccién de Obra sera penado con una equivalente al no cumplimiento de una
Orden de Servicio por cada dia de demora.

Movilidad para la Inspeccion
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Dentro de los 10 (diez) dias de la firma del Contrato, y antes del comienzo de la ejecucion de
las obras, el Contratista debera proveer la movilidad que se describe a continuacion.

Se admitird, Unicamente en los casos justificados por razones ajenas al Contratista, su
reemplazo en el primer mes de obra por un vehiculo similar o por un servicio de remise.

El vehiculo estara en poder del Comitente hasta la recepcion definitiva de la obra, en cuya
oportunidad sera devuelto al Contratista en el estado en que se encuentre.

El Contratista deberd afectar para uso exclusivo del Comitente y de la Inspeccion de Obra un
(1) vehiculo Cero Kildmetro con las siguientes caracteristicas o superior:

Vehiculo tipo pick up cabina doble, motor diesel 2.8lts de 177 cv con caja de 6 velocidades.

Dimensiones: Largo 5.33m, ancho: 1.855m, alto: 1.815m, distancia entre ejes: 3.085m,
despeje minimo de suelo: 277mm.

Seguridad: ABS con EBD, asistente de frenado de emergencia y luces de frenado, airbag
frontales (conductor y acompafante) y de rodilla conductor, control de estabilidad y balanceo
de triler, control de traccidn, faros antiniebla delanteros y traseros, inmovilizador de motor y
sistema de alarma perimetral y volumétrica. Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos
regulables en altura con pretensionador y limitador de fuerza (x2), cinturones de seguridad
traseros inerciales de 3 puntos (x3).

Equipamiento exterior: Estribos laterales, llantas de aleacion 177, protector de carter, lona
cubre caja, enganche, barra antivuelco.

Equipamiento interior: Aire acondicionado con climatizador automaticodigital, audio con
pantalla tactil 7” con navegador satelital, levanta cristales eléctricos en las cuatro ventanas,
camara de estacionamiento trasera, control de velocidad crucero, cierre centralizado de
puertas con comando a distancia.

Ademas deberd proveer los accesorios necesarios para la circulacion por las rutas de la
provincia de Buenos Aires (balizas, matafuego, apoya cabezas delanteros y traseros, linterna,
chaleco reflectante, botiquin de primeros auxilios, etc.).

Deberd cumplir con los requisitos que fije el Comitente en cuanto a su pintura e
identificacion.

Debera proveer a su vez un (1) GPS para auto Garmin Drivesmart 50 Gps 5 Pulgadas Con
Smartphonelink o similar de igual o superior calidad.

Si el vehiculo quedase fuera de servicio, el Contratista debera reemplazarlo en tres (3) dias
corridos por otro sustituto de similares caracteristicas, cualquiera fuese la causa de su
desafectacion.

Las patentes, los impuestos, poliza de seguro contra todo riesgo y el mantenimiento
preventivo y correctivo del mismo seran responsabilidad del Contratista y correran por su
cuenta. A la entrega de la unidad, la Inspeccidn de Obra suministrara al Contratista copia del
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correspondiente plan de mantenimiento preventivo, el que debera cumplirse dentro de las
pautas y plazos que se fijen al efecto.

Asimismo, estaran a cargo del Contratista los gastos derivados de la utilizacion del vehiculo:
reparaciones, repuestos, cochera nocturna, lavado, engrase, lubricantes, servicios y todo otro
gasto generado por la normal utilizacion de dicho vehiculo, incluyendo patentamiento,
impuestos y poliza de seguro contra todo riesgo.

El Contratista tendra la obligacion de entregar mensualmente y antes del dia 10 de cada mes,
vales de combustible equivalentes a quinientos (500) litros de Gasoil de bajo contenido de
azufre de hasta 50 ppm, grado 3, a partir del mes siguiente a la firma del contrato y hasta el
mes que se opere la Recepcidn Provisoria inclusive, y de doscientos cincuenta (250) litros de
Gasoil de bajo contenido de azufre de hasta 50 ppm, grado 3 a partir de ésta y hasta la
Recepcidn Definitiva inclusive. También quedaran a cargo del Contratista los gastos de peaje
(si existieran) hasta la Recepcidn Definitiva.

Las infracciones de transito correran por cuenta del Comitente, debiendo hacerse cargo el
Contratista de aquellas que sean causadas por defectos del vehiculo.

El incumplimiento en el plazo de entrega sera penado con una multa equivalente al no
cumplimiento de una Orden de por cada dia de demora.

El incumplimiento de la provisién de combustible y todo otro gasto necesario para el
correcto funcionamiento del vehiculo dentro de los plazos establecidos sera penado con
una multa equivalente al no cumplimiento de una Orden de Servicio por cada dia de
demora.

6) Planos de ejecucion de obra

El Contratista procedera a la preparacién de los Planos de Ejecucion con el fin de acomodar
los Planos de Proyecto a la situacion real de obra.

7)  Relevamiento de veredas y calles

Antes del comienzo de la ejecucion de las obras, el Contratista debera entregar al Inspector de
Obra el relevamiento fotografico (en papel en tamafio 10 x 15 y soporte digital) y video-
filmacion, certificado por escribano publico, del estado de las veredas y calles a ser afectadas
por la traza de la obra.

8)  Ejecucidén de la Obra

El Contratista no podra empezar la ejecucion de la obra si previamente no ha realizado todas
las tareas descriptas en el presente item.

Cuando el cumplimiento de alguna o todas las tareas se vea impedida por causas ajenas al
Contratista, el mismo deberd comunicar, en tiempo y forma, por Nota de Pedido al Inspector
de Obra dichas razones. El Inspector de Obra realizara la evaluacion correspondiente y le
comunicara al Contratista por medio de Orden de Servicio el procedimiento a adoptar.
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9)  Forma de medicién y pago

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
que no estén contemplados en algdn/os item de la planilla de oferta deberan incluirse en los
gastos generales.

ARTICULO 4: EQUIPO MINIMO
El equipo minimo que deberé afectar el Oferente para ejecutar el contrato es:

e 3 camiones volcadores (140 HP minima)

e 1 retroexcavadora de 75 HP

e 1 retroexcavadora de 138 HP

e 1 minicargadora de 60 HP

e 2 hormigoneras de 150 Its.

e 1 generador de capacidad adecuada a los equipos

e 1 equipo completo para ensayo hidraulico de cafierias

e 2 bombas de achique y cafierias y/o mangueras flexibles
e 2 equipos de compactacion mecéanica de 20 HP

e 1 aserradora para pavimentos

e 1 compresor y martillo neumaticos

ARTICULO 5°: LABORATORIO, MEDICIONES Y ENSAYOS

e Desde el comienzo del replanteo y hasta la Recepcion Definitiva de la obra, el
Contratista (a su exclusivo cargo) pondra a disposicion de la Inspeccion de Obra
personal, materiales, herramientas y todos los elementos necesarios para efectuar los
replanteos, mediciones, ensayos, controles de cualquier naturaleza, etc. como
asimismo, el mantenimiento y reposicién en caso de rotura y/o robo.

e Todos los elementos, materiales, herramientas, etc., deberan estar en perfectas
condiciones de uso y antes de su empleo deberan ser aceptados de conformidad por la
Inspeccion de Obra. Seran devueltos al Contratista en el estado en que se encuentren,
al momento de la recepcion definitiva de la obra.

e EIl Laboratorio para la realizacidon de ensayos sera indicado por la Inspeccion de Obra
por Orden de Servicio.

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
que no estén contemplados en algdn/os item de la planilla de oferta deberan incluirse en los
gastos generales.

ARTICULO 6°: CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA
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1)  Generalidades

El Contratista ejecutard los trabajos de tal manera que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin, en la forma que se infiere del Pliego de Bases y Condiciones, aunque en
esta documentacion no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que por ello
tenga derecho al pago de adicional alguno.

El Contratista tendrd a su cargo la provision, transporte y colocacion en obra de todos los
materiales, como asi también la mano de obra y todo personal necesario para la realizacion
correcta y completa de la obra contratada, el empleo a su costo de todos los implementos,
planteles y equipos para la ejecucion de los trabajos y para el mantenimiento de los servicios
necesarios para la ejecucion de las obras, el alejamiento del material sobrante de las
remociones, excavaciones, rellenos y cualquier otra provision, trabajo o servicio detallados en
el Pliego de Bases y Condiciones 0 que sin estar expresamente indicado en el mismo, sea
necesario para que las obras queden total y correctamente terminadas, de acuerdo a su fin y a
las reglas del arte de construir.

Cuando en el Pliego de Bases y Condiciones se haga referencia a normas y cddigos
especificos a los que deban ajustarse los bienes y materiales por suministrar y los trabajos por
ejecutarse o verificar, se aplicaran las disposiciones de la Gltima edicion o revision vigente al
momento de efectuarse el llamado a Licitacion de las normas o cddigos pertinentes. En caso
de que se trate de normas y cddigos nacionales, o relacionados con un pais o region
determinados, se aceptaran -con sujecion al examen y aprobacion previa por escrito del
Inspector de Obras- otras normas reconocidas que aseguren una calidad igual o superior a la
de las normas y codigos especificados. ElI Contratista debera describir con todo detalle por
escrito al Inspector de Obras, por lo menos 28 dias antes de la fecha en que desee contar con
su aprobacion, las diferencias que existan entre las normas especificadas y las que propone
como alternativa. Si el Inspector de Obras determinara que las desviaciones propuestas no
garantizan la obtencion de una calidad igual o superior, el Contratista debera cumplir con las
normas especificadas en los documentos.

Asimismo cuando se requiera el suministro de un articulo de marca, se entendera que se podra
suministrar otro articulo que pueda considerarse de condiciones equivalentes segun la
determinacion del Inspector de Obras.

En el caso de especificaciones o planos u otros documentos con deficiencias técnicas no
ocultas, el Contratista debera comunicarlas inmediatamente al Inspector y abstenerse de
realizar los trabajos que pudiesen estar afectados por esas deficiencias, salvo que el Inspector
insista en ordenarle su ejecucion; en este Ultimo caso el Contratista quedard exento de
responsabilidad. Se entenderan por deficiencias ocultas, las imposibles de advertir luego de un
examen atento y cuidadoso por quien esta capacitado para y tiene habitualidad en el arte de la
construccion.

El Contratista no podréa retirar materiales o equipos que ingresaron a la Zona de Obras o0 que
se elaboraron o extrajeron en la misma sin la autorizacion del Inspector de Obras, cualquiera
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fuese su destino. Todos los equipos y materiales que se encuentren en o ingresen a la Zona de
Obras, estaran destinados exclusivamente a las necesidades de las Obras.

2) Obras a realizar en terrenos en jurisdiccidn de reparticiones publicas

Para las obras a construir en terrenos que estén bajo la jurisdiccion de reparticiones publicas
nacionales, provinciales o municipales, el Contratista deberad efectuar las gestiones ante los
organismos respectivos, para obtener el permiso para llevar a cabo las obras. Los derechos
que correspondan abonarse seran por cuenta y cargo del Contratista. Seran de aplicacion las
indicaciones, especificaciones o directivas de los organismos o entidades correspondientes.

En caso de tratarse de lugares que sean motivo de preservacion, el Contratista debera ajustar
sus trabajos a las disposiciones vigentes y aceptar el control de los Organismos encargados de
dicha preservacion.

Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudiera producirse por la demora del Contratista
en solicitar la iniciacion de las gestiones mencionadas no seran tenidos en cuenta como causal
para el otorgamiento de prérroga de plazo.

3) Extracciones y demoliciones, yacimientos y su aprovechamiento

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o
demoliciones, segun lo indiquen los planos y la documentacion respectiva, los gastos que
demanden los trabajos estaran a cargo del Contratista.

El Contratista debera dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se
determine en las Especificaciones Técnicas Particulares, o en su defecto el que determine el
Comitente.

En dichas Especificaciones se definiran, de acuerdo a las caracteristicas de la obra a realizar,
la posibilidad y condiciones en que el Contratista aprovechara de los yacimientos o canteras
existentes en los lugares de ejecucion o en sus adyacencias, de acuerdo a lo establecido en el
Manual de Gestion Socioambiental para obras de saneamiento.

En caso de silencio de las Especificaciones, el Contratista procedera de acuerdo con las
instrucciones que le imparta el Inspector de Obras, con aprobacion del Comitente.

4)  Unidn de las obras nuevas con las existentes. Arreglo de desperfectos.

Cuando las obras contratadas deban unirse a obras existentes 0 puedan afectar en cualquier
forma a estas Ultimas, sera responsabilidad del Contratista y a su exclusivo cargo, las
siguientes tareas y provisiones:

a) La reconstruccién de todas las partes removidas y la reparacion de todos los
desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte
existente.

b)  La provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para
unir las obras licitadas con las existentes.
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Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este articulo seré de la calidad, tipo,
forma y demaés requisitos equivalentes y analogos a los similares previstos o existentes, segin
corresponda a juicio del Comitente.

En aquellos casos en que las obras afectasen paredes o medianeras existentes, estara a cargo
del Contratista, ademas de las tareas especificas que se detallen en las Especificaciones
Técnicas Particulares, la ejecucion de los apuntalamientos, submuraciones, tabiques, etc.,
exigidos por los reglamentos municipales.

5) Limpieza de la obra

Durante la ejecucién de las obras, el Contratista deberd mantener limpio y despejado de
residuos el sitio de los trabajos. Los métodos a utilizar para cumplir con este requisito estaran
descriptos en detalle en el programa de Seguridad e Higiene de Trabajo.

Sera obligatorio el mantenimiento y control del orden y limpieza en toda la obra. No se
acumularan escombros ni material de desecho de ningln tipo en los lugares de trabajo, méas
que los producidos durante la jornada diaria los cuales se retiraran diariamente.

Estos materiales, herramientas, desechos, etc. se dispondran de modo que no obstruyan los
lugares de trabajo y de paso.

Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la Inspeccion
impondra términos para efectuar la misma.

Al finalizar la obra el Contratista hard limpiar y reacondicionar por su cuenta los lugares
donde se ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones
auxiliares y estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo
cumplir las ordenes que en tal sentido le imparta la Inspeccion. Sin este requisito no se
considerara terminada la obra.

Mantendra en todo momento la obra en condiciones adecuadas de limpieza, hasta la
Recepcion Provisoria de la obra.

6) Trabajos Nocturnos y en di as feriados

Ningun trabajo nocturno podra ser realizado sin previa aprobacion de la Inspeccion, salvo que
las Especificaciones Técnicas Particulares dispongan lo contrario.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe estar suficientemente
iluminado para seguridad del personal y buena ejecucion de los trabajos. En todos los casos,
se considerard que los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante la noche, estan
incluidos en la oferta.

Toda excepcion al régimen comun de trabajo (prolongacion de jornada normal, trabajos
nocturnos, en dias domingo o festivos, trabajo continuado o por equipo) deberéa ser autorizado
por la Inspeccion.

7)  Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin orden de servicio
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Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su
naturaleza, calidad o procedencia, serdn computados al Contratista como si los hubiese
ejecutado con los materiales especificados en la documentacién contractual.

Los trabajos que no estuviesen conformes con las oOrdenes de servicio comunicadas al
Contratista, 0 que no respondiesen a las especificaciones técnicas podran ser rechazados,
aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, aquél los demolera y
reconstruird de acuerdo con lo estipulado en el contrato, estando a su cargo los gastos
provocados por esta causa.

8) Cierre de las obras

El Contratista ejecutara el cierre de las obras cuando corresponda, de acuerdo con las
reglamentaciones municipales en vigor o en su defecto en la forma y extensién que se
determine en las Especificaciones Técnicas Particulares.

El obrador u obradores deberan estar cercados con empalizadas de madera o material
aprobado por la Inspeccion, que impidan la salida de los materiales al exterior. Las puertas
qgue se cologuen abrirdn al interior y estardn provistas de los medios para cerrarlas
perfectamente.

La ubicacidn de los accesos al obrador u obradores deberéan ser aprobados por el Inspector de
Obras, y seran controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la
obra. Estos accesos permaneceran cerrados fuera del horario de trabajo.

En caso de incumplimiento de las disposiciones municipales vigentes, el Contratista sera
pasible de la aplicacion de una multa equivalente al no cumplimiento de una Orden de
Servicio por cada dia de demora, sin perjuicio de disponer el Comitente la realizacion de los
trabajos que correspondieran con cargo al Contratista.

9) Agua para la construccion

El agua que se utilice para la construccion debera ser apta para la ejecucion de las obras y en
todos los casos seré costeada por el Contratista, a cuyo cargo estaran todas las gestiones ante
quien corresponda y el pago de todos los trabajos, derechos, gastos de instalacion, tarifas, etc.
Estos costos no le seran reembolsados, salvo disposicion en contrario de las Especificaciones
Teécnicas Particulares.

Las instalaciones deberan ejecutarse de acuerdo con las normas vigentes en la entidad
proveedora del servicio.

Las obras de provision seran a cargo del Contratista y su importe se considerara incluido
dentro de los precios contractuales de las partidas correspondientes. La Inspeccion podra
realizar los ensayos del agua cuando lo crea necesario, debiendo el Contratista proporcionar
las muestras y pagar los costos de dichos ensayos, los que estaran incluidos en el precio de su
oferta.

10) Energi a eléctrica para la construccion
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Salvo disposicion en contrario de las Especificaciones Técnicas Particulares, las gestiones
ante quién corresponda, la conexidn, instalacion y consumo de energia eléctrica estaran a
cargo del Contratista, asi como todo otro gasto relacionado con este rubro que sea necesario
erogar para conectar, instalar y/o mantener en servicio el abastecimiento de energia eléctrica
para la obra. Las instalaciones deberan ejecutarse de acuerdo con las normas vigentes en la
entidad prestataria del servicio eléctrico.

Cuando en el lugar de la obra no exista distribucion de energia eléctrica, el Contratista debera
contar con equipos propios para su generacion a efectos de posibilitar el alumbrado y/o el
accionamiento de los equipos y herramientas que requieran energia eléctrica.

Aln en el caso de que exista energia eléctrica, el Contratista debera prever los equipos
necesarios para asegurar la continuidad de la provision de la misma, siendo de su absoluta
responsabilidad toda eventualidad que incida en la ejecucién de las obras, no pudiendo
aducirse como causal de interrupcion de las tareas o prorrogas del plazo contractual los cortes
de energia eléctrica, bajas de tension, etc.

El Contratista no podra en ninguna circunstancia abastecerse de energia eléctrica proveniente
de las viviendas particulares de la zona de obra.

11) Vigilancia de las obras

En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el Contratista adoptara las medidas necesarias
para asegurar la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los mate-
riales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, para lo cual deberd establecer, a su
exclusivo cargo, un servicio de guardianes durante las veinticuatro horas del dia.

No se hara reclamo alguno contra el Comitente por razon de cualquier acto de un empleado o
intruso, y el Contratista reparara todo dafio a la propiedad del Comitente que sea causado por
falta de medidas de seguridad adecuadas.

Con el mismo objetivo, debera disponer la iluminacion nocturna de aquellos sectores de la
obra que indiquen las Especificaciones Técnicas Particulares o, en caso de silencio de éste, los
que indique la Inspeccion.

La adopcion de las medidas enunciadas en este articulo, no eximira al Contratista de las
consecuencias derivadas de los hechos que se prevé evitar con las mismas.

La responsabilidad del Contratista sera la del locador de obra en los términos del Codigo Civil
y la misma alcanzara también los hechos y actos de los Subcontratistas y del personal de
ambos.

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Inspector de Obras, podra aplicar
una multa equivalente al no cumplimiento de una Orden de Servicio por cada dia de demora.

12) Alumbrado, sefialamiento y prevencion de accidentes

El Contratista debera instalar sefiales reglamentarias durante el dia, a las que se agregaran por
la noche luces de peligro y otros medios idéneos, en todo obstaculo en la zona de la obra
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donde exista peligro y/o indique la Inspeccion. Deberd asegurar la continuidad del encendido
de dichas luces durante toda la noche.

Ademas tomara las medidas de precaucidon necesarias en todas aquellas partes de la obra
donde puedan producirse accidentes, conforme las normas sobre seguridad e higiene.

El Contratista sera el unico responsable de los accidentes que se produzcan y se compruebe
hayan ocurrido por causa de sefialamiento o precauciones deficientes. Todas las disposiciones
contenidas en este articulo son de caracter permanente hasta la Recepcion Definitiva de la
obra o mientras existan tareas en ejecucion por parte del Contratista, ain después de dicha
recepcion.

La responsabilidad del Contratista seré la del locador de obra en los términos del Codigo Civil
y la misma alcanzara también los hechos y actos de los Subcontratistas y del personal de
ambos.

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Inspector de Obras podra aplicar
una multa equivalente al no cumplimiento de una Orden de Servicio por cada dia de demora.

13) Materiales, abastecimiento, aprobacidn, ensayos y pruebas

El Contratista tendra siempre en la obra los materiales necesarios que aseguren la buena
marcha de los trabajos. Segln sea su naturaleza se los tendra acondicionados en forma que no
sufran deterioros ni alteraciones.

Todos los materiales que deban responder a expresas especificaciones técnicas, deberan ser
aprobados por la Inspeccion, previamente a su acopio en el sitio de las obras. A tal efecto y
con la anticipacion suficiente, el Contratista asegurard la extraccién de las muestras
respectivas y dispondréa los ensayos y analisis necesarios.

Si el Contratista acopiara en la obra materiales sin aprobar o rechazados, debera retirarlos
dentro del plazo que le fije la Inspeccion. Si asi no lo hiciera, ésta podra disponer el retiro de
los mismos y su deposito donde crea conveniente, por cuenta y cargo exclusivo del
Contratista.

Los gastos que demande la extraccion de las muestras, su transporte y los ensayos y analisis,
seran por cuenta del Contratista.

El Comitente exigira la inspeccion en fabrica de los materiales que se consignen en el Pliego
de Bases y Condiciones como "MATERIALES SUJETOS A INSPECCION EN FABRICA".
Estas Inspecciones seran efectuadas por el personal técnico del Comitente. Los gastos de
inspeccion en fabrica correran por cuenta del Contratista.

14) Calidad de las obras a ejecutar

El Contratista estara obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspeccion,
aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminacién dentro del plazo contractual. Es
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obligacion del Contratista verificar continuamente que los métodos y enseres cumplen con los
requisitos del Contrato.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los
métodos y/o enseres que adopte el Contratista pareciesen inadecuados a juicio del Inspector
de Obras, éste podra ordenarle que perfeccione esos métodos y/o enseres o que los reemplace
por otros mas eficientes.

El silencio del Inspector de Obras sobre el particular, no exime al Contratista de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora
en terminarlas.

Asimismo, la Inspeccion podra rechazar todos los trabajos en cuya ejecucién no se hayan
empleado los materiales especificados y aprobados o cuya mano de obra sea defectuosa o que
no tenga la forma, dimensiones o cantidades determinadas en las especificaciones y en los
planos de proyecto.

En estos casos sera obligacion del Contratista la demolicion de todo trabajo rechazado y la
reconstruccion pertinente de acuerdo a lo que contractualmente se obligd, todo esto por su
exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prérroga del plazo contractual y
sin perjuicio de las penalidades que pudieran ser aplicables.

15) Documentos que el Contratista debe guardar en la obra

El Contratista conservara y tendra a disposicion del Inspector de Obras en la obra una copia
ordenada y completa del Pliego de Bases y Condiciones, a los efectos de facilitar el debido
contralor o inspeccion de los trabajos que se ejecuten.

Queda entendido que en estos documentos se incluiran, ademas, los confeccionados por el
Contratista, a saber:

e Planos y especificaciones de ingenieria de detalle preparados por el Contratista y
aprobados por el Inspector de Obras.

e Planos de taller aprobados por el Inspector de Obras.
e Manuales de operacion y mantenimiento.

Asimismo deberd conservar y tener a disposicion del Inspector de Obras las copias
correspondientes a las Ordenes de Servicio y Notas de Pedido emitidas, asi como copias de
los certificados de obra y planchetas correspondientes a los tramos ejecutados.

16) Proteccion de edificios, obras e instalaciones

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios, obras e instalaciones
aéreas y subterraneas amenazadas en su estabilidad por la construccion de las obras y los
dafos y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las precauciones adoptadas, seran por cuenta
y cargo del Contratista.

17) Informe mensual
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Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentard original y una copia del informe
mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad, correspondiente al mes
vencido.

La no-presentacion en tiempo y forma hara pasible al Contratista de una multa equivalente al
no cumplimiento de una orden de servicio por cada dia de demora.

18) Forma de medicién y pago

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
que no estén contemplados en algdn/os item de la planilla de oferta deberan incluirse en los
gastos generales.

ARTICULO 7°: AFECTACION DEL SERVICIO

Cuando sea necesario accionar valvulas y elementos de maniobra de redes o sectores de redes
en servicio para posibilitar empalmes, reacondicionamientos o refacciones, o por otros
motivos justificados, el Contratista comunicara tal circunstancia al operador del servicio.

Como norma, el Contratista se abstendra de accionar las valvulas y elementos de maniobra
que puedan producir interrupciones o inconvenientes en el suministro.

Se deberan cumplir los siguientes requisitos:

o La programacion debera ser aprobada por la Inspeccion con una antelacion no menor de
7 (siete) dias corridos del hecho a producirse.

o Los usuarios que sean afectados deberan recibir notificaciones en sus domicilios, en
forma individual cada uno, con una antelacion no menor de 72 horas de la interrupcion a
producirse.

o Las interrupciones no deberan prolongarse por mas de 12 horas, contadas a partir del
momento en que se vean afectadas las caracteristicas actuales del servicio.

En caso de verificarse el incumplimiento del presente articulo, el Contratista se hara pasible
de una multa equivalente al no cumplimiento de una Orden de Servicio por cada vez que
incurra en falta y debera abonar los gastos que el operador del servicio liquide en concepto de
trabajos para la rehabilitacion del servicio, siendo responsable de los dafios y perjuicios
ocasionados a terceros.

ARTICULO 8°: FRENTES DE OBRA
Cada frente de obra debera disponer de su correspondiente bafio quimico, los cuales se
mantendran en condiciones apropiadas de higiene desinfectandolos periddicamente.

Los frentes de obra deberan estar atendidos durante el periodo de finalizacion de la jornada de
labor y hasta la iniciacion de la siguiente por personal del Contratista cuya funcion sera
mantener en ese lugar y funcionando las correspondientes sefiales de seguridad.

ARTICULO 9°: PROVEEDORES Y MATERIALES A UTILIZAR
El Contratista deberd utilizar materiales y proveedores aprobados por el Operador del
Servicio.
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ARTICULO 10°: RELLENO Y PERFILADO DE CALLES Y VEREDAS DE TIERRA
1) Descripcion

En los casos en que la instalacion de la cafieria se realice sobre la zona de vereda y esta sea de
tierra, se procederd a dar a las mismas una correcta terminacion, evitando tanto hundimientos
del terreno como monticulos del material de las excavaciones, a los fines de restituir su
condicion de transitabilidad. Tal condicion debe ser mantenida por el Contratista tanto en el
plazo de ejecucion como en el de conservacion de la obra.

En los casos en que se trate que la instalacion de la cafieria se realice sobre calles de tierra, se
procedera a dar a las mismas una correcta terminacion incluyendo su abovedado mediante el
empleo de una motoniveladora, a los fines de restituir su condicion de transitabilidad. Tal
condicion debe ser mantenida por el Contratista en el plazo de ejecucion de las obras.

Si la calle a ser afectada por la obra presentara algin tipo de mejorado, la misma debera ser
restituida a dicha condicion una vez finalizados los trabajos. Podran utilizarse los materiales
originales, por lo que los mismos seran acopiados provisoriamente en las cercanias de la obra,
tomando la precaucién que la ubicacion de dichos acopios no interrumpa los desagiies de la
zona o en su defecto, si la Inspeccion de Obra considerara que los mismos son inutilizables, el
Contratista empleara otros de las mismas caracteristicas.

A fin de constatar el estado previo a la ejecucion de la obra de las calles que presentaran
dichos mejorados, deberan tomarse fotografias lo suficientemente representativas de todas
ellas, de manera tal que éstas reflejen fehacientemente tal condicion.

2) Caracteristicas del material

El material a utilizar no debera contener ramas, raices, hierbas u otras sustancias putrescibles,
como asimismo todo material que se encuentre en €l y entorpezca los trabajos.

El material a utilizar para el relleno tendrd las condiciones éptimas de humedad y
desmenuzamiento que permita la correcta ejecucion de los trabajos obteniéndose el méximo
grado de compactacion.

El contenido de humedad en el suelo, sera ajustado a un valor tal que se halle comprendido
entre el ochenta (80) y el ciento diez (110) por ciento del contenido "6ptimo" de humedad de
compactacién determinada con el Ensayo Proctor.

Cuando el contenido natural de humedad del suelo sobrepase el limite superior especificado
(110 % del contenido optimo), el mismo sera trabajado con rastras u otros equipos o dejado
en reposo hasta que por evaporacion pierda el exceso de humedad.

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del limite inferior
especificado, debera agregarse al mismo la cantidad de agua necesaria, para lograr el
contenido de humedad "éptimo" determinado con el Ensayo Proctor.
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3) Forma de ejecucion

Se procedera a la limpieza de la zona de ejecucion de los trabajos, que consistird en la
remocion de ramas, raices, etc., de modo de dejar el terreno limpio.

Los productos de la limpieza deberan ser distribuidos o retirados de la obra, cuidando de no
causar perjuicios a terceros.

El relleno de la excavacion se efectuard con equipo mecanico de compactacion, siempre sobre
capas de material suelto que no sobrepasen los 0,20 m. de espesor, cuidando que durante el
proceso de compactacion el contenido de humedad sea el dptimo, el cual se determinara las
veces que la Inspeccion de Obra lo estime necesario.

Cada capa de suelo colocada en la forma especificada sera compactada hasta lograr un peso
especifico aparente del suelo seco no inferior al 95 % del resultado obtenido con el ensayo
Proctor.

Constatado que los suelos han sido compactados con una humedad que no sea la estipulada, la
Inspeccion de Obra dispondra el escarificado de la capa y la repeticion del proceso de
compactacién a exclusivo cargo del Contratista.

4) Forma de medicién y pago

e EI costo de lo especificado en el presente articulo deberad ser prorrateado entre los
demaés item, no reconociéndose pago adicional alguno.

ARTICULO 11°: AFECTACION DE CALLES Y VEREDAS

El Contratista debera arbitrar los medios necesarios para dejar en las mismas condiciones en
gue se encontraban previas a la ejecucion de la obra, las calles y veredas que no fueron
afectadas por la traza de la obra, pero si por el movimiento de maquinas, equipos y otros
elementos.

Para ello es imprescindible que realice el relevamiento previo de calles y veredas que se
solicita en las presentes especificaciones, para evitar reclamos posteriores.

ARTICULO 12°: TRANSPORTE DE TIERRA SOBRANTE
1) Generalidades

e La tarea consiste en la carga, transporte, descarga y desparramo de los materiales
provenientes de la excavacion que se consideren sobrantes.

2) Lugar de deposito

Es responsabilidad del Contratista efectuar las tramitaciones pertinentes ante la Comuna a
efectos de determinar los sitios para depositos de los materiales sobrantes de la excavacion,
salvo indicacion en contrario de la Inspeccion de Obra.

El Comitente reconocerd para el pago del transporte de la tierra sobrante una distancia media
de transporte de diez (10) kilometros, la que determinard un area alrededor del centro de
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gravedad de la zona de excavacion dentro de la cual se deberan localizar los lugares de
deposito.
3) Forma de medicidny pago

El costo de estos trabajos se encuentra incluido en el precio del ftem “Obra civil” por lo que
no corresponde pago adicional alguno.

Se incluyen dentro de este costo las tareas de carga, transporte, descarga y desparramo de los
materiales provenientes de la excavacion que se consideren sobrantes, y toda otra tarea
necesaria para cumplir con lo especificado precedentemente.

ARTICULO 13°: REPUESTOS

e En el caso que se requieran repuestos, los mismos estaran especificados en la
“Descripcion, forma de medicion y pago de los ftem”.

ARTICULO 14°: PREVENCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Los objetivos a cumplir son:

e Impedir la iniciacion del fuego, su propagacion y los efectos de los productos de la
combustion.

e Asegurar la evacuacién de las personas.

e Capacitar al personal en la prevencion y extincién del incendio.
e Prever las instalaciones de deteccion y extincion.

e Facilitar el acceso y la accion de los bomberos.

Los equipos e instalaciones de extincion de incendio deben mantenerse libres de obstaculos y
ser accesibles en todo momento. Deben estar sefializados y su ubicacidn sera tal que resulten
facilmente visibles.

Se deben instalar matafuegos en cantidad y tipo adecuado a las clases de fuego involucrados
en el obrador, todos los lugares donde se almacenen materiales combustibles e inflamables, en
cada frente de trabajo donde exista riesgo potencial de incendio.

La cantidad de matafuegos necesarios se determinara segun las caracteristicas y areas de los
mismos, importancia de riesgos, carga de fuego, clases de fuegos involucrados y distancia a
recorrer para alcanzarlos.

Todos los gastos correspondientes a la “Prevencion y proteccion contra incendios” descriptos
en el presente articulo se encuentran incluidos en los gastos generales.

ARTICULO 15°: DESAGUES PUBLICOS Y DOMICILIARIOS
Generalidades

El Contratista proveera los elementos y mano de obra necesarios para mantener y proteger los
desagiies publicos y domiciliarios completos, de conformidad con el Pliego de Bases y
Condiciones.
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Toda vez que con motivo de las obras se modifique o impida el desague de los albafiales u
otras canalizaciones, el Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar perjuicios al
vecindario. Inmediatamente de terminadas las partes de las obras que afectaban dichos
desagties, el Contratista debera restablecerlos en la forma primitiva o relocalizarlos de manera
tal que no afecten el normal funcionamiento que originalmente tenian.

Procedimiento

El Contratista ejercitara todas las precauciones razonables para proteger los canales, drenajes
y charcos de agua contra la contaminacién y debera programar sus operaciones de tal forma
que pueda minimizar la creacion de barro y sedimentos en dichas instalaciones. El control de
la contaminacion de agua debera consistir en la construccion de aquellas instalaciones que
puedan ser requeridas para prevenir, controlar y suprimir la contaminacion del agua.

El Contratista debera mantener un sistema de drenaje dentro y a través del sitio o lugar de
trabajo. No se permitiran represas hechas con tierra en areas asfaltadas pavimentadas.
Represas temporales hechas con bolsas de arena, concreto asfaltico u otro material permitido
para proteger el area de trabajo cuando sea necesario, siempre que Su USO NO cree una
situacion peligrosa o de fastidio al publico. Dichas represas se removeran del sitio una vez
que no sean necesarias.

No debera interrumpirse el transporte y eliminacion de aguas servidas. En el caso de que el
Contratista interrumpa las instalaciones cloacales existentes, debera transportarse el flujo
cloacal en conductos cerrados, y eliminarse mediante un sistema de cloacas con condiciones
sanitarias adecuadas. No se permitira la conduccion de residuo cloacal hacia el interior de
zanjas, ni su cobertura posterior con relleno.

Forma de medicion y pago

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
que no estén contemplados en algdn/os item de la planilla de oferta deberan incluirse en los
gastos generales.

ARTICULO 16°: MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

Manual de Operacién

El Manual de Operacion del sistema debera contener como minimo lo siguiente:

e indice.

Memoria descriptiva de las obras e instalaciones del sistema construido.

o Enumeracion de las unidades operativas que integran el sistema (red de colectoras,
estaciones elevadoras, impulsiones, etc.) y descripcion de cada una.

o Planos Conforme a Obra, Generales y de Detalle. Una copia.

o Instrucciones de operacion para cada unidad o conjunto de unidades. En estas

instrucciones, cada valvula, bomba, equipo, etc. se identificard en forma alfanumerica
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(V1, B5, M10, etc.), con las mismas designaciones que se utilicen en el Manual de
mantenimiento.

o Para las bombas de las estaciones elevadoras valores de los parametros para
funcionamiento normal y descripcién de los indicadores de funcionamiento anormal.
Situaciones de funcionamiento anormal tipicas y medidas correctivas que debera
adoptar el personal a cargo.

o Modelos de las planillas, tablas y graficos tipicos que debera confeccionar el personal
de operacion.

o Normas generales de seguridad para el personal y especificas para aquellos
procedimientos que asi lo exijan.

Manual de mantenimiento

El Manual de Mantenimiento del sistema debera contener, como minimo, lo siguiente:

. indice.

o Memoria descriptiva de las obras e instalaciones del sistema construido.

o Enumeracidn de las unidades operativas que integran el sistema y breve descripcion de
cada uno.

o Inventario fisico y registro de todos los equipos e instalaciones con los que cuenta la

obra, junto con la informacion técnica necesaria para programar y/o facilitar su
mantenimiento. Cada equipo estara identificado en forma alfanumérica (por ejemplo:
B1, M3, etc.) y dicha identificacion debera ser coincidente en el inventario, en los
planos, en el texto y en toda referencia del Manual de Mantenimiento.

o Instrucciones de mantenimiento para todos los equipos e instalaciones que integren la
obra. El Contratista serd responsable de la obtencion de las instrucciones de
mantenimiento que deberan entregar sus proveedores. Estas instrucciones deberan
incluir planos generales y de despiece de los equipos electromecanicos,
especificaciones de lubricacion, etc.

o Folletos técnicos y descriptivos, listado de repuestos con su codigo de pedido y, en
general, todo material que aporte informacion sobre los equipos e instalaciones. Este
material se identificard con la misma designacion alfanumérica que consta en el
inventario y en los planos.

o Frecuencias de las principales actividades de mantenimiento preventivo del sistema
(lubricacion de cada equipo, cambio de piezas, pintura, etc.).

o Programa calendario de tareas de mantenimiento preventivo.

o Normas de seguridad que debe seguir el personal de mantenimiento.

o Planos de los equipos electromecanicos instalados, con detalles, cortes y despieces.

o Planos Conforme a Obra (obras civiles e instalaciones electromecéanicas).

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
que no estén contemplados en algtn/os Item de la planilla de oferta deberan incluirse en los
gastos generales.
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ARTICULO 17°: TOLERANCIAS
Tolerancia en las dimensiones de las estructuras

Las tolerancias que aceptara la Inspeccion en las dimensiones de las estructuras de hormigon
son las siguientes:

Elementos Estructurales en Edificios:

Desplazamientos horizontales: 1 cm.

Dimensiones en mas o0 en menos para vigas: 0,5 cm.

Cota inferior de las losas y vigas en mas o en menos: 0,5 cm.
Canales:

Dimensiones indicadas en el plano en méas o en menos: 0,5 cm
Tolerancia en Cotas y Pendientes

Las nivelaciones de control y transporte de cotas se ejecutaran con un error de cierre maximo
de £ 1 cm/km.

Las tolerancias en las cotas de fondo de los conductos, canales y estructuras seran:

e Maximo de + 2 cm para las cotas de fondo de las camaras y demaés estructuras.
e Maximo de £ 3 cm en las cotas de los conductos en cualquier progresiva.
e Maximo de £ 4 cm para la cota de fondo de los canales y desagties de tierra.

e Maximo de + 5 cm para las cotas de fondo y banquinas de las superficies terraplenadas de
cualquier obra.

Consecuencias del Incumplimiento de las Tolerancias Especificadas

Las estructuras y conductos que no cumplan con las tolerancias establecidas deberan ser
demolidas y reconstruidas, recalzadas o corregidas, segun fuere el caso, para satisfacer lo
especificado. Dichos trabajos y los materiales necesarios correran por cuenta del Contratista,
no admitiendo el Comitente reclamo de pago adicional alguno, ni retraso de los plazos
contractuales.

La Inspeccién de obra y con el caracter de excepcion, a su solo juicio y sin afectar los fines
del proyecto, podra aceptar algunas dimensiones, cotas, etc. fuera de las tolerancias
establecidas.

ARTICULO 18°: PRUEBAS HIDRAULICAS DE CANERIAS DE CLOACA
Generalidades

El Contratista debera efectuar las pruebas hidraulicas en las cafierias a colocar, en la forma en
que se detallan en este articulo y en las Especificaciones Técnicas Generales.

Debera coordinar con la Inspeccion de Obras con suficiente antelacion, cuando se realizaran
dichas pruebas y no podréa ejecutarlas sin la presencia de la misma.
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No se admitiran pruebas de juntas individuales, debiendo probarse todo el tramo con agua a la
presion de prueba.

Las cafierias instaladas seran sometidas a las pruebas de presion interna a zanja abierta y a
zanja rellena por tramos, cuyas longitudes seran determinadas por la Inspeccion de Obra 'y, en
ningun caso, seran mayores de 100 (cien) metros.

Todo cafio o junta que presente fallas o que acuse pérdidas durante cualquiera de las pruebas
que se realicen, ser4 reemplazado o reparado segun sea el caso, por exclusiva cuenta del
Contratista y de conformidad con la Inspeccion de Obra. Todos los gastos que demande la
realizacion de las pruebas estardn a cargo del Contratista, asi como la provision del agua
necesaria para las mismas. Asimismo, seran por cuenta y cargo del Contratista los gastos que
insuma la repeticion de las pruebas, previa ejecucion de los trabajos que se requieran para
subsanar las deficiencias a fin de obtener un resultado satisfactorio, realizandose las mismas
con personal, instrumental, materiales y elementos que él suministrara.

Los mandmetros a utilizar serdn de buena calidad y estaran en perfecto estado de
funcionamiento, debiendo colocarse un minimo de tres (3) por tramo de prueba. El Contratista
presentara los certificados de calibracion, cuya fecha no deberd ser anterior a los ciento
ochenta (180) dias de la fecha de prueba de la cafieria. El certificado de calibracion debera
haber sido emitido por la autoridad metroldgica correspondiente. El cuadrante debera permitir
apreciar, en escala adecuada la presion de prueba.

El resultado satisfactorio de las pruebas parciales no exime al Contratista de las
responsabilidades durante el periodo de garantia de la totalidad de la obra contratada, ante
futuras fallas o deterioros en los tramos ensayados.

Pruebas hidraulicas para caferias sin presién o a pelo libre

Una vez instaladas las cafierias, las que funcionardn sin presion entre dos céamaras o
estructuras o bocas de registro, con todas las juntas ejecutadas de acuerdo con las
especificaciones respectivas, se procederan a efectuar las pruebas hidraulicas de estanqueidad.

No se permitird la ejecucion de pruebas hidraulicas sin estar construidas las estructuras o
bocas de registro correspondientes a los tramos a ensayar.

El Inspector podra disponer la repeticién de las pruebas, tantas veces como lo considere
necesario, estando la colectora parcial o totalmente tapada, en caso que las mismas no
cumplan con las disposiciones de las presentes especificaciones.

Primero se realizara la inspeccion ocular de la cafieria en zanja seca. Luego se llenara la
cafieria con agua sin presion durante seis (6) horas, si la misma es de material plastico o
metalico, o veinticuatro (24) horas, si esta construida con material cementicio, eliminandose
todo el aire contenida en ella. Al término de dicho plazo se inspeccionara el aspecto exterior
que presenta la cafieria. La presencia de exudaciones o filtraciones localizadas, sera motivo de
reemplazo de los materiales afectados.
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A continuacion se procederd a nivelar la cafieria, determinandose las cotas de las entradas de
la misma en su acometida a las cAmaras de acceso, bocas de registro y demas estructuras. El
Contratista debera proceder a rectificar los niveles.

Cumplidas satisfactoriamente las pruebas anteriores, se procedera a realizar la prueba
hidraulica a zanja abierta, cuya duracion minima serd de dos (2) horas, verificandose las
pérdidas que se producen a presion constante, las que no deberan ser mayores a las que se
establecen en péarrafos posteriores.

Se entiende por prueba a zanja abierta a la realizada con las cafierias ligeramente tapadas con
el material de relleno (aproximadamente 0,30 m por sobre el trasdds de la cafieria), pero
dejando la totalidad de las juntas sin cubrir y sin relleno lateral.

La presion de prueba serd equivalente a una columna de agua de altura igual a la tapada de la
cafieria y no menor de dos (2) metros de columna de agua. La presién de prueba serd medida
sobre el intrados del punto mas alto del tramo que se prueba.

Si algun cafio o junta acusara exudaciones o pérdidas visibles, se identificaran las mismas,
descargandose la cafieria y procediéndose de inmediato a su reparacién. Las juntas que
pierdan deberan rehacerse totalmente. Los tramos de las cafierias que presenten exudaciones o
grietas deberan ser reemplazados.

Una vez terminada la reparacion se repetira el proceso de prueba, desde el principio, las veces
que sea necesario hasta alcanzar un resultado satisfactorio. La presion de prueba debera
medirse a nivel constante en el dispositivo que se emplee para dar la presion indicada. La
merma del agua debido a las pérdidas no debera medirse por descenso del nivel en el
dispositivo, sino por la cantidad de agua que sea necesario agregar para mantener el nivel
constante durante los lapsos indicados.

La pérdida de agua (en litros) a presion constante en el tramo de tuberia sometida a prueba
hidraulica, se determinara mediante la formula:

Q (L) =K *d(cm) * N * [P(m)]"? * T(hs)
Donde:
Q = caudal de agua perdido, en litros.
d = diametro interno de la tuberia expresado en centimetros.
K = constante
K =0,00082 para cafierias plasticas.
N = nimero de juntas en el tramo ensayado.

P = presion hidrostatica, medida por el mandmetro y expresada en metros de columna de
agua.

T = tiempo de duracidn de la observacion expresado en horas, el que no podra ser inferior a 2
horas.
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Una vez aprobada la prueba a zanja abierta, se mantendra la cafieria con la misma presion y se
procederd al relleno de la zanja y el apisonado de la tierra hasta alcanzar una tapada minima
de 0,40 m sobre el trasdds del cafio y en todo el ancho de la excavacion. La presion se
mantendra durante todo el tiempo que dure este relleno para comprobar que los cafios no han
sido dafiados durante dicha operacion. Una vez terminado el relleno, la presion se mantendra
durante treinta (30) minutos mas, como minimo.

En el caso que la pérdida sea inferior o igual a la establecida, pero que se observare que la
misma se encuentra localizada, entonces debera ser reparada, previo a la aprobacion de la
prueba.

Si las pérdidas no sobrepasan las admisibles ni son superiores a las obtenidas en la prueba a
zanja abierta se daré por concluida y aprobada la prueba hidraulica a "zanja rellena".

Si durante la prueba a "zanja rellena” se notaran pérdidas superiores a las admisibles, el
Contratista debera descubrir la cafieria hasta localizarlas, a los efectos de su reparacion.

Si asi lo indicare el Inspector de Obra, el Contratista deberd mantener la presion de prueba
hasta que se termine de rellenar totalmente la zanja, lo que permitira controlar que los cafios
no sean dafiados durante la terminacion de esta operacion.

Pruebas de infiltracion

Ademas de las pruebas hidraulicas indicadas anteriormente, deber&n realizarse pruebas de
infiltracion en las cafierias que queden debajo del nivel superior de la napa freatica. Las
mismas se realizaran taponando todos los posibles ingresos vy, estando la cafieria totalmente en
seco, se medira el volumen ingresado en 24 horas, el cual no debera superar el siguiente valor:

Vi=0,001.d".L.h,

Donde:

Vi: volumen infiltrado (m3)

L: longitud del tramo (m).

d’: diametro interior (m).

hn: altura de la napa sobre el eje del tubo en metros (m).

No se considerara aprobada la colocacion del tramo correspondiente, si el valor de infiltracion
excede el maximo estipulado.

La prueba de infiltracion se realizara con la cafieria tapada hasta el nivel del terreno natural.

Impulsiones

Una vez instaladas las tuberias de impulsién, serdn sometidas a la presién hidraulica de
prueba de una vez y media (1,5) la presion méaxima de trabajo de la tuberia. Se realizara en
todos los casos con el objeto de verificar la correcta colocacion e instalacion de los tubos y
accesorios y comprobar si los materiales empleados estan libres de defectos y roturas.

En cada tramo se efectuaran dos pruebas: una a "zanja abierta” y otra a "zanja rellena.
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Se deberd llenar la cafieria con agua, de manera tal de asegurar la eliminacion total del aire
ocluido en el tramo, a los efectos de evitar posibles sobrepresiones por implosion de burbujas
de aire atrapadas. Todas las derivaciones deberan estar cerradas.

La tuberia se mantendra llena con agua a baja presion (0,5 kg/cm2) como minimo durante seis
(6) horas, si la misma es de material plastico, o veinticuatro (24) horas, si la misma es
metalica. Al término de dicho plazo se inspeccionara el aspecto exterior que presenta la
cafieria. La presencia de exudaciones o filtraciones localizadas ser4 motivo de reemplazo de
los materiales afectados.

Cumplidas satisfactoriamente las pruebas anteriores, se procederd a realizar la prueba
hidraulica a “zanja abierta”, manteniendo la presion de prueba durante quince (15) minutos
como minimo, a partir de los cuales se procedera a la inspeccion del tramo correspondiente.
No deberan observarse exudaciones, ni pérdidas en los cafios y juntas, ni disminuciones en la
marca del manometro. Luego se procedera a detectar las posibles pérdidas invisibles (no
apreciables a simple vista) para lo cual se mantendra la cafieria a presion durante una (1) hora
mas. En este tiempo no deberan observarse variaciones del manémetro.

Si algun cafio, accesorio, junta o valvula acusara exudaciones o pérdidas visibles, se
identificaran las mismas, se descargaré la cafieria y se procederd a su reparacion. Las juntas
que pierdan deberan rehacerse totalmente. Los cafios que presenten exudaciones o grietas
deberan ser reemplazados. Si las pérdidas fueran considerables deberd reemplazarse todo el
tramo de cafieria por uno nuevo.

Una vez terminada la reparacion se repetird la prueba desde el principio, las veces que sea
necesario hasta alcanzar un resultado satisfactorio.

La presion de prueba deberd medirse a nivel constante en el dispositivo que se emplee para
dar la presion indicada. La merma del agua debido a las pérdidas no debera medirse por
descenso del nivel en el dispositivo, sino por la cantidad de agua que sea necesaria agregar
para mantener el nivel constante durante los lapsos indicados.

La pérdida de agua (en litros) a presion constante, en el tramo de tuberia sometido a prueba
hidraulica, se determinara mediante la formula:

Q (L) = K * d(cm) * N * [P(m)]¥? * T(hs)
Donde:
Q = caudal de agua perdido, en litros.
d = diametro interno de la tuberia expresado en centimetros.
K = constante
K =0,00082 para cafierias plasticas.
K = 10,0009 para carfierias metélicas.

N = nimero de juntas en el tramo ensayado.
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P = presion hidrostatica, medida por el manoémetro y expresada en metros de columna de
agua.

T = tiempo de duracidon de la observacion expresado en horas, el que no podra ser inferior a 1
hora.

Una vez terminada y aprobada la prueba hidrdulica a “zanja abierta” debera bajarse la presion
de la cafieria sin vaciarla y rellenarse y compactarse completamente la zanja hasta alcanzar
una altura minima de 0,30 m sobre el trasd6s de la cafieria. A partir de ese momento se
procederd a efectuar la prueba a “zanja rellena”, aumentando la presion hasta la de prueba y
manteniéndola durante treinta (30) minutos como minimo. Se procederd a la inspeccion del
tramo correspondiente, no deberan observarse pérdidas ni disminuciones en la marca del
mandmetro.

En caso que esto sucediera deberan realizarse las reparaciones correspondientes y repetirse la
prueba hidraulica desde el principio.

Los extremos cerrados se anclardn convenientemente contra las paredes de la zanja a fin de
neutralizar el empuje que sobre ellos ejerza.

Toda prueba hidraulica para que sea aprobada debera efectuarse en presencia de la Inspeccion
Técnica, y antes de transcurridos diez (10) dias desde la colocacién de las tuberias, caso
contrario se aplicaran las penalidades previstas en el presente Pliego.

Los extremos cerrados se anclardn convenientemente contra las paredes de la zanja a fin de
neutralizar el empuje que sobre ellos ejerza.

Actas de pruebas

Finalizada cada una de las pruebas, ain si ésta no hubiera sido satisfactoria, se labrard un Acta
refrendada por el Representante Técnico del Contratista y el Inspector de Obra, donde se
asentara la descripcion del ensayo, la ubicacién del tramo de cafieria probado y el resultado de
la misma. Esta Acta, que se efectuara por triplicado, tendré el caracter de Orden de Servicio.

Medicidén v certificacion

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
estan incluidos en el pago del Item “Caferia” que corresponda.

ARTICULO 19°: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO Y
ELECTROMECANICO

Estas pruebas se realizaran para acordar la recepcion provisoria.

Se verificard la concordancia de las operaciones reales con las descriptas en el Manual de
Operacion y Mantenimiento del Sistema presentado por el Contratista. De requerirse
modificaciones o ampliaciones en el Manual, éstas serdn comunicadas al Contratista, quien
deberd presentarlas en un plazo tal que posibilite su aprobacion, antes de la recepcion
provisoria.

Se verificara el escurrimiento de los caudales de disefio a través de las distintas cafierias.
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Finalmente, se verificard el funcionamiento de las instalaciones de fuerza motriz y todo
aquello que intervenga en la operacién y funcionamiento del sistema.

Todos los valores medidos se volcaran en el acta que se labre con motivo de las pruebas de
funcionamiento.

No se otorgara al Contratista la Recepcion Provisoria de la Obra sin la aprobacion, por escrito,
de esta prueba por parte de la Inspeccion.

Todos los gastos correspondientes a las tareas y provisiones descriptas en el presente articulo
que no estén contemplados en algdn/os item de la planilla de oferta deberan incluirse en los
gastos generales.

ARTICULO 20°: COMUNICACIONES

El Contratista no podrd habilitar ningun sistema de comunicaciones privado sin previa
autorizacion de la Inspeccion y ésta no aprobard la utilizacion de sistemas que no se
encuentren autorizados por las autoridades competentes.

El Contratista tomara a su cargo los costos de las comunicaciones que con motivo de la obra
deba efectuar, ya sean éstos a través de los sistemas publicos o privados.

ARTICULO 21°: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Como requisito imprescindible para proceder a efectuar la Recepcion de las Obras, la que no
se efectuara si previamente no se cumpliera con estos requisitos, y con una antelacion
minima de diez (10) dias a la misma, el Contratista entregard a la Inspeccion los Planos
Conforme a Obra y Manuales Técnicos para su aprobacion, incluyendo croquis de ubicacion,
planimetria, y todo plano que resulte necesario a criterio de la Inspeccion.

Se tendrd en cuenta lo especificado en el Anexo I “Metodologia para la elaboracion y
presentacion de documentacion conforme a obra” de las Especificaciones Técnicas Generales.

Los planos tendran el mismo ordenamiento que los planos de proyecto y en ellos se indicaran
diametro y material de la cafieria, cotas de intrados, distancia a la linea municipal, cotas de
tapas de bocas de registro, ubicacion de las conexiones domiciliarias.

Todas las cotas indicadas deberan estar referidas al cero del Instituto Geografico Nacional
(IGN).

El Contratista presentard al Inspector de Obras copias de la totalidad de la documentacion
técnica conforme con la obra ejecutada de acuerdo a lo determinado en las presentes
especificaciones.

El Contratista queda obligado a solicitar a la Inspeccion, en forma previa a la entrega de los
planos para su aprobacion, el formato y contenido de las caratulas.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obras 1 (una) copia impresa de cada uno de
los Manuales Técnicos y Planos Conforme a Obra para su aprobacion junto con 1 (una) copia
en soporte magnético en Compact Disk de cada uno.
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El contenido del CD comprendera la totalidad de los elementos técnicos necesarios para la
identificacion y determinacion del alcance de la obra y de su metodologia utilizada. Sobre la
cubierta del mismo debera leerse en forma la denominacion de la obra, Partido, N° de
Expediente, Razon Social del Contratista y fecha de entrega. Respecto de su contenido, el CD
deberéa subdividirse en dos directorios denominados: A) Planos, B) Textos.

El subdirectorio “Planos”, comprendera la totalidad de los planos y croquis de la obra que
fueran presentados por el Contratista para su aprobacion. Este subdirectorio deberd
subdividirse en cuatro secciones: Al) Planos Generales, A2) Planos tipos y Planos de detalle,
A3) Interferencias, Remociones y Proyectos Especiales, A4) Modificaciones de Proyectos.

El subdirectorio “Textos”, se volcaran los datos generales de la obra, denominacion de la
Obra, N° de Expediente, Comitente, Contratista, Fecha de Licitacion, Fecha de Contrato,
Fecha de inicio de las obras, plazo y monto de la obra, Memoria Descriptiva General de la
obra y particular de cada modificacion de proyecto y soluciones adoptadas para resolver las
interferencias, Memoria de Céalculo Hidraulico y Estructural, Proyectos Especiales, Estudios
de Suelo, etc. Estos archivos se presentaran en Word, con un formato de impresion en hoja
tamario A4.

Una vez aprobados los mismos por la Inspeccion de Obras, el Contratista presentard los
originales dibujados en poliéster sin doblar y 4 (cuatro) copias impresas de cada uno de los
Manuales Técnicos y Planos Conforme a Obra, ademas de 5 (cinco) copias en soporte
magnético en Compact Disk.

La documentacion técnica aprobada debera estar debidamente firmada por el Contratista y la
Inspeccion de Obras.

Los planos conforme a obra se confeccionaran de acuerdo a las normas IRAM vigentes en
sistema de dibujo asistido por computadora (AutoCAD o similar) y seran entregados por el
Contratista a la Inspeccion de Obras de la siguiente manera:

Original: un (1) ploteo monocromatico en papel poliéster transparente con una resolucion
minima de 300 DPI.

Copias: cuatro (4) ploteos monocromaticos en papel blanco con la misma resolucion del item
anterior.

Soporte magnético: cinco (5) copias del archivo electronico que contiene toda la
documentacién entregada, junto con sus respectivos listados impresos completos, detallando
nombre, dia, hora y tamafio en bytes de cada archivo que integra el archivo electrénico.

El Contratista acuerda que todos los datos, informaciones, investigaciones, conclusiones,
recomendaciones e informes efectuados u obtenidos con motivo de las tareas a realizar, son de
propiedad exclusiva del Comitente, comprometiéndose asimismo a mantener el consiguiente
secreto profesional, ain después de finalizadas las tareas objeto de la presente licitacion y a
preservar copia de los respectivos documentos de trabajo por un plazo minimo de dos (2)
afios, contados desde la fecha de producida la Recepcion Definitiva de las Obras.
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Todos los gastos correspondientes a la “Documentacion conforme a obra” descriptos en el
presente articulo se encuentran incluidos en los gastos generales.

ARTICULO 22°: FOTOGRAFIAS Y VIDEO DE LA OBRA

El Contratista entregard a la Inspeccion de Obra un video filmacion de no menos de 30
minutos de duracion compaginados, que muestre las distintas etapas de ejecucién de la obra,
particularidades, panorama de la traza de la obra mostrando el estado de la zona en forma
previa y con posterioridad a la ejecucion de la misma. Dicha filmacién debera entregarse en
forma previa a la Recepcidn Provisoria Total sin cuyo requisito no se efectuara la misma, no
eximiendo ello al Contratista de la aplicacion de una multa equivalente al no cumplimiento de
una Orden de Servicio por dia de demora en la entrega.

Asimismo, el Contratista debera entregar a la Inspeccion de Obra mensualmente las
fotografias que documenten las distintas etapas de ejecucion de la obra.

Todos los gastos correspondientes a “Fotografias y video de la obra” descriptos en el presente
articulo se encuentran incluidos en los gastos generales.

ARTICULO 23°: MODIFICACIONES DE OBRA - PROYECTO EJECUTIVO

Cuando por cuestiones relacionadas a la ejecucion de la obra se tenga que realizar una
modificacion de la misma que implique, a juicio de la Inspeccion, la necesidad de elaborar el
proyecto ejecutivo de las modificaciones, el Contratista presentara dicho proyecto ejecutivo,
debiendo cumplir con los siguientes requisitos (pudiendo el Comitente requerir
documentacién adicional complementaria o aclaratoria):

Criterios técnicos generales

A los efectos de la presentacion del proyecto, su contenido se ajustara teniendo en cuenta las
“Normas de Estudio, Criterios de Disefio y Presentacion de Proyectos de Desaglies cloacales
para localidades de hasta 30.000 habitantes (ENOHSA, Ao 1993)”.

Complementariamente se emplearan otras Normas Técnicas Nacionales, tales como CIRSOC,
IRAM.

Tendré en cuenta las normas de otros organismos tales como Direccion Nacional de Vialidad,
Direccion de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, Direccion Provincial de Saneamiento
y Obras Hidraulicas.

Asimismo, debera considerar las normas y reglamentaciones de los Operadores de Servicios
Publicos y Privados (agua, cloacas, telefonia, gas, electricidad, autopistas, television por
cable, etc.).

Componentes principales del proyecto

1) Factibilidad otorgada por el prestador del servicio.

2) Memoria Descriptiva conteniendo: descripcion general del proyecto, poblacién
beneficiada al inicio y final del periodo de disefio, ubicacion de sus componentes
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(estaciones de bombeo, impulsiones, plantas de tratamiento, cruces especiales, etc.) y
datos técnicos principales.

3) Descripcion del funcionamiento del proyecto.

4) Croquis de ubicacion general conteniendo: poligono delimitando la zona a beneficiar
(calles y avenidas principales) ubicacién de sus componentes (estaciones de bombeo,
impulsiones, plantas de tratamiento, cruces especiales, etc.) y hechos relevantes del
proyecto (cruce de cursos de agua, FFCC, etc.). Ver punto 18.

5) Estudio demogréfico estableciendo la poblacion al inicio de su construccion y su
proyeccion durante el periodo de disefio.

6) Descripcion de la integracion con instalaciones existentes si las hubiera, evaludndose
sus capacidades de admision y debiéndose detallar si se condice con los planes de
expansién aprobados por el operador.

7) Liberacion de predios y trazas.

8) Memoria de célculo detallada, incluyendo su correspondiente memoria descriptiva, de
todos los componentes del proyecto (redes, estaciones de bombeo, impulsién, cisterna,
obras de abastecimiento, etc.). Mencionar Norma de aplicacion en los calculos.

9) Especificaciones técnicas de sus distintos componentes.
10) Cémputo y Presupuesto.
11) Planos de Proyecto en escala adecuada para su correcta interpretacion.

12) Los planos deberédn estar en formato CAD, confecciondndose de manera que cada
layer o capa de dibujo se corresponda con una unidad de item. No contaran con
vinculos a otros archivos.

13) Planos de Interferencias con otros servicios (gas, energia eléctrica, desagues pluviales,
etc.).

14) Estudios especiales para el proyecto entre ellos: estudios de suelos, de calidad de agua,
hidrogeoldgicos, etc.

15) Estudio de Impacto Ambiental con el alcance establecido en la Evaluacion Ambiental
Estratégica.

16) En el caso que se requiera la utilizacion del recurso superficial o subterraneo, asi como
el vuelco de efluentes se debera contar indefectiblemente con la factibilidad extendida
por la autoridad, u organismo rector en la materia.

17) En caso de ser necesario, factibilidad de conexion al servicio eléctrico otorgada por el
prestador del mismo.

18) Toda documentacion cartografica, se realizara sobre cartografia georreferenciada a
proveer por el Comitente.

19) Se entregara una copia de todo lo mencionado en papel y su correspondiente soporte
en formato digital.

ARTICULO 24°: PLANCHETAS DE CERTIFICACION PARA REDES DE
CLOACAS
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Cada mes el Contratista debera entregar a la Inspeccién de Obra las planchetas de redes de
cloacas que reflejen fielmente la obra ejecutada, siendo requisito indispensable para la
aprobacion del Acta de Medicion mensual.

Las planchetas de calles que representen las redes de cloacas deben contener la siguiente
informacidn tal como se adjunta en el modelo incluido en el pliego.

e Se deberadn hacer en tamafio A4 y en formato Excel. Se entregaran en papel (5 copias)
y en CD (3 copias).

e Se indicaran las cotas de terreno natural al inicio y al final del tramo. Si en otra
plancheta se indicara un tramo que sale o llega a una boca de registro indicada también
en una plancheta anterior esta cota de terreno natural debera coincidir con la anterior.

e Seindicaran las cotas de Intrados de inicio y de fin del tramo.

e Se indicara el numero de boca de registro o cAmara Terminal o TIL de acuerdo a lo
establecido en el célculo hidraulico y deberd coincidir con el plano conforme a obra.

e Se representaran las dos Bocas de Registro, o la Camara Terminal y Boca de Registro
o la TIL que componen un tramo tanto al inicio como al fin del mismo.

e Se representaran las Bocas de Registro con una simbologia diferente al de las Camaras
terminales y al de las TIL.

e Se representard cada elemento de la instalacion de igual manera que se lo hace en el
plano Conforme a Obra.

e Se indicardn las ventilaciones en todas aquellas Bocas de Registro que inicien un
tramo.

e Se representard un tramo de tuberia por plancheta. Si una cuadra tuviera boca de
registro intermedia o TIL se indicara solo este tramo sefialando que la boca de registro
de llegada o la TIL es intermedia. Debera figurar la longitud del mismo, el didmetro y
el material, el nombre de la calle donde se instald, el nombre de las entrecalles, la
distancia a la Linea Municipal y la distancia de las Bocas de Registro o Camaras
Terminales o TIL a las Lineas Municipales de los extremos.

e Sien una misma cuadra se instalara un solo tramo de cafieria pero por ambas veredas,
éstas se representaran colocando todos los datos e informaciéon de cada una, pero
siempre de a un tramo por plancheta.

e Se indicaran todas las conexiones domiciliarias con sus progresivas, nimero de portal
o domicilio y la cota.

e Cada plancheta debera tener el nombre de la Empresa Contratista, el nombre del
Operador (por ej. ABSA), la fecha de la obra, el nimero de la plancheta (que debe
coincidir con el del plano), el tipo de instalacion (red de cloaca) y la descripcion de
Conforme a Obra. Asimismo debera tener el logo de la Provincia de Buenos Aires,
junto con los nombres de la DIPAC y Ministerio de Infraestructura.

e Seindicara el tipo de pavimento o si es de tierra para las calzadas y el tipo de vereda
para las aceras.
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e Para el caso de tener en la obra tramos de cloaca por impulsion o bombeo estos se
deberan representar de igual forma que lo descripto anteriormente para tramos por
gravedad.

e Se indicarad cualquier otro dato no mencionado en este listado y que figure en las
planchetas tipo que se adjuntan.

e Cada plancheta deberé estar firmada por la Inspeccion de Obra y por el Representante
Técnico del Contratista.

ARTICULO 25°: PERSONAL ESENCIAL

La Contratista deberd nominar el siguiente personal esencial que debera afectar para ejecutar
el contrato:

e 1 (Un) Ingeniero Jefe de Obra con incumbencia profesional en el tipo de obra a ejecutar, con
por lo menos 5 afios de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

e 1 (Un) Especialista en Medio Ambiente habilitado por el Organismo Provincial para el
Desarrollo Sostenible (OPDS), con por lo menos 3 afios de experiencia en obras de naturaleza
y complejidad similares.

e 1 (Un) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos 3 afos de experiencia en obras
de naturaleza y complejidad similares.

e 1 (Un) Ingeniero Proyectista con incumbencia profesional en el tipo de obra a ejecutar, con
por lo menos 3 afios de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

El Contratista debera presentar sus respectivos Curriculum Vitae de acuerdo al siguiente
formato:

Ingeniero Jefe de Obra/Especialista en Medio Ambiente/Profesional en Sequridad e
Higiene/Ingeniero Proyectista

a)  Datos personales

o Apellido y nombres:

o Nacionalidad:

o Documento nacional de identidad:
o Lugar y fecha de nacimiento:

o Teléfono:

Para Ingeniero Jefe de Obra/Ingeniero Proyectista:

o Matricula profesional N° (debera adjuntar certificacion de Colegio de Ingenieros de la
Provincia de Buenos Aires):

Para Especialista en Medio Ambiente/Profesional en Seguridad e Higiene

o Matricula profesional N° (debera adjuntar certificacion de Colegio Profesional de la
Provincia de Buenos Aires que corresponda):

b)  Titulos
o Grado (debera adjuntar fotocopia autenticada):

o Posgrado (debera adjuntar fotocopia autenticada):
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Capacitacion en temas afines a las tareas a desempefiar

Cursos, seminarios, congresos, etc. (debera adjuntar fotocopia de certificacion de los
mismos):

Actividad docente y de investigacion (debera adjuntar certificacion de las mismas por
parte de los organismos que correspondan):

Publicaciones:

Antecedentes laborales en obras de naturaleza y complejidad similares como Jefe de Obra/
Especialista en Medio Ambiente/Profesional en Sequridad e Higiene/Ingeniero Proyectista

Cantidad de afios de experiencia (minimo 3):

Certificacion por parte de Contratista de obras antecedentes donde actuo el profesional
donde debera constar:

o Nombre de la obra:

o  Comitente:

o  Contratista:

o Fecha de inicio:

o  Fecha de Recepcion Provisoria:
o Fecha de Recepcion Definitiva:
o Breve descripcion de la obra:
Otros antecedentes laborales

Otras referencias que puedan resultar de interés

Los Curriculum Vitae oficiaran de declaracion jurada y deberan estar firmados por el
Profesional, el Representante Técnico y el Apoderado del Contratista.
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Descripcion, forma de medicion v pago de los Item

ARTICULO 1°: PROYECTO EJECUTIVO E INGENIERIA DE DETALLE

Item 1 Proyecto Ejecutivo e Ingenieria de Detalle

1) Descripcion
El Contratista debera desarrollar el Proyecto Ejecutivo de la obra a ejecutar, en su
conjunto y de cada una de sus partes componentes.

El Proyecto Ejecutivo incluird la Ingenieria de detalle constructivo de aquellos
componentes de la obra que se detallan en las presentes especificaciones, asi como de
otros componentes que lo ameriten, a juicio de la Inspeccién de Obra.

El Proyecto Ejecutivo debera contar con datos precisos y suficientes detalles que
asegure que el mismo permitird la concrecion de la obra cumpliendo los requisitos
funcionales y constructivos de la misma respetando las condiciones contractuales.

Es obligacion del Contratista advertir posibles discrepancias y/o modificaciones que
surgieran con respecto a la oferta.

Como definicion general, el Proyecto Ejecutivo deberéd contener como minimo:
e disefio general y funcional de las obras, memorias de calculo de:

disefio hidraulico

disefio electromecanico

o O O

disefio estructural
o disefio arquitectdnico
e estudios complementarios de mecanica de suelos
¢ la metodologia constructiva de las obras
¢ la metodologia de instalacion y montaje de equipos.

e toda otra informacidn gque no esté enumerada en el presente Documento de
Licitacién y aporte mayor definicion al proyecto.

Los Planos del Proyecto Ejecutivo a presentar tendran nivel de Planos de Ejecucion, es
decir que se tendran en cuenta las interferencias, cruces y demas hechos existentes al
momento de la ejecucion de las obras.

Para ello tendra en cuenta las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y
planos del presente Documento de Licitacion, la recopilacion de antecedentes, los
resultados de los estudios a realizar y todos los requerimientos del presente articulo.

Se entenderd como "Proyecto Ejecutivo™ el conjunto de memorias descriptiva, técnica y
de célculo, dibujos, diagramas, ilustraciones, esquemas, planos de ejecucion generales y
de detalle, computo métrico, especificaciones técnicas especiales, muestras, folletos y
demas informaciones que deberd presentar el Contratista para justificar el
dimensionamiento de las diferentes partes de las obras y definir los detalles
constructivos de las mismas, ya sean provisorias o definitivas.
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A los efectos de la presentacion, su contenido se ajustard teniendo en cuenta las
“Normas de Estudio, Criterios de Disefio y Presentacion de Proyectos de Desagiies
cloacales para localidades de hasta 30.000 habitantes (ENOHSA, Afio 1993)”.

Complementariamente se emplearan otras Normas Técnicas Nacionales, tales como
CIRSOC, IRAM.

Tendra en cuenta las normas de otros organismos tales como Direccién Nacional de
Vialidad, Direccion de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, Direccion Provincial
de Obra Hidraulica de la Provincia de Buenos Aires, Direccion Provincial de Agua y
Cloacas.

Asimismo, debera considerar las normas y reglamentaciones de los Operadores de
Servicios Publicos y Privados (agua, cloacas, telefonia, gas, electricidad, autopistas,
television por cable, etc.).

La Inspeccion de Obra le entregara al Contratista los antecedentes del proyecto licitado
obrantes en la DIPAC y que no formen parte del presente Documento de Licitacion.

El Contratante podra requerir el cumplimiento de otras normas cuando a su juicio esto
resulte conveniente y necesario para una correcta ejecucion de las construcciones.

En particular, el Contratista deberd tener en cuenta el Articulo “Programacion de obras
e interferencias” de las presentes Especificaciones.

Antes de comenzar con las tareas propias del inicio de la obra, el Contratista debera
presentar a la Inspeccion para su aprobacion el Proyecto Ejecutivo de acuerdo a lo
indicado en el presente articulo.

Para ello, el Contratista debera:
e Realizar la recopilacién y analisis de antecedentes.

e Efectuar y presentar todos los Estudios de campo necesarios para la correcta
gjecucion de las obras, entre ellos relevamientos topograficos, estudios
geotécnicos, relevamiento de interferencias, cruces, etc.

e Elaborar y presentar la Documentacion Técnica con sus correspondientes
calculos, tanto hidraulicos como estructurales.
2) Estudios v relevamientos
2.1) Recopilacion y analisis de antecedentes

Se debera proceder a recopilar y analizar todo tipo de antecedentes, que constituyan un
aporte informativo y/o valorativo para la confeccion del Proyecto Ejecutivo. Todos los
antecedentes reunidos deberan presentarse indicando su relacién y aplicacion al
Proyecto y su grado de confiabilidad.

La recopilacion y analisis de antecedentes comprendera, entre otros, los siguientes Items:

o Datos de poblacion segin Censos Nacionales, actualizaciones provinciales y/o
municipales.
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o Geomorfologia.

o Topografia: planos existentes con relevamientos topograficos del area urbanizada
y sus alrededores; ubicacion de puntos fijos; planos con curvas de nivel; etc.

o Suelos (resistencia, agresividad, permeabilidad, compactibilidad). Diferenciar los
suelos en puntos caracteristicos de las trazas de la red, conducciones principales,
estaciones de bombeo y plantas de tratamiento, lugares de emplazamiento de
estructuras, descarga al cuerpo receptor. Visualizacion de las distintas zonas en un
mapa. Considerar aquellos casos como presencia de napa freatica, estructuras
profundas, revestimientos de lagunas de estabilizacion, etc.

e Areas inundables.
o Informacion relacionada con los sistemas actuales de desagties cloacales.

o Planificaciones de ampliacion del servicio de cloacas (incluyendo el tratamiento).
Obras en ejecucion. Proyectos.

o Otro tipo de estudios que sean necesarios para el desarrollo del proyecto:
Tipo de viviendas.

Industrias y comercios radicados y a radicarse en la zona.
Ubicacidon de hospitales, estaciones de servicio, etc.

o O O O

Croquis indicando zonas pavimentadas, tipo de pavimento, estado,
antiguedad.

o Informacién sobre los posibles lugares de implantacién de estaciones de
bombeo cloacales y de planta de tratamiento; disponibilidad de tierras
fiscales; en caso de expropiacién, comentar los procedimientos
expropiatorios y los posibles conflictos.

o Lineas de provision de energia eléctrica. Energia necesaria
para el funcionamiento de las instalaciones electromecénicas.

o Cualquier otra informacidn que sea de interés para el desarrollo de las tareas.
2.2) Relevamiento topografico

El Contratista debera verificar en forma integra y completa el relevamiento
planialtimétrico que figura en los Planos del presente Documento de Licitacion, del que
sera el Unico responsable; las cotas indicadas en los planos son ilustrativas y
orientativas.

Las tareas consistirdn en el relevamiento detallado y ejecucion de una nivelacion
pormenorizada de toda la traza de las cafierias, y de cualquier otro componente de la
obra a ejecutar que indique la Inspeccion de Obras que fuese necesario relevar. Todo
ello debera estar debidamente registrado mediante fotografias.

Esta nivelacion sera la que en definitiva se empleara para la determinacion Gltima de las
cotas que permitiran desarrollar la Documentacion Técnica requerida.

Los resultados de estos relevamientos se volcarén en la cartografia digital que le entregaré la
Inspeccion de Obra al Contratista, debiendo los mismos estar georreferenciados.
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El Contratista podra utilizar aparatos de medicion basados en tecnologia GNSS (GPS +
GLONASS).

La nivelacion que se llevara a cabo para cada una de las partes del sistema debera estar
referida al cero del IGN (Instituto Geografico Nacional — ex IGM) u otro reconocido.
Cuando no exista un punto fijo o la distancia a que se encuentra impida su féacil
vinculacion, es decir, compatible con la ejecucion del proyecto a realizar, se tomara
como tal un bronce colocado a ese efecto a la planta urbana y amurada en el frente de
algun edificio.

En el caso que se careciera de un relevamiento catastral del ejido urbano afectado al
servicio a instalar, se debera obtener el mismo en forma somera.

En el caso de cloaca maxima, se ubicara un punto fijo de nivelacién cada mil metros
como méaximo en el terreno Ilano, disminuyéndose esa distancia cuando las condiciones
topograficas asi lo exijan.

Deberan relevarse quiebres de pendientes no s6lo en las esquinas sino también los
existentes a mitad de cuadra.

A efectos de dar tapada minima, se deberan nivelar los fondos de las cunetas
transversales a la red de cloacas a ejecutar.

Se deberan obtener detalles planialtimétricos de cruces de vias férreas, rutas, pluviales y
cursos de agua, como asi también de accesos y estructuras de puentes que pueden
utilizarse para el paso de cafierias.

De todos aquellos terrenos que se estimen necesarios para las exigencias del proyecto
obtener su propiedad, uso o servidumbre de paso, se realizaran las correspondientes
mensuras. En todos los casos se sefialaran los vértices de las poligonales.

2.3) Relevamiento y anélisis de interferencias y cruces

El Contratista debera cumplir con lo especificado en los Articulos “Programacion de
obras e interferencias” y “Cruces” de las presentes Especificaciones.

Se entiende por interferencia a toda instalacion superficial y/o subterranea perteneciente
a distintos servicios de infraestructura tales como telefonia, electricidad, gas, agua,
cloaca, hidraulica, sefializacion e iluminacion, television por cable, etc., que deberan ser
removidas y/o reubicadas para el paso de la obra a proyectar y luego ejecutar, de
acuerdo a las normas que fijen los entes correspondientes.

Cruce es todo paso que deba realizarse con la obra a proyectar y luego ejecutar, tales
como rutas nacionales, provinciales y municipales, ferrocarriles, rios, arroyos, canales
de riego, etc. Los mismos requeriran, al momento de ejecutarse la obra, los permisos y
cumplimiento de las normas que fijen los entes correspondientes.

Para la confeccion del Proyecto Ejecutivo se deberan contemplar las interferencias y
cruces de manera de minimizar el impacto de los mismos.

Cada interferencia y cada cruce sera una obra puntual y particular que debera ajustarse a
la reglamentacion vigente que corresponda segun el caso.
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Se debera realizar la identificacion de interferencias y cruces, a los efectos de la
elaboracion de la Documentacion Técnica a entregar, en base a los relevamientos
realizados y a la recopilacion y estudio de todos los antecedentes disponibles.

El Contratista deberd solicitar ante las Reparticiones o Empresas Nacionales,
Provinciales, Municipales, Comunales, Empresas Privadas o Estatales de Servicios
Publicos, o Particulares, la documentacion de las instalaciones existentes actualizada y
debidamente rubricada.

Se efectuardn los relevamientos visuales, sondeos e inspecciones necesarios, para
identificar las interferencias y cruces detectados y a detectar.

Una vez concluida esta tarea, deberd incluir en la documentacion a presentar, los
resultados obtenidos y respaldar los mismos mediante registro fotogréafico.

Con respecto a los cruces, se presentaran copias de las normas de cumplimiento que
exigen los entes correspondientes.

Para acceder a la informacion necesaria, se requerira la gestion presencial, en cada una
de las reparticiones de servicios.

Ademas se contara con el apoyo de la DIPAC para la facilitacion del acceso a la
informacion, en la medida que esto sea posible, asi como para gestionar eventuales
permisos de acceso en tramos particulares de la traza.

El producto de este estudio sera un documento en el que se describan cuantitativa y
cualitativamente las interferencias a remover y/o relocalizar, asi como los cruces a
realizar, dentro de la normativa vigente, incluyendo la cotizacion de los mismos.

2.4) Estudio de suelos

El Contratista debera ejecutar a su cargo todos los estudios de suelos necesarios para la
correcta fundacion de las obras y para la verificacion de la estabilidad de las cafierias.

Los estudios de suelos que formen parte del Documento de Licitacion, son a titulo
indicativo y podrén variar sus resultados en el momento de ejecutarse los trabajos.

Comprenderan los ensayos de campafia y laboratorio necesarios para determinar las
caracteristicas fisicas, mecanicas y capacidad portante del terreno donde se ubicaran los
distintos componentes de la obra a ejecutar. Se determinara el tipo de suelo y su
clasificacion; resistencia, agresividad, posicion de la napa freatica, etc.

Si la Inspeccion considera que por las particularidades geotécnicas locales son
necesarios sondeos en puntos particulares, o directamente no existen antecedentes de
estudios validos del lugar, los mismos seran ejecutados a cargo del Contratista.

Se presentara un informe que reunira los resultados de los ensayos efectuados, con su
interpretacion grafica y conclusiones.

Para el caso de cafierias a instalar, los sondeos deberan realizarse con una separacion tal
gue permita reproducir adecuadamente el perfil geoldgico del terreno. Esta separacion
sera como maximo de quinientos (500) metros. Estos sondeos alcanzaran como minimo
una profundidad superior en un metro a la profundidad de la zanja a realizar en el
entorno.
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Se deja expresamente aclarado que el Contratista no tendra derecho alguno a reclamos
de ninguna naturaleza bajo argumentos de desconocimiento de las condiciones del
terreno y de la posicion y variabilidad estacional del nivel freatico o aparicion de roca o
cantos rodados a lo largo de la traza.

Los parametros a determinar por cada metro de profundidad serdn como minimo:
Limite liquido

Limite plastico

indice de Plasticidad

Humedad Natural

Ensayo de Penetracion Normal (SPT)

Agresividad del suelo al hierro y al hormigén

Nivel de napa freéatica (si la hubiera)

Agresividad del agua freatica al hierro y al hormigén

Determinacion de finos (Tamiz 200)

o O O O O O O O O o

Clasificacion unitaria

o Peso unitario

En el caso de detectarse suelos o aguas agresivas al hierro y/o al hormigdn para la
confeccion de estructuras de hormigén armado convencional, a instalarse o a construirse
en el sector, deberd utilizarse cemento Portland sin adiciones, moderadamente resistente
a los sulfatos segun Norma IRAM 50001:2010 “Cemento. Cemento con propiedades
especiales” (semejante al tipo II de la Norma ASTM), es decir, con contenido de
aluminato tricalcico maximo del 8%.

2.5) Verificacion hidraulica

El Contratista realizara la verificacion hidraulica del sistema cloacal a ejecutar teniendo
en cuenta los antecedentes entregados por la Inspeccién de Obra y las Normas del
ENOHSA mencionadas.

Se deberdn elaborar y presentar las planillas completas de calculo hidraulico
correspondientes al sistema a ejecutar, acompafiadas de sus correspondientes memorias
explicativas de calculo y los planos de referencia.

Se especificara el método de célculo utilizado o las formulas de célculo, aclarando el
significado de cada uno de los parametros con sus respectivas unidades. Se realizaran
todos los croquis o tablas que conduzcan al total esclarecimiento de los desarrollos
tedricos o0 numéricos, al fin de lograr la comprension acabada del método.

En el caso de utilizacion de abacos o graficos se complementara la documentacion a
presentar con fotocopias de los mismos.

Se anexaran copias de la bibliografia utilizada en el caso que no sea de uso corriente, de
lo contrario se citara la fuente consultada.
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Se debera efectuar una descripcion detallada de los criterios seguidos, de la metodologia
de célculo utilizada. Para la modelizacion matemética empleada especificar tipo de
programa, descripcion del mismo.

La Inspeccion de Obra indicard las pautas a seguir, de acuerdo a los siguientes
lineamientos generales:

o Red de colectoras: se indicard el tipo de red, pendientes, diametros, tapadas
minimas y maximas, material y tipo de juntas, método y criterios seguidos para el
calculo de las mismas, acompafandose las respectivas planillas de calculo. Se
explicitaran, ademas, los accesos y empalmes, estaciones de bombeo e
impulsiones, conexiones domiciliarias y deméas elementos proyectados.

o Conducciones principales y conductos de impulsion: traza, longitud, diametros,
materiales de los conductos, pendientes, mencién de los cruces que requieren
obras de cierta importancia, accesos, empalmes y otros accesorios. Se acompafara
la determinacidn del célculo del diametro econdmico y la verificacién al golpe de
ariete de las tuberias de impulsion, asi como también, ubicacion de valvulas de
aire y camaras de desague.

o Estaciones de bombeo: se deberan indicar la totalidad de los célculos que hacen a
la definicion del Pozo de bombeo, incluyendo los equipos y su accionamiento,
curvas caracteristicas del sistema, instalaciones auxiliares, volumen del pozo de
aspiracion, etc.,

o Tratamiento: para cada unidad del sistema de tratamiento se indicard su
dimensionamiento, criterios de célculo, ubicacion relativa, perfiles hidraulicos,
sistemas de limpieza y desagile, elementos de medicion, etc. Se informara sobre la
cantidad de lodos generados, sus caracteristicas y cantidad, su tratamiento y
disposicion final. En el caso de incluirse plantas compactas se presentaran los
parametros de disefio de las unidades componentes en funcion de las
caracteristicas del agua a tratar y tratada, para su adecuada especificacion.

o Reuso del efluente tratado: en el caso que se efectue el retso del efluente tratado
en campos de riego, se deberan efectuar los balances hidricos correspondientes,
indicandose las especies vegetales a cultivar y cuantificando la superficie
necesaria. Los terrenos donde se ubicardn los campos de riego deberan estar
ubicados en un plano, con indicacion de su condicién de dominio (publico o
privado) y nomenclatura catastral. Se debera indicar ademas en un informe, la
modalidad de gestion del sistema de regadio proyectado, identificandose la
entidad que efectuara su operacion y mantenimiento.

o Se ubicaran en una planimetria la planta depuradora, el canal de descarga y el
lugar de disposicion de los lodos. Se consideraran los siguientes aspectos:
posibilidad de afectar napas subterraneas; caracteristicas del flujo subterraneo en
las distintas épocas del afio; analisis de vientos; posibilidad de olores en la
poblacidn; viviendas cercanas; terrenos seleccionados (dimensiones; posibilidad
de ampliacion; propiedad de los mismos); posibilidad de inundacion; cotas;
seguridad del area; proteccion; canal de descarga, etc.
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o Descarga: en el caso de cuerpos receptores superficiales y subterraneos, se
calcularan las obras de descarga, justificando las caracteristicas de los elementos
que la conforman. En todos los casos, se determinara el régimen legal de las aguas
y usos de las tierras afectadas.

o Instalaciones complementarias. Se anexaran los calculos estructurales de tanque,
cisternas, plantas y todas las estructuras que los justifiquen, como asi también los
planos de estructuras; instalaciones eléctricas, mecéanicas y electromecanicas.

o Plano de infraestructura existente donde se refleje la infraestructura y la situacion
actual en el &rea a intervenir.

. Obras conexas.

2.6) Verificacion estructural de cafierias

Para todas las cafierias debera realizarse la verificacion estructural para cada diametro y
clase, con la combinacion méas desfavorable de cargas internas y externas, de acuerdo
con las siguientes premisas:

o Las cafierias deberan ser verificadas a las solicitaciones internas y externas. En las
mismas debera considerar las situaciones de carga méas desfavorable para cada
diametro y clase.

o El célculo estructural implica un disefio de la zanja acorde con el material del
cafio, su espesor y las normas que reglamentan su calculo e instalacion. El
Contratista debera indicar claramente cuales son los criterios y teorias de calculo
adoptados y deberé justificar su eleccion.

o El calculo estructural a presentar comprendera la evaluacion de las cargas debidas
a la presion interna (cuando corresponda) y de las cargas externas debidas al
relleno y a las cargas de transito (cuando corresponda), para la condicion de zanja
adoptada y para el tipo de material de cafieria y relleno (cama de asiento, paquete
estructural, relleno superior, sub-base y base) especificados en el presente
Documento de Licitacion.

o Se deberan respetar las tapadas minimas establecidas en el presente Documento
de Licitacion.

2.7) Fundaciones

En los casos que corresponda, el Contratista presentard un estudio del tipo de fundacion
a realizar de las distintas estructuras que componen la obra, en base a la informacion
incluida en el presente Documento de Licitacion. De considerar insuficiente la
informacion existente, debera prever las acciones necesarias para completar los datos
faltantes, mediante estudios propios o informacién de trabajos anteriores realizados en
el lugar.

2.8) Ingenieria de detalle constructivo

La Ingenieria de detalle constructivo es el desarrollo del Proyecto Ejecutivo a nivel de
definicion de detalle de cada conjunto, subconjunto o componente de la obra para su
construccién, montaje y puesta en funcionamiento de la obra.

. . . i PLIEG-2018-32100933-GDEBA-DPY PMIY SPGP
“Estacion de Bombeo Cloacal-Rosa Mistica” - Partido de San Miguel

96
pagina 98 de 142



Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccién Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

La Ingenieria de detalle constructivo comprende el conjunto de memorias de calculos,
dibujos, diagramas, ilustraciones, esquemas, planos de ejecucidn, muestras a nivel de
detalle para cada componente de la obra, folletos y demas informaciones que debera
presentar el Contratista para justificar el dimensionamiento de las diferentes partes de
las obras y definir los detalles constructivos de las mismas ya sean provisorias o
definitivas.

Esta debera incluir como minimo los documentos, memorias descriptiva y técnica,
computos métricos, planos generales, planos en escalas que permitan identificar
perfectamente todos los detalles (estructurales, cortes, plantas, de detalles de cruces de
rios, canales, zanjones, autopistas, rutas, vias férreas, acueductos y obras de arte,
camaras, de detalles de la ejecucion de tramos aéreos, etc.), relevamientos de campo
complementarios (estudios de suelos, topogréficos, sondeos de interferencias, etc.) y
toda otra documentacion que, a criterio de la Inspeccion, sea necesaria para la correcta
ejecucion de las obras.

El Contratista también debera ejecutar los planos de encofrados y de detalles, planillas
de armadura y el plan de hormigonado (etapas constructivas).

Sin la aprobacion de la documentacidn precedentemente indicada por parte de la
Inspeccion, el Contratista no podrd comenzar con la ejecucion de las tareas
correspondientes.

La Ingenieria de detalle constructivo deberd incluir como minimo para todos los
componentes de las obras provisorias o definitivas objeto del presente contrato:

a)  Definicion de las hipdtesis de base de los calculos tales como:
o caracteristicas geotécnicas de los suelos
o nivel freatico
o presiones de trabajo y maximas
o sobrecargas durante la construccion de la obra y durante la vida de la obra
o caracteristicas de los materiales utilizados

b) Descripcion de los métodos de las diferentes fases constructivas y de las
combinaciones de acciones mas desfavorables:

c) Las memorias de célculo relativas a:

o la estabilidad general a corto y largo plazo de las estructuras

la estabilidad a corto y largo plazo de los taludes y fundaciones

o la resistencia mecanica de todos los componentes
o la precision de realizacion de las estructuras

o la fisuracién y estanqueidad de las estructuras

o los célculos de asentamiento

° el dimensionamiento de todas las estructuras
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d) Los planos de ejecucion de las obras:

o planos de los obradores y servicios canalizados

o planos de encofrado y armaduras de todas las estructuras de hormigon

o planos de excavacion y relleno

o planos de estructuras metalicas

o planos de rehabilitacion y pavimentacion de los lugares afectados por las obras.

e) La documentacion requerida para la obra electromecanica en las presentes
especificaciones y en las Especificaciones Técnicas generales y particulares.

f) La documentacion referente a la calidad de los materiales a utilizar en la obra.

g) Cualquier documentacién que se requiera en las Especificaciones Técnicas Generales
y en las Especificaciones Técnicas Particulares.

h) Otros elementos a determinar por la Inspeccion de Obras.

El Contratista debera indicar los materiales, métodos de construccion y montaje, notas
explicativas y demas informaciones necesarias para la terminacion de la Obra. El
Contratista debera coordinar el suministro e instalacion de todos los articulos y equipos
que se incluyan en la obra.

El Contratista debera presentar las muestras requeridas en el presente Documento de
Licitacién para ser examinadas por la Inspeccion de Obras, teniendo en cuenta que
deberé:

Etiquetar las muestras segun su origen y el uso que tendran dentro de la Obra.
o Enviar las muestras a la Inspeccion de Obras.

o Notificar a la Inspeccion de Obras por escrito en el momento del envio, en caso de
que existieran diferencias con respecto a lo estipulado en el Documento de
Licitacion.

Calculo de estructuras

En los casos que corresponda, una vez definida la ubicacion de cada estructura y con los
resultados de los estudios de suelos, el Contratista procedera al calculo de las
estructuras.

Los espesores de las estructuras de hormigdn simple y armado que figuren en los planos
del proyecto licitado deben entenderse como espesores minimos, ain en el caso de que
sean superiores a los que resulten de los calculos estructurales a cargo del Contratista.

Seran de aplicacién todos los Reglamentos redactados por el CIRSOC (Centro de
Investigacion de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles) que
fueron incorporados al SIREA (Sistema Reglamentario Argentino), asi como las
Normas IRAM e IRAM IAS que correspondan.

Se aceptara, ademas, la utilizacion puntual de Reglamentos, Recomendaciones y
Auxiliares de Calculo publicados por instituciones de reconocido prestigio
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internacional, tales como D.L.N., C.E.B., F.I.P. y A.C.l,, en tanto y en cuanto no se
obtengan de los mismos requerimientos menores que los especificados en la
Reglamentacion SIREA en vigencia, y mientras no se presente ninguna
incompatibilidad con las hipotesis y la estructuracion conceptual asumidas en la misma.

Todo lo referente a estructuras de hormigén se regirad por el Reglamento Argentino de
Estructuras de Hormigon - Reglamento CIRSOC 201/2005, aprobado por
Resolucion 247/2012 de la Secretaria de Obras Publicas de la Nacion (Ministerio de
Planificacion Federal, Inversion Publica y Servicios).

En los aspectos no contemplados por dicho Reglamento ni por las presentes
especificaciones técnicas, podran aplicarse otros reglamentos, previa aceptacion del
Contratante.

En aquellos casos en que surgieren discrepancias entre cualquier aspecto reglamentario
y las presentes especificaciones técnicas, prevaleceran estas ultimas.

En general y en casos de dudas, todas las interpretaciones se realizaran con el criterio de
que los mejores conocimientos, métodos, materiales y mano de obra deben ser
empleados y prevalecer.

La documentacion a entregar proporcionara todos los elementos necesarios para poder
conocer la concepcion de la estructura; el célculo de las solicitaciones a que estara
sometida y su dimensionamiento final.

Es obligacion del Contratista someter a la aprobacién de la Inspeccion de Obras la clase
de exposicion ambiental con la que se calcularan las estructuras, como paso previo a la
realizacion de su ingenieria de detalle.

A los efectos de la estabilidad de las estructuras serdn consideradas Unicamente las
cargas de peso propio y las demas cargas s6lo cuando resulten desfavorables.

Los pesos especificos de los diversos materiales de construccion se adoptaran segin
CIRSOC 101.

Para aquellos locales donde no se especifiquen instalacion de equipos o cargas
especiales se adoptaran las sobrecargas previstas en el Reglamento CIRSOC 101. Los
efectos del viento en las estructuras seran considerados conforme a los criterios
establecidos por CIRSOC 102.

Las condiciones de resistencia al sismo se determinaran en funcién de las caracteristicas
sismicas de la region, siguiendo para el proyecto las recomendaciones del Reglamento
INPRES-CIRSOC 103, sus modificaciones y anexos.

Se tomaran en cuenta, también las cargas debidas al método constructivo que se
desarrollen durante la ejecucion de los trabajos, las que tendran que ser adecuadamente
resistidas por los elementos estructurales.

Seran de aplicacion las siguientes normas:
TEMA NORMAS

Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras de H® A° CIRSOC
201 Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras de H® Pretensado CIRSOC
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201 Aceros para hormigon CIRSOC
251-254
Viento CIRSOC 102
Sismo INPRES CIRSOC 103
Acciones y seguridad en las estructuras CIRSOC

105-106 Cargas Yy sobrecargas para el calculo de lasestructuras
De edificios CIRSOC 101

En aquellas estructuras especiales en que resultara necesario realizar verificaciones de
estabilidad, se comprobara la seguridad frente a las siguientes situaciones:

Corte —
Rozamiento
Volcamiento
Deslizamiento

Para estructuras destinadas a contener liquidos se prestara especial cuidado a todos
aquellos aspectos de disefio y constructivos (tensiones de célculo, granulometria, etc.)
gue mejoren las condiciones de fisuracion y porosidad del hormigén terminado.

3) Documentacién Técnica a presentar
Se debera presentar la siguiente documentacion:

e Memoria Descriptiva, conteniendo descripcién general de la obra a ejecutar,
poblacién beneficiada al inicio y final del periodo de disefio, ubicacion de
componentes tales como estaciones de bombeo, impulsiones, cruces especiales,
plantas de tratamiento, etc., datos técnicos principales, descripcion del

funcionamiento del sistema, descripcién de la integracion del sistema a ejecutar
con las instalaciones existentes.

e Croquis de ubicacion general conteniendo: poligono delimitando la zona a
beneficiar (calles y avenidas principales) ubicacién de sus componentes
(estaciones de bombeo, impulsiones, plantas de tratamiento, cruces especiales,
etc.) y hechos relevantes del proyecto (cruce de cursos de agua, FFCC, rutas,
etc.).

e Memoria técnica de verificacion hidraulica.

e Memoria técnica de verificacion estructural de cafierias.
e Estudios de suelos.

e Relevamiento topografico.

e Planos a nivel de proyecto de ejecucion.

e Ingenieria de detalle constructivo.
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e Planos con identificacion de interferencias.
e Planos con identificacion de cruces.

e Permisos otorgados por los organismos correspondientes para la remocion de
interferencias, asi como la documentacién técnica aprobada. Copia de las
reglamentaciones de dichos organismos.

e Permisos otorgados por los organismos correspondientes para la ejecucion de
cruces, asi como la documentacion tecnica aprobada. Copia de las
reglamentaciones de dichos organismos.

e Verificacion del computo de las cantidades correspondientes a los item de la
Planilla de Oferta.

Toda la documentacidn escrita que presente el Contratista debera estar en papel formato
A4 (210 mm x 297 mm).

Todos los planos a presentar por el Contratista deberan estar dibujados en formato CAD
(en la version indicada por la Inspeccién de Obra) y deberdan cumplir con las Normas
IRAM para dibujo técnico, confecciondndose de manera que cada layer o capa de
dibujo se corresponda con una unidad de item. No contaran con vinculos a otros
archivos.

Todas las medidas indicadas en los planos responderan al Sistema Internacional (Sl) y
todas las leyendas deberan ser claras y en castellano con su correspondiente archivo de
ploteo.

Planos

Formaran parte del proyecto los planos generales y los correspondientes a las distintas
partes de la obra, en concordancia con la Memoria Técnica.

Los planos (en cuanto a calidad y cantidad) se presentaran a nivel de planos de
ejecucién y deberan reflejar la totalidad de las obras propuestas incluyendo todos los
detalles que ayuden a la comprension de la obra y su analisis.

Los planos deberan confeccionarse en escalas que permitan una clara lectura y visualizacion.

La Inspeccion de Obra indicara el detalle de planos a presentar, teniendo en cuenta los
siguientes conceptos generales:

o Planimetria general y curvas de nivel: ubicacion general de las instalaciones,
lineas de nivel con ubicacion de accidentes topograficos singulares, planos
topograficos parciales correspondientes a las obras de descarga, plantas de
tratamiento, conducciones principales, delimitacion de cuenca o sub-cuenca
hidrica, etc.

o Red de colectoras y colectores principales: esquema de calculo de la red,
indicando cota del terreno, sentido de escurrimiento, ventilaciones, didmetros y
numeracion de los accesos y empalmes. Plano de proyecto de la red. Plano de
detalles de accesos especiales, cruces, anclajes, empalmes, conexiones
domiciliarias. Plano de ubicacion de viviendas y edificios existentes.

. . . i PLIEG-2018-32100933-GDEBA-DPY PMIY SPGP
“Estacion de Bombeo Cloacal-Rosa Mistica” - Partido de San Miguel

101
pagina 103 de 142



Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccién Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

o Estaciones de bombeo: plano de la cuenca servida por la estacion de bombeo.
Plantas, cortes y detalles. Deberan permitir una adecuada interpretacion del
funcionamiento, indicandose dimensiones, cotas respecto del terreno natural,
ubicacion de los equipos (rejas, bombas, cafierias, etc.), niveles maximos y
minimos del liquido y todo otro detalle que sea necesario incorporar para su
construccion.

o Impulsiones: planos de planimetria y altimetria (perfil longitudinal), indicandose
en este ultimo el perfil hidraulico previsto para las diferentes condiciones de
bombeo, didmetros, tipos de cafieria, tapadas, cotas de terreno e intradds, accesos,
valvulas de aire y camaras de desagie, con indicacion de las progresivas de
localizacion de los mismos.

o Planta de tratamiento: planta general con ubicacion de las instalaciones del
establecimiento y sus unidades componentes. Plano de planta general. Plano de
detalle de cada uno de los elementos que componen la planta de tratamiento
(plantas, cortes, perfil hidraulico y detalles). Diagrama de flujo, con indicacién
esquematica de todas las unidades de tratamiento, conducciones, valvulas,
equipos, etc. Planos tipo. Planos de instalaciones complementarias (caminos
internos, desagues, etc.). Plano completo de los edificios, incluyendo fachadas,
plantas, cortes, instalaciones y planillas de locales y carpinteria.

o Descarga del liquido tratado: planimetria y altimetria detallada de su desarrollo,
con accidentes geograficos, vias de comunicacion, puntos fijos de nivelacion,
cotas del terreno natural y del intradés de la cafieria, linea piezométrica,
pendientes, diametros, material y accesorios. Se indicaran las distancias parciales
y acumuladas con respecto al origen de la descarga, correspondientes a los puntos
singulares. Plano topografico de la zona de vuelco. En caso de descargarse a un
curso de agua, se adjuntara el relevamiento topogréafico de las riberas, indicando
los niveles medio, maximo y minimo del agua; se dibujard asimismo el tramo
final de las caferias de descarga con sus cotas, accesorios, etc. Si la descarga se
realiza en un campo de riego, se adjuntaran planos topogréaficos de la zona, con
sus curvas de nivel, indicando el &rea afectada.

o Instalaciones eléctricas: instalacion interna de locales y/o edificios. lluminacion
externa y cableado en predios de plantas depuradoras, estaciones de bombeo, etc.
Diagrama unifilar de tableros eléctricos.

4) Entrega. plazos v aprobacion del Proyecto Ejecutivo

Una vez firmado el Contrato el Contratista debera concertar con la Inspeccion un
Cronograma de Trabajos de entregas parciales de la Documentacion Técnica solicitada
precedentemente, en un orden correlativo y logico, para que la Inspeccion vaya
tomando conocimiento y analizando la misma, a los efectos de ir formulando las
observaciones que crea pertinente a medida que se va generando la informacion.

El Contratista deberd entregar a la Inspecciéon la totalidad de la documentacion
solicitada y toda otra documentacion que, sin estar expresamente indicada, sea necesaria
para la correcta ejecucion de las obras, a juicio de la Inspeccion,
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El plazo maximo de entrega sera de 60 (sesenta) dias corridos, contados desde la
fecha de la firma del Contrato de Obra.

La Inspeccion revisara la documentacion, en un plazo no superior a los 7 (siete) dias
corridos, procediendo luego a su devolucion al Contratista con las observaciones
realizadas.

El procedimiento para la no objecién de la Documentacion Técnica a presentar por el
Contratista seguira la siguiente modalidad:

1.- Se presentard la Documentacion Técnica a la Inspeccion de Obras que la examinara
y la calificara en una de las siguientes formas:

o No objetada.
o Con observaciones devuelta para correccion.
o Rechazada (por ser defectuosa o técnicamente inaceptable).

2.- En caso de no ser rechazada, una copia de cada documento calificado sera devuelta
al Contratista sin observaciones para el caso de aprobacion o con las observaciones que
hubiera merecido para su correccion.

El Contratista dispondrd de un plazo de 7 (siete) dias corridos para adecuar la
Documentacion Técnica que haya sido rechazada o devuelta con observaciones. Dicho
plazo incluye el periodo comprendido entre la fecha de devolucion de la documentacion
y la fecha de su nueva presentacion, siendo esta Ultima la que se registre como ingreso
por el Contratante.

El Contratista no tendra derecho alguno a solicitar ampliacion de los plazos de entrega
de la obra o de la documentacion a causa de correcciones a la Documentacion Técnica
gue no haya resultado aprobada.

El Contratista podra consultar a la Inspeccion anticipadamente sobre aspectos y
directivas generales con la finalidad de facilitar la aprobacion de la Documentacién
Técnica.

El plazo maximo de entrega, revision y aprobacion del Proyecto Ejecutivo sera de
80 (ochenta) dias corridos a partir de la firma del Contrato.

Las comunicaciones entre el Contratista y la Inspeccion (entrega de documentacion,
aprobacion de la misma) se hardn como indica el presente Documento de Licitacion,
mediante Notas de Pedido y Ordenes de servicio.

Una vez obtenida la aprobacion, el Contratista debera presentar a la Inspeccion, en un
plazo no superior a los 2 (dos) dias héabiles, 3 (tres) copias impresas y 3 (tres) en soporte
digital de la Documentacion Técnica aprobada.

Efectuada esta entrega, el Contratista estara en condiciones de comenzar las tareas
inherentes a la ejecucion de la obra.

El Contratista debera prever en su plan de trabajos los tiempos que demanden la
elaboracion, presentacion y aprobacion del Proyecto Ejecutivo.
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La revision y aprobacion que efectle la Inspeccidn, no eximira al Contratista de su
responsabilidad integra por la exactitud de los datos y los errores de célculo que
pudiera haber cometido, subsistiendo la responsabilidad plena del Contratista por
los trabajos a su cargo.

5) Honorario Profesional Minimo

El precio del item Proyecto Ejecutivo se corresponde con los Honorarios Profesionales
por Proyecto Ejecutivo.

El precio del item Proyecto Ejecutivo que cotice el Oferente debera ser mayor o igual
que el Honorario Profesional Minimo establecido por el Colegio de Ingenieros de la
Provincia de Buenos Aires.

Para el calculo de dicho Honorario Minimo se debera descargar la planilla “Proyecto y-
o Direccion (categ 1,4,6,7) Civil” de la pagina web del Colegio de Ingenieros:

http://www.colegioingenieros.org.ar/ files/honorarios/principal honorario
s.htm En dicha tabla:

e En “Categoria de Obra”: poner 7 (corresponde a obras de Saneamiento)
e En “Tareas” poner 1 en Proyecto Ejecutivo.

e En “Valor en juego s/Computo y Presupuesto”: poner el presupuesto ofertado de
la obra a licitar (sin Honorarios Profesionales por Representacion Técnica).

e El Honorario Profesional Minimo se calcula automéaticamente.

6) Forma de medicién vy certificacion

El item Proyecto Ejecutivo se certificara en su totalidad (100%), una vez que el mismo
haya sido aprobado por la Inspeccion de Obra.

ARTICULO 2°: PLAN DE GESTION AMBIENTAL

item 2 Plan de Gestién Ambiental

El Anexo II-Manual de Gestion Socio Ambiental para Obras de Saneamiento de las
Especificaciones Técnicas Generales, tiene preponderancia en todo lo referente a
cuestiones ambientales, sobre cualquier otra referencia del Documento de Licitacion.

1) Descripcion
El Contratista debera presentar, dentro de los sesenta (60) dias posteriores a la firma del

Contrato, y previo al comienzo de los trabajos, un Plan de Gestion Ambiental (PGA) de
obra para revision y aprobacion por parte del Contratante.

El PGA constituye el instrumento que organiza los recursos humanos, materiales, y
establece los procedimientos a implementar para el cumplimiento del Manual de
Gestion Socio Ambiental para Obras de Saneamiento y las presentes especificaciones.
Debera incluir un Programa de Medidas Preventivas y de Mitigacion, Programa de

. . . i PLIEG-2018-32100933-GDEBA-DPY PMIY SPGP
“Estacion de Bombeo Cloacal-Rosa Mistica” - Partido de San Miguel

104
pagina 106 de 142


http://www.colegioingenieros.org.ar/_files/honorarios/principal_honorarios.htm
http://www.colegioingenieros.org.ar/_files/honorarios/principal_honorarios.htm

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccién Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

Seguimiento y Control, Programa de Contingencias, Programa de Divulgacion y de
Capacitacion a instrumentarse durante la etapa constructiva del proyecto.

2) Comprende

El presente item comprende la planificacion, elaboracion, implementacion y
seguimiento del

PGAS de acuerdo a lo establecido en el Manual de Gestién Socio Ambiental para Obras
de

Saneamiento, el Estudio de Impacto Ambiental y Social aprobado por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), la Declaracion de Impacto Ambiental, las
presentes Especificaciones y los lineamientos que deberé solicitar el Contratista.

Para ello el Contratista, a través de sus especialistas Ambiental y de Seguridad e
Higiene,

desarrollara e instrumentara, al menos, la totalidad de los programas y procedimientos

establecidos en los documentos mencionados, necesarios para el cumplimiento del
Documento de Licitacion en lo que refiere a la Gestion Ambiental y Social de la obra, y
asignara los recursos humanos y materiales necesarios.

Se incluira el organigrama funcional del area responsable de la Gestion Ambiental y
social, a

través de la incorporacion de un listado del personal profesional y técnico que se
desempefiara en la obra y se detallara la carga horaria aproximada de los responsables.

Ademaés de los programas indicados se instrumentara:
2.1 Programa de Contingencias

El Contratista incorporard al PGA de Obra un Programa de Contingencias en el cual se
especificara el tipo de contingencia, deteccion de posibles eventos en el desarrollo de
las obras, niveles de alerta y ubicacién de los mismos, tipo de procedimientos a
implementar, diagramas de emergencias y responsables, etc.

El Contratista a través de la capacitacion adecuada de su personal debera garantizar la
implementacion del Programa de manera inmediata ante cualquier tipo de contingencia.

2.2 Programa de Divulgacion

El Contratista incorporard al PGA de Obra un Programa de Divulgacion. EI mismo
contemplara los procedimientos para la efectiva difusion y divulgacion de los objetivos
ambientales de las obras, y de las actividades previstas por las mismas que ocasionaran
inconvenientes y/o molestias en el normal desarrollo de la vida cotidiana de los vecinos.

Se estableceran estrategias de comunicacion generales a través de los medios locales de
mayor alcance (graficos, radiales, televisivos, etc.), asi como encuentros, consultas y/o
reuniones informativas a la poblacion del area de influencia, de manera previa al
comienzo de las obras. Asimismo durante el desarrollo de las obras se estableceran
estrategias puntuales de comunicacion a través de los medios locales e instrumentos
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gréficos (folletos, carteles, etc.) con la debida anticipacion a la ejecucion de las tareas
en cada uno de los frentes de obra previstos (Ver modelo adjunto).

Sin ser excluyente, el Programa estara compuesto por las siguientes
estrategias: a- Cartel de Obra

De acuerdo a lo establecido en el Articulo “Tareas iniciales” de las
Especificaciones Especiales.

b- Gréfica en Frentes de Trabajo

En cada uno de los frentes de trabajo, se procedera a aislar el recinto de trabajo
mediante el cercado. En dichos cercos se colocaran cuatro (4) carteles de 50 cm X
70 cm de acuerdo al modelo adjunto (Nombre del Proyecto, Contratante,
Contratista, Direcciones de Contacto), realizados en chapa o plastico corrugado, los
cuales deberan permanecer en correcto estado durante todo el lapso que duren las
tareas.

La colocacidon de dichos carteles seran sugeridos por la Inspeccién de acuerdo a la
modalidad de realizacion de los trabajos.

Para el cierre parcial o total de calles se utilizaran ademas carteles de sefializacion
de las dimensiones y caracteristicas que se indican en el modelo adjunto (Carteles
de Sefializacion) los cuales deberan ser mantenidos en perfecto estado durante todo
el lapso que demanden los trabajos.

¢- Comunicacion Escrita

En cada uno de los frentes de trabajo, se entregard a cada uno de los frentistas un
folleto con informacién de la obra y las caracteristicas de las tareas a realizar. El
mismo respondera al modelo adjunto, y sera entregado durante los dos dias previos
a las intervenciones.

El Contratista deberd publicar en un medio gréfico local (diario, semanario) de
manera semanal, partes de trabajo indicando las arterias a intervenir, las
caracteristicas de los trabajos, el nombre de la obra y el ejecutor. EI modelo de
comunicacion debera ser aprobado por la Inspeccion, previo a su difusion.

d- Comunicacién radial y/o televisiva

El Contratista debera publicar en un medio radial y/o televisivo local de manera
diaria, en dos horarios centrales, un parte de trabajo indicando informacién
relevante de la obra (Nombre de la obra, Ejecutor, Caracteristicas), cortes
vehiculares, desvios programados y zonas de trabajo a fin de minimizar el impacto
negativo que los mismos producen en la comunidad. EI modelo de comunicacion
deberé ser aprobado por la inspeccion, previo a su difusion.

e- Atencion de Sugerencias y Reclamos

En cada uno de los elementos de comunicacién (folletos, carteles, avisos) figurara
un teléfono local de contacto, que deberd ser habilitado por el contratista para
recibir consultas, sugerencias y/o reclamos de acuerdo a lo estipulado en el Articulo
“Reclamos” de las Especificaciones Especiales.
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Para ello destinara el personal y los elementos necesarios para la atencion, gestion y
documentacion de los mismos.

Esta comunicacion con referencia a los beneficios del servicio a instalar debera
vincular el cronograma estimado de los trabajos, y las actividades del proyecto que
modificaran el normal desarrollo de la vida cotidiana: reduccion, obstruccion y
desvios de calzada, sobrecarga de la infraestructura de transporte publico y privado,
congestionamiento de algunas arterias de mucho transito, molestias para la
infraestructura educacional y de salud del partido, interrupcién en la prestacion de
servicios basicos (agua, luz, gas, cloacas, etc.), modificacion de la circulacién
peatonal (escuelas, actividades recreativas, etc.).

2.3 Programa de Control del Transporte

El Contratista incorporara al Programa de Control de Transporte previsto en el PGA los
procedimientos de planificacion de acciones conjuntas con los medios de transporte
(ferrocarril y transporte pablico) y las autoridades locales para los sistemas de desvio
y/o utilizacion de vias alternas de circulacién en un todo de acuerdo con las normas
vigentes.

No se interrumpiran los accesos a los centros de salud y educacion, ejecutdndose los
pasos temporales previstos y/o medidas correspondientes.

2.4 Programa para Proteccion del Recurso Hidrico y Drenaje

El Contratista incorporara al Programa para Proteccion del Recurso Hidrico y Drenaje
previsto en el PGA procedimientos para la gestion de las aguas provenientes del drenaje
de excavaciones y depresion de napas. Los procedimientos deberan incluir medidas para
el control de volimenes y calidad del agua extraida, metodologia de disposicion, y
contar con las autorizaciones de vertido de acuerdo a la legislacion vigente.

3)  Ejecucion de la obra

El Contratista no podra comenzar la ejecucién de los trabajos si previamente el
Contratante no ha aprobado el Plan de Gestion Ambiental de la misma.

Las Normativas y Reglamentaciones (Leyes, Decretos, Resoluciones y Disposiciones
Nacionales, Provinciales y Municipales, etc.) que se indican dentro de este Documento
de Licitacion, deben ser consideradas como referencia y al simple titulo de
informativas. En consecuencia el Contratista tendra la obligacién de respetar la totalidad
del ordenamiento juridico, sin que ello de motivo a la solicitud de pagos adicionales ni
de ampliacion de los plazos de entrega, ni responsabilidad alguna del Contratante.

Las medidas de Ingenieria se fundamentan en la incorporacion de criterios de Ingenieria
Ambiental dentro de la Programacion de la Obra y su efectiva aplicacion durante la
ejecucion de la misma.

4)  Informes

De manera mensual, el Contratista presentara un informe de seguimiento del Plan de
Gestion Ambiental indicando las acciones desarrolladas para el cumplimiento del
mismo durante el periodo. Contendrd un esquema de lo ejecutado, lo ejecutado en el
mes objeto del informe y lo programado para el mes siguiente.
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Se adjuntaré en el informe mensual un listado de reclamos recibidos con fecha de inicio,
tipo de problema y fecha de resolucion.

5) Incumplimientos vy Penalidades

El incumplimiento de las especificaciones, leyes y reglamentaciones mencionadas en
dicho manual seran pasibles de apercibimiento, multa y/o paralizacion de los trabajos
segun sea la gravedad del mismo.

En el caso de aplicar multa, la misma sera equivalente al no cumplimiento de una Orden
de Servicio por cada dia de demora, hasta tanto lo cumpla.

6) Eorma de medicion y certificacion
Se medira y pagara en forma global de acuerdo al avance de obra

ARTICULO 3°: ESTACION DE BOMBEO PARTE CIVIiL

item 3 Obra civil
3.1 Obra civil

1)  Generalidades

El presente subitem incluira todas las tareas, elementos necesarios y especificaciones
exigidas, en todo de acuerdo con los puntos correspondientes del presente pliego y del
Pliego de Especificaciones Tecnicas Generales (PETG).

Como guia para que el oferente tenga en cuenta en su cotizacion, a continuacion se
presenta un listado de las tareas que incluye este subitem. Estas tareas individuales no
se deben presentar en la planilla de cotizacion.

LIMPIEZA, NIVELACION Y PREPARACION DEL TERRENO

El Contratista realizara la limpieza del terreno y el retiro de arboles y arbustos que ocupen
la porcién de predio destinada a la estacion de bombeo. La superficie del terreno una vez
limpia deberé facilitar el libre escurrimiento de las aguas pluviales.

En la zona de la estacion de bombeo, debera retirarse los primeros 0,30 m de suelo natural,
incluyendo retiro de escombros, arbustos, etc.

Para la carga, transporte y descarga del material existente en el area, debera respetarse el
articulo correspondiente a excavaciones a cielo abierto.

IMPLANTACION GENERAL

Las obras civiles se realizaran en un todo de acuerdo con las “Especificaciones técnicas
generales para obras civiles en Estaciones de bombeo, Plantas y Establecimientos”.

La Estacion de Bombeo Cloacal se implantara en un predio de aproximadamente 20.00m
por 20.00m ubicado en el Partido de San Miguel.

Las obras civiles comprenden:
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= Excavaciones y Rellenos.
= Obras del conducto de llegada

= La Estacion de Bombeo propiamente dicha, que a su vez esta dividida en tres cAmaras:
Céamara de ingreso, cAmara de aspiracion y cdmara de valvulas.

= Camara de caudalimetro.

= Obras para la instalacion de la impulsion.

= Pavimentos, veredas y contrapisos.

= Obras de parquizacion.

= Edificios con: Sala de Tableros, Sala de Vigilancia, Bafio y duchas.

= Muro perimetral con su correspondiente porton de acceso y reja.
EXCAVACIONES Y RELLENO

Se ejecutaran las excavaciones correspondientes a las cdmaras de ingreso y de aspiracion,
camara de valvulas, cAmara de caudalimetro, fundaciones de edificios y muros y las zanjas
para los conductos de llegada e impulsion, cafieros, trincheras y camaras eléctricas.

Se debera rellenar todo el predio, segin planos correspondientes, y las zanjas para los
conductos, con el relleno especifico segun zanja tipica.

PARQUIZACION

Se realizara la parquizacion de las zonas que no tengan pavimento ni contrapiso, como se
indica en planos, debiéndose cumplir con lo siguiente:

e Deberan considerar proyectos de jardineria en base a pasto en todas las areas en las
gue no haya calles, veredas, estructuras o edificios.
e Todos los terraplenes deberan ser cubiertos por pasto.

PAVIMENTOS Y PISOS

El predio contara con un area destinada al ingreso y maniobras de vehiculos, para lo cual se
construira un pavimento rigido de hormigon H30.

Como se indica en el plano de implantacion la superficie restante que no conforma el
pavimento, sera terminada con un contrapiso con terminacion de alisado de cemento
rodillado. Debera tener la pendiente adecuada a las rejillas de los pluviales.

HORMIGON ARMADO

Para todas las camaras se utilizara hormigon calidad H-35 con armadura de acero ADN
420, con terminacion del tipo “a la vista”. El hormigon H-35 deberd ser elaborado con
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Cemento ARS, aditivo incorporador de aire, relacion A/C = 0.45, y contenido minimo de
cemento 380 Kg/m3, segun Especificaciones Técnicas.

Para la estructura de los edificios, el cerco perimetral, las trincheras y las cAmaras eléctricas
se utilizard hormigdén H-25 con armadura de acero ADN 420.

Para el pavimento se utilizara Hormigon H-30.

El hormigdn de limpieza seré de la misma calidad del hormigdn a utilizar en la estructura a
fundar.

Para los contrapisos se utilizara Hormigon H-15.

Se prevera la utilizacion, en las estructuras hidraulicas, de cintas de PVC para asegurar la
estanqueidad de juntas de dilatacion o de hormigonado; previa aprobacién de la inspeccion
de obra.

CAMARA DE INGRESO

En el interior de la cdmara se alojaran la valvula esclusa.

En la losa de techo deberad preverse el vanos para el montaje del marco y tapa de acero
inoxidable para la valvula.

La terminacion de fondo tendrd un contrapiso de hormigon calidad H15 con pendiente y
terminacion de alisado de cemento.

En los tabiques perimetrales se deberan prever la escalera con guarda hombre de acceso.

CAMARA DE ASPIRACION

En el interior de la cdmara se alojaran las bombas.

En la losa de techo deberan preverse los vanos para el montaje de los marcos y tapas de
acero inoxidable para flotantes, bombas y canasto de retencion de sélidos.

En los tabiques perimetrales se deberdn prever los insertos en acero inoxidable para las
guias del izaje de bombas y canasto de retencion de sélidos, para la fijacion de los cafios
camisa (medidores de nivel) y conductos. Se tendran en cuenta los pasamuros para los
distintos desaguies de las camaras, conductos, ventilacion y el desague sanitarios del predio.
En la losa de fondo se deberan ejecutar las bases para el apoyo de las bombas. La
terminacion de fondo tendra un contrapiso de hormigén calidad H15 con pendiente y
terminacion de alisado de cemento.

Se aplicard un recubrimiento de epoxi, para la proteccion contra la corrosién causada por
los liquidos cloacales, en toda la superficie del techo. En los tabiques se aplicara la misma
proteccién desde el techo hasta nivel del intrad6s del conducto de llegada.

Contigua a la cdmara de aspiracion se construird la camara de lavado, cuyas dimensiones se
encuentran indicadas en los planos de proyecto.

CAMARA DE VALVULAS

La camara de valvulas estara conformada por tabiques laterales y platea de fondo. Sus
dimensiones internas se indican en los planos correspondientes.

Para fundar la platea se realizard un reemplazo de suelo hasta la misma cota de fundacion
de la cdmara contigua. El suelo de relleno estara de acuerdo a las especificaciones técnicas,
teniendo una compacidad y caracteristicas tales que permitan la correcta trasmision de

. . . i PLIEG-2018-32100933-GDEBA-DPY PMIY SPGP
“Estacion de Bombeo Cloacal-Rosa Mistica” - Partido de San Miguel

110
pagina 112 de 142



Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccién Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

cargas al terreno natural.

Se colocaran barandas de seguridad en todo el perimetro de la camara, previéndose las
puertas para el acceso a la escalera mural.

En los tabiques perimetrales se deberan tener en cuenta los pasamuros para los conductos
principales y secundarios. También se debera prever el apoyo de los tanques antiariete y
fijacion de cafierias con sus respectivos insertos de anclaje.

En la platea de fondo se debera realizar un contrapiso de hormigén calidad H15 con
terminacion alisado de cemento y pendiente al pozo de achique, que servird para evacuar
posibles derrames de liquido cloacal y agua de lluvia.

CAMARA DE CAUDALIMETRO

La camara de caudalimetro estard conformada por tabiques laterales, platea de fondo y losa
de techo. Sus dimensiones internas se indican en los planos correspondientes.

En los tabiques perimetrales se deberan prever los pasamuros para la impulsion y la
escalera con guarda hombre de acceso.

En el techo de la camara se debera realizar el montaje de los marcos y las tapas. En la
platea de fondo se debera realizar un contrapiso de hormigén calidad H15 con terminacion
de alisado de cemento y pendiente al pozo de achique.

PORTICOS PARA MONORRIELES

Para izaje y desplazamiento de cargas se dispondra de un monorriel sobre la camara de
aspiracion, alineado en correspondencia con los ejes de las bombas, y otro en
correspondencia con el canasto de retencion de sélidos.

Todos los monorrieles se situaran suspendidos de una estructura de perfiles laminados. En
las vigas de los porticos se deberan fijar los perfiles para los monorrieles, que saldran en
voladizo sobre la playa de descarga para facilitar la operacion.

FUNDACION

El tipo de fundacion de las cAmaras serd directa a través de plateas de fundacion. Se
preparardn todas las superficies de fundacion con 5cm de hormigon de limpieza y
nivelacion H35.

La fundacion de los edificios sera directa y el muro del cerco perimetral, se fundara
mediante pilotines de hormigon H25.

EDIFICIOS

El predio contara con un edificio. EI mismo contara con una Sala de tableros y una Sala de
Vigilancia, que tendra contiguo duchas y bafio.

Los edificios estaran construidos con blogues de hormigdn de 0.20m de espesor con pintura
siliconada impermeabilizante exterior. La cubierta sera de losetas premoldeadas. Los muros
divisorios seran de blogques de hormigon.

Para las cubiertas debera preverse un contrapiso con pendiente a los desagues pluviales y la
aislacion hidrofuga con membrana asfaltica.

La terminacion interior del bafio serd con ceramicos colocados sobre base de revoque
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grueso. Deberd equiparse con inodoro, dos mingitorios, dos duchas, lavamanos y
accesorios.

Para la Sala de Vigilancia se deberan colocar ventanas metalicas con vidrio armado con reja
de proteccion. La terminacion interior serd de revoque grueso y fino, con pintura latex
interior.

La Sala de Tableros tendra puertas metalicas exteriores de dos hojas con ventilacion
superior e inferior. A su vez el piso dicha sala se pintara con pintura epoxidica.

Las puertas de exterior seran de chapa metalica protegidas con antioxido y pintura sintética

INSTALACIONES

La instalacion sanitaria contemplara la provision de agua potable y cloaca para el bafio y la
canilla de servicio exterior. La cloaca descargara en la cdmara de aspiracion. La canilla se
instalara en gabinete de mamposteria y para el desagiie se prevera una pileta con sifon.

La instalacion pluvial debera estar dimensionada para evacuar el agua de lluvia del predio.
Los pavimentos y contrapisos tendran las pendientes adecuadas para conducir el agua de
lluvia a las canaletas y rejillas, que deberan a su vez, conducir el agua al cordén cuneta por
medio de la instalacion de conductos y albafales.

La instalacién de incendio se hara de acuerdo con las especificaciones técnicas.

MURO PERIMETRAL DEL PREDIO

Se ejecutard un muro formado por bloques de hormigén de 0.80m de altura y por sobre este
una reja de 2,20m de altura, realizado segun las especificaciones técnicas particulares. El
conjunto de tabique y muro tendra una altura total de 3m.

En el frente debera contemplarse la colocacion de un portén para acceso vehicular de 4.00 x
3.00m y una puerta de acceso peatonal. El Disefio del portdn, la puerta y el muro tienen que
estar en consonancia entre si y deberd ser aprobado por la inspeccion.

Los bloques de hormigdn se pintaran con pintura siliconada impermeabilizante. EI metal
desplegado, portones y puertas deberan pintarse con antioxido y pintura de terminacion.

INSTALACION DE CANERIAS
CANERIA DN400 DE INGRESO A LA ESTACION

La cafieria de ingreso se instalara sobre un asiento de 0,10m de arena. El relleno de la zanja
se continuara con el mismo material del asiento hasta el intrados del conducto. Se utilizara
Geotextil para evitar que migre el relleno de arena. El relleno de la zanja se completara con
suelo seleccionado compactado al 90 % Proctor Normal. Ver Plano de seccion de Zanja
Tipica.

Los trabajos incluyen:
= Las excavaciones y la provision y colocacion de rellenos.

= Laremocion de interferencias
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2) Forma de medicion y pago

La medicion del presente subitem se efectuard en forma global y se liquidara el precio
especificado para el item correspondiente de la planilla de cotizacion, segun avance de
obra a criterio de la inspeccion.

ARTICULO 4°: ESTACION DE BOMBEO PARTE ELECTROMECANICA

item 4 Obra Electromecéanica
4.1 Obra Electromecanica

1)  Generalidades

El presente subitem incluira todas las tareas, elementos necesarios y especificaciones
exigidas, en todo de acuerdo con los puntos correspondientes del presente pliego y del
PETG.

Tenga en cuenta en su cotizacidn, a continuacion se presenta un listado de las tareas que
incluye este subitem. Estas tareas individuales no se deben presentar en la planilla de
cotizacion.

CARACTERISTICAS DE LA BOMBA

Se proveeran e instalaran tres (3) electrobombas, seran del tipo sumergibles, aptas para
servicio pesado de liquido cloacal. Cada bomba tendra una capacidad de 41.5 I/seg, una
altura manométrica de 15,00 mca.

El rotor sera de abierto del tipo autolimpiante, apto para liquido cloacal minimizando las
obstrucciones.

Las bombas son accionadas directamente por motores eléctricos del tipo sumergible para
una tension de 3x400V a 50 Hz y una potencia estimada necesaria de 18,5 Kw y una
velocidad maxima de 1460 rpm.

Tendran conexiones de descarga con un codo abulonado a la base de concreto y un sistema
de conexidn del tipo brida deslizante para su facil retiro e izaje sin necesidad de ingresar a
la camara.

Las bombas son disefiadas para operar satisfactoriamente sumergidas en el fluido o en el
aire ambiente sin sobrecalentamiento. Los cojinetes del motor son prelubricados con grasa.
Tendran doble sello mecanico para prevenir pérdidas hacia el estator del motor y tendré una
camara de aceite intermedia, para lubricar y enfriar los sellos mecanicos, que provee
ademas una barrera adicional para las filtraciones.

La temperatura del bobinado del motor sera monitoreada, como también las pérdidas dentro
de la cdmara de aceite y en el alojamiento del estator.

Cada bomba tendra un sistema de elevacion con un tramo de cadena de acero inoxidable
enganchada a la bomba que llega hasta losa superior del pozo Para realizar las tareas de
izaje y descenso la bomba se deslizara sobre 2 barras guias construidos en acero inoxidable.

En correspondencia con cada bomba sobre la losa superior, se proveeran e instalaran marco
y tapas de acero inoxidable herméticas, Para lograr hermeticidad y evitar el
desprendimiento de olores y emanaciones las mismas contaran con aro de goma.
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Cada electrobomba tendré acoplada una valvula automaética de limpieza (sin componentes
eléctricos) del fondo de funcionamiento totalmente automaético, de tal modo que produzca
una alta agitacion del liquido del pozo en el arranque y las particulas sedimentadas vuelvan
a quedar en suspension y sean arrastradas por la bomba.

A los efectos de lograr un desgaste uniforme las bombas y evitar a su vez largos periodos
de parada el funcionamiento de cada bomba sera rotado por cada ciclo, esto lo controlara el
PLC de la estacion.

VALVULA DE RETENCION A BOLA

Se proveerén e instalardn 3 (tres) valvulas de retencion DN 250, de tipo a bola apta para
liquido cloacal y una presion de 10 Kg/cm2. Las uniones seran bridadas y estaran de
acuerdo a la Norma ISO 7005 —2 PN 10. Las valvulas se instalaran en la camara de
valvulas y deberan estar de acuerdo con las especificaciones técnicas en el capitulo 2 del
presente y en las especificaciones técnicas generales adjuntas.

VALVULAS ESCLUSA

Se proveeran e instalaran 3 (tres) valvulas esclusa DN 250 del tipo cierre elastico., en
correspondencia a la impulsion de cada electrobomba dentro de la cdmara de valvulas, y
una de DN 250 en la descarga del tanque antiariete todas estas con accionamiento manual
con volante.

Para drenaje de la impulsion se proveera e instalard vélvula esclusa DN 100 El
accionamiento sera manual con volante de maniobra.

VALVULAS ESCLUSA EXTRACHATA

A los efectos de poder cerrar la entrada de liquido cloacal al pozo de aspiracion de la
Estacion de Bombeo en caso de mantenimiento, se proveera e instalara en la cdmara de
ingreso una Valvula Esclusa extrachata de DN 400 apta para liquido cloacal y una presién
de 10 Kg/cm2 para montar entre bridas. Esta tendra accionamiento electromecanico con
prolongacion del eje para su maniobra a nivel de piso terminado.

En la camara de caudalimetro y aguas abajo del mismo se proveera e instalara una valvula
esclusa extrachata DN 250, esta tendra accionamiento electromecanico con prolongacion
del eje para su maniobra a nivel de piso terminado. La funcion es poder cerrar la impulsion
y realizar mantenimiento en el caudalimetro evitando el retroceso de liquido clocal
contenido en la impulsion.

Todas las valvulas esclusas seran aptas para liquido cloacal y una presion de 10 Kg/cm2.
Las uniones seran aptas para montar entre bridas y estaran de acuerdo a la Norma ISO 7005
—2 PN 10.

JUNTA DE DESARME AUTOPORTANTE

Se proveeran e instalaran 8 (ocho) juntas de desarme autoportante de acuerdo al siguiente
detalle:
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3 (tres) DN 250 para desmontaje valvula de retencion
1 (una) DN 250 para desmontaje tanque antiariete

1 (una) DN 200 para desmontaje caudalimetro

1 (una) DN 100 para cafieria de drenaje

La funcién de las mismas serd poder montar y desmontar las valvulas esclusa, de retencion
y el caudalimetro y ajustar el montaje del tanque antiariete en obra.

JUNTA DE UNION AMPLIA TOLERANCIA

A los efectos de realizar la conexion entre la cafieria de acero de la estacion de bombeo con
la impulsion a construir en PVC se proveera e instalara una junta de unién espiga de acero
300 / espiga PVC DN 315.
Ademas para realizar la conexion entre la cafieria de llegada de PVC 400 y la véalvula
esclusa de entrada se proveera e instalard junta union amplia tolerancia para cafieria PVC
DN 400

Las juntas sera del tipo amplia tolerancia y las bridas estardn de acuerdo a la Norma ISO
7005 -2 PN 10.

CANERIAS Y PIEZAS ESPECIALES

La impulsion de cada electrobomba sera de DN 250, cada uno de estos ramales se unira a
un colector de impulsién de 300 mediante 1 codo a 45° y 1 ramal derivacion de tipo Y a
45°,

- 3 Reducciones 250 a Diametro descarga bomba

- Cafieria recta DN 250

- 4 codos 90° DN 250

- 3 codos 45° DN 250

- 3ramales 300/ 250 a 45°

- 1 Ramal 90° 300 / 250 (Conexion tangue antiariete)

- Caneria recta DN 200

-1 Reducciones 300 / 200

- 1 Reduccion 250 / 200

- Cafieria recta DN 300

Las uniones entre tramos de cafierias y piezas especiales seran bridadas / soldadas. Las
bridas estaran de acuerdo a la Norma 1SO 7005 —1 PN 10. La buloneria para la instalacion
sera de acero inoxidable de calidad minima AISI 304l.

Todas las cafierias, piezas especiales y bridas seran aptas para una presion de 10 Kg/cm2,
de acero al carbono con proteccion interna y externa contra la corrosion.

La presion de prueba hidraulica de las nuevas cafierias y valvulas en obra sera 7,5 kg/cm2.
TANQUE ANTIARIETE A REGULACION DE AIRE AUTOMATICA
(ARAA)

La funcion del tanque contra golpe de ariete es permitir una amortiguacion de las
variaciones de presion en la tuberia y en la estacién de bombeo ante una parada brusca de
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las electrobombas. Con este fin se proveera e instalara un tanque para proteccion contra
golpe de ariete del tipo a regulacion de aire automéatica (ARAA) de las siguientes
caracteristicas:

Proyecto EBC San Miguel
Funcion de los tanques Proteccion contra el golpe de ariete.
Cantidad de tanques 1
Volumen unitario (m3) 5.31

Volumen de aire inicial (a régimen

permanente en m3) 0.75
Didmetro Interno del Tanque [m] 1.60
Volumen Umbral [m3] 1.24
Presion de disefio [kg/cm?] 5
Posicion Vertical
Cantidad de salidas. 1
Didmetro de la salida. [mm] 250

CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO

La medicién de caudal se realizara en el colector de salida de la estacion de bombeo
mediante un caudalimetro electromagnético apto para liquido cloacal, el cual enviara una
sefial de 4 a 20 mA al PLC de la estacion. El diametro del caudalimetro a proveer e instalar
sera de 200 mm.

Se proveera e instalard un sistema de indicacion del caudal instantaneo y totalizado en
tablero.

Se deberan respetar las distancias rectas aguas arriba y abajo del caudalimetro
recomendados por el fabricante las que serd&n como minimo 5 didmetros aguas arriba y 3
diametros aguas abajo medidos desde el eje de los electrodos.

El caudalimetro se instalara en la cdmara de valvulas inmediatamente después del tanque
antiariete de acuerdo a especificaciones de la obra civil.

SISTEMA DE RETENCION DE SOLIDOS

A los efectos de retener los solidos gruesos que pudieran llegar a la camara de aspiracién
del pozo de bombeo, se proveera e instalara un canasto de dimensiones minimas de 0,60 m.
x 0,60 m. x 1,20 m de altura, coincidente con la descarga de la cafieria de llegada de DN
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400 inmediatamente después de la valvula esclusa de entrada.

El canasto estara construido en acero inox AISI 304 con barrotes de seccién redonda con
separacion neta de 25mm.

El sistema estard compuesto por un canasto y sistema de guias correspondiente para su
izaje y descenso.

CAMARA DE LAVADO DEL CANASTO

Adyacente a la cAmara de aspiracion se construird una camara de 1,00 x 1,00 x 0,50m de
profundidad a los efectos de recoger el drenaje de un lavado del canasto con manguera. La
camara tendra un cafio de drenaje de DN 100 hacia pozo de aspiracién con una compuerta
extraible de acero inoxidable AISI 304 de accionamiento manual.

En la parte a nivel de terreno tendra una tapa enrejada de acero inoxidable

con marco perfil L 17 x %" reforzados con planchuelas de 1”’x1/4” Y barra

redonda de 4”

APAREJO ELECTRICO CORREDIZO

Se proveeran e instalaran 2 (dos) aparejos eléctricos para izaje y descenso del canasto y
electrobombas para una capacidad minima de 1000 Kg. para una altura de elevacién de
10,00 m. El polipasto tendrd accionamiento eléctrico tanto para elevacion y translacion.
Cada aparejo se desplazard horizontalmente sobre perfil doble T normalizado. La altura
méaxima desde la losa superior a la posicion mas alta del gancho sera de 2,50 m. El perfil
normalizado sera soportado por pérticos y debera sobresalir 0,80m como minimo respecto a
la proyeccion del contorno de la losa superior a los efectos de poder trasladar el canasto
hacia la camara de lavado y las electrobombas hacia un camion.

El comando del sistema de izaje y translacion sera mediante una caja con botonera de bajo
voltaje

CANERIA DE DRENAJE DE LA IMPULSION

A los efectos de poder drenar la cafieria de impulsion se proveera e instalara una derivacion
en la parte inferior de la impulsion de DN 100 con descarga hacia el pozo de bombeo.
Dicha descarga sera con cafio de acero al carbono DN 100 con valvula esclusa de
aislamiento, para una presion de 10 Kg/cm2 revestidos interior y exteriormente. Las
uniones seran bridadas / soldadas a tope segun se indica en los planos de proyecto. Las
bridas deberan estar de acuerdo a la norma ISO 7005-1. La vélvula se instalara en una
camara de hormigén enterrada.

CANERIA DE LLEGADA POR GRAVEDAD

El Contratista debera construir justo adyacente a la camara de aspiracién una camara de
ingreso enterrada de hormigon con losa superior y tapa de acceso y estara de acuerdo con
las especificaciones de la obra civil. Dentro de la misma se instalara una valvula esclusa de
cierre, para cerrar el ingreso de liquido cloacal a la estacion en caso de mantenimiento.

Desde la boca de registro ubicada frente a la estacion de bombeo se instalard una cafieria de
PVC caneria de llegada diametro 400 mm, construida en PVC SN32 apta para liquido
cloacal con pendiente 3 °/o,. La caferia de llegada a la estacion tendra intradds 20,94 msnm
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de acometida a la camara de ingreso.

Se proveerd e instalard ademas junta union de amplia tolerancia para PVC 400 CI 10 y un
pasamuro DN 400 de acero al carbono con aro de empotramiento para atravesar la pared. La
junta se instalara dentro de la cAmara de ingreso

Todos los elementos, incluyendo las pruebas hidraulicas deberan estar de acuerdo con las
especificaciones técnicas Particulares Desagues Cloacales.

TAPAS DE ACERO INOXIDABLE ESTANCAS DESMONTABLES
El contratista proveera e instalara marcos y tapas cuyas dimensiones se indican:

Tapa Cantidad Dimensiones
Interiores [m]

Electrobombas 3 0,80 x 0,90
Camisa Flotantes y 3 0,40 x 0,40
medidores hidrostaticos

Accesos 4 1,00x1,00

Todos los elementos estaran de acuerdo a las especificaciones y planos de proyecto.

CANERIA DE VENTILACION

A los efectos de producir renovaciones de aire naturalmente en el pozo de aspiracion, se
proveerd e instalard 1 (una) cafieria de DN 315 PVC CL 10 por encima de la losa superior.
Tendran una altura de 3 m respecto del piso y terminaran con tapa sombrerete.

SISTEMA DE ACHIQUE

Para evacuar agua de lluvia y eventuales pérdidas de cafierias y valvulas se proveera e
instalara UN (1) electrobomba sumergible centrifuga para achique, con descarga hacia la
camara de aspiracion, junto con su motor, cable y sus accesorios.

Se incluye ademas cafierias, valvulas esclusa, de retencion y reguladores de nivel a flotante.
La impulsion de cada sistema de achique sera sobre el pozo de aspiracion segun siguiente
detalle:

e Camara de de ingreso

1) Numero de Unidades 1

2) Caudal 3,00 I/seg

3) Altura Manométrica 6,00 mca

4) Diametro Caferias y Véalvulas 2”

e Camara de valvulas

1) Numero de Unidades 1

2) Caudal 5,00 I/seg

3) Altura Manomeétrica 4,00 mca
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4) Diametro Cafierias y Valvulas 2”

e Camara de caudalimetro

1) Numero de Unidades 1

2) Caudal 3,00 I/seg

3) Altura Manomeétrica 4,00 mca
4) Diametro Caferias y Véalvulas 2”

Las bombas se instalaran en el pozo de achique construido a tal fin y el arranque y parada
sera automatico de acuerdo al nivel. Se agregara un nivel adicional de alarma.

FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEO

Funcionamiento AutomaticoPrincipal

Sistema de automatismo principal de funcionamiento de las bombas con PLC- Control de
nivel Hidrostatico.

Se prevé la instalacion de dos detectores hidrostaticos tipo capacitivo 0 piezoresistivo de
niveles de trabajo para el arranque y parada automatico de las bombas y para el nivel de
alarma y parada de bombas por alto/bajo nivel de emergencia. Cada detector de nivel se
instalaré en respectivos cafios camisa de PVC DN 110 a los efectos de preservar los efectos
de oleajes y oscilaciones. Cada detector de nivel tendra salida 4 a 20 mA hacia el PLC y se
tomara como valor de nivel el promedio de los dos detectores.

En la camara de aspiracion se definen seis (6) niveles de liquido, que seran fijados segun
las condiciones reales de trabajo y que méas abajo se describen. El nivel inferior es el N° 1,
el siguiente es el N° 2 y asi sucesivamente hasta el nivel superior N° 6.

Al coincidir alguno de dichos niveles con el nivel variable del liquido, el sistema de
deteccion de niveles emitird a través de un Controlador Ldgico Programable (PLC) una
sefial hacia los elementos de comando de las electrobombas, que producird una
modificacion de la situacion de trabajo de las mismas.

6 20.65 Alarma al Distrito
5 20.50 Arranque Bomba 2°
4 20.35 Arranque Bomba 1°
3 19.15 Parada Bomba 2

2 19.00 Parada Bomba 1

1 18.85 Alarma al Distrito

Estos niveles son aproximados y deberan ajustarse en obra.

El nivel N° 4 produce el arranque automatico de la bomba seleccionada por el PLC como
primera.

Si el nivel continta subiendo y alcanza el N° 5 produce el arranque automatico de la bomba
seleccionada por el PLC como segunda.

El nivel siguiente N° 6 de emergencia, produce la activacion de una sefial de alarma en el

. . . i PLIEG-2018-32100933-GDEBA-DPY PMIY SPGP
“Estacion de Bombeo Cloacal-Rosa Mistica” - Partido de San Miguel

119
pagina 121 de 142



Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccién Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

Distrito. EI PLC se encargara de establecer la comunicacion.

El nivel 3 produce la detencion automatica de la bomba 2 quedando en funcionamiento solo
la bomba asignada como primera.

Si el nivel baja y alcanza el nivel 2 produce la detencion automatica de la bomba asignada
como primera, Unica que estaba en funcionamiento

El nivel N° 1 de emergencia, produce la activacion de una sefial de alarma en el Distrito. El
controlador de nivel hidrostatico emitira una sefial hacia el PLC, el que se encargara de
establecer la comunicacion ademas producira la detencion automatica de la bomba que esté
en funcionamiento.

El PLC recibira la sefial de nivel de ambos detectores de nivel, en caso de que ambas
sefiales difieran en mas de 10cm (valor ajustable en obra) se accionard una alarma y se
activara el funcionamiento automatico secundario explicado més abajo.

Eleccion De La Prioridad De Arranque De UnaBomba

El PLC de la estacién debidamente programado, permitira la permutacion secuencial y
ciclica de los grupos, es decir una vez completado un ciclo de arranque y parada, la
préxima bomba que arranque serd la que estaba en reserva en el ciclo anterior y asi
sucesivamente. EI motivo de tal operacion consiste en que se desea lograr un desgaste
uniforme de todos los equipos, condicién que se lograra cuando los mismos habran
funcionado aproximadamente la misma cantidad de horas y la misma cantidad de
arranques.

FUNCIONAMIENTO AUTOMATICO SECUNDARIO.

El funcionamiento automético secundario de la estacion se activara cuando se detecte una
falla en el sistema automatico principal (PLC-detector de nivel) y estard compuesto por
I6gica de relés con 2 detectores de nivel a flotante (para Flygt), uno para el arranque de dos
electrobombas (Temporizado a 10 segundos el arranque de la segunda electrobomba, y el
otro para la parada de las dos electrobombas.

20.75 Arranque Bomba Primera + Segunda
19.00 Parada Bomba Primera + Segunda

=N

Estos niveles son aproximados y se deberan ajustar en obra de modo de no sobrepasar el
méaximo ndmero de arranques por hora de la bomba o la sumergencia minima.

Cada controlador a flotante se instalara dentro de un cafio camisa DN 315 de PVC con
perforaciones a los efectos de lograr el mismo nivel que en la cdmara de aspiracién y evitar
oscilaciones de las peras de nivel.

EDIFICIOS Y SALAS ELECTRICOS

Se requiere la Construccion de Unidades Edilicias Concentradoras de Funciones
Especificas. Seran Diagramadas y Dimensionadas acorde a las Caracteristicas
Constructivas, Configuracion y Requerimientos del Equipamiento y de los Sistemas a
Instalar, de modo de permitir la realizacion de las Tareas de Montaje, Operacion y
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Maniobra, y Mantenimiento, garantizando la seguridad del personal y considerando las
necesidades de espacio para eventuales futuras ampliaciones. En el Proyecto se contemplan
y/o Reservan las Areas para la Construccion de los Edificios, las que se encuentran
indicadas en Plano de Implantacion correspondiente.

TENDIDOS Y CANALIZACIONES

Los Recorridos proyectados con los correspondientes Puntos de Acceso y Cambio de
Direccion se encuentran indicados en el Plano de Implantacion correspondiente. Los
Tendidos en BT, MBT, Sefiales y Comunicaciones podran compartir, Total o Parcialmente,
los recorridos de Cafieros y las propias Canalizaciones (Trincheras y, Camaras de Acceso,
Interconexién y Cambios de Direccidn), aun cuando tuvieren diferentes Origenes vy
Destinos (Tableros, Edificios, Salas o Sectores del Establecimiento, Equipos). En tal caso,
el disefio contemplard el nimero de Cafieros Adicionales, el incremento de las dimensiones
de las Trincheras y Camaras, y la instalacion de Separadores Fisicos (Segregaciones de
Proteccion o Seguridad) en ambas.

PROVISION DE ENERGIA PARA LA ETAPA CONSTRUCTIVA

El Contratista sera responsable de la Provision de Energia de Obra. Los siguientes items
estaran a su cargo, deberan contemplarse como parte Integrante del Presupuesto Total de la
Obra y no podran ser objeto del Pedido de Adicionales:

= Costo de la Energia

= Equipamiento, Instalaciones y Obras para sus requerimientos especificos (Acometidas;
Transformadores; Grupos Electrogenos; Elementos de Proteccion y Maniobra; etc.)

= Gestiones y/o Tramites ante la Distribuidora de Energia. EI comitente no intervendra para
la gestion, no tendrd ningun tipo de responsabilidad y sélo prestara colaboracién, en la
medida de sus posibilidades, para facilitar las tramitaciones entre las partes. Estara bajo
la entera responsabilidad del Contratista cualquier retraso o eventualidad en la
disponibilidad de Energia que pudiere causar dilataciones en el cronograma de la obra.
Los no cumplimientos por parte de la Prestataria (Distribuidora) deberan ser dirimidos
entre la misma y el Contratista. De ninguna manera debera involucrarse en dicha disputa
al Comitente

ENERGIA PARA LA ETAPA OPERATIVA

» Cantidad de Alimentadores: 1 (Uno)

= Nivel - Tensién de Alimentacién [kV]: BT - 3 x 0,4 kV

= Tipo de Tarifa y/o Usuario: T3

= Sistemas de Medicion de Energia: SMEC y Registradores de Calidad.
= Potencia Activa Simultanea Final Estimada (a contratar) [KW]: 60

EQUIPAMIENTO PRINCIPAL DE LA ESTACION DE BOMBEO
BOMBAS PRINCIPALES CLOACALES

= Cantidad: 3 (tres) - 2 (dos) en servicio y 1 (una) en reserva.
= Motor: Trifasico de Induccion con Rotor Jaula de Ardilla
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= Tension de Alimentacion [V]: 400

o Potencia [kW]: 18,5 kW

= Funcionamiento: Velocidad Constante

= Accionamiento: Arrancador Suave Electronico

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES AUXILIARES Y
COMPLEMENTARIAS

ILUMINACION INTERIOR, EXTERIOR Y DE EMERGENCIA

Cubrira la totalidad de los Edificios e Instalaciones para dar cumplimiento a los
requerimientos Operativos y de Seguridad del Establecimiento.

FUERZA MOTRIZ DE SERVICIO

El Sistema de Distribucién de Fuerza Motriz en BT (380/220 Vca) para la Alimentacion de
Tomas de Energia de Cargas no permanentes para Tareas Operativas y de Mantenimiento,
contemplara las Instalaciones Interiores de las Salas Eléctricas, las Areas Exteriores en
general y, especificamente, las necesidades de la Camara de Bombas de Elevacion.

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA INTEGRADO

Se Instalara un Sistema de PAT Integrado y Unico (Funcional y de Proteccion) para
alvaguardar simultdneamente el Equipamiento y Personalvde Operacion. Cubriré la Totalidad
de los Edificios e Instalaciones del Establecimiento.

SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

Se Instalara un Sistema de Proteccion contra Descargas Atmosféricas (SPCR) para proteger
simultdneamente el Equipamiento y Personal de Operacion. Estara Integrado con el Sistema
de PAT. Cubrira la Totalidad de los Edificios e Instalaciones del Establecimiento.

DESCRIPCION DEL ESQUEMA ELECTRICO

ACOMETIDA AL PILAR DE ENERGIA

Tendra simple Alimentacién proveniente de la Red Aérea de BT (0,38 kV) de la Empresa
Distribuidora. Se realizard mediante 1 (Una) Bajada Cable Aislado que acometeran en
forma subterranea al Pilar de BT. Se equipara con los Gabinetes necesarios para la
Medicion, Proteccion y Maniobra. Del Lado AySA, contara con un Elemento de Maniobra
y Corte General; Instrumentos de Medicion Comercial de Energia y Calidad de Energia.

SALA DE TABLERO GENERAL DE BT (TGBT) DE LA SET

El TGBT estara dimensionado conforme a la Potencia Instalada de la Estacion de Bombeo.
Tendrd una configuracion de Simple Barra con Secciones claramente diferenciadas:
Entradas para la Alimentacion Principal y de Emergencia; Comando y Control; Salidas para
la Alimentacién, Control y Accionamiento de Bombas Cloacales Principales; Alimentacion
de Cargas Principales y Tableros Seccionales; Alimentador de Cargador de Banco de
Baterias; Automatismo; Servicios Auxiliares, Comunes y de Procesos de Planta en CA 'y
CC; Correccidn del Factor de Potencia; Reserva.
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La Entrada que constituyen la Alimentacion Principal en Configuracion Trifasica
Tetrapolar de 380/220 Vca, provendran de la acometida de la Empresa Distribuidora de
Energia mediante Cables Aislados Unipolares, que acometera a la barra del TGBT, a traves
de los correspondientes Elementos de Proteccion y Maniobra. La Canalizacion se realizaré
mediante una combinacién de Trincheras, Bandejas y Cepos (Abrazaderas) de Sujecion de
Cables.

Un Grupo Electrégeno (GE) Movil, que no formara parte de la provision, proveera la
Alimentacion Alternativa de Emergencia. Su conexion al Sector o Semi-Barra Asignado del
TGBT, en Configuracién Triféasica Tetrapolar de 380/220 Vca, se realizard mediante Cables
Aislados Unipolares, a través de una Bornera Accesible a los Bornes del Elemento de
Proteccién y Maniobra Dedicado, previsto y dimensionado para tal fin. La Canalizacién se
realizara mediante una combinacion de Cafos, Cafieros, Trincheras y/o Bandejas.

CORRECCION DE FACTOR DE POTENCIA (BANCOS DE CAPACITORES)

Debera optarse entre la Compensacion Individual en las Cargas, General o una
combinacion de ambas. En el caso de bancos de Compensacidén General, deberan integrarse
en el mismo cuerpo del TGBT, en un Cuerpo o Sector Discriminado con sus
correspondientes Elementos de Proteccion, Maniobra y Medicion.

CARGADOR Y BANCO DE BATERIAS

El Dimensionamiento obedecera a los Requerimientos de los SERVICIOS ESENCIALES
NO INTERRUMPLIBLES del TGBT vy la Estacion de Bombeo. Estaran ubicados en la
misma Sala del TGBT, debidamente Sectorizados y Fisicamente Protegidos; o en una Sub-
Sala Especifica. La Alimentacion del Cargador en 380 Vca provendra de una Salida
Especifica del TGBT. El Sistema Cargador - Banco de Baterias alimentara la Barra de
SERVICIOS ESENCIALES NO INTERRUMPLIBLES EN CORRIENTE CONTINUA
del TGBT.

Ambas Vinculaciones se realizaran mediante Cables Aislados Unipolares a través de los
correspondientes Elementos de Proteccion y Maniobra. La Canalizacion se realizara por
Trincheras y/o Cafieros.

GRUPO ELECTROGENO MOVIL

Se reservard un Area Libre junto al Edificio de TGBT para ubicacion del GE,
contemplando las distancias minimas requeridas para el Correcto Funcionamiento y, las
Tareas de Montaje, Operacion y Mantenimiento garantizando la seguridad del Personal. El
GE y su Bornera de Acceso al TGBT deberan dimensionarse para alimentar el total de las
cargas de la Estacion en Funcionamiento Normal. Los Elementos de Maniobra Principales
del TGBT, correspondientes al Alimentador Principal y al Acoplamiento del Grupo
Electrdgeno, estaran enclavados entre si para evitar, en todo momento, que el GE opere en
paralelo con la Red. ElI Conjunto de Maniobras Secuenciales necesarias para adoptar la
Configuracion de FUNCIONAMIENTO EN EMERGENCIA (Suministro proveniente del
GE) y devRetorno a Configuracion de FUNCIONAMIENTO NORMAL (Suministro de
Red) se gestionaran en forma MANUAL.
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DISTRIBUCION INTERNA DE LA ENERGIA EN BT

La Alimentacion se realizara en Configuracion Trifasica Tetrapolar (380/220 Vca)
mediante Cables Aislados Unipolares, a través de los correspondientes Elementos de
Proteccién, Maniobra y Medicién a instalar en las Salida Especificas del TGBT (para los
Tableros Seccionales, Equipos Especificos y/o Cargas Individuales) a los que se
adicionaran los que se colocaren en los Tableros Seccionales correspondientes (para sus
Cargas Asociadas).

ALIMENTACION DE CARGAS, TABLEROS Y SERVICIOS DE SALA DEL TGBT.

La Canalizacion para la Vinculacion Interna de la Sala TGBT se realizard a través del
Sistema de Trincheras. A partir de la Trinchera de Vinculacion, los Tendidos hasta los
Tableros Seccionales, Cargas Individuales Especificas y/o Servicios Auxiliares del Edificio
se realizaran por Cafios, Carfieros y/o Bandejas.

ALIMENTACION DE CARGAS, TABLEROS Y SERVICIOS DE LA ESTACION DE
BOMBEO

La Canalizacion Troncal para la Vinculacion de la Sala del TGBT con las Bombas
Principales se realizara mediante Cafiero, Cafiero Pasamuro y/o Trinchera.

Bombas de Elevacién Principales

Seran Alimentadas mediante Cables Unipolares a partir de sus correspondientes Elementos
de Proteccién, Maniobra y Medicién, y Sistemas de Accionamiento, instalados en el TGBT.
A partir de la Canalizacion Troncal, los Tendidos se realizaran por Cafios o Bandejas hasta
cada uno de los Equipos de Bombeo.

Tableros de Equipos Principales, Tableros Seccionales, Cargas Individuales Especificas
y/o Servicios Auxiliares

A partir de la Canalizacion Troncal, los Tendidos se realizaran por Cafios, Cafieros y/o
Bandejas.

2)  Forma de medicion y pago

La medicion del presente subitem se efectuara en forma global y se liquidara el precio
especificado para el item correspondiente de la planilla de cotizacion, segin avance de
obra a criterio de la inspeccion.

ARTICULO 5°: SUMA PROVISIONAL

item 5 Suma provisional

1)  Descripcion
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La Suma Provisional podra ser utilizada para el pago total o parcial de trabajos no
contemplados en los demas Item de la Planilla de Oferta (tales como interferencias
no previstas, cruces no previstos y otros), de acuerdo al criterio del Contratante.

Los Oferentes deberan incluir en la Planilla de Oferta una suma fija de $100.000
(Pesos cien Mil) para el item 5 Suma Provisional, prevista por el Contratante.

Durante la ejecucion del contrato, cuando surja alguna tarea no contemplada en los
item de la oferta el Contratista presentara la correspondiente Nota de Pedido al
Contratante, describiendo detalladamente los trabajos no previstos que a su criterio
deben realizarse. Presentard una memoria descriptiva, planos, memorias de célculo,
nuevo plan de trabajos y toda otra informacidn que considere pertinente, asi como
los analisis de precios correspondientes.

En caso de tratarse de interferencias no previstas, se procederd de acuerdo a lo
indicado en el Articulo “Programacion de Obras e Interferencias” de las
Especificaciones Especiales.

En caso de tratarse de cruces no previstos, se procedera de acuerdo a lo indicado en
el Articulo “Cruces” de las Especificaciones Especiales.

Una vez que el Contratante autorice los trabajos a realizar y su pago mediante la
aplicacion de la suma provisional, la Inspeccion ordenard mediante orden de
servicio las caracteristicas y condiciones de su utilizacion.

Las obligaciones contractuales generadas por esa Orden de Servicio seran
responsabilidad del Contratista, quien realizard todas las tareas necesarias para la
buena ejecucion de los trabajos indicados por la Inspeccion y que se hayan afectado
a este rubro.

2) Forma de medicién y pago

Se medird y certificara en forma global, quedando a criterio del Inspector la
certificacion de porcentajes de obra ejecutada y aprobada.

El item 5 Suma Provisional sera certificado sobre la base de los comprobantes o
facturas de los gastos efectivamente realizados por el Contratista que hayan sido
aprobados por la Inspeccion.

ARTICULO 6°: HONORARIOS PROFESIONALES

item 6 Honorarios profesionales por Representacion Técnica
Se pagara en forma proporcional al monto de obra ejecutada.

El Honorario Profesional por Representacion Técnica que cotice el Oferente debera
ser mayor o igual que el Honorario Profesional Minimo establecido por el Colegio
de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, calculado de acuerdo a la Tabla de
Honorarios minimos vigente a la fecha de apertura de las ofertas.

La Tabla a utilizar es la que corresponde a REPRESENTACION TECNICA Titulo
V - Art 1°,
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Dicha Tabla podra descargarse de la pagina web del Colegio de Ingenieros:

http://www.colegioingenieros.org.ar/ files/honorarios/Representacion%20Tecnica.x
Is

. . . i PLIEG-2018-32100933-GDEBA-DPY PMIY SPGP
“Estacion de Bombeo Cloacal-Rosa Mistica” - Partido de San Miguel

126
pagina 128 de 142


http://www.colegioingenieros.org.ar/_files/honorarios/Representacion%20Tecnica.xls
http://www.colegioingenieros.org.ar/_files/honorarios/Representacion%20Tecnica.xls

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccién Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO

DIPAC

Listado de planos

Planos de proyecto

e Implantacion General.

e Plantas y Cortes.

e Céamara de Caudalimetro.
e Detalles Constructivos

Planos tipo de cloaca
e ICAAO0040- Seccién de Zanja Tipica

Carteles de senalizacion

e Carteles de senalizacion.

e Carteles de sefalizacién en los frentes de obra.

Carteles de Obra

Carteles tipo 10 x 5
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Calle Garcia Lorca

%CTN+27.00

NOTAS:

1- EL CONTRATISTA DEBERA HACER LA INSTALACION DE LAS CANERIAS MOSTRADAS Y LA CONEXION CON REDES
EXISTENTES.
EN CASO DE QUE LAS REDES NO SE HAYAN INSTALADO, EL CONTRATISTA DEBERA INSTALAR BRIDA CIEGA
Y MARCAR PARA CONEXION FUTURA .

2- LAS CANERIAS Y PIEZAS ESPECIALES DEBEN SER DE ACERO REVEST. INT. EXT. CON EPOXY
BRIDAS Y PIEZAS ESPECIALES, DE ACUERDO CON NORMAS ISO 7005-1 ASTM A-53 GR.B/ANSI B36.10-

3- PRESION DE PRUEBA HIDRAULICA DE LAS CANERIAS 7.5 KG/CM2-

4- TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN DADAS EN m Y LOS NIVELES EN m REFERIDOS AL +0.00 DE O.S.N-

5- EL CONTRATISTA DEBERA COORDINAR LAS DIMENSIONES CON EL INSTALADOR Y EL FABRICANTE DE LAS BOMBAS-

6- ESTE PLANO ES PARA REFERENCIA DEL CONTRATISTA EN CUANTO A DIMENSIONES REQUERIDAS DE LA OBRA CIVIL.
EL CONTRATISTA DEBERA DISENAR Y DETALLAR LA ESTRUCTURA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE CARGA Y DEL
TERRENO EXISTENTE SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS-

7- CALIDAD DEL HORMIGON: H 35-

8- CALIDAD DEL ACERO: ADN-420-

9- TODAS LAS SUPERFICIES INTERIORES DEL POZO DE BOMBEO, SERAN REVESTIDAS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS-

10-LOS MARCOS Y TAPAS SERAN DE ACERO INOXIDABLE Y HERMETICAS.
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LISTA DE MATERIALES

Denominacion

Unidad

Cant.

CANERIA DE PVC DN 400

PASAMURO DN

0
PASAMURO DN 250
PASAMURO DN 300

PASAMURO DN 400

TANQUE ANTIARIETE VOL=5.30M3

1
1
2
1
1
1

HERMETICA
1,00m x 1,00m

i
i
i
i
i
i
TAPA A° I° I
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

ITAPA A® |
HERMETICA
1,00m x 1,00m,

1

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE Q:52 L/SEG. , AM.T: 1 mca

3

—

@@%

0 DE RETENCION DE SOLIC

1

TAPA A® I° de REJAS
1,00m x 1,00m
(Camara de Lavado

DN DE ACERO BRIDADO DN

3

Ka

REDUCCION DE ACERO BRIDADO DN 30

REDUCCION DE ACERO BRIDADO DN

REDUCCION DE ACERO BRIDADO DN

CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO DE REGISTRO CONTINUO DN 200

ACERO BRIDADO DN 100

ACERO BRIDADO DN 250

I3 ] BN N BN BN

CURVA 45° ACERO BRIDADO DN 250

5.74

<] 90° ACERO BRIDADO DN 300

ACERO BRIDADO DN 300

LERA MARINERA CON GUARDAHOMBRE

VALVULA DE RETEN! A BOLA BRIDADA DN 250

CANO CAMISA PVC DN DE FLOTANTES

CANO CAMISA PVC DN 100 P/ ALOJAMIENTO DETECTOR HIDROESTATICO

DETECTOR DE NIVEL DE FLOTANTE

RANSMISOR DE PRESION

9

MANIFOLD COLECTOR-PIEZA ESPECIAL DN 30f

DN 3 SALIDAS A 45° DN 250

CAMARA DE
CAUDALIMETRO

TAPAA® I°
HERMETICA
1,00m x 1,00m

2.00

3.50

4.15

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE P/ ACHIQUE Q SEG. A.T.M: 6mca

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE P/ ACHIQUE Q: 0. m3/SEG. A.T.M: 4MCA

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE P/ ACHIQUE Q

3/SEG, A.T.M: 4mca

ACTUADOR ELECTRICO

Te REDUCCION DN 300 X DN 100

al=e]==l= == oo e e o] =] e

VENTILACION DE TANQUE ANTIARIETE - PVC DN 110

CANO DE DESCARGA PARA BOMBA DE ACHIQUE - PVC 3

CANO DE DESCARGA PARA BOMBA DE ACHIQUE - PVC 2

DESAGUE DE MANIFOLD - CANERIA DE ACERO DN 4

CAMARA DE
INGRESO

CAMARA DE
ASPIRACION

CORTE 2-2

MONORIEL c/APAREJO ELECTRICO
[] []

CAMARA DE
VALVULAS

CERO DN 250

wolafe

ERO DN 300

USA DE 3

ULA DE RETENCION 3

SLUSA DE 2

ULA DE RETENCION 2

VULA ESCLUSA DN 4

VALVULA ESCLUSA DN 250

VALVULA USA DN 40

JUNTA DE DESARME AUTOPORTANTE DN 20

JUNTA DE DESARME AUTOPORTANTE DN 250

JUNTA DE DE UNION ACERO-PVC DN 400

JUNTA DE DE UNION ACERO-PVC DN 300

CARRETEL DE ACERO BRIDADO DN 400

JEN NN N I Y G N ) N P P BN B

VENTILACION POZO DE BOMBEO - PVC DN 315

Te REDUCCION DN 300 X DN 250

NOTAS:

1- EL CONTRATISTA DEBERA HACER LA INSTALACION DE LAS CANERIAS MOSTRADAS Y LA
CONEXION CON REDES

CAMARA DE
LAVADO

| HORMIGON POBRE TIPO H-15 CON ~
| PENDIENTE AL POZO DE ACHIQUE
| TERMINACION ALISADO DE CEMENTO

215

CAMARA DE
INGRESO

EXISTENTES.
EN CASO DE QUE LAS REDES NO SE HAYAN INSTALADO, EL CONTRATISTA DEBERA INSTALAR
BRIDA CIEGA
Y MARCAR PARA CONEXION FUTURA .
2- LAS CANERIAS Y PIEZAS ESPECIALES DEBEN SER DE ACERO REVEST. INT. EXT. CON EPOXY
BRIDAS Y PIEZAS ESPECIALES, DE ACUERDO CON NORMAS ISO 7005-1 ASTM A-53 GR.B/ANSI
B36.10-
3- PRESION DE PRUEBA HIDRAULICA DE LAS CANERIAS 7.5 KG/CM2-
4- TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN DADAS EN m Y LOS NIVELES EN m REFERIDOS AL +0.00 DE
O.S.N-
5- EL CONTRATISTA DEBERA COORDINAR LAS DIMENSIONES CON EL INSTALADOR Y EL FABRICANTE
DE LAS BOMBAS-
6- ESTE PLANO ES PARA REFERENCIA DEL CONTRATISTA EN CUANTO A DIMENSIONES REQUERIDAS
DE LA OBRA CIVIL.
EL CONTRATISTA DEBERA DISENAR Y DETALLAR LA ESTRUCTURA DE ACUERDO A LAS
CONDICIONES DE CARGA Y DEL TERRENO  EXISTENTE SEGUN LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS-
7- CALIDAD DEL HORMIGON: H 35-
8- CALIDAD DEL ACERO: ADN-420-
9- TODAS LAS SUPERFICIES INTERIORES DEL POZO DE BOMBEO, SERAN REVESTIDAS SEGUN
ESPECIFICACIONES TECNICAS-
10-LOS MARCOS Y TAPAS SERAN DE ACERO INOXIDABLE Y HERMETICAS.

Operador:
Revision ~ Fecha Reviso Descripcion
Provincia de Buenos Aires - Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
DIRECCION PROVINCIAL DE AGUA Y CLOACAS
Escala: Obra: ESTACION DE BOMBEO CLOACAL
Sin escala

Advertencia

Si este segmento no mide 2 cm
el plano no esta en escala

Fecha:

5/10/2018

Ubicacion:

Titulo:

oL an Pl ES:2018:32100933- GDEBA-DBY P

SAN MIGUEL - PARTIDO: SAN MIGUEL

Archivo:

Plano:

XX-XX-02

MI1Y SPGP
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3,40

Tapa Acceso Ac
lnox 080 x 130 g

- ___ _
LISTA DE MATERIALES

N° Denominacion Cant. Material
1 | Caudalimetro electromagnético DN 350 1 S/ Especif. Tecnicas
2 | Junta de desarme autoportante DN 350 1 Acero
3 | Vélvula esclusa DN500 con actuador electromec 1 S/ Especif. Tecnicas B

Ej cg l er ad I\:]U r atl) 4 | Electrobomba de achique 1 S/ Especif. Tecnicas

C uardahompbre

3,40
® ® O
7%

[ ]
O
1,75

— m: |

FORMATO A2 :420 x 594 mm

j
)

Desague Camara Caudalimetro

NOTAS:

-. EL CONTRATISTA DEBERA HACER LA INSTALACION DE LAS CANERIAS MOSTRADAS Y LA CONEXION CON REDES

—_

EXISTENTES.
P V C D N 5 O C l 10 EN CASO DE QUE LAS REDES NO SE HAYAN INSTALADO, EL CONTRATISTA DEBERA INSTALAR BRIDA CIEGA Y
MARCAR PARA CONEXION FUTURA.

. LAS CANERIAS Y PIEZAS ESPECIALES DEBEN SER DE ACERO REVESTIDO INTERIOR Y EXTERIORMENTE CON EPOXI
BRIDAS Y PIEZAS ESPECIALES, DEACUERDO CON NORMAS ISO 7500-1.

N
h

3-. PRESION DE PRUEBA HIDRAULICA DE LAS CANERIAS 7,5 Kg/cm.2.
Escalera Marinera

¢/ Guardahombre

4-, LOS NIVELES EN m. REFERIDOS AL +0.00 DE O.S.N.

5-. EL CONTRATISTA DEBERA COORDINAR LAS DIMENSIONES CON EL INSTALADOR Y EL FABRICANTE DEL CAUDALIMETRO.

6-. ESTE PLANO ES PARA REFERENCIA DEL CONTRATISTA EN CUANTO A DIMENSIONES REQUERIDAS DE LA OBRA CIVIL.
EL CONTRATISTA DEBERA DISENAR Y DETALLAR LA ESTRUCTURA DEACUERDO A LAS CONDICIONES DE CARGA Y
DEL TERRENO EXISTENTE, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.

7-. CALIDAD DEL HORMIGON: H35 (CIRSOC 201).
{eg

8-. CALIDAD DEL ACERO: ADN-420.

9-. TODAS LAS SUPERFICIES INTERIORES DE LA CAMARA, SERAN REVESTIDAS SEGUN ESPECIFICACIONES TEC-
|| NICAS.
Py \\ Z RGRRGLLGLILGIL
R R
N NN NSNS
E 7
{HE Q
i i - )
uF /H =
P
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FORMATO A2 : 594 x 420 mm

Redondo 1/4"

L 1"x1/4" —
‘ ‘ 0.10
,‘ ‘_

DETALLE A

Manija 23 mm

e

~
—1

‘ 0,8
- -
L oo
Aparejo ?
Electrico ‘
o
0
Canasto N
Ver detalle A k Sello de goma
: — Apto Lig Cloacal
o
2 |
0
AV i a
1,00
Corﬂgﬂﬁgg T - Camara de
Ver detalle Lz Aspiracion
CORTE BB
B
I
8 — — _
DN 100
\
PLANTA POR AA

]

| ° 2 |

vl 7y || v

D D

e
(7

=
E
VISTA CC

Tapa de ]
Acero Inox

|
)

0,05

N

PLANTA SUPERIOR

Plancha 1"x1/4"

L1/8x3/4

Sello de goma \/ | :

Apto Lig Cloacal

Compuerta
esp min 6,00mm —

Recata

Acinox ol
Anclaje/ |
CORTE DD
C
AR
| ) —
Manija
PIaEchue!a ,16\/%|I'nox
Sp min
/ p
F
L
e E——
C Planchuela Ac Inox
Esp min 1/8"
CORTE EE
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FORMATO A1 :594 x 841 mm

CANASTO DE RETENCION DE SOLIDOS

ESQUEMA GENERAL DE MONTAJE

S
¥ N s D 4
K b > N JAN
. N > s P
A D
B > X s > IS
o . > > >
S a9 5
PLANCHUELA Zg . b b o b DD
CIRCULAR T T .
oD - - - ~
d oL . &\ /}7 > » CARNO GUIA 2"
»n O b .
B4 1/2'1/8" O [ ) > CARIO GUIA 2" PEXTERIOR 60,3
Lt liextier < 1w X ] > SCH 108
Zu | @EXTERIOR 60,3
/ N 3 ® I ] ) SCH 10S
q)b‘g < ; . d =2 B v
o o »
VER DETALLE * b a3 v
PLANCHUELA O s
p= BISAGRA \ / 1")(1/8" o [e DA
VER DETALLE TRABA i s S S . A ] D>
] e ] ] 1 S |
\________ N o] g > A 4 - _»ﬁ__ A
5D
> o
- A\
AJUSTAR SEGUN UBICACION s "’[ 2 F D
D D CANO DE LLEGADA > s C |
8 (o>}
L © ¥ — ROSCA 1/2"
>.oa
CHAPA FONDO » b
ESPESOR >
3/16" >
% X »
[ . . »
VISTA A-A CORTE B-B REFUERZO FONDO PLANTA
ESCALA 1:10 ESCALA 1:10 ESCALA 1:10
510 A
25 25
e QVAFilLLA: a1 00 o VARILLA @15 510 cH éé’ QEFS%NRDO D D>
&\ 7 3/16"
P / 9 O O O O T T T O S~ 550)(550
i ] o / e
o] q
i | J IE J SZNNNONENIIN
P I— L > NI
o @ PRI
B | 60 | d B = NI
— ] 4 /\//\//\//‘ D
o g \\/\\/\\
b g < /\\//\\/
AN , N d . L R PLACA SOPORTE 1 PLACA SOPORTE 2
_ b q 1 /\\\///\\\/ ESCALA 1:2 ESCALA 1:2
° d /\\\/;/\\ . %
PLANCHUELA I
11/2"%1/8" . N
X
A PLANTA A REFUERZO FONDO 4 /§
2"'x1/8" <R
ESCALA 1:10 CORTE D-D g X
ESCALA 1:10 ~ IR 1
>\ | <\\/
q
{==m =
o
8 4
| L
- 5
I I— | g : 44
2'8 I !} f/ ] 5.-) ‘
@ e e/ / < = © |
N’ ’ s ] VER DETALLE g . .
‘ 65 PLACA SOPORTE 1 o N OTAS .
] 1) TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN DADAS EN mm.
| 2) LA POSICION DE LAS MANIJAS DE IZAJE DEPENDERAN DEL ENSAYO QUE
VER DETALLE REALICE EL FABRICANTE PARA UBICAR "EL PLOMO" DEL CANASTO YA TERMINADO.
|1} PLACA SOPORTE 2 3) EL IZAJE DEL CANASTO(MONTADO SOBRE LAS GUIAS EN LA ESTACION DE
/] | gy ELEVACION) DEBERA SER PERFECTAMENTE PERPENDICULAR, PARA EVITAR EL
/ \\ > DETERIORO DE LOS CANOS GUIA.
@10 ] S — > 4) EL MATERIAL DE TODOS LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DEL CANASTO SERA
P - / . DE ACERO INOXIDABLE 304 SEGUN ESPECIFICACION TECNICA.
= N y
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Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccién Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO
DIPAC
Planos Tipo
“Estacion de Bombeo Cloacal-Rosa Mistica” - Partido de San Miguel
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FORMATO A4 :297 x 210 mm

VER NOTA 1

SUPERFICIE EXISTENTE

.

2N
7

A

NN

4
N

e

/
R NN

X

P

/

X
K

N

7

PN

TIERRA DE RELLENO S/ESPECIF. TEC.

CINTA DE ADVERTENCIA Y DETECCION

CARERIAS NO METALICAS

N
//\//

SONON
GRS

N
KK

%

N
X

N

1— La superficie deberd ser reconstruida de acuerdo a las

especificaciones

RELLENO

— ZONA CANQ Y CAPA DE ASIENTO

técnicas.

BARRO CEMENTO SEGUN ESPECIFICACION TECNICA
509509

2— La distancia "A” corresponde a la distancia mfnima

libre entre las paredes de la zanja, a la altura del intradds
de la cafieria. De ser necesario entibamiento, se efectuard

el sobreancho correspondiente.

(o]
o]
=
< Slw .
515 SN
o |2 ,\///\
<
X
AR
IRENE
NN
NS
N
Q:é\.\g/\
z| 5o
Sl ANCHO DE ZANJA
A
ANCHO DE ZANJA
DN A
mm. mm.
63 400 NOTAS:
75 400
90 400
110 400
160 500
225 500
315 600
355 700
400 800
500 900
630 1200

NOTA: PROYECTO EJECUTADO POR PROFESIONALES DE AYSA.

SECCION DE ZANJA TIPICA

CANERIA DE CLOACA DE PVC SN32 DE PARED COMPACTA

DN 63 - DN 630 - TAPADA > 5m

aysa

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Direccion de Planificacion

Gerente: LV Proyectista: Dibujo: MC Plano N° Céd. Proy:
ICAA0040 -
J.de Proyecto: Reviso: JV Fecha: 06/10/2015 LHEG-2018-32100933-GDEBA-DRY-PVHY]
Cadigo Archivo: Revision Hoja:
Iy 5| ESTE SEGMENTO NO MIDE 2 cm . _C_AA_
o1  zm ELPLANONOESTAENESCALA | EScala: S/E I-C-AA-0040 0 | fdet
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Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccién Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO
DIPAC
Carteles de sefnalizacion
“Estacion de Bombeo Cloacal-Rosa Mistica” - Partido de San Miguel
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CARTELES DE SENALIZACION

085 —

|| ||
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| | || || | |
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CARTELES DE SENALIZACION EN LOS
FRENTES DE OBRA

—— UJU —  pLasTICO
‘ CORRUGADO
Nombre de obra O SIMILAR

0.0

Nombre de obra

Buenos Aires
Provincia
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Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos — Direccién Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC)

FOLIO
DIPAC
Carteles de obra
“Estacion de Bombeo Cloacal-Rosa Mistica” - Partido de San Miguel
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MODELO DE CARTEL DE RED DE CLOACA
10 X5

Buenos Aires Entre todos
Provincia podemos mas.
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