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Corres. Exp. Nº 
.0  2402-84/15 
Ref. Jardin Maternal y 
Casa del Niño San Jose- 
bispado Merlo-Moreno 
Localidad: Merlo 
Partido: Merlo 
 

 

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA 

La presente documentación corresponde al proyecto de refacción y reparación integral del 

Taller Protegido Monseñor Raspanti, Jardin Maternal y Casa del  Niño San Jose- Obispado 

Merlo-Moreno. Ubicado en calle Fleming y Curapalihue 

El edificio consta de dos niveles: Planta Baja y Planta Primer Piso.  

Las superficies aproximadas de cada Planta son las siguientes:  

Planta Baja 423.50 m2 cubiertos y Planta Primer Piso 191.60 m2. Lo que hace un total de 

615.10 m2 cubiertos. 

El Contratista deberá presentar, previo a la ejecución de las tareas, muestras de los 

materiales (los que deberán de ser de primera calidad y usados según las normas del 

fabricante) a la Inspección de Obra para su aprobación. La totalidad de los materiales y su 

forma de ejecución o colocación serán según el Pliego de Bases y Condiciones del M.O.S.P. 

y E.T.P. 

 

El Contratista deberá realizar un relevamiento exhaustivo de la obra y verificar las medidas 

indicadas en los planos de plantas y cortes, las que deberán ser consideradas como 

aproximadas. 

 

Debido a  las distintas características constructivas y problemáticas vistas en el edificio, se 

presenta un plano adjunto determinando los sectores para una evaluación no solo general 

sino particular de los mismos y complementando con el registro fotográfico del lugar. 
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El edificio a intervenir presenta la siguiente distribución: 

 

 



 

 

 

PLANTA BAJA:  

00 INGRESO 

01 ACCESO 

02 ADMINISTRACION 

03 TOILETTE 

04 SALA 

05 SALA 

06 GALERIA 

07 SUM 

08 COMEDOR 

09 SANITARIO MUJERES 

10 SANIT. DISCAPACITADOS 

11 SANITARIO HOMBRES 

12 COCINA 

13 DEPOSITO 

 

PLANTA ALTA:  

14 SALA DE REUNIONES 

15 BIBLIOTECA 

16 GALERIA PA. 

17 DEPOSITO 

18 AULA 

19 AULA 

20 TOILETTE 

21 TOILETTE 

22 AULA 

23 ESCALERA 

24 ESCALERA 

25 ESCALERA 
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PLANTA BAJA:  

 

En todos los locales reparar capas aisladoras horizontales y verticales. 

Se aplicará una sustancia repelente al agua, que se inserta mediante pistola creando una barrera 

que bloquea la humedad ascendente en el futuro. Que pueda utilizarse para el tratamiento de 

humedades por capilaridad sobre la mayoría de soportes en muros de ladrillo, con cámara de 

aire, paredes de piedra, etc. 

En todos los casos las carpinterías colocadas nuevas llevaran alfeizar con impermeabilización y  

pendiente del 1% 

 

Local 00 INGRESO 

 

Demolición y desmonte:  

Demolición de muro parapeto altura 40 cm estimado según Plano Planta 

 

Ejecución: 

Revoques: se repararan  

Pintura: previa preparación de las superficies, en muros, látex exterior color blanco hueso y 

látex interior color blanco hueso. Esmalte sintético semimate color gris humo en carpinterías de 

hierro y chapa 

 

Local 01 ACCESO 

 

Demolición y desmonte:  

Mampostería 

Carpintería HH/PER1 a retirar y reubicar 

 

Ejecución: 

Mampostería: se levantara muro de mampostería, según plano de Planta Baja 

Revoques: se realizaran en todas las superficies de muros nuevos y superficies de muros 

intervenidos, con revoques grueso y fino  

Contrapiso: será realizado ídem existente  

Carpeta: será realizada ídem existente  

Solado: será colocado solado de placa granitca 30x30  

Zócalos: será colocado idem solado10x30  

Cielorraso: aplicado de yeso 

Carpinterías, se rotara 180 grados de la posición original y re reistalara, quedando  reubicada 

HH/PER1 

Pintura: previa preparación de las superficies, en muros, látex interior color blanco hueso, en 

cielorrasos, látex para cielorrasos color blanco hueso. Esmalte sintético semimate color gris 

humo en carpinterías de hierro, chapa y placas de madera 

 

 

 



Local 02 ADMINISTRACION 

 

Demolición y desmonte: 

Se desmontara, instalación de gas y eléctrica en ambos casos  

Carpinterías PER1, VER1, VER2 a retirar 

 

Ejecución: 

Carpinterías: se colocaran nuevas HMP1, AAV2  y se repararan HHRER5, HHRER2 y 

HHRER3 

Muebles, se colocaran, M3, M4 

Revoques: se realizaran en todas las superficies de muros nuevos y se repararan los revoques de 

muros intervenidos por el desmonte de instalaciones 

Solado: placa granítica será reparado, ídem existente  

Cielorraso: aplicado de yeso 

Pintura: previa preparación de las superficies, en muros, látex interior color blanco hueso, en 

cielorrasos, látex para cielorrasos color blanco hueso. Preparación previa con convertidor de 

óxido, esmalte sintético semimate color gris humo en carpinterías de hierro y chapa, rejas, 

marcos de puertas y placas de madera.  

 

Local 03 TOILETTE 

 
Demolición y desmonte:  

Se desmontaran las instalaciones; cloacal, agua fría, agua caliente y  eléctrica  

Se desmontará todo el revestimiento en muros y solado existente  

Se retirara la carpintería PER2 

 

Ejecución: 

Carpinterías: se colocara HMP1  

Revoques: se realizaran jaharro bajo revestimiento  

Contrapiso: será realizado ídem existente  

Carpeta: será realizada  

Solado: será colocado solado de placa granitica 20x20  

Revestimiento: tipo cerámico, se realizara a nuevo en su totalidad de piso a cielorraso, con 

cantoneras metálicas con perfil redondeado color ídem revestimiento cerámico, será realizado  

Cielorraso: suspendido de placa de roca de yeso 

Pintura: previa preparación de las superficies, látex para cielorrasos color blanco hueso. 

Preparación previa con convertidor de óxido, esmalte sintético semimate color gris humo en 

carpinterías de hierro y chapa, rejas, marcos de puertas y placas de madera 

Artefactos, serán colocados, inodoro y bacha, serán ubicados de acuerdo a la instalación cloacal 

existente, se colocara espejo sobre bacha. 
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Local 04 SALA 

 

Demolición y desmonte: 

Se desmontara tabique divisorio de madera entre salas  

Se demolerá mesada existente  

Se demolerá muro,  para vano de puerta. 

Se desmontaran instalaciones, gas, cloacal, agua fría, agua caliente y electrica  

Se retirara carpintería PER, VER 

 

Ejecución: 

Mampostería, se levantara muro de mampostería, en sector de tabique removido y vano de 

puerta. 

Se colocara mesada según plano de Carpinterías y Muebles 

Carpinterías, se colocara HMP2, AAV1, se restauraran las rejas HHRER1  

Revoques,  se realizaran revoques grueso y fino, en muro nuevo y se repararan los existentes  

Revestimiento, tipo cerámico, se realizara a nuevo en su totalidad sobre mesada a 0.60m, 

terminación a plomo de revoque muro, será realizado  

Cielorraso, aplicado 

Pintura, previa preparación de las superficies, en muros, látex interior color blanco hueso, en 

friso de muros a 1 metro esmalte sintético semimate color gris humo , en cielorrasos, látex para 

cielorrasos color blanco hueso. Preparación previa con convertidor de óxido, esmalte sintético 

semimate color gris humo en carpinterías de hierro y chapa, rejas, marcos de puertas y placas de 

madera.   

 

Local 05 SALA 

 

Demolición y desmonte: 

Se desmontaran instalaciones, gas  y eléctrica  

Se desmontará carpintería PER, VER 

 

Ejecución: 

Mampostería, se levantara muro de mampostería ídem existente para cubrir vano de puerta 

removida. Se realizaran revoques grueso y fino en el mismo. 

Carpinterías, se colocara HMP2, AAV1, se restauraran las rejas HHRER1  

Revoques, se repararan los revoques de muros intervenidos por el desmonte de instalaciones 

Cielorraso, aplicado 

Pintura: previa preparación de las superficies, en muros, látex interior color blanco hueso; en 

cielorrasos, látex para cielorrasos color blanco hueso. Preparación previa con convertidor de 

óxido, esmalte sintético semimate color gris humo en carpinterías de hierro y chapa, rejas, 

marcos de puertas y placas de madera.   

 

 

 

 

 



Local 06 GALERIA 

 

Ejecución: 

Revoques: se repararan los revoques  

Contrapiso: será realizado en sector intervenido  ídem existente. 

Carpeta: será realizada en sector intervenido  ídem existente . 

Solado: será realizado en sector intervenido  ídem existente. 

Cielorraso: aplicado  

Pintura: previa preparación de las superficies, en muros, látex exterior color blanco hueso; en 

cielorrasos, látex para cielorrasos color blanco hueso.  

 

Local 07 S.U.M. 

 

Demolición y desmonte:  

Se desmontaran las instalaciones de  gas y eléctrica  

 

Ejecución: 

Mampostería, se repararan umbrales  

Carpinterías, se colocara AAV6 se repararan HHVER1 y HHRER6  

Revoques: se repararan los revoques de muros intervenidos por el desmonte de instalaciones 

Solado: será reparado ídem existente  

Pintura: previa preparación de las superficies, en muros, látex exterior color blanco hueso. 

Preparación previa con convertidor de óxido, esmalte sintético semimate color gris humo en 

carpinterías de hierro y chapa, rejas, marcos de puertas y placas de madera.  

 

Local 8 COMEDOR 
 

Demolición y desmonte:  

Se demolerá muro divisorio entre comedor y galería. Se desmontará sector de solado existente a 

intervenir.  

Se desmontaran las instalaciones, gas y  electrica  

Se desmontará carpintería PER, VER y RER 

 

Ejecución: 

Mampostería, se levantara muro de mampostería S/plano. 

Carpinterías: se colocara HMP2, AAV5, AAV3 y rejas HHR3 y HHR5. 

Revoques: Se realizaran revoques grueso y fino en muros nuevos y  se repararan los revoques de 

muros intervenidos por el desmonte de instalaciones 

Solado: será reparado y construido en sector ampliado 

Zócalos: será reparado y construido en sector ampliado 

Cielorraso: aplicado, sera reparado ídem existente y suspendido a colocar nuevo en sector 

ampliado  

Pintura: previa preparación de las superficies, en muros, látex interior color blanco hueso; en 

losa vista, látex para cielorrasos color blanco hueso. Preparación previa con convertidor de 

óxido, esmalte sintético semimate color gris humo en carpinterías de hierro y chapa, rejas, 

marcos de puertas y placas de madera. 
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Local 9 SANITARIOS HOMBRES 

 

Demolición y desmonte: 

Se demolerá la mampostería divisoria interior,se desmontaran solados, se desmontaran 

revestimientos, se desmontaran instalaciones, cloacales, agua fría, agua caliente y eléctrica. 

Se desmontarán las carpinterías PER 

 

Ejecución: 

Mampostería,  se levantara mampostería nueva según plano , se colocaran mesadas. 

Carpinterías: se colocara HMP2, HMP4 .  

Muebles: se colocara un banco en sector ducha (M5) 

Revoques: se realizaran jaharro nuevos bajo revestimiento 

Contrapiso: será realizado ídem existente  

Carpeta: será realizada  

Solado, será colocado solado de placa granitica 20x20  

Revestimiento: tipo cerámico 20x20, se realizara a nuevo en su totalidad de piso a cielorraso, 

con cantoneras metálicas con perfil redondeado color ídem revestimiento cerámico 

Cielorraso: suspendido, será reparado  

Pintura: previa preparación de las superficies, látex para cielorrasos color blanco hueso. 

Preparación previa con convertidor de óxido, esmalte sintético semimate color gris humo en 

carpinterías de hierro y chapa, rejas, marcos de puertas y placas de madera.  

Artefactos, serán colocados, inodoros, mesadas, bachas, espejos y bancos serán ubicados según 

plano de detalles. 

 

Local 10 SANITARIOS DISCAPACITADOS 

LOCAL NUEVO 

 

Ejecución: 

Mampostería, se levantara mampostería nueva según plano  

Carpinterías, se colocara HMP3  

Revoques: se realizaran revoques nuevos bajo revestimiento  

Contrapiso: será realizado ídem existente 

Carpeta: será realizada  

Solado: será colocado solado de placa granitica 20x20  

Revestimiento: tipo cerámico 20x20, se realizara a nuevo en su totalidad de piso a cielorraso, 

con cantoneras metálicas con perfil redondeado color ídem revestimiento cerámico, será 

realizado  

Cielorraso: suspendido  

Pintura: previa preparación de las superficies, látex para cielorrasos color blanco hueso. 

Preparación previa con convertidor de óxido, esmalte sintético semimate color gris humo en 

carpinterías de hierro y chapa, rejas, marcos de puertas y placas de madera.  

Artefactos, serán colocados, inodoro, bachas, espejo y barrales serán ubicados según plano 

de detalles. 

 

 



Local 11 SANITARIOS MUJERES 

 

Demolición y desmonte: 

Se demolerá la mampostería divisoria interior, se desmontaran solados, se desmontaran 

revestimientos, se desmontaran instalaciones, cloacales, agua fría, agua caliente y eléctrica  

Se desmontarán las carpinterías PER 

 

Ejecución: 

Mampostería,  se levantara mampostería nueva según plano al, se colocaran mesadas. 

Carpinterías, se colocara HMP2, HMP4 en todos los casos  

Muebles: se colocara un banco en sector ducha (M5) 

Revoquesv se realizaran revoques nuevos bajo revestimiento  

Contrapiso: será realizado ídem existente  

Carpeta: será realizada  

Solado: será colocado solado de placa granitica 20x20  

Revestimiento: tipo cerámico 20x20, se realizara a nuevo en su totalidad de piso a 

cielorraso, con cantoneras metálicas con perfil redondeado color ídem revestimiento 

cerámico, será realizado  

Cielorraso: suspendido, será reparado  

Pintura: previa preparación de las superficies, látex para cielorrasos color blanco hueso. 

Preparación previa con convertidor de óxido, esmalte sintético semimate color gris humo en 

carpinterías de hierro y chapa, rejas, marcos de puertas y placas de madera.  

Artefactos, serán colocados, inodoros, mesadas, bachas, espejos y bancos serán ubicados 

según plano de detalles. 

 

Local 12 COCINA 

 

Demolición y desmonte: 

Se demolerá la mampostería de tabiques de mueble s/plano de demolicion, se desmontaran 

solados, se desmontaran revestimientos, se desmontaran instalaciones, cloacales, agua fría, 

agua caliente, gas y eléctrica. 

Se desmontarán las carpinterías PER, VER y RER 

 

Ejecución: 

Mampostería, se levantara mampostería nueva según plano. Se colocaran mesadas y mueble 

(M1)  

Carpinterías: se colocara HMP2, AAV4, HHR4 y M1  

Revoques: se realizaran jaharros nuevos bajo revestimiento y revoques nuevos grueso y fino 

en sector mueble  y se repararan los revoques de muros intervenidos por el desmonte de 

instalaciones 

Contrapiso: será realizado ídem existente  

Carpeta: será realizada  

Solado: será colocado solado de placa granitica 30x30  

Zócalos: será colocado ídem solado 10x30  

Revestimiento: tipo cerámico 20x20 , se realizara a nuevo en su totalidad de piso a 

cielorraso, será realizado  

Cielorraso: losa vista sera reparado ídem existente  
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Pintura: previa preparación de las superficies, en muros, látex interior color blanco hueso; 

en losa vista, látex para cielorrasos color blanco hueso. Preparación previa con convertidor 

de óxido, esmalte sintético semimate color gris humo en carpinterías de hierro y chapa, 

rejas, marcos de puertas y placas de madera.  

 

Local 13 DEPÓSITO 
LOCAL NUEVO 

 

Ejecución: 

Mampostería, se levantara mampostería nueva según plano  

Carpinterías: se colocara HMP1  

Revoques: se realizaran revoques nuevos s/muro a contruir. 

Contrapiso: será reparado ídem existente  

Carpeta: será realizada  

Solado: será colocado solado de placa granitica 30x30  

Pintura: previa preparación de las superficies, en muros, látex interior color blanco hueso; 

en losa vista, látex para cielorrasos color blanco hueso. Preparación previa con convertidor 

de óxido, esmalte sintético semimate color gris humo en carpinterías de hierro y chapa, 

rejas, marcos de puertas y placas de madera. 

 

PLANTA ALTA: 

  
En todos los casos las carpinterías colocadas nuevas llevaran alfeizar con 

impermeabilización y  pendiente del 1% 

 

Local 14 SALA DE REUNIONES  

 

Demolición y desmonte: 

Se demolerá tabique divisorio s/plano. 

Se desmontaran instalaciones, gas  y eléctrica  

Se desmontarán carpinterías tipo  PER, VER y RER 

 

Ejecución: 

Mampostería, se levantara muro de mampostería, en sector de tabique demolido y vano de 

puerta según plano Planta Alta 

Carpinterías: se colocara HMP1, AAV7, AAV8, HHR7 y HHR8  

Revoques: se realizaran en la nueva mampostería y se repararan los revoques de muros 

intervenidos por el desmonte de instalaciones 

Solado: será colocado solado de placa granitica 30x30  

Zocalo: será colocado ídem solado 10x30  

Cielorraso: suspendido de roca de yeso, será realizado  

Pintura: previa preparación de las superficies, en muros, látex interior color blanco hueso; 

en cielorrasos, látex para cielorrasos color blanco hueso. Preparación previa con convertidor 

de óxido, esmalte sintético semimate color gris humo en carpinterías de hierro y chapa, 

rejas, marcos de puertas y placas de madera.  



 

Local 15 BIBLIOTECA 

 

Demolición y desmonte: 

Se desmontaran instalaciones, gas  y eléctrica al 100% 

Se desmontarán carpinterías tipo  PER, VER y RER 

 

Ejecución: 

Mampostería, se levantara muro de mampostería, sector acceso según plano  

Carpinterías: se colocara HMP2, AAV7, AAV8, HHR7 y HHR8  

Revoques: se realizaran en la nueva mampostería y se repararan los revoques de muros 

intervenidos por el desmonte de instalaciones 

Solado: será colocado solado de placa granitica 30x30  

Zocalo: será colocado ídem solado 10x30  

Cielorraso: suspendido de roca de yeso, será realizado al  

Pintura: previa preparación de las superficies, en muros, látex interior color blanco hueso; 

en cielorrasos, látex para cielorrasos color blanco hueso. Preparación previa con convertidor 

de óxido, esmalte sintético semimate color gris humo en carpinterías de hierro y chapa, 

rejas, marcos de puertas y placas de madera.  

 

Local 16 GALERIA 

 

Ejecución: 

Carpinterías, se repararan HHPER6, HHRER8, HHRER9, HHRER10, HHRER16, 

HHRER17 

Revoques: se repararan los revoques  

Cielorraso: aplicado de yeso 

Pintura: previa preparación de las superficies, en muros, látexe exterior color blanco hueso; 

en cielorrasos, látex para cielorrasos color blanco hueso. Preparación previa con convertidor 

de óxido, esmalte sintético semimate color gris humo en carpinterías de hierro y chapa, 

rejas, marcos de puertas.  

 

 

Local 17 DEPÓSITO 

 

Demolición y desmonte: 

Se desmontaran instalaciones, gas  y eléctrica  

 

Ejecución: 

Carpinterías: se repararan HHPER10, HHRER12  

Revoques: se repararan los revoques de muros intervenidos por el desmonte de instalaciones 

Cielorraso: aplicado de yeso, será reparado  

Pintura: previa preparación de las superficies, en muros, látex interior color blanco hueso; 

en cielorrasos, esmalte sintético semimate color blanco hueso.  

Preparación previa con convertidor de óxido, esmalte sintético semimate color gris humo en 

carpinterías de hierro y chapa, rejas, marcos de puertas y placas de madera.   
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Local 18 AULA 

 

Demolición y desmonte: 

Se desmontaran instalaciones, gas  y eléctrica  

 

Ejecución: 

Carpinterías: se repararan HHPER7, HHRER11, HHRER12  

Revoques: se repararan los revoques de muros intervenidos por el desmonte de instalaciones 

Cielorraso: de madera será reparado ídem existente  

Pintura: previa preparación de las superficies, en muros, látex interior color blanco hueso; 

en cielorrasos, esmalte sintético semimate color blanco hueso. . Preparación previa con 

convertidor de óxido, esmalte sintético semimate color gris humo en carpinterías de hierro y 

chapa, rejas, marcos de puertas y placas de madera.   

 

Local 19 AULA 

 

Demolición y desmonte: 

Se desmontaran instalaciones, gas  y eléctrica al  

 

Ejecución: 

Carpinterías: se repararan HHPER8, HHRER11, HHRER12  

Revoques: se repararan los revoques de muros intervenidos por el desmonte de instalaciones 

Cielorraso: de madera será reparado ídem existente  

Pintura: previa preparación de las superficies, en muros, látex interior color blanco hueso; 

en cielorrasos, esmalte sintético semimate color blanco hueso. . Preparación previa con 

convertidor de óxido, esmalte sintético semimate color gris humo en carpinterías de hierro y 

chapa, rejas, marcos de puertas y placas de madera.   

 

Local 20 TOILETTE 

 

Demolición y desmonte:  

Se desmontaran las instalaciones; cloacal, agua fría, agua caliente y  eléctrica  

Se desmontará todo el revestimiento en muros y solado existente  

 

Ejecución: 

Carpinterías: se repararan HHPER11, HHVER2, HHRER13   

Revoques: se realizaran jaharro nuevos bajo revestimiento  

Contrapiso: será realizado ídem existente  

Carpeta: será realizada  

Solado: será colocado solado de placa granitica 20x20  

Revestimiento: tipo cerámico 20x20, se realizara a nuevo en su totalidad de piso a cielorraso  

Cielorraso: aplicado de yeso, será realizado  

Pintura: previa preparación de las superficies, látex para cielorrasos color blanco hueso. 

Preparación previa con convertidor de óxido, esmalte sintético semimate color gris humo en 

carpinterías de hierro y chapa, rejas, marcos de puertas y placas de madera.  



Artefactos, inodoro y bacha, serán ubicados de acuerdo a la instalación cloacal existente, se 

colocara espejo sobre bacha. 

 

Local 21 TOILETTE 

 

Ejecución: 

Revestimiento: tipo cerámico 20x20, se realizara a nuevo en su totalidad de piso a cielorraso  

Carpinterías: se repararan HHPER12, HHVER2, HHRER13   

Cielorraso: aplicado de yeso, reparado 

Pintura: previa preparación de las superficies, látex para cielorrasos color blanco hueso. 

Preparación previa con convertidor de óxido, esmalte sintético semimate color gris humo en 

carpinterías de hierro y chapa, rejas, marcos de puertas y placas de madera.  

 

Local 22 AULA 

 

Demolición y desmonte: 

Se desmontaran instalaciones, gas  y eléctrica  

 

Ejecución: 

Carpinterías: se repararan HHPER9, HHRER11, HHRER12  

Revoques: se repararan los revoques de muros intervenidos por el desmonte de instalaciones 

Cielorraso: será reparado  

Pintura: previa preparación de las superficies, en muros, látex interior color blanco hueso; 

en cielorrasos, esmalte sintético semimate color blanco hueso. . Preparación previa con 

convertidor de óxido, esmalte sintético semimate color gris humo en carpinterías de hierro y 

chapa, rejas, marcos de puertas y placas de madera.   

 

Local 23 ESCALERA 
 

Ejecución: 

Barandas: metálicas serán reparadas en su totalidad y reforzadas en su anclaje si así lo 

requiera 

Solado: será reparado en su totalidad, ídem existente (cerámico rojo)  

Pintura: previa preparación de las superficies, en muros, látex interior color blanco hueso; 

en cielorrasos, esmalte sintético semimate color blanco hueso. Preparación previa con 

convertidor de óxido, esmalte sintético semimate color gris humo en carpinterías de hierro y 

chapa, rejas, marcos de puertas y placas de madera.   

 

Local 24 ESCALERA 

 

Ejecución: 

Barandas: metálicas serán reparadas en su totalidad y reforzadas en su anclaje si así lo 

requiera 

Solado: será reparado en su totalidad, ídem existente (cerámico rojo)  

Pintura: previa preparación de las superficies, en muros, látex interior color blanco hueso. 

Preparación previa con convertidor de óxido, esmalte sintético semimate color gris humo en 

carpinterías de hierro y chapa, rejas, marcos de puertas y placas de madera.   
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Local 25 ESCALERA 

 

Demolición y desmonte: 

Se desmontara la escalera de madera existente y se reemplazara por una escalera nueva de 

hormigón armado 

 

Ejecución: 

Mampostería, se construirá escalera nueva en hormigón armado  

Revoques: se repararan los revoques existentes en sector a intervenir  

Solado: será colocado solado de placa granítica 30x30, con buñas en pedadas s/ detalle. 

Zocalo: será colocado ídem solado de 10x30  

Barandas: metálicas serán reparadas en su totalidad, reinstaladas y reforzadas en su anclaje 

si así lo requiera 

Pintura: previa preparación de las superficies, en muros, látex interior color blanco hueso. 

Preparación previa con convertidor de óxido, esmalte sintético semimate color gris humo en 

carpinterías de hierro y chapa, rejas, marcos de puertas y placas de madera.  

 

26 OBRAS EXTERIORES 

 

Cubiertas: 

Ejecución: 

En techo de chapa de sum y aulas (planta alta), retirar, reparar y remplazar chapas. Se 

colocara aislación bajo cubierta de chapa, lamina de espuma poliuretanica  con aluminio en 

ambas caras, sobre malla cuadrada para sostén de membrana aislante, prever aislación 

estanca para extractores eólicos. 

 

En cubiertas de losa reparar  

 

Pluviales: 

Ejecución: 

Se realizara la instalación pluvial a nueva al  

Pintura, Preparación previa con convertidor de óxido, esmalte sintético semimate, color gris 

humo  

 

Veredas:  

Ejecución: 

Serán reparadas ídem existentes estimado  

 

Pintura: 
Ejecución: 

Previa preparación de las superficies, en muros, látex exterior color blanco hueso; en 

cielorrasos, esmalte sintético semimate color blanco hueso. Preparación previa con 

convertidor de óxido, esmalte sintético semimate color gris humo en carpinterías de hierro,  

chapa y rejas en todos los casos 

 



Ventilaciones: 

Ejecución: 

Se realizara ducto de ventilación para baños de zingueria (0.20x0.30x3m) cruzando local 

Cocina(según plano detalle cocina), con salida al patio con ducto de elevación a cuatro 

vientos, se colocara extractor eólico en la terminación del ducto de ventilación. 

En local cocina se realizara ducto de ventilación de campana con extractor eléctrico de 

ventilación forzada. 

En local 07 SUM se colocaran en la cubierta 2 extractores eólicos. Garantizándose las 

correctas aislaciones  

Donde existan artefactos de gas, se colocaran ventilaciones según reglamentación vigente. 

 

CUBIERTAS DE LOSA 

Se deberá verificar el estado de la Losa Existente ya que de presentar filtraciones en el 

interior del local se realizara la reparación de la misma. De contar con membrana la misma 

se levantara, se limpiara la superficie y sellaran las fisuras. Se aplicara una 

emulsión  impermeabilizante de base acrílica (polímeros acrílicos en dispersión), de alto 

poder cubritivo para uso exterior.  

 

 

CARPINTERÍAS A REPARAR Y COLOCAR 

En todas las carpinterías existentes, ventanas, puertas y rejas se verificarán la totalidad de 

sus componentes (marcos ya sean tipo bastidor o cajón, hojas, etc.) considerándose a reparar 

o reemplazar el 100% del total en las distintas tipologías: 

Puertas, ventanas, rejas de ventanas y puertas, barandas y  pasamanos de escaleras y 

balcones. 

En todos los casos se colocaran herrajes nuevos. Según ETP 

A continuación se detallan los distintos tipos de carpinterías existentes, sus dimensiones y 

cantidades, los que deberán ser verificados previos a la ejecución de la obra. 

 

 

A reparar: HH/PER1 será reinstalada con barral antipático  
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Marco: chapa Hoja: chapa 

 

A reparar: 

 

(reparar) Marco: chapa Hoja: chapa  

 

A reparar: 

 
Marco: hierro  Hoja: hierro (reja) 

 

A reparar: 

 

Marco: hierro  Hoja: hierro (reja) 

 



A reparar: 

 

Marco: hierro  Hoja: hierro (reja) 

 

 

Marco: hierro  Hoja: chapa 

 

 

Marco: chapa Hoja: chapa 

 

 

Marco: chapa Hoja: chapa 
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A reparar: 

 
Marco: chapa Hoja: madera 

 

A reparar: 

 

Marco: hierro  Hoja: hierro (reja) 

 

A reparar: 

 

Reja: hierro   

 

A reparar: 

 



 

Reja: hierro   

 

A reparar: 

 

Marco: hierro  

  

A reparar: 

 

Reja: hierro   

 

 

Reja: hierro   

 



 
EX -2019- 1543703-GDEBA DPCLMIYSPGP  
 

21 
 

 

Reja: hierro   

 

 
Reja: hierro   

 

 
Reja: hierro   

 

 
Reja: hierro   

 



 
Reja: hierro  

  

 
Reja: hierro  

 

 
Marco: chapa  Hoja: vidrio 

 

 
Marco: hierro  Hoja: hierro y vidrio 
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A reparar: 

 Marco: chapa  Hoja: vidrio 

 

A reparar: 

 Marco: chapa  Paño Fijo: vidrio 

 

 

 Marco: chapa  Hoja: vidrio 

 

 Marco: chapa  Reja: bastidor y alambre 

 



 Marco: chapa  Hoja: madera 

 

 Marco: chapa  Hoja: madera 

 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACIONALES 
La Plata Enero de 2018.- 
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