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ARTICULO Nº 1: TRASLADO DE EQUIPOS E INSTALACIÓN DEL OBRADOR 

Ítem Nº 1 

 

1.- Generalidades: 

 

Comprende este ítem la ejecución de las tareas previas al inicio de los trabajos como el transporte de 

equipos y sus accesorios. El desarmado, carga, descarga y armado en el lugar de los trabajos de 

todos los elementos y maquinarias necesarias para realizar la obra. 

También se incluye en este ítem el montaje e instalación de los obradores, oficinas, laboratorio tanto 

para la contratista como para la inspección, como los necesarios para el replanteo de los trabajos. 

Serán por cuenta de la contratista todas las remociones, reparaciones y reposiciones de servicios 

públicos y caminos, señalizaciones, etc., las que puedan resultar dañadas por las operaciones de 

traslado y armado del obrador. Además será por su cuenta y cargo alquileres, permisos de ocupación, 

etc. para la instalación de estos obradores. 

Asimismo será por cuenta de la contratista todas las tramitaciones ante distintos organismos públicos 

y privados, como también el pago de derechos de circulación, peajes, autorizaciones, etc., para el 

transporte de distintos equipos y/o herramientas. 

Como parte de la propuesta y dentro de la metodología de trabajo la contratista deberá explicitar como 

desarrollará todas estas tareas y provisiones. 

 

2.- Medición y Forma de pago: 

 

El valor por todo concepto de este ítem no podrá superar el 5% de la suma del resto de los ítems, sin 

honorarios. Podrá abonarse en forma proporcional hasta un máximo de 30% del monto ofertado, 

siendo este pago parcial de acuerdo al avance de las instalaciones del obrador y traslados de equipos 

y a sólo juicio de la inspección de obra. Una vez cumplimentado la totalidad de las provisiones e 

instalaciones se certificará el setenta (70%) por ciento restantes.
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ARTICULO Nº 2: EXCAVACIÓN PARA CONDUCTOS EN GENERAL 

Ítems Nº 2.1 y Nº 2.2 

 

1.- Denominación: 

 

Se aplica la denominación de movimiento de tierra a cualquier clase de material natural que se 

encuentre en los lugares en que deban practicarse las excavaciones ya sea que se trate de arena, 

fango, arcilla, tosca, etc. 

  

2.- Descripción del Trabajo: 

 

La ejecución de los distintos tipos o categorías de excavaciones, incluirán entibaciones y 

apuntalamientos, provisión, hinca y extracción de tablestacas y apuntalamientos de estas en caso 

necesario, la eliminación del agua de las excavaciones, la depresión de las napas subterráneas, el 

bombeo y drenaje, el empleo de explosivos para la disgregación del terreno, las pasarelas y puentes 

para el pasaje de peatones y vehículos, las medidas de seguridad a adoptar, la conservación y 

reparación de instalaciones existentes de propiedad de Repartición o ajenas a la misma. 

Se ejecutarán las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones señaladas en los planos o en 

las instrucciones especiales dadas por la Inspección. 

En los casos de excavaciones destinadas a la colocación de cañerías premoldeadas, aquellas no se 

efectuarán con demasiada anticipación, debiendo llegarse a una profundidad cuya cota sea superior 

por lo menos en diez centímetros a la definitiva de fundación, debiendo la excavación remanente 

practicarse inmediatamente antes de efectuarse la colocación. 

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavación la consistencia necesaria a juicio de la 

Inspección se consolidará el mismo según el procedimiento que la Inspección indique. 

Donde se deban colocar cañerías se recortará el fondo de la excavación con la pendiente necesaria 

para que cada caño repose en forma continua en toda su longitud, con excepción del enchufe 

alrededor del cual se formará un hueco para facilitar la ejecución de la junta. 

No se permitirá apertura de zanjas en las calles antes de que haya acopiado el material necesario 

para llevar a cabo las obras que se han de construir en aquellas. 

Las excavaciones deberán mantenerse secas durante la ejecución de los trabajos. El Contratista 

deberá adoptar todas las medidas necesarias para evitar inundaciones, sean ellas provenientes de las 

aguas superficiales o de las aguas de infiltración del subsuelo. 

 

3.- Eliminación del agua de las excavaciones:  

 

Depresión de las Napas Subterráneas, Bombeo, Drenaje: 

Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas las 

precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin por su exclusiva cuenta y riesgo. 
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Para defensa contra avenidas de aguas superficiales se construirán ataguías, tajamares o terraplenes, 

si ello cabe, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la Inspección. 

Para la eliminación de las aguas subterráneas el Contratista dispondrá de equipos de bombeo 

necesarios y ejecutará la depresión de las napas mediante procedimientos adecuados. 

Queda entendido que el costo de todos los trabajos y la provisión de materiales y planteles que al 

mismo fin se precisarán se considerarán incluidos en los precios que se contraten para las 

excavaciones. 

El Contratista al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones, deberá 

eliminar toda posibilidad de daño, desperfectos y perjuicios directos o indirectos a la edificación o 

instalaciones próximas o de cualquier otro orden, de todos los cuales será único responsable. 

  

4.- Defensa: 

 

Si la Inspección juzgara necesario tomar precauciones para evitar el derrumbe de las excavaciones, el 

Contratista estará obligado a efectuar apuntalamientos, entibaciones o tablestacados de protección 

durante la ejecución de las obras, no se reconocerá indemnización alguna por tablestacados de 

protección durante la ejecución de las obras, no se reconocerá indemnización alguna por 

tablestacados u otros materiales o implementos que el Contratista no pudiera extraer. 

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares próximos a las líneas de edificación o cualquier 

construcción existente, o hubiera peligro inmediato o remoto de ocasionar perjuicios o producir 

derrumbes, el Contratista efectuará por su cuenta el apuntalamiento prolijo y conveniente de la 

construcción cuya estabilidad pueda peligrar. 

Si fuera tan inminente la producción del derrumbe que se considere imposible evitarlo, el Contratista 

procederá previo las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones necesarias. 

Si no hubiere previsto la producción de tales hechos o no hubiera adoptado las precauciones del caso 

y tuviera lugar algún derrumbe, o se ocasionasen daños a las propiedades o vecinos ocupantes, al 

público, etc., será de su exclusiva cuenta la reparación, de todos los daños y perjuicios que se 

produjeran. 

 

5.- Puentes, Planchas, Pasarelas: 

 

Cuando con las obras se pase adelante de garajes públicos, galpones, depósitos, talleres, etc., se 

colocarán puentes o planchadas provisorias destinadas a permitir el tránsito de vehículos. 

Para facilitar el tránsito de peatones en los casos de que el acceso a sus domicilios se hallare 

obstruido por las construcciones, se colocarán pasarelas provisorias de aproximadamente 1,00 m. de 

ancho libre y de la longitud que se requiera con pasamanos y barandas que se espaciarán cada 50 m. 

como máximo. El costo de estos puentes, planchadas y pasarelas se considerarán incluidos en los 

precios unitarios de las excavaciones. 
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6.- Depósito de los Materiales Extraídos de las Excavaciones: 

 

La tierra o materiales extraídos de las excavaciones que deban emplearse en ulteriores rellenos se 

depositarán provisoriamente en los sitios más próximos a ellas en que sea posible hacerlo y siempre 

que con ello no se ocasione entorpecimientos innecesarios al tránsito cuando no sea imprescindible 

suspenderlo, como así también el libre escurrimiento de las aguas superficiales, ni se produzca 

cualquier otra clase de inconvenientes que a juicio de la Inspección pudieran evitarse. 

El material que no ha de emplearse en rellenos será retirado al tiempo de hacer las excavaciones. 

Los permisos, depósitos de garantía y derechos municipales necesarios para realizar depósitos en la 

vía pública serán de exclusiva cuenta del Contratista. 

Si el Contratista tuviera que realizar depósitos provisorios y no pudiera o no le conviniera efectuarlos 

en la vía pública y en consecuencia debiera recurrir a la ocupación de terrenos o zonas de propiedad 

fiscal o particular deberá gestionar previamente la autorización del propietario respectivo, conviniendo 

el precio del alquiler. 

Finalizados los trabajos y una vez desocupado el terreno respectivo remitirá igualmente testimonio de 

que no existen reclamaciones ni deudas pendientes derivadas de la ocupación. 

Tal formalidad no implicará responsabilidad alguna para la Repartición y tan solo se exige como 

recaudo para evitar ulteriores reclamaciones en su carácter de comitente de los trabajos. 

  

  

7.- Medición y Forma de Pago: 

 

Se medirá y pagará por metro cúbico de suelo excavado, al precio fijado para los Ítems Nº 2.1 y Nº 

2.2,  reconociéndose como ancho de excavación los que se fijan a continuación: 

 

• Caños premoldeados: 

 

Diámetro Ancho de excavación 

0.40                        0.70 

0.50                        0.85 

0.60                        1.00 

0.70                        1.15 

0.80                        1.30 

0.90             1.45 

1.00             1.60 

1.20             1.90 
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ARTICULO Nº 3: RELLENO DE EXCAVACIONES 

 

1.-Descripción: 

 

El relleno de las excavaciones se efectuará con la tierra proveniente de las mismas, la que se 

encontrará depositada al lado de las excavaciones o donde se le hubiese tenido que transportar por 

exigencias propias del trabajo u orden de la Inspección, entendiéndose que si fuera necesario 

transportar la tierra de un lugar a otro de la obra para efectuar rellenos, este transporte será por 

cuenta del Contratista. 

 

2.-Características Del Material: 

 

El material a utilizar para el relleno tendrá las condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento 

que permita la correcta ejecución de los trabajos obteniéndose el máximo grado de compactación.  

El contenido de humedad en el suelo, será ajustado a un valor tal, comprendido entre el ochenta (80) 

y el ciento diez (110) por ciento del contenido "óptimo" de humedad de compactación determinada con 

el Ensayo Proctor. Cuando el contenido natural de humedad del suelo sobrepase el límite superior 

especificado (110 % del contenido óptimo), el mismo será trabajado con rastras u otros equipos o 

dejado en reposo hasta que por evaporación pierda el exceso de humedad. 

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del límite inferior 

especificado, deberá agregarse al mismo la cantidad de agua necesaria, para lograr el contenido de 

humedad "óptimo" determinado con el Ensayo Proctor. 

 

3.-Forma De Ejecución: 

 

a) Descripción: Salvo especificación en contrario, el relleno se efectuará por capas sucesivas de 

0,20 m. de espesor, llenando perfectamente los huecos entre las estructuras y el terreno firme, 

apisonando las capas por medio de pisones, manuales o mecánicos, hasta sobrepasar la clave del 

conducto en 0,60 metros.  

Para el resto del relleno de la excavación, se procederá pasar equipo mecánico de compactación, 

siempre sobre capas de material suelto que no sobrepasen los 0,20 m. de espesor, cuidando que 

durante el proceso de compactación el contenido de humedad sea el óptimo, el cual se determinará 

las veces que la Inspección lo estime necesario. 

Cada capa de suelo colocada en la forma especificada será compactada hasta lograr un peso 

específico aparente del suelo seco no inferior al 95 % del resultado obtenido con el ensayo Proctor. 

Constatado que los suelos han sido compactados con una humedad que no sea la estipulada, la 

Inspección dispondrá el escarificado de la capa y la repetición del proceso de compactación a 

exclusivo cargo del Contratista. 

b) Equipos: El agua debe distribuirse con camiones regadores con instalación de cañerías y 

mangueras; el equipo debe ser tal que permita la determinación del agua empleada. Los rodillos "pata 



Subsecretaria de Infraestructura Hidráulica – Dirección Provincial de Hidráulica 

OBRA: “Desagües Pluviales Juan el Bueno Tercera Etapa” 
PARTIDO: Gral. Viamonte 

de cabra", tendrán un ancho mínimo de cada tambor de 1,00 m, la separación entre salientes mínimas 

de 0,15 m y máxima de 0,25 m con un largo de salientes mínimo de 0,15 m 

• Presión mínima ejercida por cada saliente: 

a) para suelos con límite líquido menor de 38 o índice de plasticidad menor de 15, rodillo sin 

lastrar 20 kg/cm2, lastrado 30 kg/cm2. 

b) para suelos con límite líquido mayor de 38 o índice plástico mayor de 15, rodillo sin lastrar 10 

kg/cm2, lastrado 15 kg/cm2. 

Los rodillos lisos serán de un peso tal que ejerzan una presión mínima de 10 kg/cm. de ancho de 

llanta, siendo el diámetro del rodillo no menor de 1,00 m.    

Los rodillos neumáticos múltiples serán de dos ejes con cinco ruedas en el posterior y cuatro en el 

delantero.  

La presión de aire en los neumáticos no será inferior a 3,5 kg/cm2 y la presión transmitida al suelo 

será de 35 kg/cm de ancho de banda de rodamiento. 

 

4.-Ensayo De Suelo: 

 

Se realizarán ensayos previos en la cantidad que la Inspección determine a efectos de establecer el 

contenido de humedad con el cual se obtiene el "máximo" peso específico aparente de compactación. 

La muestra de suelo a ensayar será tamizada sobre el Tamiz Nº 4 y compactada dentro de un molde 

cilíndrico en tres capas de igual espesor hasta llenar completamente el molde; este tendrá 0,10 m. de 

diámetro ó 0,12 m. de altura. 

Cada capa será compactada con un pisón de 0,05 m. de diámetro en la base y que con un peso de 5 

kg, se dejará caer desde una altura de 0,30 metros, 35 veces. 

El molde será colocado sobre una base firme durante la compactación del suelo. Una vez concluido el 

moldeo de la probeta, se calculará el peso específico aparente del suelo seco. 

El Ensayo se repite adicionándole a la muestra, diferentes contenidos de humedad, hasta encontrar 

aquel que produce el "máximo" peso específico aparente para las condiciones de este Ensayo. 

Si los suelos empleados tuvieran un límite líquido superior a 38 o un índice de plasticidad mayor de 

15, el peso del pistón será de 2,5 kg en tanto que el número de caídas para cada capa de suelo se 

reducirá a 25. 

Este Ensayo Proctor se hará en el Laboratorio de la Dirección Provincial de Hidráulica.  

Para verificar el cumplimiento de lo especificado previamente, la Inspección hará determinaciones de 

"peso específico aparente", en el suelo de cada capa, en los lugares y cantidades que la Inspección 

determine. Estas determinaciones se efectuarán antes de transcurridos los cuatro días posteriores al 

momento en que finalizará el pasaje de los equipos de compactación. 

 

5.-Medicion y Forma de Pago: 

 

Se medirá por metro cúbico (m3) de suelo colocado, compactado y aprobado por la Inspección, no 

reconociéndose mayor volúmen que el determinado por la diferencia existente entre el volúmen 
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excavado que fuera reconocido por la Inspección y el volumen exterior ocupado por las estructuras 

contenidas en la excavación y cuyas medidas, salvo indicación en contrario por parte de la Inspección, 

serán las que surjan de planos. 

 

Este artículo no recibe pago directo, sino que su precio se encuentra prorrateado dentro de los ítems 

Nº 2.1 y Nº 2.2, Se incluyen todos los materiales, mano de obra y equipos, cualquiera fuere su tipo 

para dejar las tareas correctamente terminadas, tal cual se especificará precedentemente, asimismo 

todos los gastos que demanden las tareas de toma de muestras, ensayos, etc. 
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ARTÍCULO Nº 4: HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND 

 

1.-Alcance de los trabajos: 

 

El trabajo a realizar de acuerdo con estas especificaciones, comprende el suministro de toda la mano 

de obra, materiales y equipos, y la realización de todas las tareas necesarias para suministrar y 

colocar en la obra todas las estructuras de hormigón simple y armado construidas "in situ", completas, 

como se muestra y se documenta en los planos y demás documentación, en la forma requerida por la 

Inspección y como aquí se especifica. 

 

2.-Generalidades: 

 

En el presente punto se especifican normas generales que reglamentan la selección de materiales, 

elaboración, conducción, colocación, compactación y curado del hormigón, construcción de juntas, 

reparaciones, encofrados y cimbras, terminaciones superficiales y tolerancias constructivas, de 

aplicación para la construcción de todas las obras de arte motivo de este contrato, constituidas por 

elementos estructurales de hormigón. 

El Contratista extraerá y hará ensayar a su costo, en el laboratorio que le indique la Inspección, hasta 

cinco muestras por cada obra de arte, de los suelos y aguas que estarán en contacto con la estructura 

de hormigón. Se deberán determinar mediante análisis químicos, la presencia en los suelos de 

sustancias agresivas al hormigón o al acero. De acuerdo a los resultados de los análisis químicos de 

suelos, la Inspección determinará el tipo de cemento a utilizar en la fundación y/o partes de la 

estructura en contacto con agua o suelos. 

Todos los trabajos, a menos que específicamente se establezca lo contrario, serán realizados de 

conformidad con lo que especifican las últimas ediciones del CIRSOC o norma que lo reemplace, en 

lo que sean de aplicación a esta obra. 

En caso de duda, las mismas serán resueltas teniendo en cuenta los criterios y especificaciones 

contenidas en el mencionado CIRSOC, en las normas DIN y CEB-FIP, en el orden de prelación 

indicado. 

En todos los casos en que se establezca referencia a una norma extranjera, deberá entenderse dicha 

norma o la equivalente contenida en el CIRSOC, o en las normas IRAM. 

En todos los casos en que las normas IRAM sean equivalentes a las que se citan específicamente, 

podrán ser de aplicación las primeras. 

El contratista deberá incluir en su oferta los planos y la información detallada referente a las plantas de 

elaboración, los equipos y procedimientos constructivos, y en particular a los siguientes aspectos: 

procesamiento, manejo, almacenamiento y dosificación de los materiales componentes del hormigón, 

como del amasado, transporte, encofrado, colocación y curado del mismo. 

Sin perjuicio de ello, el Contratista deberá solicitar a la Inspección la aprobación de los métodos 

mencionados quien se reserva el derecho de rechazarlos y/o exigir su modificación cuando lo 

considere necesario para el cumplimiento de este pliego. 



Subsecretaria de Infraestructura Hidráulica – Dirección Provincial de Hidráulica 

OBRA: “Desagües Pluviales Juan el Bueno Tercera Etapa” 
PARTIDO: Gral. Viamonte 

 3.-Hormigón y Materiales Componentes: 

 

 Composición del hormigón: 

El hormigón estará compuesto de Cemento Pórtland, agregados fino y grueso, agua y aditivos de 

acuerdo con lo especificado a continuación.  

Los aditivos podrán ser un agente incorporador de aire en combinación con retardador de fraguado o 

un aditivo reductor del contenido de agua. Todos los materiales componentes del hormigón y el 

hormigón resultante deberán cumplir con los requisitos contenidos en este pliego. 

Para el caso de hormigones con relación agua-cemento menor a 0.45 se permitirá el uso de 

superfluidificantes.  

El Contratista seleccionará el aditivo y lo someterá a la aprobación de la Inspección. El mismo será de 

una marca de reconocida solvencia técnica y comercial, y deberá acreditar experiencia en obras de 

similar importancia. 

El contratista indicará en su presupuesto los materiales que utilizará para la elaboración del hormigón. 

Dicha información incluirá procedencia (canteras o fábrica de origen), detalle de las características 

tecnológicas de acuerdo a lo especificado en este Pliego y marca de fábrica, cuando corresponda 

dentro de los 60 días posteriores a la firma del contrato y como mínimo 45 días antes de comenzar los 

trabajos de hormigonado en obra, el Contratista entregará a la Inspección para su aprobación los 

materiales y las dosificaciones correspondiente a cada tipo de hormigón. 

La Inspección verificará los materiales y las dosificaciones en su laboratorio. Si de estos ensayos 

resultara el incumplimiento total o parcial de estas especificaciones el consiguiente rechazo de 

algunos materiales componentes y/o dosificaciones, el Contratista no tendrá derecho a prórroga de los 

plazos contractuales por este motivo. 

Una vez aprobadas las dosificaciones y los materiales a utilizar, el Contratista deberá ajustarse a ellas 

y no podrá variarlas sin autorización de la Inspección. Sin perjuicio de ello, el Contratista deberá 

realizar los ajustes de las cantidades de agua y agregados que sean necesarios para tener en cuenta 

la humedad de estos últimos. 

 Tipos y requisitos de los hormigones. 

El contratista proveerá los tipos de hormigón que se indican en el Cuadro A, que deberán cumplir los 

requisitos establecidos en el cuadro B. 

 

CUADRO A: 

Tipos de hormigones 

HORMIGON 

(Tipo) 

Estructura y/o elemento estructural en que deberá emplearse 

 

          I Hormigón armado para estructura en contacto  con el agua, tales como losas de 

fundación,  pilas, grandes muros de ala, cabezales, etc. 
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          II Hormigón armado para estructuras con probable contacto con el agua, tales como 

losas y  tabiques de alcantarillas, muros de ala, losas de puentes carreteros, bases y 

pilas de  puentes, etc. 

          III Hormigón para estructuras convencionales, densamente armadas, tales como 

columnas, vigas,  pórticos, losas, etc. 

          IV  Hormigón para contrapisos. 

 

          V Hormigón armado para estructura en contacto con vuelcos industriales. 

 

CUADRO B: 

Requisitos de hormigones 

HORMIGON 

 

( tipo ) 

´bk 

 

(kg/cm²) 

a/c 

 

(máx.) 

Cemento 

 

máx.      mín. 

Asentamiento 

 

máx.      mín. 

Tmáx. 

Agregado 

(mm) 

Aire 

incorp 

(%) 

          I     210     0.55   400   350    10    6     25  4.5  1 

          II     210     0.55   400   350     14    10     19  5.5  1 

          III     170     0.55   -----   300    10    6     19  4.5  1 

          IV     130     0.55   220   150    7    3     38  4.5  1 

           V     210     0.40   ------   400    10    6     19 ver 

aditivos 

NOTA 1: Los hormigones I a IV indicados en el cuadro, se elaborarán con cemento normal.  

Las características de los hormigones a elaborar con cementos resistentes a los sulfatos se indicarán 

en cada caso particular según los resultados de los ensayos químicos de agua y suelo de contacto.  

 

NOTA 2: El hormigón tipo (V) se elaborará con cemento resistente a los sulfatos (A.R.S).  

 

 Cementos 

 

El cemento deberá ser cemento Pórtland que cumpla con las condiciones siguientes, al ser ensayado 

según los métodos que se indican en cada caso: 

 

Requisitos Método de ensayo 

Requisitos químicos: 

Cloruro (CI) máx. 0.10 %  IRAM 1504 

Oxido de magnesio (MgO) máx. 5,0 %             IRAM 1504 

Anhídrido sulfúrico (SO3) máx. 3,5 %           IRAM 1504 

Pérdida por calcinación máx. 3,0 %             IRAM 1504 

Residuo insoluble máx. 1,5 %               IRAM 1504 



Subsecretaria de Infraestructura Hidráulica – Dirección Provincial de Hidráulica 

OBRA: “Desagües Pluviales Juan el Bueno Tercera Etapa” 
PARTIDO: Gral. Viamonte 

Sulfuro (S=) máx. 0,10 %                       IRAM 1504 

Requisitos físicos: 

 

Material retenido tamiz Nº 200 máx. 15 %      IRAM 1621 

Superficie específica (por permeabilidad 

al aire Blaine):                               IRAM 1623 

-promedio de las partidas entregadas en    

 un mes mín. 2800 cm
2
/g 

-determinación individual de una partida 

 Min. 2500 cm
2
/g 

Expansión en autoclave máx. 0,8 %              IRAM 1620 

Tiempo de fraguado: 

-inicial min. (minutos)   45 

-final máx. (horas)       10                   IRAM 1619 

Resistencia a la flexión: 

-7 días min. 35 kg/cm
2
 

-28 días min. 55 kg/cm
2  

                      IRAM 1622 

Resistencia a la compresión: 

-7 días mín.   170 Kg/cm
2
 

-28 días mín.   300 Kg/cm
2
 

Falso fraguado: 

-Penetración final min.  50 mm             IRAM 1615 

En el caso en que los suelos presenten un contenido de sulfatos superior a 1000 p.p.m y las aguas 

superior a 200 p.p.m, se adoptarán las medidas correctivas establecidas por el CIRSOC para la 

preparación de los hormigones. 

Cuando se decida utilizar cemento altamente resistente a los sulfatos, y salvo para aquellas 

estructuras donde el proyecto recomiende el uso de alguno de dichos cementos cuyo precio deberá 

incluirse en el respectivo ítem, el contratista cotizará el incremento del precio unitario de hormigón por 

uso de cementos especiales, teniendo en cuenta el volumen indicado en la planilla de computo y 

presupuesto. 

Si en función de los resultados de los análisis químicos la Inspección ordena la utilización de 

cementos especiales, el Contratista tendrá derecho a un adicional equivalente al precio que haya 

cotizado al efecto. 

 Agua para hormigón: 

El contratista deberá suministrar, instalar, operar y mantener un sistema satisfactorio de suministro de 

agua para lavado de agregados, preparación y curado de hormigones. 

El agua empleada en el lavado de agregados y en la preparación y curado de hormigones responderá 

a las presentes especificaciones. Será limpia y estará libre de cantidades perjudiciales de aceite, 

ácidos, álcalis, azúcares y materia orgánica.  
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Su ph estará comprendido entre 5,5 y 8; el residuo sólido a 100 ºC no superará 5 g por litro, el 

contenido de sulfatos expresados en SO4
=
 será como máximo 0,5 g por litro y el contenido de cloruros 

expresados en Cl
-
 no será mayor de 0,65 g por litro. Tampoco se admitirá que las impurezas del agua 

causen una variación del tiempo de fraguado superior al 25 %, ni una reducción de la resistencia a los 

7 y 28 días mayor del 5 % en comparación con los valores correspondientes obtenidos utilizando agua 

destilada en ambos casos. 

Si en cualquier momento se constatara que una reserva de agua no cumple con las presentes 

especificaciones, se impondrá su retiro del emplazamiento. 

       Agregados 

Los agregados finos y gruesos provendrán de yacimientos aceptados por la Inspección, pudiendo el 

Contratista utilizar depósitos granulares naturales o el material contenido mediante trituración de roca 

sana proveniente de canteras. La aceptación de un yacimiento no implica la aprobación de todos los 

materiales que de él se extraigan. 

a) El término "agregado fino" o "arena" será usado para designar el agregado para hormigones 

constituido por partículas de origen natural y de dimensiones menores o igual a 5 mm. Podrá estar 

constituido por arenas naturales o mezcla de arenas naturales y otras provenientes de la trituración de 

rocas.  

Cuando se utilicen arenas de trituración, las dimensiones de sus gránulos deberán ser tales que el 95 

% pase a través del tamiz ASTM Nº 4 y quede retenido en el tamiz ASTM Nº 30. 

La arena cuando es entregada a las pilas de almacenamiento en la central de hormigonado, tanto 

proveniente de depósitos naturales como producida por la trituración, deberá consistir en partículas 

duras, densas, y de buena cubicidad o con formas redondeadas, y deberán estar libres de cantidades 

perjudiciales de polvo, grumos arcillosos, partículas blandas o escamosas, esquistos, álcalis, materia 

orgánica, marga, mica calcedónica y otras sustancias inconvenientes. 

La arena que tenga un peso específico (determinado en estado saturado y con la superficie seca 

según norma IRAM) menor de 2,60 Kg/cm
3
 podrá ser rechazada. 

Además de los límites de la graduación, el agregado fino entregado a la hormigonera deberá tener un 

módulo de finura no menor de 2,25 ni mayor de 2,85. La granulometría del agregado fino deberá 

también ser controlada de tal forma que los módulos de finura, de por lo menos cuatro de cinco 

muestras consecutivas de agregado fino a utilizar, no deberá diferir en más de 0,20 del módulo de 

finura de granulometría básica seleccionada por el Contratista y aprobada por la Inspección. El 

módulo de finura se determinará dividiendo por 100 la suma de los porcentajes acumulados de los 

materiales retenidos en los tamices Nº 4, 8, 16, 30, 50 y 100. 

A opción del contratista, el agregado fino puede ser separado en dos o más tamaños o clasificación, 

pero la uniformidad de la granulometría de los tamaños separados será controlada de tal manera que 

ellos puedan ser combinados durante todo el plazo de obra, en las proporciones fijas establecidas 

dentro de los primeros 300 días de colocación del hormigón. Cuando se utilicen dos o más agregados 

finos, cada uno de ellos será almacenado por separado e ingresará a la hormigonera también por 

separado. 
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b) El término "agregado grueso" será usado para designar el agregado del hormigón con 

granulometría comprendida entre 5 mm y 76 mm; o de cualquier tamaño o gama de tamaños dentro 

de tales límites. El agregado grueso deberá ser obtenido por trituración de roca granítica o cuarcítica 

y/o por canto rodado obtenido de canteras aprobadas. 

El agregado grueso deberá consistir en fragmentos de roca aproximadamente equidimensionales, 

densas, y exentas de partículas adheridas. Las partículas deberán ser generalmente esféricas o 

cúbicas. 

El agregado ensayado en la máquina Los Ángeles de acuerdo con la norma IRAM 1532 podrá ser 

rechazado si la pérdida después de 500 revoluciones excede el 40 % expresado en peso. 

La cantidad de partículas planas y alargadas en las pilas de agregado clasificado por el tamaño, tal 

como fuera definido y determinado por la publicación CRDC 119/53 del Corps of Engineers, no deberá 

exceder el 25 % en cualquiera de las pilas. 

El agregado grueso y, cuando se utilice arena de trituración, la elaboración de agregados, al ser 

sometida al ensayo de durabilidad por inmersión en glicol etileno según la publicación CRDC 148/69 

del Corps of Engineers, deberá tener una pérdida menor del 5 %. 

Los áridos especificados con tamaño nominal máximo de 76, 38 y 19 mm serán almacenados y 

medidos separadamente. 

En el caso de tamaño nominal 76 a 4,8 mm, el árido grueso se constituirá por una mezcla de tres 

fracciones de áridos que serán 76 a 38; 38 a 19 y 19 a 4,8 mm. 

Para el tamaño nominal 38 a 4,8 mm las fracciones serán 38 a 19 mm y 19 a 4,8 mm. 

c) Los agregados deberán ser almacenados en grupos de tamaños aprobados, adyacentes a la 

central de hormigonado y en forma que se asegure la no-inclusión de materiales extraños en el 

hormigón.  

-Reservas adecuadas de agregados deberán ser mantenidas en el emplazamiento en todo momento, 

para permitir la colocación continua y la terminación de toda colada que fuera comenzada. El 

agregado fino deberá permanecer en depósito de drenaje libre hasta que un contenido estable y 

uniforme de humedad sea alcanzado y entonces pueda ser usado. 

        Aditivos 

El Comitente ensayará los aditivos usando los materiales propuestos para la obra, a menos que la 

Inspección especifique otra cosa; cada aditivo será ensayado en las proporciones que indique su 

fabricante para obtener los resultados buscados. Los aditivos serán utilizados en la obra en las 

mismas proporciones empleadas en dichos ensayos para lograr los efectos buscados. 

En todos los hormigones de la obra se utilizará un agente incorporador de aire. Este aditivo deberá 

satisfacer a la norma IRAM 1592. Todo aditivo incorporador de aire que hubiera estado almacenado 

en la obra por más de seis meses, no podrá ser usado hasta tanto nuevos ensayos de verificación 

garanticen un resultado satisfactorio. 

Aditivos retardadores de fraguado, reductores del contenido de agua (plastificante) y 

superfluidificantes podrán ser usados a opción del Contratista, pero sujetos en cada caso a la 

aprobación de la Inspección. El agente a utilizar deberá cumplir las normas IRAM respectivas. El 
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aditivo deberá ser suministrado en una solución acuosa y añadirse al hormigón como parte del agua 

en la mezcla del hormigón. 

 

4.-Elaboración: 

  

El Contratista elaborará el hormigón por peso, en planta central de hormigonado o en planta móvil 

ubicada en proximidades de la obra a construir. 

Si el Contratista provee una planta central de hormigonado, ésta deberá contar con dispositivos 

adecuados para la medida en peso y control exacto de cada uno de los materiales que entran en cada 

carga de hormigón. 

La central de hormigonado estará colocada en una ubicación tal que la distancia máxima de 

transporte hasta el baricentro de la obra sea de 15 km.  

El transporte del material a distancias mayores de 1 km desde la central de hormigonado, deberá ser 

realizado con camiones moto-hormigoneros. 

El Contratista deberá proveer pesas contrastadas y todo el equipo auxiliar necesario para la 

certificación del buen funcionamiento de las operaciones de cada balanza o aparato de medición. 

Las pruebas serán hechas en presencia de la Inspección en la forma y fecha que sean ordenadas.  

El Contratista deberá hacer todos los ajustes, reparaciones o reemplazos, y las nuevas pruebas de 

verificación que sean necesarias para asegurar el funcionamiento satisfactorio.  

Cada unidad de determinación de peso deberá ser sin resortes o incluir un dial bien visible y calibrarlo 

en el sistema métrico decimal, el que indicará la carga de la balanza en cualquiera de las etapas de la 

operación de pesaje o bien, deberá incluir un indicador que mostrará el equilibrio del fiel de la balanza 

para la carga marcada, con dos puntos a ambos lados de la posición de equilibrio que correspondan 

al porcentaje de error máximo de medición permitido para cada material. 

Deberá disponerse de tal manera que el operador de la planta de hormigón pueda conservar 

convenientemente los diales o indicadores. 

La medición de los materiales ingresados a la hormigonera se efectuará con errores menores a los 

que se indican a continuación: 

cemento       ±  1 % 

cada fracción o tamaño nominal de árido  ±  2 % 

Cantidad total de árido     ±  1 % 

Agua       ±  1 % 

Aditivos       ±  1 % 

La hormigonera deberá ser capaz de mezclar los materiales produciendo la mezcla uniforme y 

descargarla sin segregación. Se proveerá un equipo con control adecuado de la velocidad de rotación 

del mezclador y de la introducción de los materiales en la hormigonera.  

El tiempo de mezcla será incrementado cuando el mismo sea necesario para asegurar la uniformidad 

y consistencia requeridas en el hormigón o, cuando las muestras de ensayos de hormigón tomadas de 

las partes primera, intermedia y final de la descarga de la hormigonera excedan los requisitos de 

uniformidad preestablecidos. 
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Cuando ello sea autorizado por la Inspección, el tiempo de mezcla podrá ser reducido al mínimo 

requerido para lograr un mezclado uniforme y eficiente. 

En el caso de utilizar hormigón tipo V, el tiempo de mezclado no será nunca inferior a 2 (dos) minutos. 

Las pruebas de uniformidad serán hechas por la Inspección a su cargo, tan frecuentemente como sea 

necesario para determinar que los tiempos de mezcla son adecuados. Cuando el Contratista 

proponga reducir el tiempo de mezcla, las pruebas de uniformidad de tiempos de mezcla menores 

para determinar si los resultados se ajustan a los requisitos de calidad especificados serán realizados 

por la Inspección y a cuenta del Contratista. 

La hormigonera no deberá ser cargada por encima de la capacidad establecida por el fabricante en la 

placa de marca de la máquina. 

Si una hormigonera llegase a producir resultados inaceptables en cualquier momento, su uso deberá 

ser inmediatamente suspendido hasta que sea reparada. 

Todas las deficiencias que se encuentren en el funcionamiento de la planta deberán ser corregidas a 

satisfacción de la Inspección. No se efectuará ningún pago al Contratista por la mano de obra o 

materiales que sean requeridos por las disposiciones de este párrafo. 

El Contratista podrá proponer el uso de plantas compactas móviles, de fácil emplazamiento en 

proximidades de la obra a construir. La producción de hormigón de estas plantas no podrá ser inferior 

a 20 m3/hora nominal.  

Los requisitos a cumplir por estas plantas y las demás exigencias establecidas para la elaboración del 

hormigón, serán similares a las especificadas para la central de hormigonado. 

 

5.-Transporte: 

 

El hormigón deberá ser conducido desde la hormigonera hasta los encofrados tan rápido como sea 

posible, por métodos adecuados que eviten la segregación. Cualquier hormigón transferido de un 

elemento de transporte a otro deberá ser pasado a través de una tolva de forma cónica y no deberá 

ser dejado caer verticalmente desde una altura de más de 2,00 m, excepto cuando se tengan equipos 

apropiados para evitar la segregación y sea específicamente autorizado. 

Los métodos y los equipos para el manejo y depósito del hormigón en los encofrados estarán sujetos 

a la aprobación de la Inspección. 

Los camiones mezcladores o agitadores usados para el transporte del hormigón preparado en la 

central deberán ajustarse a los requisitos pertinentes del CIRSOC. 

Los equipos sin agitación para la conducción del hormigón mezclado en la central podrán ser usados 

únicamente para mezclas con asentamientos menores o iguales a 0,05 m o para distancia corta de 

transporte (dentro de un radio de 1 Km) solamente con aprobación por escrito de la Inspección. 

Cuando el hormigón pueda ser colocado directamente desde un camión mezclador o equipo sin 

agitación, podrán ser usadas las canaletas a dichos elementos siempre que la altura de caída no 

supere los 2,00 m. Las canaletas separadas y otros equipos similares no serán permitidos para 

conducción de hormigón.  
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El hormigón podrá ser conducido por una bomba de desplazamiento positivo mediando una previa 

aprobación de la Inspección. El equipo de bombeo deberá ser del tipo de pistón o del tipo de presión 

por pulsación (squeeze type).  

La tubería deberá ser de acero rígido o una manguera flexible de alta resistencia para trabajo pesado. 

El diámetro de la tubería deberá ser por lo menos tres veces el máximo tamaño nominal del agregado 

grueso del hormigón a ser bombeado.  

El agregado de máximo tamaño, o el asentamiento del hormigón, no podrán ser reducidos para 

ajustarse a las características de las bombas o los conductos. La distancia de bombeo no deberá 

exceder los límites recomendados por el fabricante del equipo. La bomba deberá recibir una 

alimentación continua de hormigón.  

Cuando el bombeo se haya completado, el hormigón remanente en la tubería deberá ser expulsado, 

evitando su incorporación al hormigón colocado. Después de cada operación, el equipo deberá ser 

limpiado completamente, y el agua de limpieza eliminada fuera del área de encofrados. 

 

6.- Colocación: 

 

La colocación del hormigón se hará en forma continua hasta las juntas de construcción aprobadas, 

con cortes de unión moldeados. El hormigón deberá ser apisonado en los rincones y ángulos de los 

encofrados, y alrededor de todas las armaduras de refuerzo y elementos embebidos sin causar la 

segregación de los materiales.  

El hormigón deberá ser depositado lo más cerca posible de su posición final en los encofrados y al 

colocarlo así, no deberá haber una caída vertical mayor de 2,00 m excepto cuando sea utilizado un 

equipo adecuado para prevenir la segregación y cuando ello esté específicamente autorizado. La 

colocación del hormigón deberá estar regulada para que el mismo pueda ser efectivamente 

compactado en capas horizontales de aproximadamente 0,50 m de espesor.  

De manera general, la cantidad depositada en cada sitio deberá ser tal que el material sea rápida y 

totalmente compactado. Las superficies de las juntas de construcción deberán mantenerse 

continuamente mojadas durante las 24 horas anteriores a la colocación del hormigón. El agua en 

exceso deberá ser eliminada antes de la colocación del hormigón fresco. Todo el equipo de 

colocación del hormigón y todos los sistemas que se utilicen deberán estar sujetos a la previa 

aprobación de la Inspección. La colocación del hormigón no será permitida cuando, en opinión de la 

Inspección, las condiciones del tiempo no aseguren colocación y consolidación adecuadas. 

La colocación del hormigón se iniciará inmediatamente después de las operaciones de mezclado y 

transporte. Para los medios corrientes de transporte, el hormigón debe quedar colocado en su 

posición definitiva dentro de los encofrados antes de que transcurran 30 minutos desde el momento 

en que el agua se puso en contacto con el cemento. Durante dicho intervalo de tiempo, el hormigón 

será protegido contra la acción del sol, viento, lluvia, etc. 

Cuando para realizar el transporte se emplee un camión agitador, el tiempo indicado anteriormente 

podrá extenderse a 90 minutos contados en igual forma. 
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En tiempo caluroso o con condiciones climáticas que favorezcan un endurecimiento rápido, los 

tiempos indicados se reducirán en lo necesario para evitar el fenómeno señalado. Cuando el hormigón 

contenga materiales adicionales capaces de retardar el tiempo de fraguado y endurecimiento del 

hormigón, los tiempos indicados podrán ser aumentados de acuerdo a lo que indiquen los resultados 

de ensayos realizados para determinarlos. 

 

7.-Hormigonado de fundaciones: 

 

No se permitirá el hormigonado directo sobre el suelo. A tales efectos en las fundaciones se colocará, 

previa compactación, una capa de 0,10 m de espesor mínimo de hormigón para contrapisos, no 

permitiéndose ningún trabajo antes de transcurridas 48 horas. 

El precio de esta capa de apoyo, si no figura como ítem, estará incluido en el de hormigón para 

fundaciones. 

En caso de presencia de agua, la capa de apoyo se hará con pendientes adecuadas que permitan 

encauzar el agua hacia sumideros, con el fin de mantener la superficie libre de agua. 

Todos los equipos e instalaciones necesarios para mantener la fundación libre de agua, deberán ser 

instalados por el Contratista. Dichos equipos estarán disponibles en el sitio previo al colocado y, de ser 

equipos fijos, asegurados de tal manera de evitar que se suelten en el momento de la colocación del 

hormigón. 

 

8.-Compactación: 

 

El hormigón deberá ser compactado con equipos de vibración de alta frecuencia suplementados con 

palas manuales y apisonado. En ningún caso los vibradores serán utilizados para transportar el 

hormigón dentro de los encofrados. El número de vibradores y la potencia de cada unidad deberán ser 

los necesarios para compactar correctamente el hormigón. 

Los vibradores de tipo interno deberán mantener, cuando estén sumergidos en el hormigón, una 

frecuencia no inferior de 7.000 vibraciones por minuto. Intensidad (amplitud) así como el tiempo de 

duración de la vibración deberá ser el necesario para producir una compactación satisfactoria. 

Cuando el hormigón es colocado por camadas, cada una de ellas deberá ser compactada 

inmediatamente. Ninguna camada de hormigón podrá ser colocada hasta tanto la camada previa no 

haya sido compactada. Al compactar una camada, el vibrador deberá penetrar y revibrar la camada 

previa, siendo operado a intervalos regulares y frecuentes y en posición vertical. 

Curado: 

La instalación para curado y protección del hormigón deberá estar disponible en el lugar de 

hormigonado antes de iniciar las operaciones, y el agua que se utilice reunirá las condiciones 

establecidas para el agua destinada a preparar hormigón. 

El Contratista respetará especialmente el cumplimiento de las especificaciones para el control de la 

temperatura del hormigón durante su curado y su protección en tiempo cálido conforme aquí se indica. 
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Todas las superficies expuestas del hormigón deberán ser protegidas de los rayos directos del sol 

como mínimo durante 3 días después del hormigonado. El hormigón fresco deberá ser protegido 

contra posibles daños por lluvias. 

Las superficies expuestas deberán ser mantenidas húmedas o bien se impedirá que la humedad del 

hormigón se evapore durante 10 días como mínimo después de colocado el hormigón, mediante 

aspersión u otros métodos aprobados por la inspección.  

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para impedir que el hormigón se hiele 

durante las primeras 72 horas de colocado. También habrá de protegerlo contra heladas durante las 

dos semanas que siguen al hormigonado. Tales precauciones se deberán tomar desde el momento 

en que se registren temperaturas inferiores a 2 ºC. 

No se emplearán compuestos para curado sin la aprobación de la Inspección y nunca en lugares 

donde, según su opinión, su uso pueda desmerecer el aspecto del hormigón. 

Los compuestos de curado deberán ser a base de solventes volátiles y cumplirán las especificaciones 

ASTM C-309, "Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing Concrete". Para uso general, el 

compuesto será transparente y contendrá una tintura desvanecente que permita apreciar el área 

cubierta. Cuando la superficie quede expuesta al sol, el compuesto contendrá un pigmento blanco de 

forma que el coeficiente no sea menor del 60% del correspondiente al óxido de magnesio. 

Los compuestos para curado deberán ser aplicados de acuerdo a las recomendaciones del fabricante 

en forma de proporcionar una membrana continua y uniforme sobre toda el área. Deberán ser 

aplicados no antes de un curado por humedad de 24 horas. 

No se aplicarán compuestos para curado sobre superficies no encofradas donde, en opinión de la 

Inspección, sus irregularidades puedan impedir que la membrana forme un sello efectivo; sobre 

superficies que tengan temperaturas sustancialmente diferentes de la recomendada por el fabricante 

para la aplicación del producto; donde se requiera adherencia con el hormigón a colocar 

posteriormente, tal como juntas horizontales de construcción entre tongadas de hormigones 

integrantes de una misma estructura. 

Las membranas de curado deberán ser protegidas en todo momento contra daños. 

Las armaduras de acero salientes de la masa de hormigón deberán ser protegidas de todo 

movimiento por un período de 24 horas como mínimo después de terminada la colocación del 

hormigón. 

 

9.-Juntas de Construcción: 

 

Las juntas de construcción se formarán en los planos horizontales y verticales por medio de tablones 

de cierre que permitan que los atraviese la armadura de interconexión. 

Las juntas horizontales de construcción y otras juntas de construcción indicadas con efecto de 

adhesión, serán preparadas para recibir la nueva capa por medio de una limpieza efectuada por 

arenado húmedo o desbastado con agua y aire ("cut green).  

Si la superficie terminada de una capa está congestionada de armaduras, fuera relativamente 

inaccesible o si por cualquier otra razón fuera indeseable alterar la superficie de la capa completada 
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antes de su fraguado, su desbastado con agua y aire no será permitido y en consecuencia será 

requerido en alternativa el uso de arenado húmedo. 

En aquellas obras donde el material colocado es hormigón Tipo V, se utilizará siempre un puente de 

adherencia de base epoxídica entre hormigones nuevos y viejos además de todas las 

especificaciones ya enumeradas. 

 

10.-Juntas de Contracción: 

 

Las juntas de contracción en las estructuras de hormigón se formarán en la posición y de acuerdo con 

los detalles que figuran en los planos o según lo ordenara la Inspección. Las juntas serán rectas y 

verticales, excepto cuando se apruebe de otra forma y los niveles de superficie de hormigón a ambos 

lados de las juntas serán totalmente exactos. Las juntas serán selladas con un producto aprobado 

después de haberse retirado todas las partículas sueltas y el polvo. 

 

11.-Reparaciones del Hormigón: 

 

La reparación de todo el hormigón dañado o defectuoso será efectuada únicamente por personal 

especializado y en presencia de la Inspección. No se efectuará ningún trabajo de reparación hasta que 

se haya inspeccionado el elemento que se debe reparar. 

El Contratista deberá corregir todas las imperfecciones de la superficie de hormigón cuando a juicio de 

la Inspección ello sea necesario. 

Si llamamos "d" a la profundidad de la imperfección a reparar, se procederá de la siguiente manera:  

a) Si d > 8 cm o la imperfección supera el plano de armadura, se reparará la misma utilizando 

hormigón con agregado de tamaño máximo 19 mm e igual relación agua / cemento que el hormigón 

sustituido. 

En la zona a reparar, el hormigón defectuoso deberá ser desbastado, abriendo cavidades de 

dimensiones exigidas por la Inspección. Preferentemente, deberán dejarse al descubierto las 

armaduras. 

Las cavidades preparadas en el hormigón defectuoso tendrán bordes vivos, debiendo ser rellenadas 

hasta los límites requeridos con hormigón fresco. Para asegurar una mejor adherencia entre 

hormigones, se utilizará lechada de cemento (si el hormigón a reparar es del Tipo V se deberá 

reemplazar la lechada de cemento por un puente de adherencia de base epoxídica) que será aplicada 

al hormigón endurecido mediante ayuda de cepillo de acero. 

b) Si 8 cm > d > 3 cm o no se ha sobrepasado el plano de armaduras, se efectuará la reparación 

utilizando mortero. 

El mortero para reparaciones consistirá en 1 parte de cemento, 2 partes en volumen de agregado fino 

y la cantidad de agua necesaria para que luego de un mezclado cuidadoso de los ingredientes, el 

mortero se mantenga ligado al apretarlo en la mano. 

Se usará mortero fresco, desechando todo aquél que no sea empleado dentro de 1 hora de 

preparado. La superficie a la cual debe adherir el mortero será mantenida húmeda por lo menos 2 
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horas antes de aplicar éste y luego restregada con una pequeña cantidad de lechada de cemento, con 

ayuda de un cepillo de acero. 

Si las reparaciones son de más de 3 cm de profundidad, el mortero deberá ser aplicado en capas no 

mayores de 2 cm de espesor, para evitar el desprendimiento del material. 

Se utilizará un puente de adherencia tipo látex entre distintas capas de morteros a aplicar según se 

describió en el párrafo anterior. 

Se usará cemento blanco para imitar colores, cuando ello sea exigido por la Inspección. El Contratista 

deberá preparar mezclas de prueba, las que serán sometidas a su aprobación. Todas las 

reparaciones deberán quedar firmemente adheridas a las superficies de las cavidades picadas en el 

hormigón, serán curadas con métodos aprobados por la Inspección y estarán libres de retracción y 

descascaramiento. 

c) Si d < 3 cm deberá utilizarse un mortero epóxico. 

En los dos primeros casos a) y b) cuando se trate de estructuras especiales, donde a juicio de la 

Inspección sea necesario asegurar la perfecta adherencia entre hormigón fresco o mortero y hormigón 

endurecido, deberá utilizarse un adhesivo epóxico. 

Tanto los adhesivos como los morteros epóxicos deberán ser previamente aprobados por la 

Inspección y se utilizarán respetando las indicaciones del fabricante. 

 

 12.-Fijación de elementos mecánicos: 

 

Todos los elementos mecánicos indicados en los planos o exigidos por la Inspección y que por 

razones constructivas deban ser colocados en segunda etapa, serán fijados en su sitio con un mortero 

de cemento. 

El mortero consistirá en cemento, agregado fino y agua en la siguiente proporción en volumen: 1 ½ 

partes de agregado fino y 1 parte de cemento siendo la cantidad de agua la mínima para proporcionar 

consistencia adecuada al mortero, y si los planos lo especifican o a juicio de la Inspección fuese 

necesario, se adicionará al mortero un aditivo expansor usado en las proporciones recomendadas por 

el fabricante. 

Las proporciones definitivas de los componentes de la lechada serán determinadas por la Inspección. 

Se seguirán las instrucciones de la Inspección con referencia al método de colocación y curado de la 

lechada para fijación de elementos mecánicos, adaptadas a cada caso particular. 

Encofrados: 

Se denomina como encofrado a los moldes preparados para vaciar el hormigón. Estructuras 

temporarias significan los soportes estructurales y arriostramientos del encofrado. 

a) El contratista tendrá la total responsabilidad por diseño, construcción y mantenimiento de todas las 

estructuras temporarias que requiere la obra. Ellas serán proyectadas para soportar con seguridad 

todas las cargas móviles y fijas aplicadas a los encofrados durante todas las etapas de construcción, 

servicio y remoción.  

Antes de comenzar la construcción de las estructuras temporarias, el constructor deberá presentar a 

la Inspección, para su aprobación, los planos correspondientes incluyendo detalles sobre materiales, 



Subsecretaria de Infraestructura Hidráulica – Dirección Provincial de Hidráulica 

OBRA: “Desagües Pluviales Juan el Bueno Tercera Etapa” 
PARTIDO: Gral. Viamonte 

carga de diseño y esfuerzo en la estructura. El contratista deberá construir las estructuras temporarias 

respetando los planos, conforme hayan sido aprobados. 

b) Todos los materiales empleados para la construcción de encofrados serán de resistencia y calidad 

adecuados a su propósito, y deberán contar con la aprobación de la Inspección. 

Se deberán diseñar los moldes de forma que permitan depositar el hormigón lo más directamente 

posible en su posición final y realizar la inspección, comprobación y limpieza de los encofrados y 

armaduras sin demoras.  

El contratista dispondrá aberturas temporarias o secciones articuladas o móviles en los encofrados 

cuando ellas se requieran para estos propósitos, y dichas aberturas o puertas de inspección serán 

cuidadosamente ajustadas y trabadas para que se respeten estrictamente las líneas y pendientes 

indicadas en los planos.  

Las ataduras, tensores, soportes, anclajes, riostras, separadores y otros dispositivos similares que 

queden empotrados en el hormigón, deberán llevar barras de metal roscadas para facilitar la remoción 

de los moldes. No se dejaran separadores de madera en los moldes. Todo metal que se deje 

embutido en el hormigón quedará a 0,04 m como mínimo de la superficie terminada.  

Los agujeros que resulten en el hormigón al sacar parte de los tensores y ataduras serán rellenados 

cuidadosamente con mortero de cemento y prolijamente terminados. 

Los encastres para moldes y todo otro elemento que deberá quedar empotrado permanentemente en 

el hormigón serán ubicados con precisión y asegurados firmemente en su lugar.  

El número y ubicación de ataduras, tensores y bulones deberán ser los adecuados para asegurar que 

los encofrados ajusten firmemente contra el hormigón colocado y permanezcan así durante las 

operaciones de hormigonado subsiguientes. 

El contratista será responsable por el montaje y mantenimiento de los moldes dentro de las 

tolerancias especificadas, y se asegurará que la totalidad de las superficies del hormigón terminado 

quede dentro de estos límites.  

Se deberán limpiar todas las superficies de los moldes en forma cuidadosa antes de su armado, y 

lubricarla con aceite mineral que no manche. Todo aceite en exceso será quitado de los moldes antes 

de la colocación del hormigón, debiendo evitarse que las armaduras de acero y los elementos 

empotrados se ensucien con aceite. 

Inmediatamente antes del hormigonado, el contratista inspeccionará todos los moldes para 

asegurarse que estén adecuadamente ubicados, firmemente asegurados, limpios, estacados, con 

superficies tratadas y libres de aceite sobrante y de otros materiales extraños. No se colocará 

hormigón hasta que el encofrado haya sido revisado y aceptado por la Inspección. 

 

 13.-Terminación Superficial:  

 

Las terminaciones a dar a las diferentes superficies serán las indicadas en los planos o las 

especificadas más adelante. 
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Si eventualmente las terminaciones no se encontrasen claramente indicadas en este punto o en los 

planos, la terminación a emplear será la indicada para superficies similares adyacentes, según lo 

determine la Inspección.  

El tratamiento superficial del hormigón será realizado solamente por obreros especializados. 

Las superficies del hormigón serán revisadas por la Inspección cuando sea necesario para determinar 

si las irregularidades superficiales pueden clasificarse como "abruptas" o "graduales".  

Los resultados ocasionados por desplazamientos o deficiente colocación de tableros o secciones de 

encofrados, irregularidades abruptas se apreciarán por medición directa. Todas las otras 

irregularidades son consideradas graduales y serán medidas con plantillas consistentes en reglas 

rectas o convenientemente curvadas según el caso. El largo de la plantilla será de 1.50 m para la 

comprobación de superficies moldeadas y de 3.00m para las no moldeadas. 

Antes de la aceptación final del trabajo por parte de la Inspección, el Contratista limpiará todas las 

superficies expuestas. 

Las clases de terminación para superficies del hormigón moldeado se designan con las letras A, B, C, 

y D y se usarán como sigue: 

A- La terminación A será aplicada a toda superficie moldeada que resultara permanentemente oculta 

por rellenos u hormigones. 

Las irregularidades no excederán de 6 mm cuando sean abruptas, ni 12 mm cuando graduables. 

B- La terminación B se empleará en superficies moldeadas cuya apariencia, a juicio de la Inspección, 

se considera de especial importancia, tal como las estructuras permanentemente expuestas a la vista 

del público o escurrimiento del agua. 

Las irregularidades superficiales no excederán de 6 mm si son graduales y de 3mm si son abruptas, 

solo que no se permitirán irregularidades abruptas en las juntas de construcción. 

C- Terminado a regla: se aplica a superficies sin moldear que serán cubiertas por rellenos u hormigón. 

Las operaciones de terminación consistirán en nivelado y pasada de regla suficiente para obtener una 

superficie uniforme. Las irregularidades no excederán de 10mm. 

D- Terminación a fratás: Se aplica a superficies sin moldear que no estarán permanentemente ocultas 

por rellenos u hormigón y comprende: carpeta de rodamientos, coronamiento de paredes y pilas, 

revestimiento de cunetas, veredas canales y losas de acceso a los puentes, toda superficie que quede 

expuesta a corriente de agua tales como: carpeta de vertedero, losa de cuenco amortiguador, 

revestimiento de canales, etc.  

El fratachado podrá ejecutarse a mano o a máquina; se iniciará en cuanto la superficie emparejada a 

regla haya endurecido convenientemente y será el mínimo indispensable para borrar las marcas de la 

regla y obtener una superficie de textura uniforme. 

Las irregularidades superficiales graduales no excederán los 5mm. 

Las juntas, terminación de canaletas, veredas y las losas de acceso a puentes, así como toda otra 

arista o junta serán terminadas o retocadas cuando así se indique en los planos o lo solicite la 

Inspección. 

 

14.-Tolerancias 
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Las irregularidades superficiales permisibles para los diversos acabados del hormigón están 

especificadas en el punto anterior. Se han definido como terminaciones y deben diferenciarse de las 

tolerancias compatibles con la práctica constructiva y determinadas por la repercusión que las 

derivaciones permisibles tendrán sobre las estructuras y su funcionamiento. 

Se permitirán desviaciones de las alineaciones, pendientes y dimensiones dentro de los límites 

establecidos más adelante. No obstante, la Inspección se reserva el derecho de cambiar las 

tolerancias aquí establecidas si ellas perjudican la interacción estructural o el funcionamiento de las 

estructuras.  

Cuando no se establezcan tolerancias en las especificaciones y planos específicos de una estructura, 

las desviaciones permisibles serán determinadas de acuerdo a las previsiones de este punto. 

 El Contratista de la obra será responsable por la colocación y mantenimiento de los encofrados con la 

suficiente precisión como para lograr que el trabajo terminado se ajuste a las tolerancias prescritas. 

Toda la obra de hormigón que exceda los límites de tolerancias prescritos según el siguiente cuadro, 

será corregida o demolida y reconstruida por el Contratista sin reconocimiento de costo adicional 

alguno. 

 

Tipo 

Terminación 
Área General de Aplicación 

Tipo de tolerancia en mm 

I          II         III        IV 

A 
Superficies moldeadas 

Permanentemente ocultas 

+25 

-10 

+10 

-5 

+3 

-3 

+5 

-5 

B 

Superficies moldeadas permanentemente 

expuestas a la vista del público o escurrimiento 

de las aguas 

+5 

-5 

+10 

-5 

+1.5 

-1.5 

+5 

-5 

C 
Superficies no moldeadas que serán cubiertas 

por rellenos de hormigón 

+10 

-10 

+10 

-5 

+3 

-3 

+5 

-5 

D 
Superficies no moldeadas que serán 

expuestas 

+5 

-5 

+3 

-3 

+1.5 

-1.5 

+5 

-5 

 

Los diversos tipos de tolerancias se aplicarán a variaciones con respecto a: 

Tipo I  : alineación y niveles indicados en plano. 

Tipo II: dimensiones transversales de elementos  estructurales. 

Tipo III : desviación de la vertical en 3m o más. 

Tipo IV : desviación de la inclinación o curvatura. 

Además, se permitirá una variación de la ubicación de las partes individuales de la estructura respecto 

los ejes de replanteo, de ± 30 mm. en 25m. 

 

15.-Desencofrado 
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Las cimbras y encofrados se quitarán cumpliendo las especificaciones que al respecto establece el 

CIRSOC y las instrucciones dadas por la Inspección. 

En todos los casos, aún cuando cuente con la aprobación de la Inspección, el Contratista será 

plenamente responsable del tiempo que haya transcurrido suficientemente para que el hormigón 

tenga la resistencia adecuada antes de quitar las estructuras temporarias o el encofrado. 

Cualquier daño causado en la superficie terminada del hormigón por la remoción de los encofrados u 

otra causa, deberá ser reparado a satisfacción de la Inspección de acuerdo con el punto " 

Reparaciones del hormigón". 

  

16.-Dosificación, Control de Calidad y Recepción: 

 

Generalidades: 

El presente punto se refiere a las normas a seguir por el Contratista y la Inspección para la 

dosificación, control de calidad y recepción del hormigón durante el desarrollo de las obras. 

 

Proyecto de mezclas: 

a) La dosificación de los distintos tipos de hormigones a emplear en obra será responsabilidad del 

Contratista. 

El Contratista deberá presentar a la Inspección, con la debida antelación, los proyectos de mezclas de 

hormigones a utilizar en la obra. Los tipos de hormigones, su asentamiento y relación agua / cemento, 

el contenido mínimo de cemento y la resistencia característica deseada, posibilidad de uso de aditivos, 

son las especificadas en el Cuadro B del punto 3.2. 

Las mezclas deberán proyectarse determinando las proporciones del hormigón en forma racional. Las 

tareas se realizarán experimentalmente, empleando cualquiera de los métodos conocidos, con tal que 

el mismo se base fundamentalmente en la relación agua cemento del hormigón, provenga de una 

fuente de reconocida autoridad en la especialidad, exista suficiente experiencia sobre su empleo y 

permita obtener los resultados deseados. 

La metodología a seguir es la descripta al respecto en el CIRSOC, con las aclaraciones que se 

introducen en este punto. 

b) Con el objeto de tener en cuenta variaciones de resistencia que en obra son inevitables, el 

hormigón se proyectará de modo tal que su relación agua cemento sea la necesaria para obtener, a la 

edad de los 28 días, una resistencia mínima σ'bm mayor que la resistencia característica σ'bk 

especificada. La resistencia media σ''bm se determinará en función de σ'bk y de la dispersión de 

resultados de los ensayos de resistencia, expresada por el coeficiente de variación δ. 

Si se conoce el coeficiente de variación δ de la resistencia del hormigón, por haber sido determinado 

mediante más de 30 ensayos realizados en la obra a construir, o en otra obra ejecutada por la misma 

empresa constructora trabajando con el mismo equipo, en las mismas condiciones, y con el mismo 

patrón de calidad establecido en el CIRSOC, de lo cual deberá presentar documentación técnica 

fehaciente a satisfacción de la Inspección, la expresión: 

                      σ'bk 
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σ'bm =         ------------------ 

                      1 - 1,65 . δ 

permitirá, conociendo la resistencia característica σ'bk especificada, calcular la resistencia media σ'bm 

que servirá para determinar la relación agua / cemento del hormigón, necesaria para alcanzar dicha 

resistencia media. 

En caso de no conocerse el coeficiente de variación δ, la resistencia media σ'bm necesaria para 

proyectar el hormigón, se estimará de acuerdo a la siguiente expresión (dado que la medición de los 

áridos se hace en peso): 

σ'bm = 1,33 σ'bk 

No conociendo el valor real de δ, en ningún caso se proyectará el hormigón para obtener una 

resistencia media menor que la que resulte de la aplicación de dichas expresiones. Posteriormente, 

una vez iniciada la obra y conocido el valor real de δ mediante los resultados de por lo menos 16 

ensayos realizados con el hormigón elaborado en ella, podrán corregirse los cálculos y las 

proporciones de la mezcla para ajustar el valor de σ'bm al necesario para obtener la resistencia 

característica σ'bk especificada, de acuerdo al valor que se obtenga para δ. 

c) La relación agua / cemento con que deberá proyectarse el hormigón se determinará teniendo en 

cuenta los valores máximos establecidos para cada tipo de hormigón en el Cuadro B del punto 3.2. 

d) Conocida la resistencia media de dosaje σ'bm que deberá alcanzar el hormigón a la edad de 28 

días, la relación agua / cemento necesaria para obtenerla, se determinará mediante ensayos previos a 

la ejecución de la obra, realizados con muestras representativas de los materiales que se emplearán 

en ella, según el siguiente procedimiento: 

- La relación agua / cemento necesaria para alcanzar una determinada resistencia media    σ'bm se 

determinará después de haber realizado las experiencias necesarias para establecer la 

correspondencia existente entre la resistencia de rotura a compresión y la relación agua / cemento de 

los hormigones preparados con muestras representativas de los materiales de obra. 

- Al efecto se prepararán pastones de prueba de consistencia (asentamiento) adecuada al tipo de obra 

y de acuerdo a los límites establecidos en el Cuadro B. Dichos pastones serán de por lo menos tres 

relaciones agua / cemento distintas y tales que produzcan una gama de resistencia media dentro de la 

cemento se prepararán por lo menos nueve probetas cilíndricas normales que se ensayarán de a tres 

a las edades de 3, 7 y 28 días, a fin de conocer el desarrollo de resistencia del hormigón. Cada pastón 

será repetido por lo menos tres veces, en días distintos. 

 - El acondicionamiento de los materiales, la preparación del hormigón y el moldeo y curado de 

probetas se realizará de acuerdo a lo indicado en el método para "Preparación y curado en laboratorio 

de probetas de hormigón moldeadas". 

El ensayo a compresión se realizará de acuerdo a la Norma IRAM 1546. 

- Los resultados individuales de las probetas moldeadas con hormigón provenientes del mismo pastón 

y ensayadas a la misma edad serán promediados. Para poder hacerlo se exigirá que la diferencia 

entre las dos resistencias individuales extremas del grupo de resultados a promediar sea menor o 
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igual que el 10 % del promedio. En caso contrario, el pastón será repetido hasta obtener resultados 

comprendidos dentro de la tolerancia establecida. 

Los valores medios así obtenidos para cada pastón, edad y relación agua / cemento serán a su vez 

promediados y los valores obtenidos en esta forma, correspondientes a una misma edad, permitirán 

trazar curvas que indicarán la relación media existente entre resistencia de rotura y compresión, y la 

relación agua / cemento para el hormigón preparado con el conjunto de materiales de obra, y para 

dicha edad de ensayo. 

- Dichas curvas permitirán determinar la relación agua / cemento máxima necesaria para obtener la 

resistencia media σ'bm especificada en b). 

- Cuando para construir distintas porciones de la obra o estructura se empleen distintos materiales, se 

requerirá determinar la relación entre resistencia y relación agua / cemento para cada conjunto de 

ellos, especialmente cuando se prevea el empleo de cementos de distintas marcas, fábricas o 

procedencias. 

e) La proporción de árido fino con respecto al total de áridos se determinará experimentalmente, 

teniendo en cuenta las condiciones de colocación y compactación del hormigón en obra. Dicha 

proporción será la mínima que, con un adecuado margen de seguridad, permita asegurar el más 

completo llenado de los encofrados y obtener estructuras compactas y bien terminadas. 

En general, no es aconsejable dejar de verificar en laboratorio la resistencia del hormigón proyectado 

en él. Ello implica, entre otras cosas, conocer la relación que existe entre la resistencia a 28 días y a 

una edad menor que, en obra, puede ser necesaria para corregir las proporciones de los materiales 

que constituyen el hormigón, sin esperar 28 días para poder hacerlo. 

f) El Contratista deberá presentar a la Inspección una memoria técnica en donde se informará: 

Criterios de diseño 

Planilla de dosajes y resultados de ensayos. 

Curva de Resistencia - Relación agua / cemento para las distintas edades de ensayo. 

Relación agua / cemento adoptada. 

Dosaje en volumen a emplear en obra, expresado por bolsa entera de cemento, si se emplea este tipo 

de dosificación. La planilla de dosajes y resultados deberá confeccionarse según el siguiente 

esquema: 

 

Hormigón tipo 

Resistencia de diseño:       bm: =          kg/cm
2
 

Pastón Nº 1 2 3 Valores medios 

    Pastón Ensayo 

Dosaje teórico:      

Agua      

Cemento      

Agregado fino      

Agregado grueso      
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Asentamiento      

Aire incorporado      

Peso unitario      

Valores constatados:      

Asentamiento      

Aire incorporado      

Peso unitario      

Trabajabilidad      

             Resistencias:      

´b1 edad 3 días      

´b2 edad 3 días      

´b3 edad 3 días      

´b1 edad 7 días      

´b2 edad 7 días      

´b3 edad 7 días      

´b1 edad 28 días      

´b2 edad 28 días      

´b3 edad 28 días      

 

Por separado se informarán las proporciones en que fueron utilizadas las distintas granulometrías de 

agregados, en caso de utilizarse más de un agregado fino o grueso. 

g) Con 45 días de anticipación a la fecha de comienzo del hormigonado, el Contratista deberá 

entregar muestras de todos los materiales para elaborar el hormigón de obra. 

Con los materiales recibidos del Contratista, la Inspección procederá a verificar el dosaje propuesto 

realizando los ensayos necesarios, tanto sobre hormigón fresco como endurecido. De considerarlo 

necesario, introducirá las correcciones que crea conveniente, que serán notificadas por escrito al 

Contratista. 

No se permitirá el hormigonado de ninguna estructura sin la aprobación del dosaje por parte de la 

Inspección, que será dada sobre la base de los resultados de los ensayos de verificación del estudio y 

de la memoria de cálculo del proyecto de mezclas, presentadas en un todo de acuerdo a lo 

especificado en el punto anterior. 

En el caso de utilizar hormigón Tipo V, es imprescindible asegurar una muy buena densidad e 

impermeabilidad para resistir el medio agresivo para el cual fuera proyectado. Es necesario para 

aprobar la dosificación, además de los criterios de resistencia antes enunciados, cumplir con los 

ensayos establecidos en la Disposición CIRSOC 256 (IRAM 1554).  

La profundidad de penetración del agua no excederá los 30 mm.(promedio de tres probetas) 

Aprobado el dosaje, el Contratista no podrá variar el mismo ni la procedencia de los materiales 

utilizados en los ensayos previos, salvo autorización escrita de la Inspección. 

 



Subsecretaria de Infraestructura Hidráulica – Dirección Provincial de Hidráulica 

OBRA: “Desagües Pluviales Juan el Bueno Tercera Etapa” 
PARTIDO: Gral. Viamonte 

Ensayos de control de calidad. 

a) La Inspección ensayará los materiales componentes del hormigón, así como el hormigón 

elaborado. El Contratista deberá proveer la mano de obra y demás elementos necesarios para 

obtener, preparar y transportar las muestras representativas a ensayar. 

Serán a cargo del contratista el suministro de materiales necesarios para la realización de los 

ensayos, la ejecución de los mismos y el costo de transporte de las muestras, desde el comienzo de 

la obra hasta la recepción definitiva. 

b) El Contratista deberá suministrar un laboratorio de obra equipado con los elementos necesarios 

para efectuar los siguientes ensayos: 

- granulometría de agregados finos. 

- granulometría de agregados gruesos. 

- peso específico y absorción de agregados finos. 

- contenido de humedad de los agregados. 

- asentamiento del hormigón fresco. 

- peso unitario del hormigón fresco. 

- moldeo de probetas cilíndricas. 

Los ensayos de resistencia a compresión del hormigón y los ensayos físicos y químicos del cemento 

serán realizados por el contratista en el laboratorio que a tales efectos designe la Inspección y 

aceptado por el Contratista. 

c) Los siguientes ensayos serán generalmente realizados como se indica, pero podrán ser hechos a 

intervalos más frecuentes si la Inspección lo considerare necesario, para un control más seguro y 

adecuado. 

- Asentamiento del hormigón fresco: un ensayo cada 25 m
3
, o colada menor a realizar diaria. 

- Contenido de humedad del agregado fino y grueso: al comenzar el hormigonado diario. 

Los siguientes ensayos por cada tipo de mezcla, serán realizados generalmente por cada colada o por 

cada turno de trabajo: 

- Peso unitario del hormigón fresco 

Ensayos granulométricos de agregados finos y gruesos en silos. 

- Se moldearán cuatro probetas para ensayo de compresión simple cada 25 m
3
 de hormigón o 

fracción menor colocado en el día de trabajo, por cada tipo de mezcla utilizada. 

- Ensayos físicos y químicos de los cementos: se extraerá una muestra de 10 Kg. de cemento cada 

250 t como máx. o tres Kg. cada 75 t. 

Además de los ensayos mencionados, la Inspección a su exclusiva decisión, puede realizar ensayos 

ocasionales de absorción de agua en agregados finos y gruesos, peso específico de los mismos, peso 

específico de los aditivos, durabilidad, expansión y de otras características físicas y químicas del 

hormigón y sus componentes y pruebas de uniformidad de amasado de la hormigonera. 

La tensión de rotura por compresión del hormigón será determinada mediante ensayos de cilindros de 

15 cm de diámetro y 30 cm de altura, hechos de acuerdo a lo establecido en el CIRSOC. Las pruebas 

de asentamiento de acuerdo con la Norma IRAM 1536. Los ensayos de uniformidad y funcionamiento 
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de la hormigonera y/o moto-hormigonera serán hechos por la Inspección conforme a lo especificado 

en el CIRSOC. 

Los ensayos descriptos para los agregados son independientes de los que efectúe la Inspección para 

verificar la granulometría de los mismos una vez ingresados a la obra, los que serán realizados al 

recibirse cada envío del correspondiente material. 

 

Recepción del Hormigón.  

El procedimiento descrito a continuación es común para la recepción de los distintos tipos de 

hormigón que integran la obra. 

a) Se ensayarán dos probetas a 28 días, cada 25 m
3
 o fracción menor por cada tipo de hormigón 

colocado por día de trabajo. El promedio de dichas probetas constituirá el resultado de un ensayo. 

b) A los efectos de la recepción de las estructuras, se formarán lotes de elementos (pilas, losas, 

muros, superestructura, etc.) hormigonados en días sucesivos y de los cuales deberá contarse como 

mínimo con el resultado de 30 ensayos. En este agrupamiento no se podrá desechar ningún ensayo.  

Los resultados σ´¨i de cada ensayo se ordenarán de acuerdo a las respectivas fechas de 

hormigonado. 

c) El lote será aceptado si se cumplen los tres requisitos siguientes: 

 - La σ 'bk del lote  σ 'bk exigida para el tipo de hormigón.  

 - Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojarán resultados inferiores a σ 'bk exigida para el 

tipo de hormigón. 

 - La media de tres ensayos consecutivos cualesquiera será  σ 'bk exigida para el tipo de hormigón. 

Si se cumplen estas tres condiciones el lote será aceptado. 

d) Si no se cumple una o más de las condiciones indicadas anteriormente, se elegirá el mayor valor de 

σ ' (en adelante σ 'b,e) para el cual se cumpla simultáneamente que: 

-La resistencia característica calculada con los resultados de los ensayos del lote será mayor o igual 

que σ 'b,e 

- Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojarán resultados inferiores a σ 'b,e. 

- La media de tres ensayos consecutivos cualesquiera será mayor o igual que σ 'b,e. 

La recepción del lote se realizará de acuerdo a lo siguiente: 

 

1) Que σ 'b,e. esté comprendida entre el 90 y el 100 % de la resistencia característica especificada. En 

este caso se procederá a realizar ensayos de carga directa de la porción de la estructura construida 

con hormigón de resistencia inferior a la requerida, a los efectos de apreciar la capacidad de 

resistencia del elemento o elementos dudosos.  

Dichos ensayos se realizarán de acuerdo a lo establecido en el CIRSOC, y si los mismos dan 

resultados satisfactorios, los elementos ensayados podrán ser aceptados. 

En caso de columnas, sobre la base de la información de acuerdo a los ensayos realizados sobre 

probetas de obra, podrá completarse la ejecución de refuerzos que permitan que ellas alcancen el 

grado de seguridad deseada. La ejecución de los mencionados refuerzos deberá contar con la 

aprobación de la Inspección. 
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El costo de los ensayos de carga y de las reparaciones será por cuenta del Contratista. 

En todos los casos se aplicará un descuento igual al 10 % del costo de la estructura (costo de 

encofrados, hormigón y armaduras). 

2) Que la resistencia σ 'b,e.. esté comprendida entre el 70 y el 90% de la resistencia característica 

especificada. En este caso, los elementos estructurales constituidos con hormigón de resistencia 

inferior a la requerida podrán ser conservados si los resultados de los ensayos de carga directa de los 

mismos son satisfactorios. Para las columnas que no pueden ser sometidas al ensayo de carga 

directa, vale lo dicho en a).  

El mismo criterio podrá aplicarse en las mismas condiciones a los otros elementos estructurales, con 

tal que los refuerzos que se proyecten ejecutar sean aceptados previamente por la Inspección. 

En caso que la estructura sea aceptada, se aplicará descuento del 30 % del costo de la estructura 

(costo de encofrado, hormigón y armadura). 

3) Que la resistencia σ 'b,e. sea inferior al 70 % de la resistencia característica especificada. 

En este caso la estructura no reúne las condiciones mínimas de seguridad exigida para su 

habilitación, por lo tanto el Contratista procederá, a su cargo, a la demolición y reconstrucción de los 

elementos afectados.  

El Contratista de la Obra deberá hacer a su exclusivo costo y cargo las estructuras rechazadas, no 

pudiendo por ello solicitar ampliación alguna del plazo de obra. 

e) El método descrito a continuación será aplicado para determinar el valor característico de las 

resistencias de hormigones (y de acero): 

e1) Si se designa en general C' a una cualquiera de las dos características anteriores, para calcular el 

valor característico correspondiente a los resultados de los ensayos realizados se procederá en la 

forma que sigue. 

e2) Si C'1, C'2, C'n son los valores particulares obtenidos en los “n” ensayos realizados (n testigos 

ensayados), se calculará la media aritmética de los mismos como: 

 

            C'1 + C'2 + C'3 +.....C'n 

 C'm = ------------------------------------    

                           n 

La desviación normal de los resultados de los ensayos realizados se calculará mediante la siguiente 

expresión: 

 

              n 

              ∑   ( C'm - C'1)
2
   

              i = 1 

    s   =    -------------------- 

                          n -  1 

e3) El valor característico C'K de la característica que se trate se calculará mediante la expresión:  

                                   C'k   =  C'm  - t * s 
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donde t es el coeficiente de Student que se indica en la tabla que sigue, en función del número de 

testigos ensayados: 

   n - 1                                    t 

   01                                     6.31 

   02                                     2.92 

   03                                     2.35 

   04                                     2.13 

   05                                     2.02 

   06                                     1.94 

   07                                     1.90 

   08                                     1.86 

   09                                     1.83 

   10                                     1.81 

   11                                     1.80 

   12                                     1.78 

   13                                     1.77 

   14                                     1.76 

   15                                     1.75 

   16                                     1.75 

   17                                     1.74 

   18                                     1.73 

   19                                     1.73 

   20                                     1.72 

   21                                     1.72 

   22                                     1.71 

   23                                     1.71 

   24                                     1.71 

   25                                     1.71 

   26                                     1.70 

   27                                     1.70 

   28                                     1.70 

   29                                     1.70 

   30                                     1.65 

f) Si el hormigón es elaborado en una planta central de hormigonado, los lotes de probetas para 

calcular la resistencia característica pueden tomarse por cualquier tipo de hormigón, 

independientemente de la estructura en la que fuera colocado.  

Si se mantiene este criterio para la formación de los lotes en el laboratorio y la planta, deben llevarse 

planillas adecuadas para conocer cuales fueron las estructuras hormigonadas durante cada período 

con ese tipo de hormigón. 
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El procedimiento para aceptar el lote será el mismo que el exigido en c). Si no se cumple alguna de 

las condiciones de aceptación, se aplicará lo estipulado en d), quedando en este caso observadas 

todas las estructuras hormigonadas con este tipo de hormigón. 

Hormigón convencional simple o armado: 

Definición: 

En general se define como hormigón simple o armado el correspondiente a estructuras en las cuales 

las menores secciones lineales de las secciones, sean menores o iguales a 0,75 m. 

En caso de estructuras especiales donde sea de dificultosa aplicación la definición precedente, se 

adoptará el criterio que sustente la Inspección para definir la estructura. 

 

Estructuras de hormigón convencional. 

Salvo indicación en contrario por parte de la Inspección, se consideran estructuras de hormigón 

convencional las siguientes: 

Superestructura de puentes y obras de derivación y aducción. 

Estribos y pilas de puentes. 

Muros de contención con contrafuertes. 

Losas y tabiques de alcantarillas. 

 

Normas de aplicación para la construcción de estructuras de hormigón convencional. 

A menos que en este punto se establezca específicamente lo contrario, será de aplicación en la 

construcción de estructuras de hormigón convencional lo establecido en: 

Especificaciones de aplicación general en estructuras de hormigón punto 2 del presente Artículo. 

Cirsoc 201 y Anexos. 

Din 1045 y Anexos. 

Ceb - Fip. 

Las citadas normas serán aplicadas en el orden de prelación indicado. 

Tipos de hormigones: 

El llenado de las estructuras de hormigón convencional se efectuará con los hormigones Tipo I, II, o 

III. según corresponda, respetando la resistencia característica indicada en los planos o en su defecto, 

la explicitada por la Inspección. 

Si de los ensayos de suelos y aguas solicitados en el punto 3 surge agresividad al hormigón, se 

utilizará en fundaciones y estructuras de contacto hormigón de las siguientes características: 

- Aguas o suelos medianamente agresivos: Hormigón Tipo V 

- Aguas o suelos agresivos: hormigón similar al Tipo V con cemento especial que cumpla los 

requisitos exigidos en el punto 3. 

Dentro de los quince días de conocidos los ensayos químicos del suelo y aguas de contacto 

establecidos en el citado punto, la Inspección informará por escrito al Contratista, en caso de existir 

agresividad, las mezclas y/o técnicas constructivas a utilizar en cada obra de arte. 
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Por tal motivo, los ensayos mencionados deberán ser presentados a la Inspección dentro de los 

sesenta días de la firma del contrato y como mínimo 45 días de comenzar los trabajos de 

hormigonados en obra.  

La demora de las decisiones por parte de la Inspección, motivadas por incumplimientos de los plazos 

establecidos en el párrafo anterior, no darán al Contratista de la obra motivo para solicitar ampliación 

de plazos. 

 

Colocación del hormigón: 

a) Hormigonado en tiempo caluroso: 

En secciones de hormigón convencional, la temperatura del hormigón en el momento de la colocación 

en sus encofrados será preferentemente menor a 25 ºC. No se permitirá colocar hormigón cuya 

temperatura exceda los 32º C. 

Para estas condiciones de colocación, el Contratista deberá tener en cuenta la reducción que se opera 

en el asentamiento durante el tiempo de transporte de planta a obra. Para ello, deberá diseñar el 

hormigón de tal manera que los asentamientos límites establecidos en el cuadro B, se cumplan a pie 

de obra. Cualquier consumo adicional de cemento por esta causa será por cuenta del Contratista. 

Si el hormigón es conducido por camiones moto-hormigoneros, la descarga se deberá concluir antes 

que el hormigón reduzca su asentamiento en 2 cm con relación al que poseía al iniciar la descarga. 

Bajo ningún concepto se permitirá adicionar agua al hormigón para restituirle su asentamiento inicial, 

motivando aquel hecho causa suficiente para el rechazo total del pastón por parte de la Inspección. 

b) Hormigonado en tiempo frío: 

Se define como tiempo frío al del período en el que durante más de tres días consecutivos la 

temperatura media diaria es menor de 5 ºC. 

- Temperatura del hormigón antes de su colocación: 

Inmediatamente antes de su colocación el hormigón tendrá las siguientes temperaturas mínimas: 

temperatura del aire           temperatura del hormigón 

-1 ºC a 7 ºC                                   16 ºC 

menor de –1 ºC                             18 ºC 

- Temperatura mínima del hormigón inmediatamente después de su colocación en sus encofrados: 

 

temperatura media diaria       temperatura del Hormigón 

5 ºC  o Mayor                               4 ºC 

Menor de 5 ºC                            13 ºC 

Se recomienda no superar apreciablemente las temperaturas mínimas aquí establecidas. Es 

conveniente en cambio, que las temperaturas del hormigón superando la mínima sea tan próximas a 

ella como resulte posible. 

- Protección contra la acción de bajas temperaturas 

Cuando se prevea que la temperatura del aire descienda debajo de 2 ºC, la temperatura mínima a la 

que debe mantenerse el hormigón durante el período de protección será de 13 ºC. El período de 

protección del hormigón será de 72 hs. 
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17.- Medición y Forma de Pago: 

 

No se reconocerá pago alguno por las tareas necesarias, considerándose que el costo de las mismas, 

está prorrateado en los ítems del presente contrato.  
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ARTÍCULO Nº 5: ACERO EN BARRAS PARA HORMIGÓN 

1.-Alcance Del Trabajo: 

 
Las tareas a realizar de acuerdo a estas especificaciones comprenderán la provisión de la mano de 

obra, materiales, equipos, y la ejecución de todos los trabajos necesarios para el suministro e 

instalación de las armaduras de acero en la obra, en la forma indicada en los planos, como lo ordene 

la Inspección y conforme a estas especificaciones. 

 

2.-Generalidades: 

 

Las tareas de cortado, doblado, limpieza, colocación y afirmado en posición de las armaduras de 

acero se harán de acuerdo a las especificaciones del Reglamento CIRSOC 201 y tomos 

complementarios, debiéndose tomar las medidas consignadas en plano solamente válidas a los 

efectos del cómputo métrico de las armaduras, debiendo adoptarse para los radios de doblado lo 

dispuesto en la norma antes mencionada. 

En los planos de armadura entregados, se marcaran la ubicación de los empalmes de las barras y la 

forma de anclaje de los mismos. 

El número de los empalmes será el mínimo posible y en los de barras paralelas estarán desfasados 

entre sí; todos los empalmes serán previamente aprobados por la Inspección. 

 

3.-Normas A Emplear: 

 

Los aceros para armaduras deberán cumplir con las disposiciones con-tenidas en el CIRSOC y en las 

Normas IRAM que se indican en la "Tabla I", en todo lo que no se oponga a las presentes 

Especificaciones. 

Las dimensiones y conformación superficial de las barras serán las indicadas en las Normas IRAM 

citadas. 

A efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos especificados, la Dirección extraerá y 

ensayará muestras de las distintas partidas recibidas en obra, de acuerdo a lo establecido en las 

normas IRAM–IAS. 

 Tabla I 

IRAM 502 
Barras de acero de sección circular para hormigón armado laminado 

en caliente. 

IRAM 528 
Barras de acero conformadas, de dureza natural para hormigón 

armado. 

IRAM 537 
Barras de acero conformadas, laminadas en calientes y estiradas en 

frío. 
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IRAM 671 
Barras de acero conformadas, laminadas en caliente y torsionadas en 

frío. 

IRAM-IAS-U 500-06 Mallas de acero para hormigón armado. 

 

 

NOTA 

El alambre para atar deberá ser de hierro negro recocido de diámetro no menor al calibre Nº 16 SWG. 

4.-Tipo Usual De Acero: 

 

En todos aquellos casos en que no se especifique el tipo de acero a utilizar, se entiende que el mismo 

corresponde al tipo definido como ADN 420. 

5.-Almacenamiento: 

 

El acero será almacenado, fuera del contacto del suelo, en lotes separados de acuerdo a su calidad, 

diámetro, longitud y procedencia de forma que resulte fácilmente accesible para su retiro e inspección. 

El acero que ha sido cortado y doblado de acuerdo a las planillas de armadura será marcado con el 

número correspondiente a la planilla (si lo hubiese), utilizando alguna forma de rótulo inalterable a los 

agentes atmosféricos o colocando las barras en depósitos con marcas 

6.-Preparación Y Colocación: 

 

El Contratista cortará y doblará el acero de acuerdo a la planilla de arma-duras y a lo consignado en 

planos, el corte será efectuado con cizalla o sierra.  

No se permitirán soldaduras en armaduras fuera de las correspondientes a las mallas soldadas sin 

aprobación escrita por parte de la Inspección. 

No se permitirá enderezar ni volver a doblar las barras cuyo doblado no corresponda a lo indicado en 

los planos o que presenten torceduras, las que no serán aceptadas. Se colocarán las barras con 

precisión y serán aseguradas en posición de modo que no resulten desplazados durante el vaciado 

del hormigón. 

Se adoptarán precauciones para no alterar la posición de las barras dentro del hormigón ya colocado. 

El Contratista podrá usar para soportar las armaduras, apoyos, ganchos, espaciadores u otro tipo de 

soporte utilizado para tal fin. 

Mediante autorización expresa por escrito de la Inspección, podrán usarse separadores de hormigón. 

Las barras serán fuertemente atadas en todas las intersecciones. 

7.-Empalme De Armaduras: 
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Los empalmes de barras de armaduras se realizarán exclusivamente por yuxtaposición y la longitud 

de empalme será la especificada en el CIRSOC. 

8.- Medición y Forma de Pago:   

 
No se reconocerá pago alguno por las tareas necesarias, considerándose que el costo de las mismas, 

está prorrateado en los Ítems del presente contrato. El tipo de acero a utilizar en cada caso, para la 

parte de la obra que corresponda, surgirá de los planos.  
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ARTICULO Nº 6: SUMIDEROS PARA CALLES SIN PAVIMENTO 

Ítems Nº 4.1 y Nº 4.2 

 

1.- Descripción del trabajo: 

 

Este ítem comprende la ejecución de sumideros para calles sin pavimento, en un todo de acuerdo a lo 

determinado en los planos respectivos, la presente especificación y las órdenes de la Inspección. 

La ubicación aproximada y tipo de sumidero se indica en cada caso en los planos de proyecto, 

quedando a decisión de la Inspección la ubicación de los mismos en el momento de la ejecución. 

Se incluye la excavación, carga, descarga y transporte hasta 40.000 metros del suelo sobrante, así 

como todas las condiciones establecidas en los artículos 2º (Excavaciones para conducto en General) 

y 3º (Relleno de excavaciones) de las presentes especificaciones. 

 

2.-Materiales: 

 

Todos los materiales necesarios para la construcción de cada uno de los sumideros previstos, 

deberán responder a lo establecido en las presentes Especificaciones Técnicas Generales Artículo Nº 

2 "Materiales". 

En referencia a los requisitos tecnológicos exigidos, tanto para el hormigón a emplear como para los 

demás materiales, se deberá cumplir con lo establecido en los Artículos correspondientes. 

 

3.- Método constructivo: 

 

Se realizará de acuerdo a las reglas del arte usuales normalmente para esta tarea, ajustándose en un 

todo a lo precisado en el plano correspondiente y a las indicaciones de la Inspección. 

Todo sumidero que no responda estrictamente a las medidas indicadas en el plano respectivo, será 

rechazado y la Contratista deberá ejecutarlo íntegramente de nuevo a su cargo, no aceptándose 

reparaciones o adecuaciones. 

La Contratista podrá proponer la ejecución de sumideros con elementos premoldeados, parciales o 

totales, pero su aceptación requerirá la aprobación de la Inspeccion sin que ello implique el 

reconocimiento de mayor precio. 

 

4.- Conformación de zanjas: 

 

En correspondencia con la ubicación de cada sumidero se deberá efectuar la limpieza y perfilado de 

las zanjas que encaucen las aguas hacia el mismo, en una longitud no inferior a los cincuenta (50) 

metros excepto indicación expresa por parte de la Inspección, la que deberá justificar tal proceder. 

En el caso en que la cota de fondo de la zanja resulte inferior a la cota del umbral del sumidero, 

deberá procederse al relleno y reconformación de la misma en la cota adecuada a los efectos de 

evitar el estancamiento de aguas de lluvia. 
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5.- Empalme de sumideros: 

 

Para los empalmes de sumideros, se prohíbe terminantemente la colocación de cañerías en túnel, 

salvo que mediara Resolución fundada de la Inspección 

Cada sumidero debe tener su ingreso independiente al conducto o cámara de inspección, quedando 

prohibida la interconexión de sumideros. 

 

6.- Forma de medición y pago: 

 

Su medición y certificación se efectuará por unidad terminada y aprobada por la Inspección, al precio 

unitario de contrato, el cual incluye la excavación, provisión y transporte de todos los materiales, la 

rotura y reconstrucción de veredas, la mano de obra, equipos y herramientas necesarios para su 

completa y correcta ejecución de los trabajos. 
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ARTÍCULO Nº 7: CÁMARAS DE INSPECCIÓN 

Ítems Nº 5.1 y Nº 5.2 

 

1.- Descripción: 

 

El presente artículo se refiere a la construcción de cámaras de inspección, en un todo de acuerdo a lo 

determinado en los planos respectivos, a las órdenes de la Inspección y a lo aquí especificado. 

Se incluye la excavación, carga, descarga y transporte hasta 40.000 metros del suelo sobrante, así 

como todas las condiciones establecidas en los Artículos 2º (Excavaciones para conducto en General) 

y 3º (Relleno de excavaciones) de las presentes especificaciones. 

 

2.-Materiales: 

 

Todos los materiales necesarios para la construcción de las cámaras de inspección, deberán cumplir 

las exigencias y características contenidas en las presentes Especificaciones Técnicas Generales 

Artículo Nº2, "Materiales", en tanto que el hormigón a emplear deberá cumplir con todo lo estipulado 

en el Artículo correspondiente. 

El marco y la tapa de hormigón armado para las cámaras de inspección serán realizados en un todo 

de acuerdo a lo indicado en el plano tipo respectivo. 

Las cámaras de inspección para doble conducto circular o mayores, deberán construirse según lo 

indicado en el plano tipo con la salvedad de que su ancho debe ser tal que abarque a los dos o más 

caños que forman el conducto, de modo de conectar los escurrimientos que circulan por cada uno de 

los mismos. 

  

3.-Método constructivo: 

 

Se realizará de acuerdo a las reglas usuales para este tipo de obras, empleándose hormigón TIPO I, 

según especificaciones contenidas en el Artículo correspondiente a "Hormigón de Cemento Portland". 

Se deberá ajustar en un todo a las dimensiones precisadas en el plano correspondiente y a las 

indicaciones que al respecto realice la Inspección. 

 

4.-Colocación de material de hierro: 

 

Todos los marcos, tapas, rejas, escaleras etc., antes de ser colocados de acuerdo a los planos, serán 

limpiados y raspados para remover todo trozo de escama u oxidación y recibirán un baño de pintura 

asfáltica u otro material de protección aprobado por la Inspección. 

Los escalones empotrados en el hormigón, se podrán reemplazar por una escalera metálica, la que se 

colocará en posición una vez concluidas las tareas de hormigonado mediante brocas o grampas 

empotradas de modo de asegurar su inmovilidad. 
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5.-Forma de medición y pago: 

 

Su medición y certificación se efectuará, por unidad terminada, colocada y aprobada por la Inspección 

al precio unitario de contrato fijado para los ítems Nº 5.1 y Nº 5.2, en el cual se incluyen la excavación, 

provisión y acarreo de todos los materiales, la mano de obra y equipos cualquiera sea su naturaleza, 

la rotura y reconstrucción de pavimentos y veredas y armaduras de acero que se indiquen en planos y 

en general todas las tareas necesarias para la correcta y completa ejecución. 
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ARTÍCULO Nº 8: CAÑOS DE HORMIGÓN 

Ítems Nº 3.1, Nº 3.2, Nº 3.3, Nº 3.4, Nº 3.5 y Nº 3.6 

 

1.-Descripción:  

 

Este ítem comprende la ejecución de los conductos de desagües pluviales mediante la utilización de 

caños prefabricados de hormigón simple. La ubicación, tipo y diámetro de las cañerías, para cada uno 

de los tramos en los cuales se ha previsto su colocación, se indican en los planos de proyecto. 

Cuando no se especifique el tipo de caño a emplear, se entiende que los mismos corresponden a 

cañerías premoldeadas de hormigón simple. 

 

2.-Normas a cumplir: 

 

Los caños de hormigón simple premoldeados, deben cumplir con la Norma IRAM 1517 N.P. o sus 

modificatorias en tanto que las características del material, tolerancias admisibles y ensayos a que 

deben ser sometidos, son los especificados en la Norma IRAM 1506, las que se consideran 

incorporadas a esta documentación. 

La Inspección rechazará sin más trámite los caños y tramos que presenten dimensiones incorrectas, 

fracturas o grietas que abarquen todo el espesor o puedan afectarlo, irregularidades superficiales 

notorias a simple vista, desviación de su colocación superior al 1 % (uno por ciento), de la longitud del 

caño con respecto al eje del tramo, falta de perpendicularidad entre el plano terminal de la espiga o el 

plano base del enchufe y el eje de caño. 

La Inspección podrá disponer que se realicen los "ENSAYOS DE CARGA EXTERNA" que entienda 

necesario, a exclusiva cuenta del Contratista. 

 

3.-Método constructivo: 

    

Su realización se hará de acuerdo a las normas habituales para este tipo de tareas, debiendo 

fundamentalmente respetarse las cotas indicadas en los planos de proyecto, como así también un 

perfecto tomado de juntas en las cabeceras de los caños. 

Efectuadas las excavaciones en las profundidades requeridas, se acondicionará la superficie de 

asiento de los caños de modo que se presente lisa, convenientemente compactada, y en las cotas de 

desagüe proyectadas. 

En los casos en que la naturaleza de los suelos de asiento lo requiera, los mismos serán mejorados 

con adición de agregado pétreo fino en la cantidad que indique la Inspección, o en su defecto, serán 

reemplazados por suelos aptos, a cargo y cuenta del Contratista. 

Aprobada la base de asiento por la Inspección, se proceder a bajar los caños que no hayan sido 

rechazados, perfectamente limpios, especialmente en las juntas. 

En lo referente a las juntas, se humedecerá la espiga del caño a colocar y el enchufe del ya colocado 

y se aplicará de inmediato en el ángulo entrante, en la mitad inferior del colocado, el mortero de 
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cemento puro suficientemente consistente para evitar su escurrimiento, procediéndose a introducir la 

espiga del próximo caño en el enchufe del caño ya colocado de modo que queden perfectamente 

centrados, a fin de asegurar un espesor uniforme de junta. Una vez calzado el nuevo caño se concluir 

por rellenar la junta con mortero compuesto por una parte de cemento y dos partes de arena fina, 

hasta formar un chanfle de protección con el mismo mortero. 

En días secos y calurosos, las juntas deberán mantenerse húmedas durante las primeras 24 horas de 

ejecutadas y protegidas de la acción del sol. 

Deber lograrse un perfecto alineamiento en los distintos tramos y continuidad entre las superficies 

internas de dos caños consecutivos, mediante alisado de la junta correspondiente e identificación de 

los resaltos producidos mediante la aplicación de mortero de cemento puro. 

 

4.- Forma de medición y pago: 

 

La medición, certificación y pago se realiza por metro lineal de caño colocado, al precio unitario 

estipulado para los ítems Nº 3.1, Nº 3.2, Nº 3.3, Nº 3.4, Nº 3.5 y Nº 3.6. 

En el precio unitario de contrato se encuentra incluida la provisión y transporte de caños y/o 

materiales, mano de obra, equipos cualquiera sea su tipo, el tomado de juntas, los ensayos que se 

deban realizar y todo otro elemento o tarea necesaria para la correcta y completa ejecución del 

trabajo, en un todo de acuerdo a estas especificaciones y a las órdenes de la Inspección. 
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ARTICULO Nº 9: INTERFERENCIAS 

 

1.-Descripción: 

 

Este Artículo comprende la remoción y reconstrucción de todas aquellas instalaciones existentes, de 

Servicios Públicos y Privados (energía eléctrica, gasoductos, teléfonos, fibra óptica, poliductos, etc.) 

que interfieran la construcción de la obra debiendo efectuarlas de manera tal que su reconstrucción 

quede adecuada a la obra en ejecución y que cumpla correctamente con las prestaciones para las 

cuales fueron originalmente construidas. 

 

Previamente a solicitar la remoción de la interferencia, el Contratista deberá notificar tal circunstancia 

a la Inspección adjuntando la documentación técnica correspondiente a la adecuación de las 

instalaciones, aprobadas por los Entes con jurisdicción en la materia. 

 

El proceso constructivo y consecuente forma de ejecución del restablecimiento del servicio deberá ser 

compatible con los intereses afectados, de manera tal de no provocar perjuicios, debiendo la 

Contratista, de acuerdo a la modalidad adoptada, abonar las facturas que las Empresas Prestatarias 

de los Servicios cursen en tal caso por los trabajos de remoción y reconstrucción. 

 

 

2.- Medición y Forma de Pago: 

 

Todos los gastos que demanden el cumplimiento de las presentes disposiciones serán por cuenta 

exclusiva de la Contratista no recibiendo pago adicional alguno, considerando que el costo que 

demanden todas estas tareas se encuentra prorrateado dentro de los ítems de contrato. 
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ARTÍCULO Nº 10: DESVÍO DE TRANSITO Y MANTENIMIENTO DE CALLES 

 

1.-Descripción del Trabajo: 

 

La Empresa Contratista será responsable de mantener en condiciones de transitabilidad y seguridad 

adecuadas el tránsito vehicular y peatonal en todas calles y caminos públicos de acceso a la obra en 

ejecución y durante todo el lapso que dure la misma y hasta la recepción definitiva de la misma.  

Si a juicio de la Inspección fuera necesario, la Contratista deberá presentar los proyectos de desvío de 

tránsito que proyecta implementar, como así también los recorridos de equipos afectados a la obra, 

para ser analizados por la Dirección Provincial de Hidráulica con suficiente antelación al comienzo de 

la construcción. De tratarse de obras en zonas urbanas o suburbanas, estos proyectos de desvío y 

recorrido de equipos, deberán contar indefectiblemente con la aprobación de la Municipalidad. 

El proyecto deberá contener como mínimo la información que defina correctamente la geometría del 

desvío (Planimetrías convenientemente acotadas, perfiles longitudinales y transversales del camino, 

etc.) y las características constructivas del mismo, materiales de la subrasante, rasante, calzada, etc. 

y el señalamiento diurno y nocturno propuesto.  

Será responsabilidad de la Contratista el refuerzo de puentes, alcantarillas, conductos, etc., que 

pudieran resultar comprometidos en su estabilidad como consecuencia del tránsito de equipos 

afectados a las obras. También la Contratista será responsable de todos los daños a la propiedad 

Pública o Privada como consecuencia de este tránsito, o por deficiencias en el mantenimiento o 

señalización de las calles o caminos afectados por las obras.  

El criterio general que se seguirá, será que el desvío debe tener características similares a las del 

camino o mejorar las mismas, mientras dure la obra y hasta su recepción definitiva. Si por el lugar de 

emplazamiento previsto para la obra de arte, resultara necesaria la apertura de nuevas calles que 

posibiliten la circulación de vehículos y personas, entre ambas márgenes, la Contratista tendrá la 

obligación de proceder a la remoción de todos los obstáculos que liberen la traza de la calle a abrir, 

ejecutando todas las obras necesarias tendientes a dejar a esa calle en condiciones óptimas de 

transitabilidad con todo tiempo, y hasta la recepción definitiva de las obras.  

Será de exclusivo juicio de la Inspección la elección de la nueva traza de la calle a abrir, y el de dar las 

características particulares que tendrá esta, y la Contratista deberá acatar sin más trámite las órdenes 

que la Inspección imparta al respecto.  

 

2.-Medición y Forma de Pago 

 

Todos los gastos que demanden el cumplimiento de las presentes disposiciones serán por cuenta 

exclusiva de la Contratista no recibiendo pago adicional alguno, considerando que el costo que 

demanden todas estas tareas se encuentra prorrateado dentro de los ítems de contrato. 

  



Subsecretaria de Infraestructura Hidráulica – Dirección Provincial de Hidráulica 

OBRA: “Desagües Pluviales Juan el Bueno Tercera Etapa” 
PARTIDO: Gral. Viamonte 

ARTICULO Nº11: TRANSPORTE DE TIERRA SOBRANTE 

Ítem 6  

 

1.- Generalidades: 

 

La tarea consiste en la carga, transporte, descarga y desparramo de los materiales provenientes de la 

excavación que se consideren sobrantes. 

 

Lugar de depósito: 

 

Es responsabilidad de la Contratista, efectuar las tramitaciones pertinentes ante la Comuna, a efectos 

de determinar los sitios para depósitos de los materiales sobrantes de la excavación, salvo indicación 

en contrario. 

La DPH reconocerá una distancia media de transporte de 40 hectómetros, la que determinará un área 

alrededor del centro de gravedad de la zona de excavación, dentro de la cual se deberán localizar los 

lugares de depósito. 

Si por exigencias de funcionamiento de la Comuna, la misma determinara un lugar de depósito de los 

excedentes fuera del radio fijado por la DPH, solamente se reconocerá para el pago la distancia de 40 

hectómetros, debiendo la Comuna afrontar el pago del excedente. 

En aquellos casos en que se especifique que la tierra proveniente de las excavaciones se deba 

emplear en el relleno de cauce, o conductos, el material se transportará a zona de depósito, de modo 

de lograr el menor recorrido posible, no existiendo en este caso la limitación impuesta de 40 

hectómetros. Este procedimiento será de aplicación hasta que las tareas de relleno sean concluidas, o 

hasta que la Inspección determine la finalización del relleno. 

 

2.-Forma de medición y pago: 

 

La cantidad de tierra sobrante a transportar se calculará como el resultado de restar al volumen de 

suelo excavado (que sea reconocido por la Inspección), el que se coloca como relleno. A esta 

diferencia se la debe afectar del coeficiente de esponjamiento y a ese producto se lo multiplicará por la 

distancia de transporte fijada en las presentes especificaciones. 

Coeficiente de esponjamiento: 35 % 

No se incluyen en el presente artículo el pago de la carga, transporte y descarga de sumideros y 

cámaras de inspección, estando los mismos incluídos en sus correspondientes ítems. 

Se medirá y pagará por hectómetro metro cúbico (Hm.m3) de suelo transportado de acuerdo a lo 

indicado en estas especificaciones y al precio unitario de contrato que se fije para el Ítem Nº 6. 

El precio del Ítem, se considera compensación total para las tareas descriptas, incluyendo el 

transporte, la carga, la descarga, el desparramo y en general toda tarea concerniente al fin propuesto. 
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ARTICULO Nº 12: LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

 

1.-Descripción: 

 

Una vez terminados los trabajos y antes de la recepción provisoria de la obra, la Contratista está 

obligada a retirar del ámbito de la obra todos los sobrantes y desechos de los materiales, cualquiera 

sea su especie, como así mismo a ejecutar el desarme y retiro de todas las construcciones provisorias 

utilizadas para la ejecución de los trabajos. Además deberá realizarse el relleno y compactación de 

todos los desvíos provisorios de cursos de agua y el retiro de los desvíos de tránsito efectuados 

durante la ejecución de la obra. 

 

La Inspección exigirá el estricto cumplimiento de esta cláusula y no extenderá el acta de Recepción 

Provisional mientras en las obras terminadas, a su juicio, no se haya dado debido cumplimiento al 

presente artículo. 

 

 

2.-Medición y Forma de Pago: 

 

Todos los gastos que demanden el cumplimiento de las presentes disposiciones serán por cuenta 

exclusiva de la Contratista no recibiendo pago adicional alguno, considerando que el costo que 

demanden todas estas tareas se encuentra prorrateado dentro de los ítems de contrato. 
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ARTICULO Nº 13: PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

 

1.-Descripción: 

 

El Plan de Gestión Ambiental y Social, consiste en la estructuración de programas específicos de las 

medidas de mitigación, monitoreo y control identificados como necesarias para minimizar o evitar los 

impactos ambientales que puedan derivar de la ejecución de la obra.  

Para el Proyecto en análisis, se han identificado un conjunto de Programas considerados como 

mínimos a ser incluidos en el PGAyS debiendo complementarse con aquellos que la Contratista y/o la 

Inspección, considere necesarios incluir. 

La contratista deberá nominar a un Responsable Ambiental, quien estará a cargo de la elaboración de 

los programas mencionados en el presente; así como aquellos que considera incluir en virtud a las 

tareas a desarrollarse en la presente obra. Asimismo, será el responsable de dar cumplimiento a 

dichos programas, no solo a través de la implementación en obra de los mismos, sino también a 

través de la elaboración de informes de avance, en función al cronograma de trabajo propuesto; que 

deberán ser presentados para su aprobación y seguimiento, ante la Inspección. Debe destacarse que 

los profesionales intervinientes deben encontrarse inscriptos y habilitados en el Registro de 

Profesionales del OPDS. 

 

2.-Programa de ordenamiento de la circulación: 

 

Tendiente a asegurar la continuidad de la circulación de peatones y vehículos, durante todo el período 

constructivo, así como el ordenamiento de las maquinarias, y vehículos en general que se encuentren 

al servicio de la Contratista.  

Deberán adoptarse las medidas necesarias para evitar inconvenientes en la circulación vehicular, 

prestándose especial consideración a los desvíos de tránsito en el área urbana, mediante una 

adecuada señalización conforme las normas de tránsito Municipal y Provincial. Deben considerarse 

señales del tipo preventivo, para evitar problemas durante la construcción, así como en la operación 

del proyecto. 

Todos los vehículos utilizados para el transporte de material extraído en obra, deberán cumplir con las 

reglamentaciones de tránsito, tara, permiso de transporte de carga y toda otra reglamentación que 

atiendan el caso. 

Previo al inicio de ejecución de las obras, la Inspección deberá contar con el esquema de circulación 

(desvíos, salidas de emergencias, señales, etc.) de todos los vehículos y maquinarias utilizados en la 

etapa constructiva. 

 

3.-Programa de manejo y disposición de residuos, desechos y efluentes líquidos: 

 

Comprende entre otros la disposición de los materiales generados durante las tareas de limpieza de la 

zona de trabajo; la disposición de los materiales generados en los obradores, depósitos, acopios, 
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predios para instalaciones complementarias, áreas de trabajo en la obra y todo aquel sector vinculado 

directamente a la obra en el que potencialmente se pudiesen generar residuos; la ubicación en 

lugares apropiados de contenedores identificados para almacenar material de desecho; la recolección 

y disposición adecuada de residuos peligrosos o contaminantes; y la implementación de exigencias y 

conductas que eviten los derrames, pérdidas y la generación innecesaria de desperdicios. 

Incluye las actividades que desarrolla tanto el contratista principal, como los subcontratistas. 

La Contratista deberá especificar en detalle, la disposición final de la totalidad de desechos y residuos 

generados por la ejecución de las obras, definiendo sectores específicos para su almacenamiento 

durante la etapa constructiva y la instrumentación de medidas de manejo adecuadas. Dichas 

especificaciones deberán estar en total conformidad con el Municipio. 

Para el caso de los residuos especiales, la Contratista deberá dar cumplimiento a la normativa 

vigente. Estos residuos deberán entregarse a Empresas Certificadas por las autoridades locales, para 

su transporte y disposición final. 

Como parte de la operatoria de entrega de residuos peligrosos a empresas certificadas, se deberá 

completar y archivar los manifiestos requeridos por la legislación vigente. 

 

4.-Programa de manejo de la fauna y flora: 

 

Salvo en las áreas indicadas en los planos o especificadas a ser limpiadas, el Contratista NO dañará o 

destruirá árboles o arbustos, ni los quitará o cortará, sin la autorización escrita de la Inspección. 

Donde exista la posibilidad de que la vegetación pueda ser en alguna medida afectada por las 

operaciones del equipo del Contratista, el mismo la protegerá adecuadamente. Cualquier árbol, área 

de pastura, cultivo o detalle paisajístico afectado por las operaciones o por el equipo del Contratista, 

será restaurado a una condición satisfactoria de la Inspección. 

Protección del patrimonio cultural 

Este programa se establece para resguardar los posibles recursos culturales físicos (arqueológicos 

y/o paleontológicos) que se puedan encontrar en el área de la obra. Con este objetivo se deben 

implementar un conjunto de acciones que permitan una adecuada gestión en referencia a estos 

recursos de modo previo y durante la etapa de obra. 

 

5.-Programa de vigilancia y monitoreo: 

 

Este Programa posee como principal objetivo, facilitar el seguimiento y control de los impactos 

ambientales que genere el proyecto, sobre los componentes del subsistema natural (aire, agua y 

suelo) y antrópico (calidad de vida, salud, seguridad, bienes) afectados. Para ello, la Contratista 

deberá definir los parámetros a monitorear y su frecuencia, en concordancia con los requerimientos de 

la Inspección, según recomendación realizada en el EIA del proyecto, considerando como mínimo los 

siguientes componentes:  

• Calidad del aire-agua-suelo (calidad de agua superficial y subterránea, control de polvo y 

material particulado, calidad del  suelo producto de la excavación).  
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• Cumplimiento de normas y medidas de seguridad e higiene de la obra.  

• Estado de estructuras: obras de arte menores, caminos de acceso, calles, veredas, servicios, 

etc. 

Para el caso de la calidad del aire, se recomienda la medición de los ruidos que generara la 

maquinaria durante la etapa de funcionamiento, no pudiendo exceder de los decibeles permitidos por 

ley, también se proponen como mínimo el control de la emisión de polvo y material particulado, 

generados como producto de las actividades constructivas, así como durante todo el período de obra. 

Respecto a la calidad de los suelos, la Contratista deberá determinar al inicio de las obras, la cantidad 

de tierra a remover producto de eventual excavación. Se aclara que, de ser necesario el transporte y 

disposición final de los suelos, se efectuará por cuenta de la Contratista, en sitios aprobados por la 

Inspección y de conformidad con el Municipio. 

En todos los casos, se llevarán registros de las tareas, donde consten tanto las anomalías 

observadas, como sus correspondientes acciones de remediación y de capacitación del personal 

involucrado. 

Durante todo el período de la obra, la Contratista deberá realizar relevamientos in situ, en forma visual 

con registro fotográfico, del estado de las estructuras potencialmente afectadas por las actividades 

constructivas. 

El cumplimiento de las normas y medidas de seguridad, deberán estar en total concordancia con las 

normas de higiene y seguridad laboral de la empresa Contratista, y su implementación a cargo de un 

responsable idóneo, quien deberá estar en obra durante todo el período constructivo.  

El Contratista entregará un plano de ubicación, de todos los puntos de observación y medición a la 

Inspección, con copia al Departamento Estudios Ambientales. 

 

6.-Presentación de Informes a Inspección: 

 

Una vez iniciadas las operaciones de construcción, operación o mantenimiento (ya sea por excavación 

o dragado), el Contratista entregará a la Inspección, conforme el cronograma de trabajo y avance de 

obra, Informes de Avance mensual que deberán incluir la siguiente información: 

• Concentraciones de sólidos suspendidos totales en el curso del canal. 

• Registros de temperatura, pH, conductividad, turbidez y oxígeno disuelto en el curso existente, 

por muestreo “in situ” aguas arriba de la zona de trabajo, en un punto aceptado por la inspección 

(diario).  

• Registros de temperatura, pH, conductividad, turbidez y oxígeno disuelto en el río, por 

muestreo “in situ” a una distancia de 1km aguas abajo de la zona de trabajo, durante las operaciones 

de dragado o excavación, en un punto aceptado por la inspección (diario). 

• Planillas de informes diarios de operaciones 

 

7.-Plan de contingencias: 
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La finalidad del Plan de Contingencias, es establecer un Plan de Acción ante Contingencias 

(emergencias, accidentes, contaminación, etc) durante las obras. El objetivo principal de este 

Programa es el de salvaguardar la vida, el ambiente y las actividades socioeconómicas y culturales, 

vinculadas a las tareas propias de la Obra. 

Los objetivos fundamentales a cumplir son los siguientes: 

• Proveer una guía de las principales acciones a tomar ante una contingencia 

• Salvaguardar la vida humana y preservar el medio ambiente 

• Minimizar los efectos de una contingencia una vez producida, desarrollando acciones de control, 

contención, recuperación y en caso necesario, restauración de los daños. 

• Capacitar al personal de obra en materia de seguridad, prevención y cuidado del medio ambiente (en 

conjunto con el Responsable de Higiene y Seguridad de la  

Obra). 

Para ello la Contratista deberá desarrollar planes particulares, según los distintos riesgos identificados: 

lluvias e inundaciones, incendio, vuelcos y/o derrames, accidentes, vandalismo, etc.  

Identificar periódicamente, los sitios críticos de la obra en los que sea necesaria la colocación de 

señales informativas o restrictivas, a cargo  del responsable de obra, para evitar accidentes.  

Deberá ejecutarse el control en los trabajadores en obra, para asegurar el uso de los equipos de 

protección necesarios y exigidos por ley (guantes, lentes, tapones y/u orejera, overoles, chalecos, 

máscaras, etc.), a los fines de reducir los riesgos de accidentes y/o enfermedades. 

Los elementos de protección personal y equipos requeridos ante situaciones de emergencia, serán los 

especificados en el Manual de Seguridad e Higiene de obra. 

A su vez, en las bases de apoyo a los frentes de obra, se preverá un sector especial donde se 

ubicarán elementos y materiales para el combate de derrames e incendios, así como la previsión de 

equipos para el traslado de enfermos o accidentados. 

Programa de Atenuación de las afectaciones a los servicios públicos infraestructura  

Con la finalidad de minimizar interferencias con trazas de servicios subterráneos y aéreos, de reducir 

los trabajos de relocalización y reconstrucción de tramos de redes de servicios públicos, evitar 

deterioros en instalaciones de servicios existentes, así como posibles atrasos en la ejecución de la 

obra por aparición de interferencias con servicios no previstos en la documentación básica del 

proyecto ejecutivo. La Contratista deberá realizar las gestiones y consultas pertinentes a Entes 

Reguladores, Empresas Estatales o Privadas, prestadoras de Servicios Públicos, propietarios públicos 

o privados de instalaciones de cualquier tipo que interfieran con la obra. 

Previo a la ejecución de las obras, la Contratista deberá realizar los sondeos y relevamientos, que 

permitan determinar la localización (coordenadas) y cotas de implantación exactas de las 

interferencias con servicios públicos subterráneos si existieran. 

La empresa a cargo de las obrasdeberá mantener informadaa la comunidad afectada, referente al 

momento y duración de potenciales cortes de servicios y caminos (si resultase necesario), según 

cronograma y avance de obras. 
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La Contratista, deberá elaborar y presentar la Documentación y Planos conforme a obra, aprobados 

por el Ente Regulador respectivo u Organismo competente, de las redes de servicios y todo otro tipo 

de obra de infraestructura que interfieran en el área del Proyecto. 

La contratista, no intervendrá en la remoción de servicios o infraestructura de ningún tipo o 

importancia sin autorización, análisis y consenso previo y documentado ante la Inspección de obra. 

 

8.-Programa de Difusión a la Comunidad: 

 

El objetivo de este programa, será desarrollar formas eficaces y eficientes de comunicación entre y 

con las comunidades urbanas involucradas con la obra, con las autoridades competentes (a nivel 

provincial y municipal), entidades intermedias, gubernamentales y no gubernamentales. En este 

contexto, la empresa deberá disponer en el obrador principal de una copia del PGA aprobado por la 

DPH, así como todos los permisos y/o autorizaciones pertinentes con la temática ambiental, de las 

autoridades municipales y provinciales correspondientes, Asimismo, deberá contar con un libro de 

comunicación para que queden asentados eventuales requerimientos, o solicitudes de la población en 

general y/o autoridades, y posteriormente sean derivadas para su resolución, ante quien corresponda. 

Este Programa, constituye las acciones que apuntan a informar a la comunidad sobre la marcha de 

las obras, sus etapas y acciones, así como los beneficios de las mismas. Para ello se recomienda, la 

implementación de reuniones locales involucrando a las Asociaciones Vecinales, a fin de asegurar un 

mecanismo de comunicación dinámico y flexible, que permita adaptarse a distintas situaciones que se 

puedan generar como consecuencia del desarrollo de la obra. 

 

9.-Medición y Forma de Pago: 

 

Todos los gastos que demanden el cumplimiento de las presentes disposiciones serán por cuenta 

exclusiva de la Contratista no recibiendo pago adicional alguno, considerando que el costo que 

demanden todas estas tareas se encuentra prorrateado dentro de los ítems de contrato. 
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ARTICULO Nº 14: HONORARIOS PROFESIONALES 

Ítem 7 

 

1.- Descripción: 

 

El mismo deberá ser calculado en un todo de acuerdo a lo establecido por el Colegio de Ingenieros de 

La Provincia de Buenos Aires (Decreto Nº6964/65) para el cálculo de Honorarios Profesionales (Tabla 

de Representación Técnica – Título V – Artículo 1º). 

 

2.- Medición y forma de pago: 

 

La cotización de dicho ítem será en forma global y se certificará mensualmente en cada certificado 

como porcentaje del total calculado para el ítem “Honorarios profesionales”, siendo dicho porcentaje 

igual a la relación entre el monto de obra certificado y el monto de obra total. 
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