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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA 
 

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la ampliación y puesta 

en valor del CAPS de referencia. 

Se relevará y pondrá en valor la totalidad de las instalaciones complementarias 

existentes: agua fría/caliente, desagües cloacal/pluvial, electricidad. 

Se revisará y reparará la aislación hidrófuga de cubiertas y bajadas pluviales. 

Se procederá a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros, 

cielorrasos, herrería, carpintería metálica, rejas, etc. 

Se instalará rack, bandeja metálica, cableado y puestos de trabajo que componen la 

red informatizada para historia clínica on line.  

Se ha previsto la construcción de un SUM, acceso secundario, administración, 

semicubierto para la ambulancia, tres consultorios, office, 2 baños y farmacia/depósito 

de leche. 

El edificio existente será remodelado con un sanitario para p.c.d, enfermería, 

administración, dos baños y sala de espera. El edificio ampliado será provisto del 

mobiliario e instalaciones comunes al resto de los CAPS. 

Se instalarán equipos aire acondicionado frio/calor en todos los locales (s/ planos).  

Se anularán todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retirarán todos los 

artefactos existentes reparando el edificio como consecuencia de la ejecución de 

todos los trabajos a realizar. 

Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura de soporte 

independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico, terminación 

revoque a la cal fratasado al fieltro y, cielorrasos suspendidos tipo “Durlock”, 

instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso, 

revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios y sobre mesada, pisos de 

porcelanato. 

 

El programa completo contemplara las siguientes funciones: 

Tres (3) consultorios. 

Administración 

Farmacia y depósito de leche 

Baños para personal  

Vacunatorio y enfermería. 

Baños públicos 

Espera 

Sum 

Office 

Baño p/ personas con discapacidades  

Red informatizada para historia clínica on-line. 

Señalética interior y exterior. 

Matafuegos para combate inicial de incendios. 
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Dado que los trabajos a realizar deberán ejecutarse con el Caps en pleno 
funcionamiento se deberá etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el 
funcionamiento del mismo. 
 

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en 

simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 270 días corridos. 
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA 
 
 

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la ampliación del 

CAPS de referencia. 

Se ha previsto la construcción del acceso con espera, dirección, residencia y farmacia 

con depósito de leche. 

 El edificio existente será remodelado con un sanitario para p.c.d, consultorios, 

administración, SUM, patio interno, vacunatorio, enfermería, baños y depósitos. El 

edificio ampliado será provisto del mobiliario e instalaciones comunes al resto de los 

CAPS. 

Se instalarán equipos aire acondicionado frio/calor en todos los locales. Se anularán 

todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los artefactos 

existentes reparando el edificio como consecuencia de la ejecución de todos los 

trabajos a realizar. 

Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura de soporte 

independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico, terminación 

revoque a la cal fratasado al fieltro y, cielorrasos suspendidos tipo “Durlock”, 

instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso, 

revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios y sobre mesada, pisos de 

porcelanato. 

El programa completo contemplara las siguientes funciones: 

Cinco (5) consultorios. 

Dirección  

Administración 

Farmacia y depósito de leche 

Baños para personal  

Vacunatorio y enfermería. 

Baños públicos 

Dos (2) depósitos. 

Espera 

Sum 

Office 

Baño p/ personas con discapacidades  

Residencia  

Red informatizada para historia clínica on-line. 

Señalética interior y exterior. 

Matafuegos para combate inicial de incendios. 

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en 

simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 270 días corridos. 
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA 
 
 

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la ampliación del 

CAPS Parque Paso del Rey. 

Se ha previsto la construcción de un SUM, acceso, administración y semicubierto para 

la ambulancia, vacunatorio, sala de espera, enfermería, depósito de leche, farmacia, 3 

consultorios, vestuario, office y depósito. 

El edificio existente será remodelado con un sanitario para p.c.d, dirección, 

administración, espera y baños. El edificio ampliado será provisto del mobiliario e 

instalaciones comunes al resto de los CAPS. 

Se instalarán equipos aire acondicionado frio/calor en todos los locales. Se anularán 

todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retirarán todos los artefactos 

existentes reparando el edificio como consecuencia de la ejecución de todos los 

trabajos a realizar. 

Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura de soporte 

independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico, terminación 

revoque a la cal fratasado al fieltro y, cielorrasos suspendidos tipo “Durlock”, 

instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso, 

revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios y sobre mesada, pisos de 

porcelanato. 

 

El programa completo contemplara las siguientes funciones: 

Tres (3) consultorios. 

Administración 

Dirección 

Farmacia y depósito de leche 

Baños para personal / Vestuario 

Vacunatorio y enfermería. 

Baños públicos 

Depósito. 

Espera 

Sum 

Semicubierto para ambulancia 

Office 

Baño p/ personas con discapacidades  

Red informatizada para historia clínica on-line. 

Señalética interior y exterior. 

Matafuegos para combate inicial de incendios. 

 

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en 

simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 270 días corridos. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA 
 
 

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la ampliación del 

C.I.C de referencia. 

Se ha previsto la construcción de una enfermería, semicubierto de ambulancia, dos 

salas de espera y la ampliación del depósito. 

El edificio existente será remodelado con un sanitario para p.c.d, ocho consultorios, 

administración, farmacia, depósito de leche, SUM con cocina, baños para personal y 

baños públicos, office, dirección, vacunatorio, residencia, office de residencia y hall de 

acceso. El edificio ampliado será provisto del mobiliario e instalaciones comunes al 

resto de los CAPS. 

Se instalarán equipos aire acondicionado frio/calor en todos los locales. Se anularán 

todas las instalaciones de gas natural o envasado, excepto en el local “Cocina”, 

indicado en el pliego de especificaciones técnicas particulares.  

Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura de soporte 

independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico, terminación 

revoque a la cal fratasado al fieltro y, cielorrasos suspendidos tipo “Durlock”, 

instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso, 

revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios y sobre mesada, pisos de 

porcelanato. 

Se retirará la cubierta existente de fibrocemento y será reemplazada por chapa 

galvanizada. 

 

El programa completo contemplara las siguientes funciones: 

Ocho (8) consultorios. 

Administración 

Farmacia 

Depósito de leche 

Baños para personal  

Vacunatorio y enfermería. 

Cuatro (4) baños públicos 

Depósito. 

Esperas 

Sum con semicubieto y cocina 

Office 

Baño p/ personas con discapacidades  

Enfermería 

Vacunatorio 

Semicubierto para ambulancia 

Residencia 

Office para residencia 
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Red informatizada para historia clínica on-line. 

Señalética interior y exterior. 

Matafuegos para combate inicial de incendios. 

 

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en 

simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 270 días corridos. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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