

MEMORIAS DESCRIPTIVAS
MORENO – GRUPO 4.12a

MEMORIA DESCRIPTIVA

C.A.P.S. “BONGIOVANNI”

MORENO – GRUPO 4.12a

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la ampliación y puesta en valor del CAPS de referencia.

Se relevará y pondrá en valor la totalidad de las instalaciones complementarias existentes: agua fría/caliente, desagües cloacal/pluvial, electricidad.

Se revisará y reparará la aislación hidrófuga de cubiertas y bajadas pluviales.

Se procederá a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros, cielorrasos, herrería, carpintería metálica, rejas, etc.

Se instalará rack, bandeja metálica, cableado y puestos de trabajo que componen la red informatizada para historia clínica on line.

Se ha previsto la construcción de un SUM, acceso secundario, administración, semicubierto para la ambulancia, tres consultorios, office, 2 baños y farmacia/depósito de leche.

El edificio existente será remodelado con un sanitario para p.c.d, enfermería, administración, dos baños y sala de espera. El edificio ampliado será provisto del mobiliario e instalaciones comunes al resto de los CAPS.

Se instalarán equipos aire acondicionado frio/calor en todos los locales (s/ planos).

Se anularán todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retirarán todos los artefactos existentes reparando el edificio como consecuencia de la ejecución de todos los trabajos a realizar.

Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura de soporte independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico, terminación revoque a la cal fratasado al fieltro y, cielorrasos suspendidos tipo "Durlock", instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios y sobre mesada, pisos de porcelanato.

El programa completo contemplara las siguientes funciones:

Tres (3) consultorios.

Administración

Farmacia y depósito de leche

Baños para personal

Vacunatorio y enfermería.

Baños públicos

Espera

Sum

Office

Baño p/ personas con discapacidades

Red informatizada para historia clínica on-line.

Señalética interior y exterior.

Matafuegos para combate inicial de incendios.

Dado que los trabajos a realizar deberán ejecutarse con el Caps en pleno funcionamiento se deberá etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el funcionamiento del mismo.

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 270 días corridos.

MEMORIA DESCRIPTIVA

C.A.P.S. “CORTEZ”

MORENO – GRUPO 4.12a

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la ampliación del CAPS de referencia.

Se ha previsto la construcción del acceso con espera, dirección, residencia y farmacia con depósito de leche.

El edificio existente será remodelado con un sanitario para p.c.d, consultorios, administración, SUM, patio interno, vacunatorio, enfermería, baños y depósitos. El edificio ampliado será provisto del mobiliario e instalaciones comunes al resto de los CAPS.

Se instalarán equipos aire acondicionado frio/calor en todos los locales. Se anularán todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los artefactos existentes reparando el edificio como consecuencia de la ejecución de todos los trabajos a realizar.

Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura de soporte independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico, terminación revoque a la cal fratasado al fieltro y, cielorrasos suspendidos tipo "Durlock", instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios y sobre mesada, pisos de porcelanato.

El programa completo contemplara las siguientes funciones:

Cinco (5) consultorios.

Dirección

Administración

Farmacia y depósito de leche

Baños para personal

Vacunatorio y enfermería.

Baños públicos

Dos (2) depósitos.

Espera

Sum

Office

Baño p/ personas con discapacidades

Residencia

Red informatizada para historia clínica on-line.

Señalética interior y exterior.

Matafuegos para combate inicial de incendios.

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 270 días corridos.

MEMORIA DESCRIPTIVA

C.A.P.S. “PARQUE PASO DEL REY”

MORENO – GRUPO 4.12a

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la ampliación del CAPS Parque Paso del Rey.

Se ha previsto la construcción de un SUM, acceso, administración y semicubierto para la ambulancia, vacunatorio, sala de espera, enfermería, depósito de leche, farmacia, 3 consultorios, vestuario, office y depósito.

El edificio existente será remodelado con un sanitario para p.c.d, dirección, administración, espera y baños. El edificio ampliado será provisto del mobiliario e instalaciones comunes al resto de los CAPS.

Se instalarán equipos aire acondicionado frio/calor en todos los locales. Se anularán todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retirarán todos los artefactos existentes reparando el edificio como consecuencia de la ejecución de todos los trabajos a realizar.

Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura de soporte independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico, terminación revoque a la cal fratasado al fieltro y, cielorrasos suspendidos tipo "Durlock", instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios y sobre mesada, pisos de porcelanato.

El programa completo contemplara las siguientes funciones:

Tres (3) consultorios.

Administración

Dirección

Farmacia y depósito de leche

Baños para personal / Vestuario

Vacunatorio y enfermería.

Baños públicos

Depósito.

Espera

Sum

Semicubierto para ambulancia

Office

Baño p/ personas con discapacidades

Red informatizada para historia clínica on-line.

Señalética interior y exterior.

Matafuegos para combate inicial de incendios.

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 270 días corridos.



MEMORIA DESCRIPTIVA

C.I.C “SANGUINETTI”

MORENO – GRUPO 4.12a

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la ampliación del C.I.C de referencia.

Se ha previsto la construcción de una enfermería, semicubierto de ambulancia, dos salas de espera y la ampliación del depósito.

El edificio existente será remodelado con un sanitario para p.c.d, ocho consultorios, administración, farmacia, depósito de leche, SUM con cocina, baños para personal y baños públicos, office, dirección, vacunatorio, residencia, office de residencia y hall de acceso. El edificio ampliado será provisto del mobiliario e instalaciones comunes al resto de los CAPS.

Se instalarán equipos aire acondicionado frio/calor en todos los locales. Se anularán todas las instalaciones de gas natural o envasado, excepto en el local "Cocina", indicado en el pliego de especificaciones técnicas particulares.

Se prevé materializar la ampliación con construcción tradicional: estructura de soporte independiente de hormigón armado, muros de ladrillo hueco cerámico, terminación revoque a la cal fratasado al fieltro y, cielorrasos suspendidos tipo "Durlock", instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso, revestimiento cerámico esmaltado en locales sanitarios y sobre mesada, pisos de porcelanato.

Se retirará la cubierta existente de fibrocemento y será reemplazada por chapa galvanizada.

El programa completo contemplara las siguientes funciones:

Ocho (8) consultorios.

Administración

Farmacia

Depósito de leche

Baños para personal

Vacunatorio y enfermería.

Cuatro (4) baños públicos

Depósito.

Esperas

Sum con semicubierto y cocina

Office

Baño p/ personas con discapacidades

Enfermería

Vacunatorio

Semicubierto para ambulancia

Residencia

Office para residencia

Red informatizada para historia clínica on-line.

Señalética interior y exterior.

Matafuegos para combate inicial de incendios.

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberá ser en simultáneo. Este CAPS, en particular, tendrá un plazo de obra de 270 días corridos.



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2019 - Año del centenario del nacimiento de Eva María Duarte de Perón

Hoja Adicional de Firmas
Memoria Descriptiva

Número:

Referencia: EX-2019-07715406-AMBA-CAPS-GRUPO 4.12a - Memoria

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.