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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucion de los trabajos necesarios para la ampliacion y puesta
en valor del CAPS de referencia.

Se relevara y pondra en valor la totalidad de las instalaciones complementarias
existentes: agua fria/caliente, desagties cloacal/pluvial, electricidad.

Se revisara y reparara la aislacion hidréfuga de cubiertas y bajadas pluviales.

Se procederd a la limpieza de superficies para luego aplicar pintura sobre muros,
cielorrasos, herreria, carpinteria metalica, rejas, etc.

Se instalara rack, bandeja metélica, cableado y puestos de trabajo que componen la
red informatizada para historia clinica on line.

Se ha previsto la construccion de un SUM, acceso secundario, administracion,
semicubierto para la ambulancia, tres consultorios, office, 2 bafios y farmacia/depdsito
de leche.

El edificio existente sera remodelado con un sanitario para p.c.d, enfermeria,
administracion, dos bafios y sala de espera. El edificio ampliado sera provisto del
mobiliario e instalaciones comunes al resto de los CAPS.

Se instalaran equipos aire acondicionado frio/calor en todos los locales (s/ planos).

Se anularan todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los
artefactos existentes reparando el edificio como consecuencia de la ejecucion de
todos los trabajos a realizar.

Se prevé materializar la ampliacion con construccion tradicional: estructura de soporte
independiente de hormigdén armado, muros de ladrillo hueco ceramico, terminacion
revoque a la cal fratasado al fieltro y, cielorrasos suspendidos tipo “Durlock”,
instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso,
revestimiento ceramico esmaltado en locales sanitarios y sobre mesada, pisos de
porcelanato.

El programa completo contemplara las siguientes funciones:
Tres (3) consultorios.

Administracion

Farmacia y depdsito de leche

Bafios para personal

Vacunatorio y enfermeria.

Bafios publicos

Espera

Sum

Office

Barfio p/ personas con discapacidades

Red informatizada para historia clinica on-line.
Sefialética interior y exterior.

Matafuegos para combate inicial de incendios. )
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Dado que los trabajos a realizar deberan ejecutarse con el Caps en pleno
funcionamiento se debera etapabilizar las tareas de tal manera de no alterar el
funcionamiento del mismo.

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberd ser en
simultaneo. Este CAPS, en particular, tendrd un plazo de obra de 270 dias corridos.
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MEMORIA DESCRIPTIVA
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucion de los trabajos necesarios para la ampliacion del
CAPS de referencia.

Se ha previsto la construccién del acceso con espera, direccién, residencia y farmacia
con depdsito de leche.

El edificio existente sera remodelado con un sanitario para p.c.d, consultorios,
administracion, SUM, patio interno, vacunatorio, enfermeria, bafios y depdsitos. El
edificio ampliado sera provisto del mobiliario e instalaciones comunes al resto de los
CAPS.

Se instalaran equipos aire acondicionado frio/calor en todos los locales. Se anularan
todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los artefactos
existentes reparando el edificio como consecuencia de la ejecucion de todos los
trabajos a realizar.

Se prevé materializar la ampliacién con construccion tradicional: estructura de soporte
independiente de hormigon armado, muros de ladrillo hueco ceramico, terminacion
revoque a la cal fratasado al fieltro y, cielorrasos suspendidos tipo “Durlock”,
instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso,
revestimiento ceramico esmaltado en locales sanitarios y sobre mesada, pisos de
porcelanato.

El programa completo contemplara las siguientes funciones:

Cinco (5) consultorios.

Direccion

Administracion

Farmacia y depdsito de leche

Bafos para personal

Vacunatorio y enfermeria.

Bafios publicos

Dos (2) depositos.

Espera

Sum

Office

Bafio p/ personas con discapacidades

Residencia

Red informatizada para historia clinica on-line.

Sefialética interior y exterior.

Matafuegos para combate inicial de incendios.

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo debera ser en
simultdneo. Este CAPS, en patrticular, tendra un plazo de obra de 270 dias corridos.
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucion de los trabajos necesarios para la ampliacion del
CAPS Parque Paso del Rey.

Se ha previsto la construccion de un SUM, acceso, administracion y semicubierto para
la ambulancia, vacunatorio, sala de espera, enfermeria, depdsito de leche, farmacia, 3
consultorios, vestuario, office y depdsito.

El edificio existente sera remodelado con un sanitario para p.c.d, direccion,
administracion, espera y bafos. El edificio ampliado sera provisto del mobiliario e
instalaciones comunes al resto de los CAPS.

Se instalaran equipos aire acondicionado frio/calor en todos los locales. Se anularan
todas las instalaciones de gas natural o envasado y se retiraran todos los artefactos
existentes reparando el edificio como consecuencia de la ejecucion de todos los
trabajos a realizar.

Se prevé materializar la ampliacién con construccion tradicional: estructura de soporte
independiente de hormigon armado, muros de ladrillo hueco cerdmico, terminacion
revoque a la cal fratasado al fieltro y, cielorrasos suspendidos tipo “Durlock”,
instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso,
revestimiento ceramico esmaltado en locales sanitarios y sobre mesada, pisos de
porcelanato.

El programa completo contemplara las siguientes funciones:
Tres (3) consultorios.

Administracion

Direccion

Farmacia y depésito de leche

Bafos para personal / Vestuario

Vacunatorio y enfermeria.

Bafios publicos

Depésito.

Espera

Sum

Semicubierto para ambulancia

Office

Bafio p/ personas con discapacidades

Red informatizada para historia clinica on-line.
Sefialética interior y exterior.

Matafuegos para combate inicial de incendios.

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo debera ser en

simultaneo. Este CAPS, en patrticular, tendra un plazo de obra de 270 dias corridos. )
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MEMORIA DESCRIPTIVA
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MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

La obra comprende la ejecucion de los trabajos necesarios para la ampliacion del
C.1.C de referencia.

Se ha previsto la construccion de una enfermeria, semicubierto de ambulancia, dos
salas de espera y la ampliacion del deposito.

El edificio existente serd remodelado con un sanitario para p.c.d, ocho consultorios,
administracion, farmacia, deposito de leche, SUM con cocina, bafios para personal y
bafios publicos, office, direccidn, vacunatorio, residencia, office de residencia y hall de
acceso. El edificio ampliado sera provisto del mobiliario e instalaciones comunes al
resto de los CAPS.

Se instalaran equipos aire acondicionado frio/calor en todos los locales. Se anularan
todas las instalaciones de gas natural o envasado, excepto en el local “Cocina”,
indicado en el pliego de especificaciones técnicas particulares.

Se prevé materializar la ampliacién con construccion tradicional: estructura de soporte
independiente de hormigon armado, muros de ladrillo hueco ceramico, terminacion
revoque a la cal fratasado al fieltro y, cielorrasos suspendidos tipo “Durlock”,
instalaciones eléctricas y sanitarias embutidas en muros y sobre cielorraso,
revestimiento ceramico esmaltado en locales sanitarios y sobre mesada, pisos de
porcelanato.

Se retirara la cubierta existente de fibrocemento y sera reemplazada por chapa
galvanizada.

El programa completo contemplara las siguientes funciones:
Ocho (8) consultorios.

Administracion

Farmacia

Deposito de leche

Bafios para personal

Vacunatorio y enfermeria.

Cuatro (4) bafios publicos

Deposito.

Esperas

Sum con semicubieto y cocina

Office

Barfio p/ personas con discapacidades
Enfermeria

Vacunatorio

Semicubierto para ambulancia
Residencia

Office para residencia )
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Red informatizada para historia clinica on-line.
Sefalética interior y exterior.
Matafuegos para combate inicial de incendios.

Nota. El plazo de inicio de las obras pertenecientes a este grupo deberd ser en
simultaneo. Este CAPS, en particular, tendrd un plazo de obra de 270 dias corridos.
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