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CAPITULO 3 - Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

La Direccion Provincial de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires, posee un texto aprobado vigente para el
presente Pliego que comprende los capitulos Il al IV del Antiguo Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P. cuya tendencia y conocimiento son obligatorias
para firmas Oferentes.

Por lo tanto, se acompania su texto completo al presente Legajo de Licitacion.

PLIEG-2019-05899468-GDEBA-DISM1Y SPGP

pagina 2 de 69



Buenos
EX2019-03863470 Aires

Provincia

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES

PLIEG-2019-05899468-GDEBA-DISM1Y SPGP

pagina 3 de 69



EX 2019-03863470

Buenos
Aires
Provincia

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES

“Barrio Garrote — Puesta en valor de Espacios
Publicos”

Municipalidad de Tigre

" Barrio Garrote — Puesta en Valor de Espacios Publicos” - Municipalidad de Tigre
PLI EG92019-05893468-GDEBA-DI SI\A| 'Y SPGP

pagina4 de 69



EX 2019-03863470

Buenos
Aires
Provincia

CONTENIDO

A) OBRAS PRINCIPALES

A1 TRABAJOS PRELIMINARES

A2 CONTRAPISOS Y CARPETAS

A3 PISOS

A4 CORDONES

A5 VARIOS

A6 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO URBANO Y JUEGOS INFANTILES
A7 PARQUIZACION Y FORESTACION

A8 LIMPIEZA DE OBRA

B) INSTALACIONES

B1 INSTALACIQN ELECTRICA
B2 INSTALACION SANITARIA

C) RED VIAL

" Barrio Garrote — Puesta en Valor de Espacios Publicos” - Munlccl;palidad de Ti

PL | EG2019-05899468-GDEBA-DI SMIY SPGP

pagina5 de 69



EX 2019-03863470

Buenos
Aires
Provincia

'A) OBRAS PRINCIPALES ]

A1 - TRABAJOS PRELIMINARES ]

1.1- OBRADOR

Dentro del area a intervenir y previa conformidad de la Inspeccién de obra, la Contratista
destinara un sector y emplazara el obrador que podra abastecer a la totalidad de las obras
a realizarse, determinara los vestuarios y sanitarios para el personal empleado en la obra,
los que deberan cumplir con las exigencias sanitarias vigentes en la materia. EI mismo
estara adaptado a las caracteristicas y envergadura de la obra, y contara, como minimo de:

Un inodoro cada treinta personas y una ducha cada diez personas.

Local para el sereno, que contara con un timbre con campanilla.

Local para depésito de materiales.

La Contratista preparara el obrador, cumpliendo las condiciones contenidas en las
reglamentaciones vigentes en el Municipio respectivo, con respecto a los cercos y defensas
provisorias sobre las lineas municipales y medianeras. Estas construcciones
complementarias, asi como el cerco del obrador se construirdn con materiales en buen
estado de conservacién, a lo sumo de segundo uso, y su aspecto debe ser bien
presentable.

La puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de seguridad.

SERVICIOS BASICOS PARA LA OBRA

Para los casos que en el sector a intervenir no se contara con algun servicio, correra por
cuenta de la Contratista la tramitacion, conexion, y provision de los servicios de
infraestructura necesarios para la ejecucion de la obra, a saber:

Agua potable para el consumo del personal y los sanitarios que se construyan o adopten en
el obrador.

Los tendidos, tableros de obra y cualquier otro elemento necesario para tener energia
eléctrica de obra tendran adecuadas medidas de proteccion y seguridad.

Todos los gastos que demanden el cumplimiento de este apartado correran por
cuenta de la Contratista.

1.2- LIMPIEZA DEL TERRENO

La Contratista procedera a emparejar y limpiar el terreno antes de iniciarse el replanteo.
Los elementos existentes en el predio que la Inspeccidn indique conservar, seran
trasladados por la Contratista al lugar a designar dentro de la circunscripcién de la obra.

Se interpretaran asimismo como tareas de limpieza y preparacion los siguientes trabajos:

- Relleno de zanjas, hondonadas y bajos del terreno, asi como pozos dejados por
las raices extirpadas o de cualquier otra naturaleza. El relleno de estas zanjas o cualquier
otra obra de consolidacion necesaria seran ejecutados por la Contratista a satisfaccién de
la Inspeccién de Obra.

- Excavacion de zanjas para desagties de las aguas pluviales que pudieran invadir el
area de las obras por precipitacién directa o desde zonas exteriores a aquélla.

Cada tarea de excavacién, zanjeo, retiro de escombros, residuos en general, etc, seran
ejecutadas con las medidas de seguridad exigidas en Decret. 911/96, como vallados, cintas
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de seguridad, sefalizaciones y equipos de proteccion colectiva y proteccion personal
acorde a la tarea a realizar, todo de acuerdo a exigencias de Decret. 911/96.-

Se tendra especial cuidado para no danar las especies arbéreas que indique la inspeccion
de la obra.

REPLANTEO

En las areas a intervenir se debera prestar especial atencidén en la traza de las mismas,
verificando los angulos y las curvas que poseen en su disefio, los cuales estan expresados
en los planos correspondientes

Cualquier trabajo extraordinario o aun demoliciones, rellenos , excavaciones, etc., que
fuere necesario efectuar y que no fuere considerado con motivo de errores cometidos en el
replanteo sera por cuenta exclusiva de la Contratista, la que no podra alegar como excusa
la circunstancia de que la Inspeccidn no haya estado presente mientras se hicieron los
trabajos.

1.3- CARTEL DE OBRA €6 (e oot en s coreanas s prehon randen o rbance)
Provision y colocacién de cartel de obra sobre
estructura_metallca con iluminacién de acuerdo a TS touk Segirion
modelo adjunto. de la Provincia.

0s 03 OmME MO
a3 0%

NOTA: La tipografia, cédigo de color y contenido del cartel de obra, serdn
determinados por la Inspeccion de Obra

1.4- CERCO DE OBRA
Se procedera a cercar la totalidad de las obras y areas de trabajo para evitar accidentes o
dafnos e impedir el libre acceso de personas extrafas a ella. En los casos en que resulte
necesario ocupar la via publica, estard a su cargo la solicitud de los correspondientes
permisos, tasas y tramitaciones ante las respectivas autoridades. Los cercos deberan
asegurar estabilidad estructural y su altura minima sera de 2,00 (dos) m sobre nivel vereda
o la establecida en las respectivas normas municipales. Se mantendra en buen estado de
conservacion durante todo el tiempo que deba permanecer en uso y se lo retirara cuando
sea necesario.

1.5- MOVIMIENTO DE SUELOS

El Oferente debera presentar en su oferta la metodologia prevista para ejecutar los distintos
tipos de excavaciones, en forma eficiente y segura para la Obra, el personal y para
terceros.

Luego del andlisis respectivo, el Oferente volcara sus conclusiones e indicara el sistema de
ejecucién, excavacion, depresion de napa y entibado adoptados.

Debera indicarse en la metodologia, para el caso de excavaciones bajo agua, el destino del
agua extraida, y su tratamiento, contemplando evitar dafos a personas y/o propiedades, y
cumplir las normativas vigentes.

" Barrio Garrote — Puesta en Valor de Espacios Publicos” - Municipalidad de Tigre
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Si posteriormente se comprobare en obra que el sistema elegido fuere incorrecto,
inadecuado o inconveniente, el Contratista debera hacer a su cargo las modificaciones y/o
reemplazo del sistema, sin reclamo adicional alguno.

La Inspeccion no admitird ninguna clase de pedidos de reconocimiento de mayores costos,
por las dificultades de trabajo que pudieran presentarse por motivo de niveles freaticos. Tal
eventualidad debera ser prevista por el Oferente al formular sus precios.

Para el caso de tierras de relleno se debera efectuar con tierra de granulometria y
compacidad acorde a la capacidad estructural requerida por area de uso especifico.

EXCAVACIONES

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares préximos a las lineas de edificacion o
cualquier construccion existente o hubiera peligro inmediato o remoto de ocasionar
perjuicios o producir derrumbes, el Contratista efectuara por su cuenta el apuntalamiento
prolijo y conveniente de la construccién cuya estabilidad pueda peligrar u adoptar
soluciones que eviten tales danos, incluso por asentamiento producto de la depresion de
capa fredtica.

Si la Inspeccion juzgara necesario tomar precauciones adicionales para evitar el derrumbe
de las excavaciones y/o danos a propiedades, el Contratista estara obligado a efectuar
apuntalamientos, entibaciones o tablestacado, u otros trabajos o implementos de
proteccién durante la ejecucion de las obras sin costo adicional. No se reconoceran pagos
por tablestacado u otros materiales o implementos de proteccién durante la ejecucion de
las obras que el Contratista no pudiera extraer.

Si no hubiera previsto la produccion de tales hechos o no hubiese adoptado las
precauciones del caso y tuviera lugar algun derrumbe, o se ocasionasen danos a las
propiedades o vecinos, ocupantes, al publico, etc., sera de su exclusiva cuenta y
responsabilidad la reparacion de todos los dafos a terceros en general y perjuicios que se
produjeran.

Se debera tomar especial recaudo con las interferencias de instalaciones sanitarias,
eléctricas, desagles pluviales y redes de infraestructura en general que pudieran
localizarse bajo los espacios subterraneos del area a intervenir.

Se tendra especial cuidado para no danar las especies arboreas que indique la inspeccion
de la obra.

1.5.1 MOVIMIENTO DE SUELOS

RETIRO DE TIERRA DE DESTAPE

La Contratista verificara el estado planialtimétrico debiendo considerar el saneamiento del
area con un correcto drenaje sin afectar a las pre-existencias.

Debe ponerse especial énfasis en prever tal movimiento dado que ambas areas difieren
tanto en dimensiones como en niveles, debiéndose evitar nuevos obstaculos que impidan
el normal escurrimiento de las aguas hacia el arroyo existente, procediendo a dejar
perfectamente nivelados los diferentes sectores, con las pendientes correspondientes.

Para estos trabajos se podran utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas,
cimientos, etc., siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobacién de la
Inspeccién de Obra, pudiendo ésta solicitar los ensayos necesarios para determinar la
aptitud de éste suelo o de todo aquel que se utilice para éste fin.
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De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran efectuados utilizando
elementos mecanicos apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el
terraplenamiento. Asi también debera tenerse en cuenta que en el Area 2 se debera
entubar el Ultimo tramo de desaglie de aproximadamente 10 metros con una camara previa
a su desague final al arroyo.

Cuando la calidad de las tierras proveniente de las excavaciones varie, se ira
seleccionando distintas tierras para las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra
vegetal o “negra” para el recubrimiento ultimo en las zonas de parquizacién, quedando esta
ultima absolutamente prohibida de colocar en aquellos casos en donde se prevea la
ejecucién de algun tipo de piso.

Cuando el suelo esté naturalmente muy humedo se lo trabajara con rastras u otros equipos
para que pierda la excesiva humedad. Cuando esté muy seco se procedera a agregar el
agua necesaria de manera que la misma quede incorporada uniformemente en el espesor y
ancho de la capa a compactar.

Los lugares donde no se lograra la compactacidn requerida, seran reconstruidos a costa de
la Contratista.

Se realizaran los apuntalamientos necesarios durante todo el tiempo que duren las tareas
de excavaciones y los operarios deberan contar con las condiciones de seguridad y
equipos de proteccidn personal acorde a estos trabajos y al hecho de estar ejecutandolos
en niveles inferiores al +/-0.00 (Decret. 911/96).

Toda superficie de terreno natural “vertical” que quede expuesta por excavaciones, debera
ser apuntalada y se deberan tomar todas aquellas medidas de seguridad que eviten
desmoronamientos de suelos y/o construcciones linderas y propias, tanto sea producto de
desprendimientos por movimientos, vibraciones, etc. como asi también por agentes
climaticos como lluvias, inundaciones o filtraciones propias de la obra y/o de rotura de
caferias existentes que puedan socavar los suelos.

Las area del terreno donde se realizardn caminos, sectores de estar, y sectores de juegos,
sera destapada de su cubierta de suelo vegetal, en un espesor que asegure la eliminacion
de todo material organico. La cubierta de suelo vegetal a eliminar, es de aproximadamente
30 cm. No obstante ello, una vez efectuada esta limpieza, la Contratista debera verificar
que el material que quede a la vista sea apto para la ejecucion de la base de apoyo, sin la
presencia de restos organicos, raices, malezas, etc. En caso de existir algunos de los
elementos descriptos, se debera profundizar el destape, hasta lograr la calidad de material
deseada. Se tendra especial cuidado para no danar las especies arboreas que indique la
inspeccion de la obra.

1.5.2 RELLENO Y COMPACTACION

Luego de la total limpieza del terreno (y posterior a la demolicion de los sectores segun se
indica en el plano) se procederd a mejorar las subrasarasante como se indica mas
adelante, debiéndose rellenar con suelo seleccionado A4 s/AASHTO (espesor necesario en
capas cada 15 cm), procediéndose a compactar el mismo con maquinas y elementos
mecanicos, hasta alcanzar el grado de compactacién requerido, o que en su reemplazo
ordene la Inspeccion de Obra. Solo se permitira el empleo de suelos provenientes de
préstamos, previa aprobacién de la Inspeccion.

En caso de requerir reemplazo de suelos existentes los suelos de aporte deberan cumplir
con las siguientes exigencias:

Limite Liquido: menor de 40%
" Barrio Garrote — Puesta en Valor de Espacios Publicos” - Municci;palidad de Ti
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indice Plastico: menor de 10%

Hinchamiento: menor de 2,5% (con sobrecarga de 4,5 k)

Valor Soporte: mayor o igual a 5% (al 95% del ensayo AASHTO T-180)
No se permitira el empleo de agregados de tamafo superior a 5 cm. en su mayor
dimension.
Antes de proceder a la construccion de Contrapisos o solados, la inspeccion comprobara el
grado de compactacion, subrasantes de contrapisos, etc.
En caso de tener que realizarse excavaciones en zonas identificadas por la presencia de
napas de agua, la contratista presentara un plan de trabajos sujeto a la aprobacién de la
Inspeccién de la Obra, en el que habra tomado en cuenta los ensayos del suelo
correspondiente, debiendo prever como minimo una red de drenaje que tomara todo el
terreno. Dicho sistema estara constituido por canerias principales, cafierias o canaletas
secundarias, camara de achique para reducir sectorialmente el nivel de la napa en las
zonas de trabajo. Las caferias principales confluirdn a una camara de bombeo desde
donde se continuara efectuando el achique de la napa.
La contratista debera prever la cantidad y potencia de las bombas de achique, incluyendo
bombas de nafta para casos eventuales.

COMPACTACION ESPECIAL

Consiste en los trabajos necesarios para obtener la densificacién indicada de los suelos
utilizados en la ejecuciéon de las obras, incluyendo todas las operaciones, el regado y el
manipuleo del equipo necesario para conseguir tal fin.

Cada capa de suelo, debera ser compactada hasta obtener el porcentaje de densidad que
a continuacién se indica con respecto a la maxima establecida por el ensayo
correspondiente.

Los suelos cohesivos del manto de subrasante que servira de apoyo al relleno de alteo,
debera recompactarse hasta aumentar un 5% la densidad natural determinada; los suelos
extraidos al excavar la caja y vueltos a distribuir como compensacion o para disminuir el
alteo, deberan ser compactados como minimo al 95% de la Densidad Maxima del ensayo
normal (AASHTO T-99 o N2 | o IV de la D.N.V.); las capas necesarias del relleno de alteo
situado por encima para alcanzar las cotas de proyecto, deberan ser igualmente
compactados como minimo al 98% de la Densidad

Maxima del ensayo normal (AASHTO T-99 o N® | o IV de la D.N.V.); el suelo seleccionado
de los 0,20 m superiores debera ser compactado como minimo al 98% de la Densidad
Maxima del ensayo modificado (AASHTO T-180 o0 N° 1l o V de la D.N.V.).

Si los suelos de apoyo del terraplén o de cualquier capa de la estructura en caso de
desmonte no cumplieran con estas exigencias se procedera a su escarificacion,
humedecimiento de ser necesario, y recompactacioén hasta lograrlo.

1.6 DEMOLICION

1.6.1 DEMOLICION DE CONTRAPISOS

Se demoleran y removeran pisos, contrapisos, veredas, canteros, mobiliario y otros
elementos localizados en el sector a intervenir.

Queda a criterio de la Inspeccién de Obra el destino y reutilizacion de aquellos elementos
que considere adecuados.

" Barrio Garrote — Puesta en Valor de Espacios Publicos” - Munlccl;palidad de Tié]re
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1.6.2 DEMOLICION MAYOR

Se demoleran y removeran muros, estructuras de hormigdén, mamposteria, etc. indicados
en los planos, localizados en el sector a intervenir.

El resto de los productos de las tareas de demolicion que deban ser desechados
deberan ser retirados del predio cumplimentando con las Normativas Municipales en
vigencia bajo exclusiva responsabilidad y costo de la Contratista.

Se tendra especial cuidado para no dafar las especies arbéreas que indique la inspeccién
de la obra.

_A.2- CARPETAS - CONTRAPISOS ]

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los contrapisos y
carpetas indicados en planos.

Independientemente de ello, la Contratista estéd obligada a alcanzar los niveles necesarios,
a fin de garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en
los planos.

Al construirse los contrapisos, debera tenerse especial cuidado de hacer las juntas de
contraccion que correspondan, aplicando los elementos eldsticos proyectados en total
correspondencia con los que se proyectaron para los pisos terminados.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los contrapisos y carpetas deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que
se requieran en cada caso y los espesores indicados.

Al ejecutarse, se deberan dejar los intersticios previstos para el libre juego de la dilatacién,
aplicando los dispositivos elasticos con sus elementos de fijacién, que constituyen los
componentes mecdanicos de las juntas de dilatacién.

Antes de ejecutarse debera realizarse un desmonte del terreno y se realizara un relleno de
suelo seleccionado compactado segun indicado en el item movimiento de suelos segun
corresponda a cada sector.

La ejecucion se realizarda previa autorizacion de la Inspeccion quien comprobara los
trabajos de consolidacion del terreno mediante un apisonamiento adecuado y riego en caso
necesario.

JUNTAS DE DILATACION
Las presentes Especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar la Contratista,
estén o no indicadas en los Planos y que sean necesarias para el mejor comportamiento de
los solados, para la libre expansion y retraccién a los efectos de tener en cuenta los
movimientos o trabajos de los solados, durante su construccién como asi también a través
de la vida de los mismos por la accién de las variaciones de la temperatura, vibraciones de
pisos, movimientos de suelo, etc.
Se deberan ejecutar juntas constructivas de dilatacion y contraccién en todas las veredas,
senderos y expansiones exteriores. La ubicacion definitiva de las juntas serd aprobada por
la Inspeccién de Obra. En los casos que corresponda y a juicio de la Inspeccion de Obra, la
ejecucioén de las juntas de dilatacion comprendera el corte pasante de los contrapisos, con
un ancho no mayor de 20 mm.
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Los contrapisos sobre tierra, contaran en todo su espesor, formando pafos de 5 x 5mts.
Como méaximo, con juntas, de 1,5 cm de espesor, para posteriormente sellarlas, previa
limpieza, con poliuretano expandido; una vez seco, se sellara con Thiocol o masilla
equivalente.

2.1 CONTRAPISO

Los contrapisos se ejecutaran de hormigon H8 segun CIRSOC 201 con malla Sima 150 x
150 (D4.2 mm), de espesor de 12 cm asentado siempre sobre suelo seleccionado
compactado.

2.2 CARPETA

Para pisos de goma se realizara (sobre suelo seleccionado compactado), una carpeta
cementicia 1:3 (una parte de cemento cada tres de arena — libre de cal) y fratasada. Deben
ser libre de polvo, solvente, pintura, cera, aceite, grasa, restos de adhesivos, restos de
removedores de adhesivo, compuestos que generen una pelicula superficial, selladores,
endurecedores, sales alcalinas, excesiva carbonatacién, hongos, moho y cualquier otro tipo
de agente extrafo que pueda afectar el proceso de pegado del piso de goma.

"A3-PISOS |

La Contratista en todos los casos debera presentar muestras de pisos y cordones para
aprobacion de la Inspeccién de Obra.

3.1 BLOQUE ARTICULADO, INTERTRABADO

En caso de corresponder este solado, previo movimiento de suelos a efectos de referirlas a
los niveles indicados, se colocaran bloques articulados intertrabados tipo Blokret de hormigon
armado articulado, rectangulares, 10 x 20 x 0,8 cm. con cordén de confinamiento y su
colocacion sera tipo “Espina de Pescado”, sobre contrapiso.

Se colocara una capa de arena gruesa lavada de 5 centimetros de espesor que se
distribuira en forma uniforme, para ello se colocaran dos reglas que determinen el nivel a
rellenar y con otra regla se realiza el enrase en forma de zigzag. La superficie de la arena
enrasada quedara completa, sin huecos ni rayones, si antes de colocar los adoquines, la
superficie sufre alguna compactaciéon por el paso de personas, animales, etc., se debe
corregir la zona afectada mediante rastrillo y se volvera a enrasar. Al retirar las reglas se
llenan los huecos que éstas dejan con arena y luego se enrasara con llana sin danar la
superficie vecina. Se colocaran piolines en sentidos transversal y longitudinal para
mantener el dibujo del patrédn de colocacién colocados cada 5 (cinco) metros. Una vez
ejecutadas estas tareas se procedera al inicio de la colocacion de los adoquines de
hormigon. En toda esta operacién se utilizan adoquines enteros, los huecos que se
generan en los bordes correspondientes a cordones de hormigén, se rellenaran con
adoquines cortados a medida. Si quedaran huecos de tamafio muy chico y que el corte de
un adoquin resultara muy dificultoso, se rellena el mismo mediante un mortero muy seco
con una parte de cemento y cuatro partes de arena. Los adoquines deberan estar
" Barrio Garrote — Puesta en Valor de Espacios Publicos” - Municci;p_zlidad de Ti
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colocados un centimetro sobre los cordones, de manera de no impedir el escurrimiento del
agua. Se deberan corregir pequenos desniveles que puedan haber quedado, verificando
los planos con reglas de 3 metros de longitud. La siguiente operacion consiste en el sellado
de las juntas con arena fina seca, la que se distribuird en una capa fina en toda la superficie
y mediante el barrido con escoba o cepillo de cerdas duras se fuerza a la arena a que
penetre en la junta, repitiendo la operacion tantas veces hasta que la junta se note
completamente llena de arena. Este barrido se hace alternando con la compactacion final o
simultaneo con ésta para lograr una mayor penetracién de la arena. La limpieza final se
realizara mediante barrido para eliminar la arena sobrante.
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3.2 HORMIGON H21

3.2.1 HORMIGON ALISADO/PEINADO

Se aplicara en los sectores indicados en los planos.

Para su materializacion se debera construir una losa de hormigén armado, de 12 cm de
espesor como minimo, con un nivel a determinar por la Inspeccién. Los trabajos
contemplan el desmonte del suelo organico en todo su espesor, para rellenar
posteriormente con suelo seleccionado (tosca) de primera calidad de acuerdo a lo
especificado en el rubro movimiento de suelos segun corresponda a parque o calles. Sobre
la base de tosca compactada, se construira un contrapiso H8, segun CIRSOC 201, en la
superficie del mismo se colocara un film de polietiieno de 100 micrones para evitar la
absorcién de la humedad de la mezcla por parte de suelo, y durante la vida util, evitar
humedad ascendente. Se utilizara hormigdn (H-21) con pedregullo 10/20, asentamiento
8cm, el que debera tener una resistencia cilindrica a la compresion de 250 kg/cm2 a los 28
dias. Se introduciran fibras de polipropileno en una proporcion de 1 Kg/m3 de manera de
evitar microfisuras. Se colocara previo a llenarse el piso, una malla de hierro de @4.2 mm.
con separacion 15 y 25 cm en ambos sentidos. La relacién agua/cemento serd de 0.55
como maximo. El hormigébn no se preparard ni colocara cuando la temperatura del
ambiente sea inferior a 4°C (cuatro grados centigrados) ni superior a 30 °C (treinta grados
centigrados). Se colocara un endurecedor expolvoreado sobre la superficie, compuesto por
arenas cuarciticas y cemento, en una dosificaciéon de 3kg/m2. La terminacién del hormigon
sera en panos con interiores rayados, y bordes llaneados de 10 cm de ancho (juntas de
dilatacibn y bordes). Las juntas de dilatacibn se realizaran cada 6 metros
aproximadamente, dejando los intersticios previstos, o realizando los cortes con

posterioridad, los que interesaran todo el espesor del contrapiso. Las ranuras se rellenaran
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con un elemento compresible (poliestireno expandido, densidad 20 kg/m3), y se sellaran
con producto poliuretanico

3.3 CANCHAS

3.3.1 CESPED SINTETICO

En las canchas 9 Colores y Central el solado se realizara de césped sintético con caucho
apto uso profesional para todos los deportes previstos para este espacio. El césped a
instalarse debera tener pelo monofilamento de 50mm de altura, 52mm de altura total.

La instalacién del césped debe realizarse sobre el terreno firme y nivelado; compactado de
tosca con terminacion de suelo cemento. Se rellenara con una mezcla de arena de silicio
seca, tamizada y sin humedad, por ultimo se agregara caucho molido, hasta alcanzar la
altura del hilado.

La superficie debera contar con las pendientes adecuadas: no superar el 1,1% (para evitar
el arrastre del caucho), ni menores a 0,6% para garantizar un desague efectivo.

3.4 PISO DE CAUCHO IN SITU

Se aplicara en el sector de juegos infantiles en area 2. Es un piso de caucho anti golpes.
Este solado, absorbe los impactos, ha sido concebido para ser utilizado en aquellas areas
donde la seguridad de los ninos sea prioritaria.
Sus diferentes espesores le permiten adaptarse a los requerimientos de cada area de juego
infantil, pudiendo respetar asi, la relacion de la altura critica de caida con el espesor del
piso de seguridad,.

El mismo se aplica sobre una capa de suelo seleccionado compactado y carpeta segun lo
especificado en el item contrapisos.

Sistema de pavimento continuo bicapa, la primera capa es una base elastica, la segunda,
es la superficie exterior decorativa, mas resistente y de color a definir por la inspeccion. El
proceso se aplica directamente ‘in situ’ con resina de poliuretano para conseguir un ajuste
perfecto de la superficie elastica al suelo.

3.5 SOLADO DRENANTE

Provision y colocacion del solado drenante incluye ejecucion de sub-base de piedra
partida y terminacion.

CONSIDERACIONES GENERALES

" Barrio Garrote — Puesta en Valor de Espacios Publicos” - Municipalidad de Tigre
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El Solado Drenante se trata de un solado compuesto por un sistema de Resinas
poliuretanicas de dos componentes y piedras de forma redondeada de calibre 1-3cm:
redondeadas, para lograr una superficie sin aristas para el pisado y de calibre 1-3cm para
garantizar la capacidad percolante del solado.

Los distintos tipos de solados drenantes tipo SMARTPAVE o similar, como asi también las
medidas y demas caracteristicas de sus elementos componentes, se encuentran
consignados en el presente capitulo. Los lugares en que deberan ser colocados cada uno
de los tipos, estaran indicados en los planos de Arquitectura y Detalle correspondientes a la
Obra para la cual deba proveerse el servicio. El oferente debera tener en cuenta, que todos
los solados a emplear se ajusten en todos los casos a la calidad de las muestras
presentadas y aprobadas para la adjudicacion, segun PCP.

Con tal motivo deben considerarse incluidos en los precios, la terminacidén correcta de los
solados segun lo verifiqgue la Autoridad de Aplicacién, sin lugar a reclamo de adicional
alguno en relacion con estas exigencias.

En general, los solados colocados presentaran superficies planas y regulares, estando
dispuestos con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que
complementariamente sefale oportunamente la Autoridad de Aplicacién. En ningun caso
guedaran desniveles a salvar entre exterior e interior con escalones, ya que debera cumplir
con la Ley 962 de Accesibilidad.

Los trabajos deberan incluir todos los materiales y herramientas necesarias para la correcta
colocacion.

3.5.1 SOLADO DRENANTE IN SITU

Para la ejecucion del solado drenante, se debera reaccionar los componentes poliméricos,
en las proporciones indicadas por el fabricante, para lograr la correcta reaccion exotérmica
y garantizar el equilibrio quimico del mezclado; se deberan mezclar los dos componentes el
tiempo necesario para lograr una mezcla homogénea; en trompo hormigonero tradicional
se colocardan las piedras redondeadas de calibre 1-3cm, las que deberan estar
perfectamente secas y limpias para garantizar el correcto encapsulado y adherencia de las
mismas; se verteran en el interior del trompo la proporcion adecuada de la resina
reaccionada y se mezclara el tiempo suficiente para lograr que la misma “moje”
adecuadamente la totalidad la piedra vertida en el trompo.

Previamente al vertido sobre la SUB BASE de la mezcla de RESINA y PIEDRAS, se
deberan colocar sobre la SUB BASE reglas de altura 4cm las que previamente deberan ser
niveladas para garantizar una superficie uniforme. Se debera colocar la mezcla sobre la
SUB BASE, para la correcta distribucion de la misma, se reglara apoyando una regla
metélica sobre las dos guias previamente colocadas, el reglado debera realizarse de
manera tal de garantizar la correcta distribucion de la mezcla.

La terminacion superficial se realizara manualmente con llanas, con movimientos verticales
para garantizar una superficie uniforme.

SUB BASE:
Previamente a la ejecucién del solado drenante, se debera realizar un destape de -10cm
respecto del nivel de piso establecido por proyecto, el destape debera garantizar un
sustrato natural que permita el drenaje del agua. Esta tarea sera ejecutada por la Empresa
Adjudicataria de la Obra global para la cual se haya contratado el servicio.
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Sobre el terreno preparado se colocara piedra partida 6/20 en un espesor de 6¢cm con el fin
de garantizar su funcionamiento como pozo absorbente horizontal, dandole tiempo al agua
acumulada a drenar sobre el terreno natural evitando anegamientos en la superficie, y
lograr un nivel uniforme de -4cm respecto del nivel de piso terminado de proyecto, para lo
cual la piedra partida suelta 6/20 debera ser levemente compactada por medios mecanicos.

PINTURA COLOR:

Posteriormente a la colocacién del solado drenante, la totalidad de la superficie debera ser
pintada con PINTURA epoxi de dos componentes con caracteristicas de alta resistencia
mecanica y quimica, del color que se indique en planos de Arquitectura o a definir por la
Inspeccion de Obra; la misma debera ser aplicada con soplete para garantizar que el
pintado cubra perfectamente con color la superficie y que evite el sellado del solado
drenante.

3.6 PAVIMENTOS

3.6.1 PAVIMENTO: CALZADA HORMIGON H30
Incluido en apartado RED VIAL

3.6.2 PAVIMENTO: ASFALTICO
Incluido en apartado RED VIAL

A.4 - CORDONES

Los moldes se fijardn de conformidad con los niveles y alineamientos indicados en los
planos, debiendo tener la rigidez necesaria para que los mismos se mantengan en su
posicion correcta, durante las operaciones de colocacién y compactado. Antes del
hormigonado los moldes deberdn ser pintados con sustancias que permitan una
lubricacion, de forma que no se adhiera al mismo el material de hormigén. Se colocara una
armadura compuesta por 4 barras de @ 8 mm. con estribos de 4.2 mm c/ 25 cm. El llenado
se realizara con Hormigbn H21 (tension caracteristica=210 Kg/cm2), granza 10-20,
asentamiento 8 y la relacion agua cemento sera como maximo de 0.55. Las juntas de
dilatacién se realizaran cada 6 m., tendran 2 cm. de ancho y se rellenaran con material
bituminoso. La colocacion del hormigdn no se interrumpira en los tramos comprendidos
entre dos juntas transversales contiguas. El hormigén debera tener una homogeneidad en
todo el espesor y una terminaciéon uniforme y con bordes superiores curvos. Debera ser
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.
PL | EG2019-05899468-GDEBA-DI SMIY SPGP

pagina 16 de 69



EX 2019-03863470

Buenos
Aires
Provincia

vibrado y antes de comenzare el fragle, fratasado de toda la superficie de la cara superior
y lateral (un lado o dos, segun su ubicacién).

4.1 CORDON H2A2 DE CONTENCION

Se construirdn cordones de hormigén de quince (15) centimetros de ancho por quince (15)
centimetros de altura, como transicién en cambio de solados y entre solado y césped de
acuerdo a lo indicado en los planos.

4.2 CORDON INTEGRAL H2A2 H30
Incluido en apartado RED VIAL

4.3 CORDON H°A° (para colocacion de bolardos)

Se construirdn cordones de hormigdn armado de treinta (30) centimetros de ancho por
quince (15) centimetros de espesor, para colocacion de bolardos. La Contratista debera
contemplar la colococion de bolardos.

4.4 CORDON He2A?
Se construirdn cordones de hormigdn de quince (15) centimetros de ancho por treinta (30)
centimetros de altura, en los sectores indicados en los planos.

 A5- VARIOS |

5.1 CERCO

En las canchas proyectadas se colocaran detras de las cabeceras un cerco de contencién.
Se realizaran bases de H°A° para anclaje de columnas. La inspeccidn verificara las
profundidades especificas en replanteo, planos, detalles y/o resultantes de las pruebas de
soporte del terreno correspondientes a cada sector.

Seran de hormigoén de calidad y composicién segun tipo de suelo y calculo a realizar

por la Contratista. Previo al hormigonado y luego de nivelar el fondo de la excavacién, se
aplicara un contrapiso de limpieza con espesor uniforme de 0.05m, con hormigén de tipo
igual al que se empleara para las bases. Sobre el mismo se ubicara la parrilla segun
calculo cuidando la separacion a terreno mediante elementos que aseguren su
horizontalidad y firmeza para soportar el llenado.

Los postes seran tubos estructurales de 150x150x3.22mm con terminacion pintura epoxi
color azul (RAL 5015). La distancia entre postes es de 1.50m. Cada poste estructural
estara anclado mediante soldadura a una planchuela de anclaje de acero de
250x250mmx1/2".

El cerco sera de paneles de malla de alambre tejido romboidal galvanizado (calibre 10,
rombo 2"). La malla de alambre tejido ira anillada en todo el perimetro al angulo perimetral.
Cada panel estara tensado por varillas roscadas de acero de 3/8".

5.2 CANALETA PREMOLDEADA

La nueva red pluvial se construira alrededor de la cancha (segun plano), con canaletas
premoldeadas de H°A° de 40cm x 40cm x 150cm. las cuales se conectaran con la caferia
principal mediante cafieria de PVC

" Barrio Garrote — Puesta en Valor de Espacios Publicos” - Municipalidad de Tigre
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CANALETA
S PREMOLDEADA
4 H°A® 122 x 40

Imagen ilustrativa

La Contratista deberd realizar la conexion, previo solicitar los puntos de conexion a la
instalacidn existente e indicarlos en el proyecto ejecutivo.

5.3 BARANDAS METALICAS

Estos trabajos comprenden la fabricacion, provisién y colocacién de todas las barandas,
rejas, etc. de la obra, segun tipos, cantidades y especificaciones particulares que se indican
en los planos.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados o no; conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos
cerramientos asi por ejemplo: Refuerzos estructurales, elementos de unién entre perfiles,
elementos de anclaje, etc.

Sera obligacién de la Contratista, la verificacidn de dimensiones en obra, para la ejecucioén
de los planos finales de fabricacién, y sus respectivas cantidades, asumiendo todas las
responsabilidades de las correcciones y /o trabajos que se debieran realizar para subsanar
los inconvenientes que se presenten.

Sera colocado en los sectores de juegos para nifios indicados en los planos. Contemplara
una puerta con las mismas caracteristicas que la baranda, con sus correspondientes
herrajes.

REFERENCIAS:

@ BARANDA EN CARO DE HIERRO DE @5CM Y 1.5MM DE ESPESOR.

]
FEH

@ PARANTES DE CANO DE PLANCHUELA DE HIERRO DE 5CM X 8 MM DE ESPESOR

PEE®

/ @ TRAVESANOS EN CANO DE HIERRO DE ©1.9CM SOLDADOS A PARANTES C/35CM MAX.

@ ROSETA DE FIJACION DE @8CM Y 4MM DE ESP . COMO MIN.

[ IF—ﬁF%—%H:tr;:HHf

@ TEJIDO DE ALAMBRE DE ACERO MALLA DE 5CM.

5.4- GRADAS

Se debera construir un sector de gradas de bloques portantes de hormigdn (0,20m) sobre
viga de fundacién (0.20 x 0,30m.) y pilotines. Sobre las costillas de bloques se colocara
losetas de hormigdén premoldeadas. Las alzadas de las gradas se cerraran con ladrillo
hueco (0,12m.) Se aplicara revoque completo con fino de cemento llaneado.

La terminacion superficial de las gradas sera piso atérmico de borde plano de 0,53 x 0,50 x
3 cm de espesor similares a la imagen de referencia.

" Barrio Garrote — Puesta en Valor de Espacios Publicos” - Municipalidad de Tigre
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 A6- EQUIPAMIENTO URBANO Y JUEGOS INFANTILES ]

Los derechos de articulos patentados para el empleo en la obra, se consideraran incluidos
en los precios de la oferta. La Contratista sera la Unica responsable por reclamos que
genere el uso indebido de patentes. Los disefios 0 modelos establecidos en el presente
pliego podran ser reemplazados por alternativas equivalentes, siempre que se acredite que
no constituyen un plagio al modelo original. Las alternativas deberan presentarse con la
debida anticipacién para su aprobacion (especificaciones técnicas folletos etc.). Los
equipamientos, deberan ser nuevos, y sujetarse a los requerimientos establecidos en las
normas del Instituto de Racionalizacion de Materiales (IRAM) asegurando calidad,
durabilidad y seguridad de los mismos y a las indicaciones y aprobaciones de la Inspeccién
de obra. Se debera tener especial cuidado en la ejecucidén de los anclajes y amures de los
juegos, lo que debera ser testeado y aprobado por la Inspeccion. El hormigdn a utilizarse
en los anclajes sera H 17, y se hara de acuerdo a las normas CIRSOC.

6.1- EQUIPAMIENTO URBANO

El Contratista se encargara de proveer, ubicar y fijar el siguiente equipamiento: bancos de
Hormigon, mesas, cestos, juegos, etc. Los mismos seran ubicados en los lugares indicados
en los planos y el Contratista debera proveer los elementos de sujecion y/o bases
necesarios para una correcta y segura instalacion.

El Equipamiento sera tipo Durban o similar, marca y modelo sujeto a la aprobacion de la
Inspeccion de obra.

6.1.1- BANCO RECTANGULAR

El Contratista debera proveer y colocar todos los bancos sefalados en la planilla de
cotizacidén y seran colocados dentro del poligono de la intervencion segun lo indique la
Inspeccion de Obra. Los mismos seran de hormigén armado Modelo Sentro Durban o
similar) color gris cemento.

El tamafno de cada pieza es: 249 x 70 cm x h=46 cm

Terminacion de la pieza: pulido

6.1.2. JUEGO DE MESAS AJEDREZ Y BANCO TRAPECIO
La Contratista debera proveer y colocar los conjuntos de Mesa y Bancos de Ajedrez
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(Marca Durban o similar). Los componentes son piezas en H? A%, y sobre la superficie de la
mesa se encuentra un tablero de ajedrez. Los banquitos aporticado de ajedrez son de
Hormigén Armado.

Las medidas de Ila mesa son las siguientes: 70 x 70 x 80 cm
Las medidas de los bancos son: 40 x 40 x 40 cm

Los mismos seran distribuidos dentro del area de intervencién segun lo indique la
Inspeccion de Obra, si es que no fuera indicado en documentacién adjunta.

Terminacion: pulida

]

T —

6.1.3 MESA Y BANCO DE CAMPING

La Contratista debera proveer y colocar por juego: mesa y dos bancos de Hormigdn
Armado color gris hormigon. Los mismos seran modelo Camping marca Durban o similar.
Terminacion: pulida

La mesa tendra tamano de 240 x 70 x 80 cm y los bancos tendran 240 x 40 x 40 cm.

6.1.4- BANCO CURVO

El Contratista deberd proveer y colocar todos los bancos sefalados en la planilla de
cotizacion y seran colocados dentro del poligono de la intervencién segun lo indique la
Inspeccidén de Obra. Los mismos seran de hormigén armado curvo, color gris cemento.
Terminacion de la pieza: pulido

6.1.5 ALCORQUE RADIAL

La Contratista debera proveer y colocar piezas de H° diseiadas exclusivamente para
proteger los troncos de los arboles. Las mismas tienen un didametro 0.50cm interior y
didmetro de 120 cm exterior. Color Gris hormigdn. Las mismas seran distribuidas dentro del
area de intervencion segun lo indique la Inspeccién de Obra, si es que no fuera indicado en
documentacion adjunta.
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6.1.6 BEBEDERO ANTIVANDALICO
La contratista debera proveer, colocar y conectar a red existente.

6.2 JUEGOS INFANTILES

Los mismos seran ubicados en los lugares indicados en los planos y el Contratista debera

proveer los elementos de sujecidn y/o bases necesarios para una correcta y segura
instalaciéon

6.2.1 HAMACA

6.2.2 SUBE Y BAJA

" Barrio Garrote — Puesta en Valor de Espacios Publicos” - Municipalidad de Tigre
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6.2.5 TOBOGAN TUBO CURVO
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6.3 EQUIPAMIENTO AEROBICO

6.3.1 REMO DOBLE

-Vigas centrales de cafo de acero standard negro g2” x 3,25mm de espesor.

-Asideros y brazos de empuje fabricados con cafo std negro g1 1/2” x 2,90mm de espesor.
-Terminacién asideros con empufadura de plastico espumado. Para la generacién del
movimiento, ejes conformados con barra maciza de acero de @ 1 1/4”. Bujes conformados
con tubo tipo schedule 80 de @2”, Posee rulemanes standard radiales tipo SKN.

-Asientos y respaldos conformados con plastico de polietileno rotomoldeado con proteccién
UV. Apoyapies fabricados con fundicion de Aluminio

6.3.2 CAMINADOR EN EL AIRE

- Columna fabricada con cafio de acero de @4” x 2mm de espesor. Terminacion de columna
con casquillo semiesférico.

- Cano asidero refuerzos conformados con cafio de acero @1 1/2” x 2mm de espesor.

- Laterales caminantes fabricados con cafo standard negro g1 1/4” x 2,9mm de espesor.

- Para la generacién del movimiento, ejes conformados con barra maciza de acero de @ 1
1/4”.

- Bujes conformados con tubo tipo schedule 80 de @2”. - Posee rulemanes standard
radiales tipo SKN.

- Terminacién con regatones plasticos con tratamiento anti UV. Pedales de fundicién de
Aluminio.
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6.3.3 BICICLETA FIJA

- Columna fabricada con cafio de acero de g4” x 2mm de espesor.

- Asideros conformados con cafo de acero g1 1/2” x 2mm de espesor.

- Terminacién asideros con empufadura de plastico espumado.

- Refuerzo inferior fabricado con cafo standard negro g2” x 3,25mm de espesor.

- Pedales de Aluminio y disco de acero de 3/8” de espesor.

- Asiento y respaldo conformados con plastico de polietileno rotomoldeado con proteccion
uVv.

A.7 - FORESTACION Y PARQUIZACION

GENERALIDADES

Comprende la preparacion del suelo y la ejecucion del sustrato de maceteros, y la provisién
y plantacion de arboles y plantas, de acuerdo a lo indicado en los planos respectivos. Las
especies seran propuestas y consensuadas con esta direccion en plantas de 5 metros de
altura.

La Contratista debera realizar la remocién o poda de cualquier especie o ejemplar arbéreo
que interrumpa la ejecucion de la obra previa aprobacién de la inspeccién de Obra.

La contratista realizara, hasta la recepcién final de la obra el mantenimiento y cuidado de la
forestacion, debiendo tomar las precauciones necesarias para su preservacion.

PREPARACION DEL SUELO
Para la formacién de areas parquizadas, la contratista tendra especial cuidado en la
preparacién de la sub base de las superficies ocupadas por césped, plantas y arboles.
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La sub base, constituida por tierra negra, sera un terreno blando, absorbente, libre de
sélidos que impidan o dificulten el desarrollo de raices.

Antes del volcado de tierra negra en los sectores a parquizar, la contratista debera tener la
aprobacion de la Inspeccién de Obra, luego que ésta haya verificado los trabajos.

La capa de tierra negra estara uniformemente distribuida, no presentara cascotes,
impurezas, etc. Tendra un espesor de 30 cm minimo en los sectores parquizados, no
menos de 1 m3 por arbol y no menos de 1/5 m3 por planta.

La composicion del sustrato de plantacion debera contener una mezcla de 50% de tierra
negra, b30% compost, 105 de humus de lombriz, 10% de perlita, (+ 0,25m3 por arbol,
+0,10m de alto por herbaceas y arbustos, + 0,05m de tierra negra de primera calidad para
siembra de césped).

Se potenciard su humedad mediante la aplicacién de Gel Higroscépico, en una proporcion
de 2 Kg. en 1m3 de sustrato.

COLOCACION DE CESPED

Césped a colocar: siembra de mix de semillas donde la contratista debera tener el predio
cerrado para evitar el pisoteo de su germinacién hasta el primer corte del mismo por
aproximadamente 10 dias.

Previo a la colocacion de césped la Inspeccion de Obra verificara que las superficies
preparadas estén en condiciones de limpieza y homogeneidad.

La Contratista estara preparada para que, inmediatamente después de colocado el césped,
se realice un abundante riego, de manera de asegurar el arraigo.

La Inspeccién de Obra se reserva el poder de exigir a la contratista la recolocacién de
todas aquellas superficies defectuosas, secas, etc.

7.1 PROVISION Y COLOCACION DE ESPECIES

La plaza tendra areas verdes con césped, que incluiran arboles y arbustos de distintas
especies, todo a proveer y plantar por la Contratista. La empresa tendra a su cargo la
provisién de tierra negra de relleno y el sembrado de césped con escarificado.

Los ejemplares seran sanos y vigorosos. Las especies forestales tendran una altura
aproximada 1.80 m y un perimetro de tronco de 8-12 cm dependiendo de la especie.

El tamarfio o6ptimo de las especies a plantar sera el estdndar (1.80 m) y no mas grande ya
que se hara mas riesgoso el éxito de implantacion cuanto mas grande y afosa sea la
planta.

Las plantas herbaceas seran sanas y vigorosas. La altura promedio de los mismos sera de
entre 0.35 y el ancho de planta sera de 0.3 m.

Las especies:

Salix Humboltiana
Erythirina Cristagalli
Taxodium distichum
Jacaranda mimosifolia
Arbustos y herbaceas

La plantacién de arboles se realizara en forma manual y con pala a través de la realizacion
de pozos de plantacién de 0.6 a 0.8 m de didmetro y 0.6m de profundidad dependiendo de
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la especie. Los arboles se tutoraran con tres varillas de madera de 1.5*1.5 pulgadas. Una
vez plantado el ejemplar se procedera a colocar los tutores a los lados, tapar con tierra
negra y apisonar la misma, dejando una olla de contencién de 0.8 *0.8 m para luego regar.
El tutorado se realizara con atadura de alambre recubierto con manguera alrededor de los
troncos de los arboles para no dafar su corteza.

- Todos los trabajos descriptos se haran de acuerdo a las reglas del “Arte del Buen
Construir”.

- Cada tarea se ejecutara utilizando los “Equipos de Proteccion Colectivos”
(barandas, vallados, sefializaciones, redes de proteccidén anticaidas de objetos y personas,
cables de vida, etc.) y “Equipos de Proteccion Personal” (casco, zapatos de seguridad,
guantes, antiparras, etc.), que “correspondan especificamente a la tarea que se esté
ejecutando, esto significa que las medidas de seguridad y equipos de proteccién tanto
colectivos como personales no seran los mismos durante todo el proceso de ejecucién de
la obra, sino que iran cambiando adecuandose al tipo de riesgos presentes en cada tarea
especifica y del entorno donde se desarrollan.

Todo lo expuesto sera de acuerdo a la reglamentacion vigente y Decreto 911/96

7.2 CESPED-PASTO

Césped por utilizar: grama bahiana. Previo a la colocacion de césped en maceteros y
alcorques de arboles, y superficies mayores la Inspeccién de Obra verificara que las
superficies preparadas estén en condiciones de limpieza y homogeneidad.

El césped sera colocado el mismo dia que éste llegue a obra. No se aceptaran partidas de
césped descoloridas o0 secas.

La Contratista estara preparada para que, inmediatamente después de colocado el césped,
se realice un abundante riego, de manera de asegurar el arraigo.

La Inspeccién de Obra se reserva el poder de exigir a la contratista la recolocaciéon de
todas aquellas superficies defectuosas, secas, etc.

7.3 APORTE DE TIERRA NEGRA

Para la formacién de &reas parquizadas, la contratista tendra especial cuidado en la
preparacién de la sub base de las superficies ocupadas por césped, plantas y arboles.

La sub base, constituida por tierra negra, sera un terreno blando, absorbente, libre de
sélidos que impidan o dificulten el desarrollo de raices.

Antes del volcado de tierra negra en los sectores a parquizar, la contratista debera tener la
aprobacion de la Inspeccién de Obra, luego que ésta haya verificado los trabajos.

La capa de tierra negra estara uniformemente distribuida, no presentara cascotes,
impurezas, etc. Tendra un espesor de 10 cm en los sectores de césped, 30 cm minimo en
los sectores parquizados con arbustos chicos y herbaceas, no menos de 1 m3 por arbol y
no menos de 1/5 m3 por planta.

La composicidén del sustrato estara integrada por tres (3) partes de tierra negra de primera
calidad, una (1) parte de resaca de hoja de pino y una (1) parte de compost. Se potenciara
su humedad mediante la aplicacién de Gel Higroscopico, en una proporcion de 1Kg. en
1m3 de sustrato.

APORTE DE TIERRA NEGRA ABONADA

Se proveera y colocard la cantidad de tierra negra abonada, aproximadamente 1m de

profundidad, de acuerdo a las necesidades emergentes del proyecto y de acuerdo a
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replanteo ejecutado en forma conjunta con la Inspeccién de Obra. Los hoyos de plantaciéon
de arboles se rellenaran con tierra negra provista por el Contratista.

A.8 - LIMPIEZA DE OBRA ]

8.1 LIMPIEZA DE OBRA PERIODICA Y FINAL

La obra, durante el transcurso de su ejecucion debera mantenerse limpia y ordenada.

Una vez terminada la misma en su totalidad, se procederd a una minuciosa limpieza,
cuidando la contratista el detalle de terminacién en los encuentros de los distintos
materiales que hacen al total de la obra.

Los equipos, herramientas, fletes, etc. que sean necesarios para tal fin estaran a cargo de
la contratista.

' B- OBRAS COMPLEMENTARIAS ]

- B1- INSTALACION DE ELECTRICIDAD ]

ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del presente anteproyecto abarca la provisidn, instalacién y puesta en marcha
de la iluminacién del Paseo Costero: alumbrado publico, iluminacién de canchas, sector
parrilla, deposito, etc.

1- GENERALIDADES

La Contratista debera efectuar el Proyecto de Replanteo, basado en la Documentacion
contractual.

Antes de iniciar las instalaciones eléctricas la Contratista debera presentar las factibilidades
de suministro eléctrico y definir sus acometidas.

La Contratista debera presentar ante la Inspeccién Técnica para su aprobacion los Planos
Completos, esquemas unifilares, topograficos de tableros, indicando marcas y modelos de
cada uno de los componentes, sin deslindar por ello la responsabilidad del que lo calcula y
ejecuta.

La Contratista suministrara también, una vez terminada la instalacién, todos los permisos y
Planos aprobados por Reparticiones Publicas para la habilitacién de las Instalaciones,
cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas, Normas y Reglamentos vigentes, aplicables en el
orden Nacional, Provincial, Municipal y Bomberos de la Provincia de Buenos Aires. Del
mismo modo suministrara dos juegos completos de Planos, Manuales, Instrucciones de uso
y de mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales instalados que los
requieran.

La Contratista debera proveer e instalar uno o la cantidad de tableros que sean
necesarios para alojar las protecciones y los sistemas de baja tension.

Cabe destacar que La Contratista debera relevar el lugar, evaluar la alimentacién eléctrica
y de ser necesario realizar el reemplazo del alimentador principal.
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NORMAS Y REGLAMENTACIONES
Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucién, materiales y equipos, ademas de
lo establecido en estas especificaciones, con las Normas y Reglamentaciones fijadas por
los siguientes Organismos:
Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales (I.R.A.M.).
Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires.
Camara Argentina de Aseguradores.
Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas de
Alumbrado en la Via Publica AEA 95703.

e Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en inmuebles de

la A.E.A 2006 en adelante.

Donde no alcancen las citadas Normas y Reglamentaciones, regiran las siguientes
Normas:

I.E.C.: International Electrotechnical Commission (Ginebra, Suiza)
U.T.E.: Union Technique de L’Electricitate. (Paris, Francia)
D.I.N.-V.D.E.: Verband Deutscher Elektrotechniker. (Bonn, Alemania)
A.N.S.l.: American National Standards Institute.

N.F.P.A.: National Fire Protection Asociation.

A.E.E.: Asociacién Electrotécnica Espafiola.

La Inspeccibn de Obra no aceptara excusas por omisiones o0 ignorancias de
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion de las
instalaciones.

CALCULOS
La Contratista debera presentar los siguientes célculos con la entrega del Proyecto Ejecutivo:

- Célculo de cargas, adoptando los coeficientes de simultaneidades: 0.8 en el
tablero y 0.8 entre tableros.

- Calculo de correccion del factor de potencia

- Calculo de corrientes de cortocircuito.

- Calculo dinamico de barras y soportes.

- Eleccion coordinacion de interruptores.

- Redimensionamiento de los alimentadores a cada tablero, calculando y
controlando los valores de caida de tension y niveles de potencia de
cortocircuito en todos ellos.

- Verificacion de protecciones de cables.

- Célculo de caidas de tension: rango 3% al 5%.

- Célculo de sobretemperaturas en tableros.

- Coordinacion de la proteccion en motores, guardamotores, contactores, se
debera adecuar a lo implementacién.

1.1.1 INGENIERIA DE DETALLE, MUESTRAS, PERMISOS, ETC.

Antes de iniciar la Obra debera presentar las siguientes muestras:
a) Interruptor termomagnético, y diferenciales (TM 4x40A 6ka y ID 4x40 30 mA).
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b) Canerias (un trozo de 0,20 m de caneria hierro galvanizado tipo DAYSA con
una cupla de unién en el que figure la marca de fabrica.
c) Cajas (una de cada tipo a emplear).
d) Conectores (uno de cada tipo a utilizar).
e) Conductores (un trozo de 0,20 m., de cada tipo y seccion con la marca de
fabrica).

f) Llaves y Tomacorrientes (una de cada tipo y capacidad).

g) Artefactos de iluminacién completos con sus lamparas y conductores pasados y

equipos auxiliares.

h) La Inspeccion de obra podréa solicitar cualquier otra muestra de equipamiento.
Respecto a los tableros y elementos de estos, podra, previa conformidad de la Inspeccion
de Obra, presentar Planos completos y listas de materiales detallando claramente marcas,
tipos y/0o modelos que prevera; debiéndose constar con la expresa aprobacion de
Inspeccién para instalar las cajas de tableros. Una vez recibida definitivamente la obra, la
Contratista podra retirar las muestras exigidas en el presente articulo. Se deberan
presentar a la inspeccién de obra las certificaciones correspondientes a la normativa IEC,
previo a su instalacion.

INSPECCIONES
La Contratista solicitara por escrito durante la ejecucién de los trabajos y con una
anticipacién no menor de 48 horas, las siguientes inspecciones:

12) Una vez colocadas las caferias y cajas.

29) Instalacién de todos los conductores, elementos de tableros y demas dispositivos
indicados en Planos, antes de colocar las tapas de llaves, tomas y encintado de
conexiones.

3°) Instalacion de las bombas, accesorios y caferias con sus anclajes y fijaciones.

4°) Después de finalizada la instalacion.

Todas estas revisiones deberan ser acompanadas de las pruebas técnicas y
comprobaciones que la Inspeccion de Obra estime conveniente.

ENSAYOS Y RECEPCION DE LAS INSTALACIONES

Previo a la recepcion provisoria de la Obra, la Contratista realizara todos los ensayos que
sean necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del Contrato se
cumplen satisfactoriamente, debiendo suministrar todos los materiales, mano de obra y
aparatos que fuesen necesarios, o0 bien, si se lo requiere, contratar los servicios de un
laboratorio de ensayos aprobado por la Inspeccién de Obra para llevar a cabo las pruebas.
Cualquier elemento que resulte defectuoso sera removido, reemplazado y vuelto a ensayar
por la Contratista, sin cargo alguno, hasta que la Inspeccion de Obra lo apruebe. Una vez
finalizados los trabajos, la efectuaran las inspecciones generales y parciales que estime
conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su ejecucién se ajusta a lo
especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislacion, funcionamiento y rendimiento
que a su criterio sean necesarias.

La comprobacién del estado de aislacion, debera efectuarse con una tension no menor que
la tension de servicio, utilizando para tensiones de 380 a 220 V. megbéhmetro con
generacion constante de 500 V. como minimo. Para la comprobacion de la aislacion a tierra

" Barrio Garrote — Puesta en Valor de Espacios Publicos” - Municci;palidad de Ti

PL | EG2019-05899468-GDEBA-DI SHAIY SPGP

pagina 29 de 69



EX 2019-03863470

Buenos
Aires
Provincia

de cada conductor deben hallarse cerradas todas las llaves e interruptores asi como todos
los artefactos y aparatos de consumo.

La comprobacion de la aislacion entre conductores, con cualquier estado de humedad del
aire, no sera inferior a 1.000 ohm por voltio para las lineas principales, seccionales,
subseccionales y de circuitos.

Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la Inspeccion de Obra, permitiran
efectuar la recepcion provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar satisfactorias
las pruebas efectuadas, por haberse comprobado que las instalaciones no reunen la
calidad de ejecucion o el correcto funcionamiento exigido, o no cumplen los requisitos
especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejara en el Acta, constancia de aquellos
trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que la Contratista debera efectuar a su cargo,
para satisfacer las condiciones exigidas, fijandose el plazo en que deberd darsele
cumplimiento, transcurrido el cual seran realizadas nuevas pruebas con las mismas
formalidades.

En caso que se descubriesen fallas o defectos a corregir con anterioridad a la recepcion
definitiva, se prorrogara ésta, hasta la fecha que sean subsanados todos los defectos con
la conformidad de la Inspeccién de Obra.

PLANOS CONFORME A OBRA Y REPLANTEO

Terminada la Instalacion, la Contratista debera suministrar, sin cargo, un juego completo de
Planos, (realizados en forma digitalizada en AutoCad 14, o actualizaciones superiores) en
Pendrive o CD, planos en papel y cuatro copias, exactamente conforme a Obra, de todas
las instalaciones, indicAndose en ellos la posicion de tableros, bombas, accesorios de
caferia, cafneria, bocas de centro, llaves, tomacorrientes, conexiones o elementos, cajas
de pasos, etc, en los que se detallaran las secciones, dimensiones y caracteristicas de
materiales utilizados.

Estos Planos comprenderan también los de cuadros generales y secundarios,
dimensionados con detalles precisos de su conexidn e indicaciones exactas de acometidas
y alimentaciones subterraneas.

La Contratista suministrara también, una vez terminada la instalacion, todos los permisos y
Planos aprobados por Reparticiones Publicas para la habilitacion de las Instalaciones,
cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas y Reglamentos aplicables en el orden nacional,
provincial y municipal. Del mismo modo suministrara dos juegos completos de Planos,
Manuales, Instrucciones de uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos o
elementos especiales instalados que los requieran (alarma de incendio, bombas, etc).

1.2 ALIMENTADORES

La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de los cables alimentadores de tableros
y circuitos terminales segun se indique en planos y esquemas unifilares. Los cables
utilizados seran de las siguientes caracteristicas:

Deberan responder a la Norma IRAM 2178.

Conductor de cobre electrolitico de alta pureza

Aislamiento y envoltura tipo subterraneo de PVC que responda a la norma IRAM 2178.
Con caracteristicas de no propagacion de llama IRAM NM IEC 60332-1 y no propagacion
de incendio IRAM NM IEC 60332-3. Tension nominal de servicio 1,1V.
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Se utilizaran secciones de 6, 10 y 16mm? segln célculo de cargas respetando las
corrientes admisibles y caidas de tension.

Rellenos: De material extruido o encintado no higroscopico, colocado sobre las fases
reunidas y cableadas

1.2.1 CABLE PVC IRAM 2178 2x16mm2

La contratista debera proveer e instalar la totalidad de los cables de cobre de 2x16mm2
indicada en planos y segun esquemas unifilares.
Deberan responder a la Norma IRAM 2178.

1.2.2 CABLE AL IRAM 2263 2x35mm2

La contratista debera proveer e instalar la totalidad de los cables de aluminio de
2x1x16mmz2 indicada en planos y segun esquemas unifilares.
Deberan responder a la Norma IRAM 2263.

1.2.4 CABLE PVC IRAM 2236 4x16mm2

La contratista debera proveer e instalar la totalidad de los cables de cobre de 4x16mma2
indicada en planos y segun esquemas unifilares.
Deberan responder a la Norma IRAM 2236

1.2.5 CABLE PVC IRAM 2263 4x35mm2

La contratista debera proveer e instalar la totalidad de los cables de cobre de 4x35mma2
indicada en planos y segun esquemas unifilares.
Deberan responder a la Norma IRAM 2236

Tipo: Preensamblado de Aluminio puro para fases
Neutro portante de aleacién de aluminio

Tensién se aislacién 1.1KV

Aislamiento: polietileno reticulado (XLPE)

1.3 TABLEROS

La Contratista debera proveer e instalar la totalidad de los tableros los cuales deberan ser
aptos para uso exterior, concebido para ambiente extremo.

Deben Cabe destacar que previo a su instalaciéon, La Contratista debera realizar la
totalidad de célculos y pruebas que especifican las normas, debiendo presentar los
certificados de las pruebas realizadas a los mismos, previo a su instalacion.

Generalidades

Su diseno respondera a las caracteristicas de un Conjunto Verificado.

La instalacion de cada aparato o grupo de aparatos incluird los elementos mecanicos y
eléctricos de acometida, soporte, proteccion y salida que contribuyan a la ejecucion de una
sola funcién (“Unidad Funcional”’). El conjunto de las diversas unidades funcionales
permitira la ejecucién de un conjunto o Sistema Funcional.

Los componentes prefabricados deberan permitir la estandarizacién de los montajes y
conexiones, simplificar la intercambiabilidad y el agregado de unidades funcionales.
Brindaran proteccién al personal y seguridad de servicio. Tendran una disposicion simple
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de aparatos y componentes y su operacion sera razonablemente sencilla a fin de evitar
confusiones.
El tablero tendra las siguientes caracteristicas:

tension de empleo: =1000 V

tension de aislamiento: =1000 V
corriente nominal: =630 A

corriente de cresta: =53 KA

corriente de corta duracién: = 25 KA eff /1seg
frecuencia =50/60 Hz

grado de proteccién adaptable sobre la misma estructura I1P55 IK10 para gabinetes a
la intemperie.
apto para sistema de tierra: IT, TTy TN

Construccion

Los tableros serdn integramente de construccion normalizada, estandar y modular,
conformando un Sistema Funcional.

Los tableros deberan ser adecuados y dimensionados para ser instalados segun lo previsto
por la Inspeccién de Obra.

Las dimensiones de las columnas deberan responder a un modulo determinado, siendo la
profundidad de las mismas no menor a 200 mm con un ancho de 595 mm vy la altura variara
segun el contenido hasta 1850 mm.

Cada columna podra contar con un conducto lateral con puerta para acometida de cables
pilotos (300mm).

Todos los componentes de material plastico responderan al requisito de autoextinguibilidad
a 960°C, 30/30 s, conforme a la norma IEC 60695.2.1.

Estructura
La estructura tendra una concepcidn modular, permitiendo las modificaciones y/o
eventuales extensiones futuras. Sera realizada con chapas de acero convenientemente
tratada con tratamiento de cataforesis como minimo, con un espesor minimo de 1,5mm.
Los tornillos tendran un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las uniones seran
atornilladas, para formar un conjunto rigido. La buloneria dispondra de mdultiples dientes de
quiebre de pintura para asegurar la perfecta puesta a tierra de las masas metélicas y la
equipotencialidad de todos sus componentes metalicos.
Las masas metdlicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre si y al conductor
principal de proteccion de tierra por medio de dispositivos ensayados.
Para facilitar la posible inspeccion interior del tablero, todos los componentes eléctricos
seran facilmente accesibles por el frente mediante tapas fijadas con tornillos imperdibles o
abisagradas. Del mismo modo, se podra acceder por los laterales o techo, por medio de
tapas facilmente desmontables o puertas.
De ser necesario se optara por tapas transparentes constituidas por un marco y vidrio
templado.
Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y resistencia a la
corrosion, la totalidad de las estructuras y paneles deberan estar tratadas por cataforesis
por inmersiébn y pintadas como minimo. Las laminas estaran tratadas con pintura
termoendurecida a base de resina epoxi modificada con poliéster polimerizado.
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Se deberd asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a los
agentes atmosféricos. El color final sera RAL 9001 blanco liso, semi mate, con espesor
total minimo de 40 micrones.

Se dispondra en la estructura un porta planos, en el que se ubicaran los planos funcionales
y esquemas eléctricos.

Conexionado de potencia

El juego de barras principales sera de cobre electrolitico de pureza no inferior a 99,9 % y
estara montado en forma vertical en la parte posterior del tablero, en el pasillo lateral o en
una base aislante montado en el lateral del gabinete.

Las barras tendran un espesor de 5mm y perforaciones roscadas equidistantes para M6 a
lo largo de las mismas, para fijacion de terminales y/o repartidores de corriente
prefabricados.

Las barras estaran colocadas sobre soportes aislantes que resistan los esfuerzos térmicos
y electrodinamicos generados por corrientes de 25 Kaeff-1seg / 53 KAcr

Las mismas podran estar soportadas por los repartidores de corriente, suprimiéndose los
soportes anteriormente descriptos.

Los accesorios de las barras, aisladores, distribuidores, soportes, tornillos y porta barras,
deberan ser dimensionados acorde a estos esfuerzos.

Las barras deberan estar identificadas segun la fase a la cual corresponde.

La seccién de las barras de neutro, estan definidas en base a las caracteristicas de las
cargas a alimentar y de las protecciones de los aparatos de maniobra.

Componentes de tablero y Montaje

Todos los aparatos seran montados sobre guias o placas y fijados sobre travesafos
especificos para sujeciéon. No se admitira soldadura alguna.

Las conexiones de los circuitos de control se ubicaran en cable canales plasticos de
seccién adecuada a la cantidad de cables que contengan. Los conductores de dichos
circuitos responderan en todo a la norma

IRAM 2183, con las siguientes secciones minimas:

4 mm2 para los Tl (transformadores de corriente)

2,5 mm2 para los circuitos de comando

1,5 mm2 para los circuitos de sefalizacion, transformadores de tensién

Los conductores se deberan identificar mediante anillos numerados de acuerdo a los
planos funcionales.

Los instrumentos de proteccién y medicion, lamparas de senalizacién, elementos de
comando y control, seran montados sobre paneles frontales, o en el conducto lateral.
Todos los componentes eléctricos y electrénicos montados deberan tener una tarjeta de
identificacion que corresponda con lo indicado en el esquema eléctrico.

Interruptores automaticos Termomagnéticos

Seran para montaje sobre riel DIN simétrico, curvas, curvas “B” — “C” o “D” hasta 63A con
30°C, 230/400 V, bipolares, tripolares o tetrapolares con todos sus polos protegidos y
capacidad de ruptura de 6 kA segun IEC 898. Cumpliran con IRAM 2169 “Interruptores
automaticos de sobreintensidad para usos domésticos y aplicaciones similares”.. La
totalidad de los interruptores deben ser de la misma marca.
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Interruptores diferenciales

Seran para montaje sobre riel DIN simétrico, clase “AC”, de las corrientes indicadas en el
unifilar hasta 63 A con 30°C, 30 mA segun unifilar o instruccion de la Inspeccién de Obra.,
230/400 V, Bipolares o Tetrapolares segun unifilar, de la misma marca y linea
correspondiente a los interruptores termomagnéticos con boton de prueba de
funcionamiento incorporado. Cumpliran con IRAM 2301 “Interruptores automaticos de
corriente diferencial de fuga para usos domésticos y analogos”.

Célula Fotoeléctrica Electromagnetica

Fotocontrol Fotocelula Universal 2000w + Zocalo

- Funcién: Permite el encendido automatico de un artefacto luminoso al atardecer y su
apagado al amanecer.

- Operacion: Su operacion es totalmente automatica.

- Instalacion: Montado sobre un zécalo tripolar universal.

- Se debera instalar evitando que la iluminacidén de cualquier artefacto luminoso incida
sobre el fotocontrol.

Se podrd instalar a la intemperie podra instalar de manera vertical u horizontal.
2000W

220V

50-60Hz

Salida de Relay

IP 65.

Dispositivo clase Il

Uso exterior

Apto para todo tipo de lamparas

10A

250VCA

Cables

- Para colocacioén en canerias o conductos cerrados
Responderan en cuanto a su fabricacion y ensayos a la norma IRAM-NM 247-3 “Cables
aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750 V”, a la
no-propagacion de incendio IRAM 2289 Cat. B, de indice de oxigeno IRAM 2289 Anexo B,
maxima temperatura en el conductor en servicio continuo 70°C y en cortocircuito 160 °C,
clase 4 o 5 IRAM 2020 y tension de servicio de 450/750 Vca

- Para colocacion expuesta y enterrada
Responderan en cuanto a su fabricacién y ensayos a la norma IRAM 2178 “Cables de
energia aislados con dieléctricos sélidos extruidos para tensiones nominales de 1,1 kV. a
33 kV”, a la no-propagacién de incendio IRAM 2289 Cat. C, de indice de oxigeno IRAM
2289 Anexo B, maxima temperatura en el conductor en servicio continuo 70°C y en
cortocircuito 160 °C, clase 4 o 5 IRAM 2020 y tension de servicio de 1,1 kVca.

- Para conexion a tierra de artefactos y tomacorrientes
Responderan en cuanto a su fabricacion y ensayos a la norma IRAM-NM 247-3 “Cables
aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 450/750 V”, a la
no-propagacion de incendio IRAM 2289 Cat. B, de indice de oxigeno IRAM 2289 Anexo B,
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color verde/amarillo, maxima temperatura en el conductor en servicio continuo 70°C y en
cortocircuito 160 °C, clase 4 o 5 IRAM 2020 y tensién de servicio de 450/750 Vca

Interruptores y Tomacorrientes

Los interruptores eléctricos manuales cumplirdn con IRAM 2007 “Interruptores eléctricos
manuales para instalaciones domiciliarias y similares”, de tipo a tecla, 10 A, 250 V,
aprobados por la Inspeccién de Obra.

Los tomacorrientes cumpliran con IRAM 2071 “Tomacorrientes bipolares con toma de tierra
para uso en instalaciones fijas domiciliarias. De 10 Ay 20 A, 250 V de corriente alterna”, de
tres polos, espigas planas (2P + T), de 10 A, 250 V, aprobados por la inspeccion de Obra.
Todos las llaves y los tomas de pared iran colocados a 2.0 m sobre NPT, tomando como
base la parte inferior del mismo para llegar a dicha cota, dentro de los locales, salvo
aquellos cuya altura se acota expresamente, o los que deban instalarse sobre mesadas,
para los cuales la altura sera dada oportunamente por la Inspeccién de Obra.

Inspeccion y Ensayos
Durante la recepcion del tablero se realizaran las Verificaciones Individuales, que incluyen:
- Inspeccion visual y de funcionamiento eléctrico.
- Verificacién de la continuidad eléctrica de los circuitos de proteccion de puesta
a tierra.
- Verificacién de los limites de calentamiento.
- Verificacidn de las propiedades dieléctricas
- Verificacién de la continuidad eléctrica del circuito de proteccidon
- Verificacidn de distancias de aislamiento y lineas de fuga
- Verificacién de funcionamiento mecanico
- Verificacidén del grado de proteccidn

1.3.1 TABLERO SECCIONAL PRINCIPAL

La contratista debera proveer, alimentar y dejar en estado de funcionamiento al conjunto
denominado como Tablero Seccional de Corredores, en adelante TSCORR.

Se proveeran, instalaran y conectaran todos los dispositivos de maniobra, juegos de barras,
etc., tal como se indica en esquemas unifilares.

Sera armado respetando las caracteristicas anteriormente descritas.

1.4 CANALIZACIONES

Los tendidos deberan respetar la reglamentacién AEA 957083.

1.4.1 CANEROS SUBT. PARA ALIMENTADORES

El conexionado de los conductores entre las luminarias seran mediante conductor
enterrado a 70 cm con un ladrillo comun sobre el conductor como medida de proteccion
fisica y una cinta de advertencia sobre toda el tendido.

1.5 MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA
CONDUCTORES
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Los conductores a utilizar deberan responder a las Normas siguientes:
- Instalaciones fijas interiores: IRAM 2178 con policloruro de vinilo (PVC), y
antillama.
- IRAM 2289- categoria A: ensayo de no propagacion de incendio.
Secciones minimas:
- lluminacién 1.5mm?
- Tomacorrientes 2.5mm?; Gltimo toma.
- Resto 4mm? ¢ s/célculo de consumos.
- Cableado de artefactos: 1mm?.

COLUMNAS DE ILUMINACION

Deberan estar fabricadas de acuerdo a la norma IRAM 2619. La materia prima tubular debe
cumplir con las normas IRAM — IAS U 500-2592/2502/218. La fluencia minima debe ser
superior a 240MPa.

Las soldaduras entre tubos debe cumplir con los procedimientos establecidos en las
normas AWS 1.1 o ASME IX.

Debera verificarse diametro, espesor y longitud de cada uno de los tramos y demas
medidas segun IRAM 2619.

COLOCACION DE COLUMNAS, TENDIDO DE CABLES Y ARTEFACTOS

Fijacién de Columnas

Cumplido el requisito de fraguado de bases se colocaran las columnas, atendiendo la
alineacién y aplomado respectivo, tarea que se realizara sin los artefactos.

Detalle de empalmes:

EMPALMES
N

Tendido de Cables.
Acometida subterranea, ventana de inspeccion con tapa, soporte para tablero y roscado
sobre la columna de 3/8” para puesta a tierra.

PUESTA A TIERRA
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Se deberé realizar conforme a la reglamentacion AEA 95703, instalando a pie de cada
columna un sistema de puesta a tierra compuesta por una jabalina tipo Coperwell de
didmetro minimo 5/8” por 1500mm de longitud minima, con mango de conexién y cable de
cobre verde amarrillo (IRAM 2178) de 2.5mm2 vinculado galvanicamente a la estructura de
la columnay a la bornera de tierra de la luminaria.

1.5.1 COLUMNA TIPO COL1 c/PAT

Columna recta de 3.5m de altura libre y 4m de altura total.
Construida en tres (2) tramos de distintos diametros (89mm-76mm)
(R con cano de acero con costura de primera calidad. Todos los
tramos seran aboquillados centrados y soldados eléctricamente
entre si. Contara con acometida subterranea, ventana de
inspeccién con tapa, soporte para tablero y roscado sobre la
= columna de 3/8” para puesta a tierra.

HT

D1

H1

mw

|
& ®
® &
[ F |

O

] [

|

Terminacién: limpieza con productos quimicos (DDF - desoxidante, desengrasante,
fosfatizante). Luego lavado con agua y secado por medio de trapeo. Posterior al secado se
aplica a rodillo dos (2) manos de antiéxido al cromato de zinc, color gris, en toda la
superficie exterior y pintura sintética del color a eleccién.

Detalle de tramos:

@ 89mm x 3,2mm de Espesor x 3m

@ 76mm x 3mm de Espesor x 3m

1.5.3 COLUMNA TIPO COL4 c/PAT

Columna recta de 10m de altura libre y de 12m de altura total con brazo recto. Construida
en tres (4) tramos de distintos diametros (140mm-114mm-89mm-76mm) con cafo de acero
con costura de primera calidad. Todos los tramos seran aboquillados centrados y soldados
eléctricamente entre si. Contara con acometida subterranea, ventana de inspeccion con
tapa, soporte para tablero y roscado sobre la columna de 3/8” para puesta a tierra.

1.6 ILUMINACION

1.6.1 H5: proyector de led con cristal templado serigrafiado de 4 mm. DISTRIBUCION DE

LUZ: directa — simétrica. MATERIALES: cuerpo de aluminio inyectado. TRATAMIENTO DE
SUP: pintura en polvo poliéster. Lamparas de led de 72 W
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1.6.2 H11: luminaria exterior L966. Lamparas de led de 50 W — 220V — 10.000 lumenes —
Tipo LED SMD 2835 Epistar. Angulo de apertura asimétrico - - temperatura de color de
5700°K — IP66 — Cuerpo: fundicion de aluminio. Tornilleria de acero inoxidable. Anclaje
para columna de diametro 60 mm.

1.6.3 H12: luminaria exterior DIM L966. Lamparas de led de 100 W - 220V - 10.000
lumenes — Tipo LED SMD 2835 Epistar. Angulo de apertura asimétrico - - temperatura de
color de 5700°K — IP66 — Cuerpo: fundicion de aluminio. Tornilleria de acero inoxidable.
Anclaje para columna de diametro 60 mm.

1.7 PROTECCION CONTRA CONTACTOS
PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACION

1.7.1 Puesta de Tierra de Tableros
Se instalara una jabalina de 3% x 3000 mm a pie de tablero con morseto por tapa.
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_B2- INSTALACION SANITARIA |

| B2.1 - RED DE AGUA |

En todos los casos la reconstruccion de afirmados y pavimentos se efectuara
reproduciendo las caracteristicas de los preexistentes con materiales y proporciones
iguales a los del afirmado primitivo, a cuyo efecto se complementara el examen del
destruido con los antecedentes que se obtengan del Organismo que tuvo a su cargo la
construccion original, cumpliéndose ademas que en ningun caso la estructura del
pavimento de hormigdén tendr4a menos de 0,16 m de espesor de hormigbén y 0,12 m de
espesor de base de suelo-cemento. El hormigén tendra una resistencia minima a
compresién simple de 320 kg/cm2 y la base de suelo-cemento tendra un contenido minimo
de cemento del 8 % (ocho por ciento).

EMPALMES

1. Empalme a red existente

Consiste en el conjunto de cafio, piezas especiales y accesorios necesarios para
materializar el empalme de caneria nueva con la caferia existente de la red de agua
potable.

La excavacién a cielo abierto, entibados, rellenos, depresién de napa si fuera necesario, la
rotura y refaccién de los pavimentos o veredas, el corte, retiro y entrega de cafnos rectos y
piezas especiales existentes, la colocacion de piezas especiales, el anclaje de las mismas,
el cierre de las canerias a dejar fuera de servicio y la ejecucion de juntas.

La prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de trabajo. Las
pérdidas de materiales e implementos que no puedan ser extraidos. Las pasarelas,
puentes, sefalizacidén y balizamiento nocturno y toda otra medida de seguridad a adoptar.
Relleno de vacio y su compactacién, perfilado y consolidacién de calzadas y veredas de
tierra. Recoleccion y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la
inspeccion.

Pruebas hidraulicas de funcionamiento, asi como todo otro ensayo incluido en las
Especificaciones Técnicas Generales.

La provisién y colocacién del tramo de cafieria que empalma la obra a ejecutar con la
existente, junto con la excavacion, relleno y compactacién correspondiente.

Todo empalme, debera ser ejecutado conjuntamente con la Inspeccién de Obras que
determinard la fecha y hora mas conveniente para ejecutar los trabajos, a fin de afectar lo
menos posible a la prestacién del servicio.

El empalme sera ejecutado mediante la instalacién de una TEE reductora, la cual ir4
suplementada con sus correspondientes accesorios (adaptadores de bridas, bridas, cuplas,
juntas Maxifit, Véalvulas esclusas, etc., y toda aquella pieza especial que pudiera
corresponderle).
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El contratista debera presentar ante la Inspeccidn los Planos de Detalles Correspondientes
a todo trabajo especial, donde se ejecuten trabajos.

CANERIA
Provision y colocacion de canerias
1. Caneria PVC agua DN 63 mm —

El presente articulo comprende la provisién, transporte y colocacién de canerias

Se proveera la caneria correspondiente de acuerdo al diametro indicado en el proyecto
mas todas las piezas especiales (Tee, manguitos, reducciones, tapones, etc.) necesarias
para la ejecuciéon completa del proyecto. Se ejecutara el acarreo y colocacion de caferia a
cielo abierto o en tdnel, en vereda o calzada; incluyendo juntas y todo aquel material,
equipo, herramienta o trabajo necesario para la correcta terminacién del Item; como
también las pruebas hidraulicas de funcionamiento.

Para la confeccion de los nudos, el Contratista deberd seguir los siguientes lineamientos
generales:

Cuando se utilicen ramales Te, el diametro dominante de los mismos, debera ser igual al
de la caneria de mayor diametro que confluye al nudo.

Las valvulas esclusas que se coloquen en los nudos, deberan ser del mismo diametro de
pasaje que las canerias correspondientes a esos tramos. No se admitirdn valvulas de
menor didmetro.

A medida que el normal avance de los trabajos asi lo requiera y a solicitud de la Inspeccién,
el Contratista hara entrega de los correspondientes diagramas indicativos de la ubicacion y
acotado definitivo de las canerias, véalvulas, conexiones de agua, etc. Las cotas estaran
referidas a los puntos fijos que la Inspeccidén de Obras determine.

Dichos diagramas deberan ser presentados inmediatamente de terminadas a satisfaccion
las pruebas hidraulicas de los distintos tramos de la red y como condicién indispensable
para su certificacion. Si por razones técnicas no fuera posible la confeccién completa y
definitiva de algun diagrama, no obstante haberse efectuado a satisfaccién la prueba
hidraulica de los tramos de careria, el Contratista debera presentar diagramas provisorios.
En este caso la Inspeccidon fijara los planos para la presentacién de los diagramas
definitivos. Vencido dicho plazo sin que el Contratista diera cumplimiento a esta exigencia
se le deducira el importe de esos tramos, en el primer certificado.

Cuando por las caracteristicas locales se considere conveniente disponer la instalacién de
las caferias por las veredas cuando fueron proyectadas por la calzada y viceversa, el
Comitente se reserva el derecho de realizar tales cambios sin que el Contratista pudiera
reclamar indemnizaciones o compensaciones por tal concepto.

Tapadas de las canerias

Se respetara la traza del proyecto, definiéendose su ubicacién y longitud definitiva al
realizarse el Replanteo de la obra. El mismo se efectuara en conjunto con la Inspeccion.
Una vez instaladas las canerias, seran sometidas a Limpieza y Desinfeccion.
La provisién de caneria recta y especial, incluyendo aros de goma sintética y juntas si
correspondiera.
Ramales de derivacién para valvulas de aire y/o desague.
El acarreo y colocacién de caferia en la zanja.
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Trabajos necesarios por presencia de agua y/o elementos de elevada dureza.

Proteccién de caneria con tapada menor que la minima.

El acarreo y colocacion de ramales de derivacion para valvulas de aire y/o desague.

La ejecucion de los anclajes de las piezas especiales y asientos de valvulas.

El acarreo y colocacion de juntas.

Pruebas hidraulicas.

Se proveera la caferia correspondiente de acuerdo al diametro y material indicado en el
proyecto. Se ejecutara el acarreo y colocacion de caferia recta y especial a cielo abierto o
en tunel, en vereda o calzada, incluyendo juntas y aros de goma y todo material necesario.
Deberan tenerse en cuenta las modificaciones de la traza del proyecto y de la obra
motivada por interferencias con otros servicios u otro tipo de obstaculos.

Dentro de este ltem se incluye la prestacidén de equipos, maquinarias, herramientas y otros
elementos de trabajo necesarios para la ejecucion de los trabajos asi como también las
pruebas hidraulicas de funcionamiento, y todo otro ensayo incluido en las Especificaciones
Técnicas Generales.

Para la correcta colocacién de la caferia, la excavacion se terminara manualmente y en
forma cuidadosa, de manera de lograr una concavidad para el asiento del cafio en un arco
mayor de 90°, tal que el cafio tenga un apoyo uniforme en toda su longitud, ejecutandose
una cama de suelo exento de terrones duros, piedras o raices. Para cafieria de diametro
superior a 200 mm se dispondra en el fondo de la zanja una capa compacta de arena de
espesor minimo 10 cm + 0,1 D (cm) siendo D el diametro del cafo.

La caneria debera reposar regular y uniformemente en el lecho asi constituido, formando
un angulo de contacto de 120°. Se cubrirda hasta el extraddés del cafo con suelo
seleccionado compactado al 90-95 % Proctor Normal, segun se describe en los planos.
Luego se rellenara por encima del extradés hasta 30 cm, a todo lo ancho de la zanja, con
material exento de terrones y piedras en capas de 15 cm compactada a mano con el grado
optimo de humedad, cuidando de proteger el cafo de posibles deterioros, colocandose en
esta distancia una cinta de advertencia y deteccién de canerias no metalicas.

El resto de la zanja se rellenara, de acuerdo a lo especificado, en capas sucesivas de 20 a
30 cm debidamente compactadas.

[B2.2- CLOACAS |

GENERALIDADES

El Oferente debera utilizar los materiales y proveedores aprobados por el Operador
del Servicio que corresponda a la zona de obra a ejecutar, vigentes a la fecha del
llamado a licitacion.

El Oferente garantizara que todos los trabajos, obras, suministros, materiales, que figuran
en su oferta, cumpliran con los datos y especificaciones que acompanan a la misma. Dicha
garantia se considerard asumida por el solo hecho de la presentacion de su oferta
acompanada de la documentacion descripta en esta seccién.

El listado de Datos Garantizados es un conjunto de especificaciones referidas a
determinados componentes de la obra propuestos por el Oferente en su oferta, que
garantizan el tipo y calidad de los materiales a utilizar en la ejecucién de la misma, asi
como los métodos constructivos a adoptar. EI Comitente podra solicitar aclaraciones a los
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Oferentes respecto de los Datos Garantizados presentados en su oferta en el marco de lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Para cada uno de los Item descriptos se especificara marca y calidad. No se aceptara
la expresion "o similar" u otras que no identifiquen sin lugar a dudas la marca a
proveer. Se aceptaran hasta tres marcas alternativas, las que deberan ser de calidad
equivalente. En caso de dudas o discrepancias, la Inspeccion podra determinar cual
de las marcas propuestas sera colocada.

Todos aquellos componentes, materiales, etc., que el Oferente incluya en su propuesta que
sean importados deberan tener representacion técnica y comercial en Argentina, y amplia
disponibilidad de repuestos en stock.

El Oferente especificara también el proveedor de cada material, en consonancia con el
Listado de Materiales y Proveedores.

Listado de datos garantizados

Las especificaciones deben ser completadas y acompanar, cuando se trate de productos
de fabricacion estandar, folletos descriptivos y técnicos del fabricante.

La especificacion de materiales no debe dejar dudas sobre sus caracteristicas y calidad.
Los aceros, bronces, etc., deben especificarse con su grado o norma de fabricacién (por
ejemplo, la especificacion de “acero inoxidable” sin detalle de grado o calidad, sera
considerada incompleta). Igual criterio se seguira para todos los materiales.

En lo correspondiente a las obras civiles el Oferente detallara y garantizara el tipo y calidad
de los materiales a utilizar en la ejecucion de las mismas, asi como los métodos
constructivos a adoptar.

El Licitante debera presentar los Datos Garantizados de todo otro elemento
solicitado en las presentes Especificaciones Técnicas, aunque no esté incluido en el
presente listado.

EJECUCION DE LA OBRA

1) El Contratista ejecutara los trabajos de tal manera que resulten enteros,
completos y adecuados a su fin, aunque en esta documentacion no se
mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que por ello tenga
derecho al pago de adicional alguno.

2) El Contratista tendra a su cargo la provision, transporte y colocacién en obra de
todos los materiales, como asi también la mano de obra y todo personal
necesario para la realizacién correcta y completa de la obra contratada, el
empleo a su costo de todos los implementos, planteles y equipos para la
ejecucion de los trabajos y para el mantenimiento de los servicios necesarios
para la ejecucion de las obras, el alejamiento del material sobrante de las
remociones, excavaciones, rellenos y cualquier otra provision, trabajo o servicio
detallados en el Pliego de Bases y Condiciones o que sin estar expresamente
indicado en el mismo, sea necesario para que las obras queden total y
correctamente terminadas, de acuerdo a su fin y a las reglas del arte de
construir.

3) Cuando en el Pliego se haga referencia a normas y codigos especificos a los
que deban ajustarse los bienes y materiales por suministrar y los trabajos por
ejecutarse o verificar, se aplicaran las disposiciones de la ultima edicién o
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revision vigente al momento de efectuarse el llamado a Licitacion de las
normas o codigos pertinentes. En caso de que se trate de normas y cddigos
nacionales, o relacionados con un pais o regidn determinados, se aceptaran -
con sujecion al examen y aprobacién previa por escrito del Inspector de Obras-
otras normas reconocidas que aseguren una calidad igual o superior a la de las
normas y codigos especificados. El Contratista debera describir con todo
detalle por escrito al Inspector de Obras, por lo menos 28 dias antes de la
fecha en que desee contar con su aprobacion, las diferencias que existan entre
las normas especificadas y las que propone como alternativa. Si el Inspector de
Obras determinara que las desviaciones propuestas no garantizan la obtencion
de una calidad igual o superior, el Contratista debera cumplir con las normas
especificadas en los documentos.

4) Asimismo cuando se requiera el suministro de un articulo de marca, se
entendera que se podra suministrar otro articulo que pueda considerarse de
condiciones equivalentes segun la determinacién del Inspector de Obras.

5) Extracciones y demoliciones, yacimientos y su aprovechamiento

6) Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones
y/o0 demoliciones, segun lo indiquen los planos y la documentacion respectiva,
los gastos que demanden los trabajos estaran a cargo del Contratista.

El Contratista debera dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se
determine en las Especificaciones Técnicas Particulares, o en su defecto el que determine
el Comitente.

En caso de silencio de las Especificaciones, el Contratista procedera de acuerdo con las
instrucciones que le imparta el Inspector de Obras, con aprobacién del Comitente.

1) Union de las obras nuevas con las existentes. Arreglo de desperfectos.

Cuando las obras contratadas deban unirse a obras existentes o puedan afectar en
cualquier forma a estas ultimas, sera responsabilidad del Contratista y a su exclusivo cargo,
las siguientes tareas y provisiones:

a) La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparaciéon de todos los
desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte
existente.

b) La provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos
necesarios para unir las obras licitadas con las existentes.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este articulo sera de la calidad, tipo,
forma y demas requisitos equivalentes y analogos a los similares previstos o existentes,
segun corresponda a juicio del Comitente.

En aquellos casos en que las obras afectasen paredes o medianeras existentes, estara a
cargo del Contratista, ademas de las tareas especificas que se detallen en las
Especificaciones Técnicas Particulares, la ejecucion de los apuntalamientos,
submuraciones, tabiques, etc., exigidos por los reglamentos municipales.

Calidad de las obras a ejecutar
El Contratista estara obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspeccion,
aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminacién dentro del plazo contractual.
Es obligacién del Contratista verificar continuamente que los métodos y enseres cumplen
con los requisitos del Contrato.
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Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos,
los métodos y/o enseres que adopte el Contratista pareciesen inadecuados a juicio del
Inspector de Obras, éste podra ordenarle que perfeccione esos métodos y/o enseres o que
los reemplace por otros mas eficientes.

El silencio del Inspector de Obras sobre el particular, no exime al Contratista de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la
demora en terminarlas.

Asimismo, la Inspeccién podra rechazar todos los trabajos en cuya ejecucion no se hayan
empleado los materiales especificados y aprobados o cuya mano de obra sea defectuosa o
gue no tenga la forma, dimensiones o cantidades determinadas en las especificaciones y
en los planos de proyecto.

En estos casos sera obligacion del Contratista la demolicion de todo trabajo rechazado y la
reconstruccién pertinente de acuerdo a lo que contractualmente se obligd, todo esto por su
exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prérroga del plazo contractual y
sin perjuicio de las penalidades que pudieran ser aplicables.

AFECTACION DEL SERVICIO

Cuando sea necesario accionar valvulas y elementos de maniobra de redes o sectores de
redes en servicio para posibilitar empalmes, reacondicionamientos o refacciones, o por
otros motivos justificados, el Contratista comunicara tal circunstancia al operador del
servicio.

Como norma, el Contratista se abstendra de accionar las valvulas y elementos de maniobra
que puedan producir interrupciones o inconvenientes en el suministro.

Se deberan cumplir los siguientes requisitos:

e La programacion debera ser aprobada por la Inspeccidén con una antelacién no
menor de 7 (siete) dias corridos del hecho a producirse.

e Los usuarios que sean afectados deberan recibir notificaciones en sus
domicilios, en forma individual cada uno, con una antelacién no menor de 72
horas de la interrupcién a producirse.

e Las interrupciones no deberan prolongarse por mas de 12 horas, contadas a
partir del momento en que se vean afectadas las caracteristicas actuales del
servicio.

En caso de verificarse el incumplimiento del presente articulo, el Contratista se hara pasible
de una multa equivalente al no cumplimiento de una Orden de Servicio por cada vez que
incurra en falta y debera abonar los gastos que el operador del servicio liquide en concepto
de trabajos para la rehabilitacion del servicio, siendo responsable de los dafios y perjuicios
ocasionados a terceros.

FRENTES DE OBRA
Cada frente de obra debera disponer de su correspondiente bafo quimico, los cuales se
mantendran en condiciones apropiadas de higiene desinfectandolos periddicamente.
Los frentes de obra deberan estar atendidos durante el periodo de finalizacién de la jornada
de labor y hasta la iniciacién de la siguiente por personal del Contratista cuya funcién sera
mantener en ese lugar y funcionando las correspondientes sefales de seguridad.

A. PROVEEDORES Y MATERIALES A UTILIZAR

" Barrio Garrote — Puesta en Valor de Espacios Publicos” - Municci;palidad eTi

d
PLIE 2019-058935%8-GDEBA-D|%4|YSPGP

pagina 44 de 69



EX 2019-03863470

Buenos
Aires
Provincia

El Contratista debera utilizar materiales y proveedores aprobados por el Operador del
Servicio.
B. Relleno y Perfilado de Calles y veredas de tierra

En los casos en que la instalacion de la caferia se realice sobre la zona de vereda y esta
sea de tierra, se procedera a dar a las mismas una correcta terminacion, evitando tanto
hundimientos del terreno como monticulos del material de las excavaciones, a los fines de
restituir su condicién de transitabilidad. Tal condicion debe ser mantenida por el Contratista
tanto en el plazo de ejecucion como en el de conservacion de la obra.
En los casos en que se trate que la instalacién de la caferia se realice sobre calles de
tierra, se procedera a dar a las mismas una correcta terminacion incluyendo su abovedado
mediante el empleo de una motoniveladora, a los fines de restituir su condicion de
transitabilidad. Tal condicién debe ser mantenida por el Contratista en el plazo de ejecucién
de las obras.
Si la calle a ser afectada por la obra presentara algun tipo de mejorado, la misma debera
ser restituida a dicha condicidén una vez finalizados los trabajos. Podran utilizarse los
materiales originales, por lo que los mismos seran acopiados provisoriamente en las
cercanias de la obra, tomando la precaucién que la ubicacion de dichos acopios no
interrumpa los desagies de la zona o en su defecto, si la Inspeccién de Obra considerara
que los mismos son inutilizables, el Contratista empleara otros de las mismas
caracteristicas.
A fin de constatar el estado previo a la ejecucion de la obra de las calles que presentaran
dichos mejorados, deberan tomarse fotografias lo suficientemente representativas de todas
ellas, de manera tal que éstas reflejen fehacientemente tal condicion.

Caracteristicas del material
El material a utilizar no deberd contener ramas, raices, hierbas u otras sustancias
putrescibles, como asimismo todo material que se encuentre en él y entorpezca los
trabajos.
El material a utilizar para el relleno tendra las condiciones 6ptimas de humedad y
desmenuzamiento que permita la correcta ejecucion de los trabajos obteniéndose el
maximo grado de compactacion.
El contenido de humedad en el suelo, serd ajustado a un valor tal que se halle comprendido
entre el ochenta (80) y el ciento diez (110) por ciento del contenido "6ptimo" de humedad
de compactacion determinada con el Ensayo Proctor.
Cuando el contenido natural de humedad del suelo sobrepase el limite superior
especificado (110 % del contenido éptimo), el mismo serd trabajado con rastras u otros
equipos o dejado en reposo hasta que por evaporacion pierda el exceso de humedad.
Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del limite inferior
especificado, debera agregarse al mismo la cantidad de agua necesaria, para lograr el
contenido de humedad "6ptimo" determinado con el Ensayo Proctor.

Forma de ejecucion
Se procedera a la limpieza de la zona de ejecucién de los trabajos, que consistira en la
remocién de ramas, raices, etc., de modo de dejar el terreno limpio.
Los productos de la limpieza deberan ser distribuidos o retirados de la obra, cuidando de no
causar perjuicios a terceros.
El relleno de la excavacion se efectuara con equipo mecanico de compactacién, siempre
sobre capas de material suelto que no sobrepasen los 0,20 m. de espesor, cuidando que

" Barrio Garrote — Puesta en Valor de Espacios Publicos” - Munlccl;palidad de Ti

PL | EG2019-05899468-GDEBA-DI SMIY SPGP

pagina 45 de 69



EX 2019-03863470

Buenos
Aires
Provincia

durante el proceso de compactacion el contenido de humedad sea el optimo, el cual se
determinard las veces que la Inspeccién de Obra lo estime necesario.

Cada capa de suelo colocada en la forma especificada sera compactada hasta lograr un
peso especifico aparente del suelo seco no inferior al 95 % del resultado obtenido con el
ensayo Proctor.

Constatado que los suelos han sido compactados con una humedad que no sea la
estipulada, la Inspecciéon de Obra dispondra el escarificado de la capa y la repeticion del
proceso de compactacion a exclusivo cargo del Contratista.

AFECTACION DE CALLES Y VEREDAS

El Contratista debera arbitrar los medios necesarios para dejar en las mismas condiciones
en que se encontraban previas a la ejecucién de la obra, las calles y veredas que no fueron
afectadas por la traza de la obra, pero si por el movimiento de maquinas, equipos y otros
elementos.

Para ello es imprescindible que realice el relevamiento previo de calles y veredas que se
solicita en las presentes especificaciones, para evitar reclamos posteriores.

DESAGUES PUBLICOS Y DOMICILIARIOS

El Contratista proveera los elementos y mano de obra necesarios para mantener y proteger

los desaglies publicos y domiciliarios completos, de conformidad con el Pliego de Bases y

Condiciones.

Toda vez que con motivo de las obras se modifique o impida el desagtie de los albanales u

otras canalizaciones, el Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar perjuicios

al vecindario. Inmediatamente de terminadas las partes de las obras que afectaban dichos

desagues, el Contratista debera restablecerlos en la forma primitiva o relocalizarlos de

manera tal que no afecten el normal funcionamiento que originalmente tenian.
Procedimiento

El Contratista ejercitara todas las precauciones razonables para proteger los canales,
drenajes y charcos de agua contra la contaminacién y debera programar sus operaciones
de tal forma que pueda minimizar la creacibn de barro y sedimentos en dichas
instalaciones. El control de la contaminaciéon de agua debera consistir en la construccién de
aquellas instalaciones que puedan ser requeridas para prevenir, controlar y suprimir la
contaminacion del agua.

El Contratista debera mantener un sistema de drenaje dentro y a través del sitio o lugar de
trabajo. No se permitiran represas hechas con tierra en areas asfaltadas pavimentadas.
Represas temporales hechas con bolsas de arena, concreto asfaltico u otro material
permitido para proteger el area de trabajo cuando sea necesario, siempre que su uso no
cree una situacién peligrosa o de fastidio al publico. Dichas represas se removeran del sitio
una vez que no sean necesarias.

No deberd interrumpirse el transporte y eliminacién de aguas servidas. En el caso de que el
Contratista interrumpa las instalaciones cloacales existentes, debera transportarse el flujo
cloacal en conductos cerrados, y eliminarse mediante un sistema de cloacas con
condiciones sanitarias adecuadas. No se permitira la conduccién de residuo cloacal hacia
el interior de zanjas, ni su cobertura posterior con relleno.

PRUEBAS HIDRAULICAS DE CANERIAS DE CLOACA
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El Contratista debera efectuar las pruebas hidraulicas en las caferias a colocar, en la forma
en que se detallan en este articulo.

Debera coordinar con la Inspeccién de Obras con suficiente antelacion, cuando se
realizaran dichas pruebas y no podra ejecutarlas sin la presencia de la misma.

No se admitirdn pruebas de juntas individuales, debiendo probarse todo el tramo con agua
a la presién de prueba.

Las caferias instaladas seran sometidas a las pruebas de presion interna a zanja abierta y
a zanja rellena por tramos, cuyas longitudes seran determinadas por la Inspeccion de Obra
Yy, en ningun caso, seran mayores de 100 (cien) metros.

Todo cafo o junta que presente fallas 0 que acuse pérdidas durante cualquiera de las
pruebas que se realicen, sera reemplazado o reparado segun sea el caso, por exclusiva
cuenta del Contratista y de conformidad con la Inspecciéon de Obra. Todos los gastos que
demande la realizacion de las pruebas estaran a cargo del Contratista, asi como la
provisiébn del agua necesaria para las mismas. Asimismo, seran por cuenta y cargo del
Contratista los gastos que insuma la repeticion de las pruebas, previa ejecucién de los
trabajos que se requieran para subsanar las deficiencias a fin de obtener un resultado
satisfactorio, realizandose las mismas con personal, instrumental, materiales y elementos
que él suministrara.

Los manometros a utilizar seran de buena calidad y estaran en perfecto estado de
funcionamiento, debiendo colocarse un minimo de tres (3) por tramo de prueba. El
Contratista presentara los certificados de calibracion, cuya fecha no debera ser anterior a
los ciento ochenta (180) dias de la fecha de prueba de la caneria. El certificado de
calibracién debera haber sido emitido por la autoridad metroldgica correspondiente. El
cuadrante debera permitir apreciar, en escala adecuada la presién de prueba.

El resultado satisfactorio de las pruebas parciales no exime al Contratista de las
responsabilidades durante el periodo de garantia de la totalidad de la obra contratada, ante
futuras fallas o deterioros en los tramos ensayados.

Pruebas hidraulicas para caferias sin presién o a pelo libre

Una vez instaladas las caferias, las que funcionaran sin presién entre dos camaras o
estructuras o bocas de registro, con todas las juntas ejecutadas de acuerdo con las
especificaciones respectivas, se procederan a efectuar las pruebas hidraulicas de
estanqueidad.

No se permitird la ejecucion de pruebas hidraulicas sin estar construidas las estructuras o
bocas de registro correspondientes a los tramos a ensayar.

El Inspector podra disponer la repeticion de las pruebas, tantas veces como lo considere
necesario, estando la colectora parcial o totalmente tapada, en caso que las mismas no
cumplan con las disposiciones de las presentes especificaciones.

Primero se realizara la inspeccién ocular de la caferia en zanja seca. Luego se llenara la
cafieria con agua sin presion durante seis (6) horas, si la misma es de material plastico o
metalico, o veinticuatro (24) horas, si esta construida con material cementicio, eliminandose
todo el aire contenida en ella. Al término de dicho plazo se inspeccionara el aspecto
exterior que presenta la caneria. La presencia de exudaciones o filtraciones localizadas,
sera motivo de reemplazo de los materiales afectados.

A continuacién se procedera a nivelar la caneria, determinandose las cotas de las entradas
de la misma en su acometida a las camaras de acceso, bocas de registro y demas
estructuras. El Contratista debera proceder a rectificar los niveles.
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Cumplidas satisfactoriamente las pruebas anteriores, se procedera a realizar la prueba
hidraulica a zanja abierta, cuya duracién minima serd de dos (2) horas, verificandose las
pérdidas que se producen a presion constante, las que no deberan ser mayores a las que
se establecen en parrafos posteriores.
Se entiende por prueba a zanja abierta a la realizada con las caferias ligeramente tapadas
con el material de relleno (aproximadamente 0,30 m por sobre el trasdds de la cafieria),
pero dejando la totalidad de las juntas sin cubrir y sin relleno lateral.
La presién de prueba sera equivalente a una columna de agua de altura igual a la tapada
de la cafneria y no menor de dos (2) metros de columna de agua. La presion de prueba sera
medida sobre el intradds del punto mas alto del tramo que se prueba.
Si algun cafno o junta acusara exudaciones o pérdidas visibles, se identificaran las mismas,
descargandose la carieria y procediéndose de inmediato a su reparacién. Las juntas que
pierdan deberan rehacerse totalmente. Los tramos de las cafierias que presenten
exudaciones o grietas deberan ser reemplazados.
Una vez terminada la reparacion se repetira el proceso de prueba, desde el principio, las
veces que sea necesario hasta alcanzar un resultado satisfactorio. La presion de prueba
deberd medirse a nivel constante en el dispositivo que se emplee para dar la presidén
indicada. La merma del agua debido a las pérdidas no debera medirse por descenso del
nivel en el dispositivo, sino por la cantidad de agua que sea necesario agregar para
mantener el nivel constante durante los lapsos indicados.
La pérdida de agua (en litros) a presion constante en el tramo de tuberia sometida a prueba
hidraulica, se determinara mediante la férmula:

Q (L) =K *d(cm) * N * [P(m)]"2 * T(hs)

Donde:

Q = caudal de agua perdido, en litros.

d = diametro interno de la tuberia expresado en centimetros.

K = constante

K = 0,00082 para canerias plasticas.

N = numero de juntas en el tramo ensayado.

P = presion hidrostatica, medida por el manémetro y expresada en metros de columna
de agua.

T = tiempo de duracion de la observacién expresado en horas, el que no podra ser
inferior a 2 horas.
Una vez aprobada la prueba a zanja abierta, se mantendra la caferia con la misma presion
y se procedera al relleno de la zanja y el apisonado de la tierra hasta alcanzar una tapada
minima de 0,40 m sobre el trasdés del cafo y en todo el ancho de la excavacion. La
presion se mantendra durante todo el tiempo que dure este relleno para comprobar que los
canos no han sido dafados durante dicha operacién. Una vez terminado el relleno, la
presion se mantendra durante treinta (30) minutos mas, como minimo.
En el caso que la pérdida sea inferior o igual a la establecida, pero que se observare que la
misma se encuentra localizada, entonces debera ser reparada, previo a la aprobacién de la
prueba.
Si las pérdidas no sobrepasan las admisibles ni son superiores a las obtenidas en la prueba
a zanja abierta se dara por concluida y aprobada la prueba hidraulica a "zanja rellena".
Si durante la prueba a "zanja rellena" se notaran pérdidas superiores a las admisibles, el
Contratista debera descubrir la caferia hasta localizarlas, a los efectos de su reparacion.
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Si asi lo indicare el Inspector de Obra, el Contratista deberd mantener la presion de prueba
hasta que se termine de rellenar totalmente la zanja, lo que permitira controlar que los
cafnos no sean dafados durante la terminacion de esta operacion.
Pruebas de infiltracién
Ademas de las pruebas hidraulicas indicadas anteriormente, deberan realizarse pruebas de
infiltracion en las caferias que queden debajo del nivel superior de la napa freatica. Las
mismas se realizardn taponando todos los posibles ingresos y, estando la caferia
totalmente en seco, se medird el volumen ingresado en 24 horas, el cual no debera superar
el siguiente valor:

Vi=0,001.d .L.h,

Donde:

Vi: volumen infiltrado (m3)

L: longitud del tramo (m).

d’: diametro interior (m).

hn: altura de la napa sobre el eje del tubo en metros (m).
No se considerard aprobada la colocacién del tramo correspondiente, si el valor de
infiltracion excede el maximo estipulado.
La prueba de infiltracion se realizara con la caneria tapada hasta el nivel del terreno
natural.

Impulsiones
Una vez instaladas las tuberias de impulsidén, seran sometidas a la presidon hidraulica de
prueba de una vez y media (1,5) la presion maxima de trabajo de la tuberia. Se realizara en
todos los casos con el objeto de verificar la correcta colocacion e instalacidén de los tubos y
accesorios y comprobar si los materiales empleados estan libres de defectos y roturas.
En cada tramo se efectuaran dos pruebas: una a "zanja abierta" y otra a "zanja rellena.
Se debera llenar la cafieria con agua, de manera tal de asegurar la eliminacién total del aire
ocluido en el tramo, a los efectos de evitar posibles sobrepresiones por implosion de
burbujas de aire atrapadas. Todas las derivaciones deberan estar cerradas.
La tuberia se mantendra llena con agua a baja presion (0,5 kg/cm2) como minimo durante
seis (6) horas, si la misma es de material plastico, o veinticuatro (24) horas, si la misma es
metélica. Al término de dicho plazo se inspeccionara el aspecto exterior que presenta la
caferia. La presencia de exudaciones o filtraciones localizadas serd motivo de reemplazo
de los materiales afectados.
Cumplidas satisfactoriamente las pruebas anteriores, se procedera a realizar la prueba
hidraulica a “zanja abierta”, manteniendo la presion de prueba durante quince (15) minutos
como minimo, a partir de los cuales se procedera a la inspeccién del tramo
correspondiente. No deberan observarse exudaciones, ni pérdidas en los canos y juntas, ni
disminuciones en la marca del manémetro. Luego se procedera a detectar las posibles
pérdidas invisibles (no apreciables a simple vista) para lo cual se mantendra la caferia a
presion durante una (1) hora mas. En este tiempo no deberan observarse variaciones del
mandmetro.
Si algun cano, accesorio, junta o valvula acusara exudaciones o pérdidas visibles, se
identificaran las mismas, se descargara la cafneria y se procederda a su reparacion. Las
juntas que pierdan deberan rehacerse totalmente. Los canos que presenten exudaciones o
grietas deberan ser reemplazados. Si las pérdidas fueran considerables debera
reemplazarse todo el tramo de cafieria por uno nuevo.
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Una vez terminada la reparacion se repetira la prueba desde el principio, las veces que sea
necesario hasta alcanzar un resultado satisfactorio.
La presion de prueba debera medirse a nivel constante en el dispositivo que se emplee
para dar la presion indicada. La merma del agua debido a las pérdidas no deberd medirse
por descenso del nivel en el dispositivo, sino por la cantidad de agua que sea necesaria
agregar para mantener el nivel constante durante los lapsos indicados.
La pérdida de agua (en litros) a presidn constante, en el tramo de tuberia sometido a
prueba hidraulica, se determinara mediante la férmula:

Q (L) =K *d(cm) * N * [P(m)]"2 * T(hs)

Donde:

Q = caudal de agua perdido, en litros.

d = didmetro interno de la tuberia expresado en centimetros.

K = constante

K = 0,00082 para canerias plasticas.

K = 0,0009 para caferias metélicas.

N = numero de juntas en el tramo ensayado.

P = presion hidrostatica, medida por el mandémetro y expresada en metros de columna
de agua.

T = tiempo de duracion de la observacién expresado en horas, el que no podra ser
inferior a 1 hora.
Una vez terminada y aprobada la prueba hidraulica a “zanja abierta” debera bajarse la
presion de la caferia sin vaciarla y rellenarse y compactarse completamente la zanja hasta
alcanzar una altura minima de 0,30 m sobre el trasdés de la caferia. A partir de ese
momento se procedera a efectuar la prueba a “zanja rellena”, aumentando la presion hasta
la de prueba y manteniéndola durante treinta (30) minutos como minimo. Se procedera a la
inspeccién del tramo correspondiente, no deberan observarse pérdidas ni disminuciones en
la marca del manémetro.
En caso que esto sucediera deberan realizarse las reparaciones correspondientes y
repetirse la prueba hidraulica desde el principio.
Los extremos cerrados se anclaran convenientemente contra las paredes de la zanja a fin
de neutralizar el empuje que sobre ellos ejerza.
Toda prueba hidraulica para que sea aprobada debera efectuarse en presencia de la
Inspeccion Técnica, y antes de transcurridos diez (10) dias desde la colocacion de las
tuberias, caso contrario se aplicaran las penalidades previstas en el presente Pliego.
Los extremos cerrados se anclaran convenientemente contra las paredes de la zanja a fin
de neutralizar el empuje que sobre ellos ejerza.

Actas de pruebas
Finalizada cada una de las pruebas, aun si ésta no hubiera sido satisfactoria, se labrara un
Acta refrendada por el Representante Técnico del Contratista y el Inspector de Obra, donde
se asentara la descripcion del ensayo, la ubicacion del tramo de caferia probado y el
resultado de la misma. Esta Acta, que se efectuara por triplicado, tendra el caracter de
Orden de Servicio.

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO

Se verificara la concordancia de las operaciones reales con las descriptas en el Manual de

Operacién y Mantenimiento del Sistema presentado por el Contratista. De requerirse

modificaciones o ampliaciones en el Manual, éstas serdn comunicadas al Contratista, quien
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deberd presentarlas en un plazo tal que posibilite su aprobacion, antes de la recepcidn
provisoria.

Se verificara el escurrimiento de los caudales de disefio a través de las distintas caferias.
Finalmente, se verificara el funcionamiento de las instalaciones de fuerza motriz y todo
aquello que intervenga en la operacién y funcionamiento del sistema.

Todos los valores medidos se volcaran en el acta que se labre con motivo de las pruebas
de funcionamiento.

No se otorgara al Contratista la Recepcion Provisoria de la Obra sin la aprobacién, por
escrito, de esta prueba por parte de la Inspeccion.

Proyecto Ejecutivo e Ingenieria de Detalle
Descripcién
El Contratista debera desarrollar el Proyecto Ejecutivo de la obra a ejecutar, en su conjunto
y de cada una de sus partes componentes.
El Proyecto Ejecutivo incluira la Ingenieria de detalle constructivo de aquellos componentes
de la obra que se detallan en las presentes especificaciones, asi como de otros
componentes que lo ameriten, a juicio de la Inspeccion de Obra.
El Proyecto Ejecutivo debera contar con datos precisos y suficientes detalles que asegure
que el mismo permitird la concrecidn de la obra cumpliendo los requisitos funcionales y
constructivos de la misma respetando las condiciones contractuales.
Es obligaciéon del Contratista advertir posibles discrepancias y/o modificaciones que
surgieran con respecto a la oferta.

Como definicion general, el Proyecto Ejecutivo debera contener como minimo:

e diserio general y funcional de las obras, memorias de calculo de:
disefno hidraulico
diseno electromecanico
disefno estructural
disefo arquitectonico
estudios complementarios de mecanica de suelos
la metodologia constructiva de las obras
la metodologia de instalacién y montaje de equipos.
toda otra informacién que no esté enumerada en el presente Documento de
Licitacién y aporte mayor definicion al proyecto.
Los Planos del Proyecto Ejecutivo a presentar tendran nivel de Planos de Ejecucion, es
decir que se tendran en cuenta las interferencias, cruces y demas hechos existentes al
momento de la ejecucion de las obras.
Se entendera como "Proyecto Ejecutivo" el conjunto de memorias descriptiva, técnica y de
calculo, dibujos, diagramas, ilustraciones, esquemas, planos de ejecucién generales y de
detalle, cobmputo métrico, especificaciones técnicas especiales, muestras, folletos y demas
informaciones que deberd presentar el Contratista para justificar el dimensionamiento de
las diferentes partes de las obras y definir los detalles constructivos de las mismas, ya sean
provisorias o definitivas.
A los efectos de la presentacion, su contenido se ajustara teniendo en cuenta las “Normas
de Estudio, Criterios de Diseno y Presentacién de Proyectos de Desaglies cloacales para
localidades de hasta 30.000 habitantes (ENOHSA, Afo 1993)".
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Complementariamente se emplearan otras Normas Técnicas Nacionales, tales como
CIRSOC, IRAM.

Tendra en cuenta las normas de otros organismos tales como Direccion Nacional de
Vialidad, Direccién de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, Direccién Provincial de
Obra Hidraulica de la Provincia de Buenos Aires, Direccion Provincial de Agua y Cloacas.
Asimismo, debera considerar las normas y reglamentaciones de los Operadores de
Servicios Publicos y Privados (agua, cloacas, telefonia, gas, electricidad, autopistas,
television por cable, etc.).

DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Como requisito imprescindible para proceder a efectuar la Recepcion de las Obras, la que
no se efectuara si previamente no se cumpliera con estos requisitos, y con una antelacion
minima de diez (10) dias a la misma, el Contratista entregara a la Inspeccion los Planos
Conforme a Obra y Manuales Técnicos para su aprobacion, incluyendo croquis de
ubicacion, planimetria, y todo plano que resulte necesario a criterio de la Inspeccion.

Todo lo referente a estructuras de hormigén se regira por el Reglamento Argentino de
Estructuras de Hormigon — Reglamento CIRSOC 201/2005, aprobado por Resolucién
247/2012 de la Secretaria de Obras Publicas de la Nacién (Ministerio de Planificacion
Federal, Inversion Publica y Servicios).

En los aspectos no contemplados por dicho Reglamento ni por las presentes
especificaciones técnicas, podran aplicarse otros reglamentos, previa aceptaciéon del
Contratante.

En aquellos casos en que surgieren discrepancias entre cualquier aspecto reglamentario y
las presentes especificaciones técnicas, prevaleceran estas ultimas.

En general y en casos de dudas, todas las interpretaciones se realizaran con el criterio de
que los mejores conocimientos, métodos, materiales y mano de obra deben ser empleados
y prevalecer.

La documentaciéon a entregar proporcionara todos los elementos necesarios para poder
conocer la concepcion de la estructura; el célculo de las solicitaciones a que estara
sometida y su dimensionamiento final.

Es obligacién del Contratista someter a la aprobacion de la Inspeccién de Obras la clase de
exposicidbn ambiental con la que se calcularan las estructuras, como paso previo a la
realizacion de su ingenieria de detalle.

A los efectos de la estabilidad de las estructuras seran consideradas Unicamente las cargas
de peso propio y las demas cargas sélo cuando resulten desfavorables.

Los pesos especificos de los diversos materiales de construccion se adoptaran segun
CIRSOC 101.

Para aquellos locales donde no se especifiquen instalacidon de equipos o cargas especiales
se adoptaran las sobrecargas previstas en el Reglamento CIRSOC 101. Los efectos del
viento en las estructuras seran considerados conforme a los criterios establecidos por
CIRSOC 102.

Las condiciones de resistencia al sismo se determinaran en funcién de las caracteristicas
sismicas de la regidn, siguiendo para el proyecto las recomendaciones del Reglamento
INPRES-CIRSOC 103, sus modificaciones y anexos.

" Barrio Garrote — Puesta en Valor de Espacios Publicos” - Municci;palidad eTi

d
PL | EG2019-05899468-GDEBA-DI S/ Y SPGP

pagina 52 de 69



EX 2019-03863470

Buenos
Aires
Provincia

Se tomaran en cuenta, también las cargas debidas al método constructivo que se
desarrollen durante la ejecucién de los trabajos, las que tendran que ser adecuadamente
resistidas por los elementos estructurales.
Seran de aplicacion las siguientes normas:

TEMA NORMAS
Proyecto, calculo y ejecucién de estructuras de H° A° CIRSOC 201
Proyecto, calculo y ejecucién de estructuras de H° Pretensado CIRSOC 201
Aceros para hormigon CIRSOC 251-254
Viento CIRSOC 102
Sismo INPRES CIRSOC 103
Acciones y seguridad en las estructuras CIRSOC 105-106
Cargas y sobrecargas para el calculo de las estructuras
De edificios CIRSOC 101

En aquellas estructuras especiales en que resultara necesario realizar verificaciones
de estabilidad, se comprobara la seguridad frente a las siguientes situaciones:

Corte — Rozamiento

Volcamiento

Deslizamiento
Para estructuras destinadas a contener liquidos se prestara especial cuidado a todos
aquellos aspectos de disefio y constructivos (tensiones de célculo, granulometria, etc.) que
mejoren las condiciones de fisuracidén y porosidad del hormigdn terminado.

EXCAVACIONES Y RELLENOS para instalacion de caferias
Los trabajos a realizar comprenden la ejecucion de la excavacion, la preparacion de la
zanja, el relleno y compactacion de la misma una vez colocada la cafieria, y todas las
tareas que sean necesarias para el adecuado desarrollo del Item.
Para los distintos tipos de excavaciones el Contratista deberda tener en cuenta la
clasificacion, estiba, conservacion y transporte de los materiales extraidos ya sea que éstos
se acondicionen en proximidad de la Obra o que en cambio deban ser, por cualquier
motivo, acondicionados en sitios alejados de la misma para su ulterior transporte y
utilizacion.
Por la sola presentacion de su Oferta, se considera que el Oferente ha efectuado los
relevamientos y estudios necesarios y conoce perfectamente las caracteristicas de los
suelos de todos los lugares donde se efectuaran las excavaciones, lo que significa que al
Contratista no se le reconocera, bajo ninguna circunstancia, el derecho a reclamar por las
excavaciones, mayores precios que los que haya cotizado en su oferta.
e Acopio y/o evacuacion del material de la excavacion, entibados, desagote de
zanja y/o depresién de napa si resultaren necesarios.
e Provision y colocacion del material para lecho de apoyo de la caneria.
e Provision y colocacion del material especial de relleno de la zona del cano.
e El relleno y compactacion de las excavaciones con el material de la excavacion
0 su sustitucién si no se pueden lograr las exigencias de compactacion
establecidas en las Especificaciones Técnicas, asi como la evacuacion del
material sobrante.
e El transporte del material sobrante.
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Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones senalados en los
planos o en las instrucciones especiales dadas por la Inspeccion.

Antes de proceder a los trabajos de excavacion, el Contratista debera tener los
estudios y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones
subterraneas existentes.

TAREAS AEJECUTAR

Se deberan anular las conexiones existentes fuera de uso. Conexiones de pozo a
camara, (5metro); camaras y red ( 25 metros).

Se debera realizar el drenaje y revestimiento de paredes y piso de acometida
eléctrica existente para su mejoramiento y puesta en condicién éptima.

Todas las medidas son aproximadas, deberan ser verificadas y volcadas a la
documentacion ejecutiva.

2.2 PROVISION Y COLOCACION DE CANERIAS
2.2.1 Caineria PVC DN 110 mm - Rigidez Nominal SN 8 de pared compacta
2.2.2 Caieria PVC DN 220 mm - Rigidez Nominal SN 8 de pared compacta

El presente item comprende la provision, transporte y colocacion de cafierias de PVC
Rigidez Nominal SN 8 de pared compacta.

Se proveera la cafneria correspondiente de acuerdo al didmetro indicado en los planos de
proyecto. Se ejecutara el acarreo y colocacion de caneria a cielo abierto o en tunel, en
vereda o calzada; incluyendo juntas y todo aquel material, equipo, herramienta o trabajo
necesario para la correcta terminacion del Item; como también las pruebas hidraulicas de
funcionamiento y todo otro ensayo incluido en las Especificaciones Técnicas Generales.

El Proyecto de red cloacal se ha ejecutado tomando como referencia las cotas de terreno
en el cruce de ejes de calles, debiendo mantenerse las tapadas fijadas en el proyecto en
los cruces de aceras a efectos de preservar la caferia de posibles roturas.

Se aclara, ademas, que de acuerdo a lo anteriormente expuesto pueden existir diferencias
con respecto a la altura de las veredas lo que debera ser tenido en cuenta por el Oferente
en la elaboracion de su propuesta y no darda lugar a ningun tipo de adicional durante la
obra.

Se debera poseer la aprobacién Municipal para los trabajos en la via publica y un acopio de
materiales acorde al 15 % de proyecto.

El Contratista podra abrir la cantidad de frentes de trabajo para el tendido de redes que el
Inspector de Obras considere apropiado, de acuerdo a las condiciones de la zona de obra,
debiendo contar con la autorizacién del mismo. Se entiende por frente de trabajo las
siguientes acciones: apertura de zanja, colocacion de la red de colectores, las conexiones,
tapado y compactaciéon de zanja y reconstruccién civil, donde este largo no superara los
300 metros por frente de trabajo. Cada apertura de frente de trabajo sera solicitada por el
Contratista por Nota de Pedido, debiendo contar con la correspondiente Orden de Servicio

aprobatoria.
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Traza de las caierias

En principio, todas las cafierias seran instaladas en zona de vereda. En aquellos lugares en
qgue no se encuentre bien delimitada calzada y vereda, el Contratista tomara todos los
recaudos necesarios para evitar que la caferia pueda quedar bajo la calzada, realizando
las consultas pertinentes en el Municipio.

La instalacién de la caferia se realizara por vereda cuando la profundidad promedio del
tramo no supere los 2 m, siempre y cuando el ancho de la vereda lo permita. Cuando la
profundidad sea superior a los 2 m, el Contratista le solicitara por Nota de Pedido a la
Inspeccion de Obra que le indique el criterio a adoptar, debiendo la misma responder por
Orden de Servicio.

Se procedera de la misma manera en los casos que aparezcan impedimentos insalvables
para instalar la caferia por vereda.

Pendientes minimas
Se establecen las siguientes pendientes minimas:

Diametro de Pendiente
caineria (mm) minima (0/00)
160 a 200 3
300 2
400 1,5
500 a 1000 1
mayores a 1000 0,8

Tapadas minimas

Es la distancia minima que debe respetarse desde el punto mas alto de la caferia
(extradds) hasta el nivel del terreno natural.

La tapada minima para colectora simple atendiendo dos frentes es de 1,20 m y para doble
colectora o colectora simple atendiendo un frente es de 0,80 m.

Pozos negros en vereda
Los pozos negros que puedan encontrarse en las veredas deberan ser salvados mediante
alguna de las formas que a continuacién se indican:

e Si son detectados con antelacion a la apertura de la zanja, se intentara que la
traza de la colectora no se vea afectada por la existencia del pozo.

e De no ser posible ello, se tratar4d de construir un pozo pequeiio que no
interfiera en el paso de la colectora y que supla al existente durante la
ejecucién de la obra.

e Cuando no se presente otra alternativa que atravesar el pozo negro con la
colectora cloacal, ésta se colocara apoyada sobre una estructura de hormigon
armado, que asegurara la estabilidad del terreno y la caferia. De esta
estructura el Contratista deberd presentar el calculo correspondiente, el que
serd sometido a la aprobacion de la Inspeccion.
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Tantos los pozos ciegos existentes como los que circunstancialmente se construyan para
posibilitar la instalacién de caferias, deberan ser cegados en la oportunidad en que lo
indique la Inspeccion de Obra.

Instalacion de cafierias en calles consolidadas

En calles consolidadas con aglomerado calcareo, escombros, etc., en las que se deban
instalar colectoras o conexiones domiciliarias, se debera reponer el consolidado de acuerdo
al tipo existente, después de compactar el terreno de acuerdo a lo indicado en las
Especificaciones Técnicas Generales.

El costo que demande el cumplimiento del presente punto debera ser tenido en cuenta
dentro del ltem instalacién de cafieria que corresponda.

Pruebas hidraulicas

Debera cumplirse con lo establecido en el Articulo 16° “Pruebas hidraulicas de caferias” de
las Especificaciones Especiales.

El costo de las pruebas hidraulicas debera estar incluido en el precio de la instalacién de la
cafieria que corresponda.

Ubicacion de colectoras
Las canerias de 160 mm de diametro se ubicardn a una distancia de la linea de edificacion
tal que las bocas de registro pertenecientes a ese tramo de colectoras no queden ubicadas
en zona de calzada, salvo casos excepcionales de fuerza mayor, los cuales deberan ser
justificados por la Inspeccion y aprobados por el Municipio y que no daran origen a ningun
tipo de adicional de obra.
Cuando en una cuadra se instalen caferias de 160 mm y colectoras maestras, las primeras
se ubicaran préximas a la linea de edificacion y las segundas préximas al cordén debiendo
efectuarse los trabajos de excavacion, colocacién de caferias y relleno de zanjas
correspondientes a las colectoras maestras ante de iniciar los trabajos de excavacion
correspondiente a las caferias de 160 mm.

Para canerias colectoras (red secundaria) y/o colectores:

e La provisidon de caferia recta y especial, incluyendo aros de goma sintética y
juntas si correspondiera.

e Elacarreo y colocacién de caneria en la zanja.

e El acarreo y colocacién de juntas.

e Proteccién mecanica de caneria que presente tapada menor que la minima y/o
requerimientos especiales de colocacion segun planos de seccidn tipica de
zanja y memoria descriptiva.

e Pruebas hidraulicas.

Se proveera la caneria correspondiente de acuerdo al diametro y material indicado en el
proyecto. Se ejecutara el acarreo y colocacion de caferia recta y especial a cielo abierto o
en tunel, en vereda o calzada, incluyendo juntas y aros de goma y todo material necesario.
Deberan tenerse en cuenta las modificaciones de la traza del proyecto y de la obra,
motivadas por interferencias con otros servicios u otro tipo de obstaculos.

Para la correcta colocacidon de la caferia, la excavacién se terminard manualmente y en
forma cuidadosa, de manera de lograr una concavidad para el asiento del cafio en un arco
mayor de 90°, tal que el cafio tenga un apoyo uniforme en toda su longitud, ejecutandose
una cama de suelo exento de terrones duros, piedras o raices. Para caneria de didametro
superior a 200 mm se dispondra en el fondo de la zanja una capa compacta de arena de
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espesor minimo 10 cm + 0,1 D (cm) siendo D el didmetro del cafo. Igual criterio se
adoptara para todos los colectores enterrados a mas de 2,50 m de profundidad.

La caferia debera reposar regular y uniformemente en el lecho asi constituido, formando
un angulo de contacto de 120°. Se cubrird hasta el extraddés del cafo con suelo
seleccionado compactado al 90-95 % Proctor Normal. Luego se rellenard por encima del
extraddés hasta 30 cm, a todo lo ancho de la zanja, con material exento de terrones y
piedras en capas de 15 cm compactada a mano con el grado 6ptimo de humedad,
cuidando de proteger el cafno de posibles deterioros, colocandose en esta distancia una
cinta de advertencia y deteccidén de caferias no metalicas. Cuando la tapada de la caferia
exceda los 4,30 m el relleno hasta nivel del cano sera de suelo cemento en lugar de suelo
seleccionado.

El resto de la zanja se rellenara, de acuerdo a lo especificado, en capas sucesivas de 20 a
30 cm debidamente compactadas.

Se hace notar que para la instalacion de las cafnerias no solamente se debera cumplir con
lo indicado en las Especificaciones Técnicas de este Pliego sino también con las
especificaciones del fabricante de las caferias a instalar, y en caso de discrepancia se
adoptara la solucion mas exigente.

Dentro de este ltem se incluye la prestacién de equipos, maquinarias, herramientas y otros
elementos de trabajo necesarios para la ejecucion de los trabajos asi como también las
pruebas hidraulicas de infiltracion y funcionamiento, y todo otro ensayo incluido en las
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. También se incluye el cegado de los
p0z0os negros y todas las tareas descriptas 0 no en el presente necesarias para la correcta
ejecuciéon del mismo.

En el caso de tener que realizar cruces de vias férreas, rutas, pluviales, cursos de agua,
etc., los tramos de cafieria correspondientes a los mismos se mediran y certificaran en el
presente ltem.

EMPALMES DE RED EXISTENTE

Ejecucion de empalmes de red existentes (u otros segun corresponda), segun lo
presentado en los planos del proyecto definitivo del item 1° “Proyecto Ejecutivo e Ingenieria
de Detalle” y conforme a las Especificaciones Técnicas Generales.

Los empalmes deberan ser ejecutados con la intervencion del Operador del Servicio que,
conjuntamente con la Inspeccion de Obras, determinaran la fecha y hora mas conveniente
para ejecutar los trabajos, a fin de afectar lo menos posible a la prestacién del servicio.
Cualquiera sea el horario en que los mismos deban ejecutarse, no se reconocera
modificacién alguna en los precios unitarios de las partidas involucradas ni en los plazos de
obra.

El Contratista debera preparar Planos de Ejecucion de los empalmes y someterlos a la
aprobacion de la Inspeccion de Obras. A fin de confeccionar dichos planos el Contratista
debera descubrir con suficiente anticipacién el lugar donde se ejecutaran.

Los empalmes a cafierias existentes estardan a cargo del Contratista. La modalidad y
oportunidad de la ejecucion la determinara la Inspeccién de Obras, debiendo aportar el
Contratista los materiales y tareas solicitadas.

En el caso de ejecucién de los empalmes de cloacas a camaras de inspeccion existentes,
se efectuard la rotura del cuerpo de la camara, la colocacion de la caferia y la junta de
empotramiento flexible, la junta elastica de sellamiento en todo su perimetro, la adecuacion
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del cojinete si correspondiese, las reparaciones necesarias y extraccion de los materiales
sobrantes. Los trabajos se realizaran en forma ininterrumpida hasta su finalizacion.
Comprende

e La prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de
trabajo. Las pérdidas de materiales e implementos que no puedan ser
extraidos. Las pasarelas, puentes, sefnalizacion y balizamiento nocturno y toda
otra medida de seguridad a adoptar.

e Relleno de vacio y su compactacién, perfilado y consolidacion de calzadas y
veredas de tierra. Recoleccion y transporte de la tierra y elementos sobrantes
al lugar indicado por la inspeccion.

e Pruebas hidraulicas de infiltracion y funcionamiento, asi como todo otro ensayo
incluido en las Especificaciones Técnicas Generales.

e La provision y colocaciéon del tramo de caneria que empalma la obra a ejecutar
con la existente, junto con la excavacién, relleno y compactacion
correspondiente.

e Para conexiones a bocas de registro existentes de hormigén comprende
ademas:

e La excavacioén en torno al empalme, la materializacion del boquete de ingreso a
la misma por medio mecanico (herramienta de corte con corona diamantada) o
por medios manuales, la colocacién de un tramo recto de caneria de PVC que
sobresalga 0,40 m del filo exterior de la camara, la colocacion de juntas
hidroexpansivas tipo Sika Water Swebber o similar en todo el perimetro de la
acometida, el tratamiento de la superficie del boquete con adhesivo epoxidico
del tipo Sikadur 32 Gel o equivalente para garantizar la unién monolitica entre
los distintos hormigones, el encofrado de ambas superficies para su posterior
relleno con hormigén, el sellado de ambas caras de la pieza de acometida a filo
con el hormigdn con un material elastico y resistente al ataque de los liquidos
cloacales tipo Escutan o equivalente, el tratamiento superficial del lado interno
del hormigdn ejecutado de similares caracteristicas al existente, y finalmente la
verificacion de las condiciones originales de estanqueidad de la camara.

2.2 CAMARAS DE INSPECCION

Las camaras indicadas en los planos se deberan reparar, limpiar y construir las tapas de
hormigdn armado de 60.x 60 con marco. Se debera realizar la conexion de las mismas a la
red existentes con cafos de PVC 110mma profundidad a definir segun proyecto ejecutivo,
deberan colocarse curvas y/o codos que sean necesarios para ejecutar la conexién
correctamente.

2.3 RELLENOS ESPECIALES (POZOS NEGROS)

Se deberan anular, rellenar y compactar 3 pozos precarios indicados en los planos.

El tratamiento del relleno a ejecutar; en los casos que sea necesario que el mismo sea
permeable, se analizara con la inspeccién de obra el relleno con materiales desagregados
tipo leca, piedra, etc.

BOCAS DE REGISTRO ESTANDAR
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Ejecucion de bocas de registro completas, segun su ubicacion en los planos de ejecucion y
conforme a las a las Especificaciones Técnicas Generales, los Planos Tipo y las presentes
Especificaciones Técnicas Particulares.
Se establecen las siguientes distancias maximas entre bocas de registro:

Diametro de cafieria Distancia entre BR
(mm) (m)
150 a 500 120
600 a 1000 150
mayores a 1000 a criterio de la
Inspeccidn

Estudios previos y sondeos del lugar, relevamiento de conductos e instalaciones
subterraneas existentes. Remocién y refaccién de veredas y pavimentos. Talado
de arboles. Modificaciones de la ubicacién original de proyecto motivadas por
interferencias con otros servicios u otro tipo de obstaculos. Cegado de pozos
negros. Cruce de conductos pluviales. Excavacion a cielo abierto o en tunel,
depresidn de la napa, achique, tablestacado, enmaderamiento, en cualquier clase
de terreno. Vallado para contencion de materiales.

La unién de los caros a las bocas de registro debera realizarse mediante una junta
elastica. El material elastico para el sellado de la junta debera ser resistente a los
liquidos cloacales. En las paredes de las bocas de registro se embutiran
manguitos de longitud tal que no sobrepase 60 cm del plomo exterior de las
mismas. Para el caso de caneria de PVC, la conexion a las bocas de registro se
efectuara mediante un mango de empotramiento que consta de un mango de PVC
del diametro adecuado, con junta deslizante, con la superficie exterior arenada
para asegurar su adherencia al hormigon de la boca; por lo tanto debera realizarse
la provision, transporte y colocacion de manguitos de empotramiento de PVC clase
segun corresponda, incluso aros de goma.

Provision y transporte de materiales y prestacion de equipos y mano de obra para
la ejecucidén de bocas de registro de hormigon simple, construccidon de cojinetes,
saltos, acometidas, revoque impermeable en piso, cojinete y losa superior.

La provision, transporte y colocacion de marcos y tapas segun se detalla en los
planos de las presentes Especificaciones Técnicas.

La prestacion de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de trabajo.
Las pérdidas de materiales e implementos que no puedan ser extraidos. Las
pasarelas, puentes, sefializacion y balizamiento nocturno y toda otra medida de
seguridad a adoptar.

Relleno de vacio y su compactacion; perfilado y consolidacién de calzadas vy
veredas de tierra. Recoleccién y transporte de la tierra y elementos sobrantes al
lugar indicado por la Inspeccién de Obra.

Pruebas hidraulicas de infiltracion y funcionamiento, asi como todo otro ensayo
incluido en las Especificaciones Técnicas Generales.

Escaleras de Acceso a Bocas de Registro

El Contratista debera proveer cuatro (4) escaleras metalicas para el acceso a las Bocas de
Registro, para uso de la Inspeccién de Obra durante el plazo de ejecucion de la obra y el
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periodo de garantia de la misma. Las mismas seran totalmente construidas en duraluminio,
telescopicas. Dos de ellas en dos tramos extensibles y que a la vez puedan ser usados
separadamente y permitan alcanzar totalmente desarrollados una altura de 3 m y las otras
dos en tres tramos extensibles que permitan alcanzar una altura mayor o igual a 4,5 m. Los
escalones seran antideslizantes, con una separacion de 0,30 m. El ancho de la escalera no
superara los 0,45 m y debera contar ademas con todos los accesorios de seguridad
necesarios.

VEREDAS Y PAVIMENTOS

Levantamiento y reparacion de veredas y pavimentos

Remocion de veredas y pavimentos, asi como la reconstruccion de los mismos de acuerdo
a lo existente y en un todo conforme a las Especificaciones Técnicas Generales.

El Oferente debera considerar en la cotizacidon del presente ltem las Especificaciones
Técnicas para la Refaccién de Afirmados y Veredas vigentes del o de los Municipios que
correspondan a la obra a ejecutar, constituyendo las mismas parte integrante de su
propuesta.

El Contratista renuncia a presentar adicionales por este concepto, excepto que durante la
ejecucion de la obra, la/las Municipalidades correspondientes, modificaran los
requerimientos evaluados al momento de la presentacién de la Oferta.

En todos los casos la reconstruccion de afirmados y pavimentos se efectuara
reproduciendo las caracteristicas de los preexistentes con materiales y proporciones
iguales a los del afirmado primitivo, a cuyo efecto se complementara el examen del
destruido con los antecedentes que se obtengan del Organismo que tuvo a su cargo la
construccion original, cumpliéndose ademas que en ningun caso la estructura del
pavimento de hormigén tendra menos de 0,16 m de espesor de hormigén y 0,12 m de
espesor de base de suelo-cemento. ElI hormigén tendra una resistencia minima a
compresién simple de 320 kg/cm2 y la base de suelo-cemento tendra un contenido minimo
de cemento del 8 % (ocho por ciento).

La estructura de los pavimentos asfalticos tendra como espesores minimos 0,06 m de
carpeta asfaltica, 0,18 m de base de suelo-cemento y 0,20 m de sub-base de suelo
seleccionado.

Cuando deba reconstruirse una base de suelo seleccionado-cemento, el suelo
seleccionado debera cumplir con los siguientes requisitos: Limite Liquido menor de 35
(treinta y cinco); Indice de Plasticidad menor de 10 (diez); Valor Soporte California,
embebido, compactacion Proctor Standard, mayor de 20 (veinte). El Contratista por medio
de la Inspeccion de Obra remitira al Laboratorio muestras de suelo seleccionado y cemento
portland a utilizar, a los efectos de proceder a la dosificacién correspondiente. El porcentaje
de cemento sera el que surja de los "ensayos de durabilidad" (Humedecimiento y Secado
AASHO T 135 y Congelacion y Deshielo T 136). Con dicho porcentaje de cemento se
moldeard un minimo de 4 (cuatro) probetas con la densidad correspondiente a la humedad
optima del ensayo de compactacion Proctor Standard a los efectos de la determinacion de
su resistencia a la compresién simple inconfinada. El promedio obtenido de la resistencia
de las 4 (cuatro) probetas se tomara como "Resistencia Teorica a la Compresiéon" para la
recepcion de esta base, a la que se hace mencién en las Especificaciones Técnicas
Generales — Parte 8 - Construccion de Bases de Suelo-Cemento que forman parte de este
Documento de Licitacion.
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Los requerimientos de los parrafos precedentes seran considerados como minimos para la
refaccibn de pavimentos prevaleciendo siempre lo requerido por los reglamentos
municipales.

En la reconstruccién de veredas se empleara el mismo tipo de material que el de la vereda
primitiva.

Las veredas de mosaicos se construirdn sobre un contrapiso de 8 cm de espesor, con
cascotes de ladrillos de la siguiente proporcion:

1 Parte de cal hidraulica en pasta

1/4 Parte de cemento

3 Partes de arena gruesa

2 Partes de polvo de ladrillo

10 Partes de cascotes de ladrillos.

Los mosaicos se asentaran con morteros compuestos de la siguiente manera:

1/4 Parte de cemento

1 Parte de cal

3 Partes de arena gruesa

1 Parte de polvo de ladrillo.

Si la vereda no tuviera pavimento, sera por cuenta del Contratista el apisonamiento hasta
dejar el terreno en la forma primitiva y colocacién de tepes si los hubiera.

Los requerimientos de los parrafos precedentes seran considerados como minimos para la
reconstruccién de veredas prevaleciendo siempre lo requerido por los reglamentos
municipales.

Los reclamos que presentaran los propietarios con motivo de la refaccién de las veredas
deberan ser atendidos de inmediato por el Contratista, y en caso de no hacerlo asi el
Contratante adoptara las medidas que crea conveniente y los gastos que se originen se
deduciran de los certificados a liquidar.

En los casos que las excavaciones afectaren las sendas peatonales o demarcacion de
carriles, éstas deberan ser ejecutadas nuevamente. Dichos costos estaran incluidos dentro
del precio unitario de reparacién de pavimentos.

Todas las pinturas a aplicar en el sefialamiento vial deberdn cumplir con la Norma IRAM
1221:1992 “Pintura reflectante para demarcacién de pavimentos.”

El Contratista, previamente a la iniciacion de las tareas, relevara todos los afirmados a ser
afectados por la obra, asi como su estado, debiendo documentar éste de acuerdo a lo
especificado en el Articulo “Provisiones — Tareas iniciales” — Relevamiento de veredas y
calles, de las Especificaciones Especiales.

El corte del pavimento, en aquellos lugares en que con posterioridad deban conformarse
juntas constructivas entre el pavimento existente y el de reposicion, debera ejecutarse
mediante el empleo de maquinas aserradoras, de forma tal que se consiga un limite de
zona de rotura rectilineo.

Los trabajos comprenden la provision de todos los materiales necesarios de reposicion,
equipos, maquinarias, herramientas, mano de obra y otros elementos de trabajo. Las
pérdidas de materiales e implementos que no puedan ser extraidos. Las pasarelas,
puentes, sefalizacion y balizamiento nocturno y toda otra medida de seguridad a adoptar.
Relleno de vacio y su compactacién; perfilado y consolidacién de calzadas y veredas de
tierra. Recoleccién y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la
Inspeccion.
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C- RED VIAL ]

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
MOVIMIENTO DE SUELOS E INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTOS
INFRAESTRUCTURA VIAL

ESPECIFICACION TECNICA GENERAL ) ,
VALIDEZ DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD (D.N.V. Edicion 1998)

Para todo trabajo o tarea que no resulte debidamente especificado en el presente Pliego y
que fuesen necesarios para la correcta ejecucion del Proyecto, rigen las Especificaciones
Técnicas generales comprendidas en el "PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES” (PETG) de la D.N.V. — Edicion 1998, el que contiene: | — LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS MAS USUALES PARA LA CONSTRUCCION DE
OBRAS BASICAS Y CALZADAS y Il - OBRAS COMPLEMENTARIAS Y MATERIALES,
publicado por la Direccion Nacional de Vialidad.

TAREAS PRELIMINARES

General:

Incluye el replanteo y amojonamiento acorde a la documentacion ejecutiva aprobada, la
limpieza del terreno y la remocion y retiro de obstaculos. El Contratista estéd obligado a
recabar toda la informacién previa respecto a la existencia de instalaciones u otros
obstaculos de cualquier tipo a fin de tomar las previsiones adecuadas.

Ejecucion:

La presencia de agua durante las tareas de excavacion, cualquiera sea su origen y causa
deberd ser eliminada por el Contratista mediante procedimiento adecuado y en
conformidad con la Inspeccién de Obra, asi como las tareas de achique, tablestacado,
defensas, etc., que resulte necesarias.

MOVIMIENTO DE SUELOS

EXCAVACION PARA APERTURA DE ZANJA

General:

Rige lo establecido en la Seccion B.Il. “Excavaciones” y en B.l “Desbosque, destronque y
limpieza del terreno” del PETG 98, de la DNV en todo aquello que no se oponga a esta
Especificacion Particular.

Ejecucién:

Se excavara a la profundidad requerida en cada caso, segun las caracteristicas de la
rasante y de las dimensiones del paquete estructural del pavimento. Rige lo establecido en
la Seccién B.VIlI “Preparacion de la Subrasante” y en B.V. “Compactacién Especial’ del
PETG 98 de la DNV.

SANEAMIENTO

" Barrio Garrote — Puesta en Valor de Espacios Publicos” - IMIEPICCI;D lidad de Ti

E -2019-058935%8-GDEBA-D|%WSPGP

pagina 62 de 69



EX 2019-03863470

Buenos
Aires
Provincia

General:

Este trabajo consistira en la excavacién del suelo por debajo del paquete estructural en los
sitios, profundidades y extensiones que lo indiquen los planos y/o la Inspeccion de Obra y
su reemplazo por suelo apto. La subrasante sera conformada y perfilada de acuerdo con
los perfiles incluidos en los planos u ordenados por la Supervision, y luego el Contratista
adoptara el procedimiento constructivo que le permita lograr la densidad exigida en el
Apartado “Compactacion Especial” del PETG de la DNV (Edicién 1998). Se debera prever
que puede resultar necesario proceder al escarificado y re compactaciéon de la base de
asiento resultante.

Materiales:

En caso de requerir reemplazo de suelos existentes los suelos de aporte deberan cumplir
con las siguientes exigencias:

Limite Liquido: menor de 40%

Indice Plastico: menor de 10%

Hinchamiento: menor de 2,5% (con sobrecarga de 4,5 k)

Valor Soporte: mayor o igual a 5% (al 95% del ensayo AASHTO T-180)

No se permitira el empleo de agregados de tamafo superior a 5 cm. en su mayor
dimension.

Equipos:
Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la Inspeccion
de Obra, debiendo ser conservados en condiciones satisfactorias hasta finalizados los
trabajos.

Ejecucion:
El suelo serd excavado en las dimensiones que se indiquen.

En caso de que el suelo situado debajo del fondo de la caja excavada de acuerdo a las
dimensiones fijadas, no esté a criterio de la Inspeccion de Obra en adecuadas condiciones
de plasticidad y humedad, debera ser excavada hasta eliminar el espesor no apto. El suelo
apto se colocara por capas con compactacion al 100% de la densidad maxima
correspondiente al ensayo Proctor Standard, de un espesor compactado de 0,20 m como
maximo hasta alcanzar la cota prevista.

General: La carpeta de rodamiento se efectuara con pavimento flexible tipo concreto
asfaltico

RELLENO Y COMPACTACION ]

PREPARACION DEL TERRENO - COMPACTACION DE SUBRASANTE.

General:

Rige lo establecido en la Seccién “Compactacion Especial” del PETG de la DNV (Edicion
1998).

Ejecucion:
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Se procedera al escarificado del terreno natural en las dimensiones de proyecto y una
profundidad de 0,20 m. Posteriormente se procedera a efectuar la compactacién, previo
regado de ser este Ultimo necesario conforme criterio de la Inspeccién de Obra, alcanzando
la misma un 95% de la densidad correspondiente a la humedad éptima obtenida para dicho
suelo con el ensayo Proctor Standard.

Calidad:

Con el objeto de efectuar los controles de compactacion se tomaran densidades a razén de
una cada 300 m2 como minimo, pudiendo aumentar el nimero de ensayos de densidad si
asi lo considera necesario la Inspeccién de Obra, segun Apartado “Compactacién Especial”
del PETG de la DNV (Edicién 1998).

En caso de que las mismas no sean aprobadas por la Inspeccidén de Obra se repetiran las
acciones hasta lograr el porcentaje de compactacion requerido. El equipo a utilizar para la
compactacion sera el que el Contratista considere apropiado para obtener las densidades
requeridas previa aprobacién por parte de la Inspeccion de Obra. Todos los ensayos y
equipos necesarios para el control de compactacion seran por cuenta y cargo del
Contratista.

SUB-BASE CON SUELO SELECCIONADO

General:

Rige lo establecido en Ila Seccién B.IV. “RECUBRIMIENTO CON SUELO
SELECCIONADOQ” del PETG 98, en todo aquello que no se oponga a esta Especificacion
Particular.

Materiales:

Se colocara capas de 15 cm. de espesor, luego de las excavaciones y sobre la base de
asiento mejorada, en caso que corresponda, hasta alcanzar la cota requerida en perfiles
para la conformacion de los paquetes estructurales.

Para las capas, se exige:

LL <40

IP <10

Hinchamiento < 2 % (con sobrecarga de 4,5 k)
VSR > 20 % (al 95% del ensayo AASHTO T-180)

Ejecucion:

Este trabajo consistira en la formacién de base o sub-base utilizando materiales aptos para
tal fin en un todo de acuerdo con estas especificaciones, con lo indicado en los planos
ejecutivos aprobados y con lo ordenado por la Inspeccién de Obra.

Calidad:

Se hard exclusivamente con el material descripto, homogéneo y de bajo indice de
plasticidad, segun lo especificado en esta Seccién de las Especificaciones. En ningun caso
se admitird para rellenos tierra vegetal, de alto limite de plasticidad o de contenido de
materiales no aridos o extranos. Para todos los casos, el Contratista debera solicitar la
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Inspeccion de Obra la aceptacién del suelo a utilizar, estando ademéas comprometido a
retirar por su cuenta y costeo, el suelo no apto y/o rechazado.

La capas a compactar no excederan los 15 cm. de espesor de suelo suelto y no se
comenzara la compactaciéon de la siguiente capa hasta no contar con la aprobacion de la
capa inmediata anterior.

La compactacién del suelo se efectuara por medios mecanicos, en forma sistematica y de
manera que permita un control eficiente. El suelo compactado tendra la necesaria humedad
para asegurar la densidad maxima de compactacién, conforme a ensayos Proctor que la
Inspeccion de Obra requerira al Contratista, a razén de una cada 300m2 como minimo,
pudiendo aumentar el numero de ensayos de densidad si asi lo considera necesario.

La Inspeccién de Obra podra exigir que se retire del terraplén todo volumen de suelo con
humedad excesiva y se la remplace con material apto. Esta sustitucién sera por cuenta
exclusiva del Contratista y por consiguiente el trabajo no sera medido ni pagado. Cuando el
suelo se halle en forma de bloques o terrones se lo desmenuzara antes de incorporarlo en
el terraplén.

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo, se halle por debajo del limite inferior
establecido, debera agregarsele la cantidad de agua necesaria para lograr un contenido de
humedad entre los limites especificados.

BASE ESTABILIZADA GRANULAR

General:

Rige lo indicado en el PETG 98, de la DNV, en todo aquello que no se oponga a esta
Especificacion Particular.

Materiales:
Las caracteristicas del material y sus espesores son los indicados en el Anexo A segun el
tipo de pavimentos indicado para cada sector

Ejecucion:

Consiste en la ejecuciéon de una base del espesor y ancho consignado en los planos de
proyecto.

El material se debera tamizar a tamafo maximo 20 mm. y mezclar con pala cargadora en
acopio y humectar. El porcentaje en que intervenga, su granulometria y constantes fisicas
deberdn permitir satisfacer las exigencias de calidad de la mezcla solicitadas en el
proyecto. Se transportara a la zona de obra colocando el material con compactacion
posterior.

El suelo en caso de ser necesario sera seleccionado y no contendra materia organica. El
porcentaje en que intervenga, su granulometria y constantes fisicas deberan permitir
satisfacer las exigencias de calidad de la mezcla solicitadas en el proyecto. Para la
incorporacion de cal, el agua que se utilice no contendra sustancias que modifiquen el
proceso normal de reaccion de la cal.

" Barrio Garrote — Puesta en Valor de Espacios Publicos” - Municipalidad de Tigre
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El estabilizado granular debera ser elaborado en planta y debera ser densificado mediante
utilizacion de compactadores autopropulsados. Después de concluido el proceso
constructivo y previo a la ejecucion de los controles topograficos y de densidad se debera
efectuar la imprimacién, luego de lo cual y en un plazo de 10 dias se debera colocar la
carpeta asfaltica, no permitiéndose el transito durante ese lapso.

Calidad:
Las tomas de muestras y ensayos para control de densidades se haran cada 100 metros.
Los gastos que ello demande estaran a cargo de la Contratista.

CALZADA HORMIGON.
Las calzadas seran de H° H-30 con Rf mayor de 45 kg/cm2 de espesor 0,20m, con juntas y
pasadores. Suelo cemento 10 cm. Subbase suelo seleccionado.

CORDONES DE HORMIGON ARMADO

CORDONES INTEGRAL
Se construiran cordones de hormigén integral, segun plano de detalle.

General:
Para la ejecucidn de estas tareas rige todo lo establecido en el Apartado L.XVII "Cordones
de Hormigén Armado" del PETG de la DNV (Ed. 1998).

Materiales:

Se ejecutaran los cordones cuenta y cordones montables emergentes segun plano de
proyecto con las dimensiones, pasadores y armaduras indicados en los planos de detalles
constructivos del proyecto ejecutivo.

Los pasadores seran barras lisas de acero de seccion circular de las dimensiones que
indiquen los planos de proyecto. En las juntas de dilatacién, el pasador, estara cubierto por
un adecuado engrasado. Los pasadores y la armadura se colocaran segun plano de
detalle.

Calidad:

Los equipos, maquinas y herramientas requeridas para el transporte y colocacion del
hormigdn deberan reunir las caracteristicas que aseguren la obtencidén de la calidad exigida
en la Norma de DNV.

" Barrio Garrote — Puesta en Valor de Espacios Publicos” - Municipalidad de Tigre
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Cartel de Obra

2 x 3 (Para colocar en zonas urbanas o semi-urbanas)

Entre todos seguimos
mejorando los barrios
de la Provincia.

Obra: XXXX XXXX
Localidad: XXXX XXXX
Partido: XXXX XXXX
Inversion: XXXX XXXX
Plazo: XXXX XXXX
Financiamiento: XXXX XXXX

Entre todos Buenos Aires
podemos mas. Provincia

Se colocaran dos carteles de obra.

El cartel de obra se ejecutara segun el detalle adjunto, de 2 (dos) metros de altura
por 3 (tres) metros de ancho.

El mismo sera aprobado por la Inspeccion de Obra.

Se debera garantizar por el término de 3 afos la durabilidad de los colores y la
permanencia del adhesivo para aplicacion al exterior.

Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de informacion los
soportes.

Se mantendré el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el lugar
que determine la Inspeccién de Obra; la Contratista tendra un plazo de 10 dias a
partir de la realizacién del acta de Inicio de Obra para su colocacion.

NOTA: La tipografia, cédigo de color y contenido del cartel de obra, seran
determinados por la Inspeccién de Obra.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS:

A - Soporte para la Impresion y la Estructura del Cartel

A1) El cartel sera confeccionado en chapa de hierro BWG no 24, sobre estructura
de perfiles de hierro o bastidores de madera.

A2) Debera asi mismo ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura
antiéxido.

A3) La plancha para soporte de la gréafica sera de zinc de 0.5mm.
A4) Vientos para sujecion reforzados de acuerdo a las caracteristicas de la zona.
A5) Apoyos de hormigon ubicados a no menos de 1m de profundidad.

A6) La grafica impresa sera en lona tensada.

B - Observaciones
B1) La distancia entre la superficie para la grafica y el nivel del suelo sera de 2 m.
B2) La estructura requiere tratamiento anticorrosivo.
B3) Es importante que el lugar de la instalaciéon sea verificado y revisado por el

inspector fiscal correspondiente. Esto con el objetivo de supervisar que se
cumplan todas las medidas de seguridad.

* Sera requisito fundamental cumplir con el estandar de calidad exigido.
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