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CAPS. N°1

TRES DE FEBRERO - GRUPO 2.5a
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MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA

La propuesta de intervencion en el presente pliego es a los efectos de actualizar
y optimizar la planta existente. Los trabajos a realizar comprenden la demolicion
parcial del edificio actual y la realizacion de un edificio ubicado en el partido de
Tres de Febrero en la localidad de Ciudadela. Cumpliendo con los requerimientos
especificos de funcionalidad y programa, el edificio se resuelve en una tira que
aloja las diferentes funciones. El mismo esta compuesto por seis (6) consultorios,
enfermeria, farmacia, vacunatorio, office médico, dependencias, ingreso
ambulancia, funciones complementarias y SUM. Se contemplan dos accesos,
uno de emergencias, en donde la ambulancia ingresa hasta un semicubierto, y
un acceso ambulatorio donde se encuentra un puesto de recepcion y vigilancia.
Se realizara la ejecucion de todas las instalaciones complementarias
correspondientes incluyendo la red de datos, provision e instalacién de equipos
de A°A°. y provision de mobiliario para consultorios, SUM, sala de espera y
funciones complementarias.

Superficie cubierta 370 m2
Superficie semicubierta 25 m2
Superficie Total 395 m2

Las tareas arealizar son las siguientes:

e Trabajos Preliminares:

Cartel de obra. Obrador. Servicios. Medidas de Seguridad. Replanteo. Cerco de
obra. Estudio de Suelos. Proyecto Ejecutivo. El cartel de obra se colocara en
primera instancia, de acuerdo al modelo propuesto. El obrador, bafio quimico y
depdsito de materiales, se ubicard en un lugar a consensuar con la Direccion del
CAPS, dentro del predio, cercado del acceso al publico.

Se deberéa presentar, previo al inicio de los trabajos, el legajo de obra con toda la
documentacion del proyecto definitivo, incluyendo el estudio de suelos, para ser
analizado y aprobado por la DO.

e Movimiento de suelos

- Desmonte, nivelacion, limpieza, y extraccién de arboles o raices en caso de
gue las hubiere.
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- Extraccion de 0,30 mt. de suelo vegetal, relleno con aporte de suelo
seleccionado y compactacion hasta los niveles requeridos para la nueva
construccion.

- Excavacion de suelos para bases y vigas de fundacion. (Las excavaciones
para estructuras de hormigon armado se rellenaran y compactaran con tosca
seleccionada una vez ejecutadas las estructuras de hormigdn para fundaciones,
hasta el nivel superior de los contrapisos.)

- Se ejecutard la excavacion, relleno y entoscado para la entrada de
ambulancias.

eDemoliciones:

Previo a la iniciacion de la construccion del CAPS se realizaran las demoliciones
de los sectores indicados en los planos. Deberan realizarse contemplando
especialmente las normas de seguridad vigente y las ordenanzas municipales en
particular.

Deberan desmontarse todas las mamposterias, carpinterias, cafierias, cubiertas
de chapa, accesorios, etc. y todos los elementos fijados a las medianeras
vecinas las cuales seran impermeabilizadas en todas las trazas de los materiales
y estructuras retiradas.

En toda la superficie indicada como jardin definitiva en los planos, se removeran
de fundaciones y contrapisos hasta 0,40 mts debajo del nivel de piso terminado
de la planta baja, y se rellenaran de pozos si los hubiera.

Merecera especial atencion el estado de las medianeras y/o muros divisorios, 0
muros interiores, que con motivo de las demoliciones pueden ser afectadas.

e Mamposterias:

Se realizaran las mamposterias exteriores segun lo especificado en planos y
PET. Y las interiores con tabiques de roca de yeso armados en seco con
estructura metalica.

Para muros exteriores se utilizara mamposteria de ladrillo hueco de 18x18x33

Se utilizaran Ladrillos comunes de 6x12x24 para los muros de carga y cajon
hidrofugo.

e Aislaciones

Horizontal tipo cajén en mamposterias y en los bafios.
Previo a la realizacion del contrapiso, se ejecutara una capa aisladora con aditivo
hidrofugo y lamina de polietileno.
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Aislacion hidrofuga bajo revestimiento.
Aislacion hidréfuga vertical sobre muros
Aislacién hidréfuga sobre contrapiso
eRevoques:

Ejecucion de jaharro en la cara interior de los muros exteriores, terminado al
fieltro, enlucido interior masillado vy lijado.

Revoque exterior con azotado hidréfugo y terminacion revestimiento con material
para frentes con color incorporado.

e Revestimientos:

En todos los locales sanitarios llevara revestimiento ceramico esmaltado blanco
de 30 x 60 cm. en toda la altura del local.

En office, enfermeria y consultorios, 60 cm sobre mesadas

e Cielorrasos

Los cielorrasos suspendidos de placa de roca de yeso de junta tomada seran
colocados en consultorios, enfermeria, administracién, depdsito, farmacia y office

médico.

Los cielorrasos desmontables modulares de 0,60 x 0,60 seran colocados en el
SUM, hall y circulacion/ espera.

Los cielorrasos con placa antihumedad seran colocados en los sanitarios.

Los cielorrasos de placa cementicia seran colocados en el alero de ingreso y en
la sala técnica.

e Contrapisos y carpetas:

Se ejecutara un contrapiso y carpeta sobre terreno natural para la posterior
colocacion del solado.

e Solados:

Interior: piso vinilico alto transito de 2mm, incluye masa niveladora y porcelanatto
60x60 con terminacién mate antideslizante.

Exterior. Se realizara un piso de cemento rodillado perimetral al edificio con
cordon premoldeado.

Se ejecutara un camino para la ambulancia con pavimento articulado que incluira
cordones perimetrales y contrapiso.
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eZOcalos:

Zdbcalo vinilico sanitario y porcelanatto idem pisos en interiores
Zébcalo cementicio en veredas exteriores.

e Carpinterias:

Se especifica en planos y planillas de detalles las aberturas a proveer y
colocar, en todas las tipologias de materiales especificadas en PET.

Muebles: se colocaran mesadas y un mostrador en la administracion (M1 — M2 —
M3 — M4 y M5) en los sectores indicados en planos.

eCubierta:

Todas las cubiertas planas seran resueltas de acuerdo con las especificaciones
del P.E.T terminadas con membrana geotextil y foil de aluminio, previa ejecucion
de barrera de vapor, aislacién térmica, contrapiso con pendiente alivianado y
carpeta fratasada.

eHerrajes:

Barral para puerta de bafio de discapacitados.

eHerreria y acero inoxidable:

Se proveeran todas las rejas especificados en planilla de carpinterias y PET de
hierro y A°l°, segun el caso.

e Pintura:

Se pintaran los cielorrasos, muros interiores, exteriores y carpinterias metélicas,
de acuerdo lo normado en el Pliego de especificaciones técnicas presente.

e Sefalética:

Se colocaran en todo el centro de salud en interior y exterior.

Se deberan colocar localizadores, cartelera general, sefiales secundarias y de
salida, que deberan ser aprobadas por la INSPECCION antes de ser colocadas.
eLimpieza de obra:

Deberan contemplarse las parciales con el avance de las obras, y la final.

eVarios

En coincidencia con el perimetro de las camillas en contacto con paredes, se
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colocaran guardacamillas de PVC rigido previa aprobacion antes de su
colocacion.

Matafuegos ubicados segun plano de medios exigidos de salida tipo ABC de 10
kg. c/u. y CO2 de 2,5kg.

Se ejecutara una cupertina de chapa galvanizada.
B- Mobiliario
Se equiparé el centro de salud segun el siguiente criterio:

En cada consultorio se colocara un escritorio, un mueble de guardado, una silla
giratoria, dos sillas para pacientes, una camilla, tandems de a tres sillas en sala
de espera y un placard en el SUM.

Ademas, se colocara un locker en el vestuario.
C- Estructura de HPAZ®:

Los trabajos de hormigdn armado, se ejecutardn de acuerdo a lo establecido por
el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Previo a la ejecucion de los
trabajos, el Contratista deber& realizar el estudio de suelos y tomando como
referencia este, debera confeccionar el calculo de la estructura.

Cabe destacar que la informacion grafica suministrada en planos tiene el caracter
de esquema estructural (plantas y cortes). La empresa deberd presentar un
proyecto estructural conforme dichos esquemas y teniendo en cuenta la
informacion surgida del estudio de suelos.

La Empresa deberé ejecutar los planos de replanteo de hormigbén armado. Todo
el Hormigon tendra una resistencia bk210 kg. / m2.

D- Instalacién eléctricay baja tensién:

Se verificara el proyecto de instalacién eléctrica para los consumos totales del
funcionamiento del edificio. Se realizara la provision e instalacién de tableros,
bocas de iluminacién, tomacorrientes, luminarias, luces de emergencias y
accesorios, todo segun planos, especificaciones generales y normas, para que el
sistema quede correctamente operativo.

El contratista gestionara la solicitud de Factibilidad de servicio ante la empresa
prestataria que corresponda para garantizar el suministro eléctrico del centro de
salud de acuerdo a los consumos necesarios para el funcionamiento.

Red de Datos

Se ejecutara una instalacion de cableado estructurado de Datos para el edificio.

Se debera proveer e instalar la totalidad de las canalizaciones conforme ag
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normativa para la red de datos estructurado tipologias cat. 6. Asimismo, se
debera proveer, instalar y certificar la totalidad de cableado estructurado y
vincular cada puesto de trabajo o punto de conexién que lo requiera al rack.

Varios: se colocara un extractor de aire en el bafio de discapacitados;
Colocacion de bombas centrifugas y un anafe con dos hornallas.

E- Instalacién sanitaria:

Se realizara la instalacion de agua fria y caliente con termo fusion y la red
cloacal del edificio con caflos de dimensiones de acuerdo a planos de
instalaciones, con la colocacion de artefactos, griferias y accesorios previstos en
PET.

Los desagles pluviales se ejecutaran segun plano, las bajadas pluviales se
materializaran en cafios de acuerdo con el PET. Todos los trabajos a realizar
deben permitir el perfecto funcionamiento de estas instalaciones.

Ademas se proveeran dos tanques de reserva de PVC de 1000It. De capacidad y
un tanque cisterna.

Se colocaran espejos cristal 4mm en sanitarios, y espejo regulable para bafio de
discapacitados.

F- Instalaciéon de Calefaccion/ Aire acondicionado:

Se realizara un sistema de A°A% por medio de la colocacion de Split
dimensionados de acuerdo al caudal de aire necesario para cada ambiente de
acuerdo a planos y PET.

Se colocaran equipos de aire acondicionado frio/caliente de 2500 kcal para los
consultorios, enfermeria, administracién, farmacia, vacunatorio, sala de
coordinacion y jefatura; y de 8000 kcal para el SUM, hall y pasillos/sala de
espera.

Se proveera la instalacion eléctrica para los tomacorrientes de usos especiales,
los cuales estaran agrupados en un circuito independiente.

Se realizaran los desagies correspondientes a cada equipo garantizando su
correcto escurrimiento a las colectoras laterales indicadas en el plano de
instalaciones sanitarias.

NOTAS:

e Para la realizacion de las tareas se debera tener en cuenta lo especificado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del Pliego de
Bases y condiciones del M.O.S.P. Pcia. de Buenos Aires.
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