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Se ejecutará según el detalle adjunto, de 4 mts de altura por 6 mts de ancho. Se mantendrá en perfecto estado 
durante toda la obra, colocado en el lugar que determine la Inspección de Obra. Se otorga un plazo de 10 días a 
partir de la realización del acta de iniciación de la obra para su colocación.

Se deberá garantizar por el término de 3 años la durabilidad de los colores y la permanencia del adhesivo para 
aplicación al exterior.

Se adjunta plano tipo de la estructura de sostén del presente cartel de obra, con los detalles y especificaciones 
correspondientes.

Cartel de Obra

Obra: 
Localidad: 
Partido: San Antonio de Areco.
Inversión:
Plazo: 540 días.
Financiamiento: BID.
Contratista:

Adecuación del Cauce del Río Areco.



VISTA BASTIDOR           

                         
 

Estructura del soporte para carteles de 6 x 4 mts. 

Son carteles planos de una sola cara con frente 

de chapa de hierro galvanizado Nº 22 y marco de 

madera, de hierro o plegado enterizo. 

La grafica de los carteles Tipo Obra es realizada 

en vinilo autodhesivo impreso a 4 colores. 

MARCO DE MADERA, el más económico: su 

estructura es de tirantes de madera (saligna) y 

frente de chapa (negra o doble decapado de fino 

espesor) clavada al marco. Se pintan ambas 

caras con antióxido al cromato, el frente se 

termina con esmalte sintético de color y finalmente 

se realiza la gráfica necesaria. 

MARCO DE HIERRO, es robusto y duradero. Su 

estructura es de hierro cuadrado o rectangular y el 

frente es de chapa (negra  o doble decapado de 

más espesor que la de marco de madera) 

atornillada al marco. Pintado en  ambas caras con 

antióxido al cromato, acabado de esmalte sintético 

en su frente y finalmente graficado. 

MARCO PLEGADO, tiene una excelente 

terminación: realizado en chapa lisa galvanizada 

prepintada color. Su marco es plegado de la 

misma chapa que el frente y al ser de una sola 

pieza no lleva tornillos ni remaches. Ideales para 

aplicaciones que requieran buena presencia o 

larga duración ya que son anticorrosivos.  

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires – 

Manual de uso y aplicaciones graficas de la marca 

institucional 
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