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B) ESTRUCTURAS

Las presentes Especificaciones se refieren a las condiciones que debera cumplir la estructura en
cuanto al calculo, caracteristicas de los materiales, asi como todas las tareas que tengan
relaciéon con la estructura en si y su aspecto constructivo, incluyendo aquellos elementos,
accesorios y Documentacion que, aun sin estar expresamente indicados en los Planos vy
Especificaciones Técnicas, sean necesarios para la correcta y completa terminacién de los
trabajos.

NORMAS Y REGLAMENTOS DE APLICACION

Seran de aplicacién obligatoria los siguientes reglamentos, segun la resolucion CIRSOC
247/2012:

-CIRSOC 101/05: Cargas y sobrecargas gravitatorias para el célculo de edificios.

-CIRSOC 102/05: Cargas de viento para edificios. - -CIRSOC103 Y ANEXOS.

-CIRSOC 104 y/o 105. En caso de corresponder.

-CIRSOC 301/05, 302/05 y/o 303/05.

-Decreto Nacional 351/79 que reglamenta la Ley 19587 “Higiene y Seguridad en el Trabajo.
-Disposiciones CIRSOC complementarias.

-Normas IRAM citadas en los Reglamentos indicados.

Dentro de la documentacion licitatoria se presenta el calculo estructural el cual debe ser
respetado. La contratista debera presentar los planos de doblado de armadura, los que seran
aprobados por la Inspeccién antes del inicio de los trabajos.

B1 -MOVIMIENTO DE SUELOS

El Estudio de Suelos sera presentado por la contratista a los 30 dias de firmado el contrato,
conjuntamente con el ajuste de la platea calculada como parte de la documentacion.

Toda excavacidon debera seguir los lineamientos y recomendaciones del estudio de suelos. Las
excavaciones se ejecutaran en forma tal que quede asegurada la estabilidad de los taludes y
cortes verticales practicados. Sélo podran dejarse en forma permanente, sin sostén para
soportar el empuje, los taludes inclinados calculados en base a los parametros de resistencia al

corte que corresponde aplicar segun resulte del estudio de suelos
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Para esta tarea el Contratista deberd considerar las siguientes labores:

v/ Limpieza del terreno
Excavacion manual y mecdnica.
Retiro.

Transporte interno
Transportes externos.
Limpieza.

Perfilado de taludes verticales y fondo de excavacion.

S X X X | < <«

Proteccidn de taludes para excavaciones cuya prof. sea menor a 1m.

v/ Proteccién de excavaciones mayores a 1 m.

Esta actividad comprende toda remocién de materiales térreos o pétreos in situ, con el fin de
permitir la cimentacion de estructuras, o la adecuacién del terreno segin los disenos
arquitectdnicos y técnicos.

El material de las excavaciones debera depositarse evitando obstaculizar la entrada a la obra o
de la via publica, mientras es cargado en las volquetas para su retiro. El perfilado del fondo vy las
paredes de la excavacion se hard manualmente, respetando las cotas y dimensiones indicadas
en los planos y detalles, o segln las indicaciones del estudio de suelos.

En los casos en los que la profundidad de las excavaciones sea mayor a 1.00 m, se deberan
instalar protecciones del tipo que indique el estudio de suelos o el 4rea técnica.

Son de aplicacidon las resoluciones de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
550/11 y la complementaria 503/14.

Esta normativa indica que toda excavacidon que supere la cota de 1.20mts. debera cumplir una
serie de exigencias adicionales en materia de prevencién de riesgos laborales, tanto desde el
plano documental como en la seguridad operacional.

En resumen, el Servicio de HyS y los responsables técnicos, deben preparar y completar:1) un
PT.S. Permiso de Trabajo Seguro que, en forma diaria y una vez estudiadas las condiciones de
seguridad, habilita las tareas. 2) Una capacitacidon diaria, conocida en la industria como la
“Charla de los 5 minutos”. 3) Uso de arnés completo en excavaciones mayores a 1.80mts., para
permitir una rapida extraccion en caso de derrumbe. 4) Tablestacado, entibado y vallado
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eficiente. 5) Personal de apoyatura obligatorio para cada frente de trabajo activo. 6) Ejecucion
de Analisis de Trabajo Seguro para tareas extraordinarias. 7) Ampliacidén de los elementos que
conforman el Legajo Técnico. 8) Las ART deben implementar un plan de visitas especial, con un
control durante la primera semana de las tareas y luego en forma quincenal.

El relleno de excavaciones, pozos negros, terraplenes etc., se efectuard con suelo seleccionado,
por capas sucesivas de espesor de suelo no mayor de 20cm., debiéndose lograr el 95% del
Proctor Standard como minimo, e indice Plastico menor o igual de 12.

Estas determinaciones deberan ser efectuadas por un Laboratorio reconocido.

ESPECIFICACIONES GENERALES:

Se llevard a cabo en una primera instancia la limpieza del terreno, la extraccién de residuos y
malezas. Los trabajos necesarios para fundar la estructura resistente, la compactacion del
terreno excavado y/o el relleno necesario para alcanzar los niveles de proyecto.

TRABAJOS A REALIZAR:

B 1.1. Excavaciones:

Este trabajo consistird en las excavaciones necesarias para la ejecuciéon de las obras, la
formacion de terraplenes y todo otro trabajo de excavacidn necesario para la terminacion de la
obra de acuerdo con los planos y las especificaciones respectivas.

Si a juicio de la Inspeccién de Obra el material o la cota de subrasante no fuera apto, la
excavacioén se profundizara hasta 0,30 m como minimo, por debajo de la cota de la subrasante
proyectada y se rellenara con suelo de mejor calidad.

Incluird asi mismo la conformacidn, el perfilado de taludes, cunetas, y demas superficies
formadas con los productos de la excavacion o dejados al descubierto por la misma.

La excavacion sera considerada “no clasificada”, comprendiendo a todo el material encontrado,
sin tener en cuenta su naturaleza ni los medios empleados en su remocién.

Se conducirdn los trabajos de excavacién de forma de obtener una seccidn transversal
terminada de acuerdo con las indicaciones de los planos o de la Inspeccion de Obra.

Las cunetas, zanjas y demads excavaciones para desaglies, deberan ejecutarse con posterioridad
a los trabajos de movimiento de suelos.

Se proyecta la cimentacidon con una platea, la que debera ser verificada por el contratista de
acuerdo al estudio de suelos ejecutado por profesional responsable.

Realizadas las tareas previas de limpieza, se procederd al apisonado mecanico de la subrasante
existente, empleando riego para colaborar en la tarea de compactacion.
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Todos estos fondos de excavacion ejecutados para recibir las estructuras deben ser apisonados
por medios mecanicos.

El Contratista notificard a la Inspeccion de Obra con la anticipacién suficiente, el comienzo de
todo trabajo de excavacidon, con el objeto de que la misma supervise las mediciones previas
necesarias, y el avance de las tareas.

Se utilizardn equipos que el Contratista elija como los mas apropiados al tipo de fundacion y al
tipo de terreno donde seran ejecutados los trabajos. Dichos equipos, que deberan ser
mantenidos en perfectas condiciones de uso y de funcionamiento, no podrdn ser inferiores en
cantidad y/o calidad a los indicados en la oferta.

a) No podran iniciarse las excavaciones sin la autorizacion de la Inspeccién de Obra.

b) El asiento de las fundaciones debera ejecutarse sobre terreno compacto, libre de material
suelto, y cortado en superficies planas y bien definidas.

Salvo causas debidamente justificadas, a juicio de la Inspeccidn de Obra, se dard comienzo a la
ejecucién de las fundaciones inmediatamente después de la finalizacién de los trabajos de
excavacion.

El tendido de cafierias de alimentacidn y desaglies se ejecutara por encima del plano superior
de la platea, tal como se expresa en los cortes de arquitectura.

B 1.2. Relleno y compactacion:

En el prototipo se estimé una platea de 0,35 mts de espesor a -0,40 mts respecto del nivel de
piso terminado 0,00. En este caso no existe relleno y compactacion sobre la platea ya que se
rellena con el contrapiso de 34 cm de espesor.

Si, una vez ejecutado por la empresa el estudio de suelos y verificada la platea, estd se
encontrarda a otra profundidad debera presentar plano de detalle a la inspeccidon para ser
aprobado, antes de dar inicio a los trabajos.

Luego de realizado los cajones de mamposteria con las capas aisladoras se ejecutaran los
rellenos exteriores con material granular seleccionado y debidamente compactado por medios
mecanicos, hasta la cota — 0,24, a fin de alcanzar con el contrapiso y solado de cemento
fratazado la cota +0,00.

Se dejaran sin rellenar los tramos donde deben colocarse cafierias de alimentacién y desagties,
los que seran compactados una vez terminadas las instalaciones.

Se permite el empleo del material proveniente de los zanjeos mientras se trate de material
granular libre de arcillas e impurezas.

Se cuidard muy especialmente el compactado de los suelos por debajo de tendido de cafios y
apoyos de tabiques. La resistencia a la compresion de las superficies compactadas no sera
inferior a los 3 kg/cm?.
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B 2 — ESTRUCTURA DE FUNDACION

De acuerdo al estudio de suelos realizado por el contratista, se adaptard la estructura de
fundacion calculada en el prototipo. En el mismo se ha considerado resolver la fundacién con
una platea, la cual deberd verificarse en cada caso particular. También se tomaran de dicho
Estudio los elementos técnicos necesarios para definir las caracteristicas del suelo en
excavaciones; nivel de napa fredtica; deformabilidad de los estratos superiores que afecten a los
solados en contacto, y todo aporte de la mecanica de suelos, necesario para la realizacion de la
obra.

Estudio de Suelos:

El Estudio de Suelos sera efectuado por La Contratista, y debera cumplir con lo indicado en las
Especificaciones Técnicas Particulares para el estudio de suelos adjuntas.

Naturaleza del Estudio de Suelos

e El Estudio tendra por objeto relevar la secuencia de las distintas capas que constituyen la
formacion estratigrafica del suelo dentro de la profundidad activa para la fundacion a
construir y determinar las propiedades fisicas, mecdnicas e hidrdulicas necesarias, a
efectos de prever adecuadamente el comportamiento de la obra.

e Para ello se realizardn exploraciones mediante la ejecucion de perforaciones o pozos a
cielo abierto, para determinar la secuencia estratigrdfica mencionada y obtener
muestras adecuadas para la confeccion de un perfil resistente del terreno.

e El Estudio podra incluir auscultaciones, ensayos de carga u otros procedimientos de
exploracion e investigacion de suelos, que suministren datos igualmente representativos
de su resistencia, deformabilidad y permeabilidad, segun resulte indispensable.

Perforaciones o pozos a cielo abierto
e El numero de perforaciones o pozos a cielo abierto serd fijado por el Profesional en
funcién de las caracteristicas del problema a resolver. No obstante, ello el nimero
minimo a ejecutar serd de una (1) perforacion cada trescientos (300) metros cuadrados
de superficie de la planta de la obra, distribuyéndose las mismas regularmente no
pudiendo en ninguln caso ser su numero inferior a tres (3) para cada uno de los edificios
en el caso de que éstos estén separados mas de diez (10) metros entre si.
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e Como minimo las dos terceras partes del niumero total de perforaciones se situaran
dentro del area delimitada por la planta del edificio. No seran considerados los datos de
perforaciones alejadas mas de diez (10) metros respecto de los limites de dicha area.

e Las perforaciones o pozos a cielo abierto se extenderan por debajo del nivel mas bajo de
la construccién a su cimentacion, hasta la profundidad necesaria para establecer la
secuencia, naturaleza y resistencia de los suelos- incluso la deformabilidad especifica
cuando se considere indispensable dentro de la profundidad activa resultante del perfil
resistente del suelo y del tipo de obra o tamafio de la cimentacion a construir. Se dara
cumplimiento, como minimo, al valor establecido en los parrafos siguientes:

e Construcciones con columnas de carga inferior a treinta (30) toneladas (en
cimentaciones directas aisladas y/o corridas): tres (3) metros por debajo del nivel de
cimentacion.

e Construcciones con columnas de carga superior a treinta (30) toneladas e inferior de
cien (100) toneladas (en cimentaciones directas aisladas, que no se interfieren
mutuamente dentro de la profundidad activa): cinco (5) metros por debajo del nivel de
cimentacion.

Propiedades indice de los Suelos
Se determinaran todas las propiedades fisicas necesarias para la identificacion adecuada a los
requerimientos del problema a resolver.

1. Contenido de humedad natural.

2. Limite liquido.

3. Limite plastico.

4. Por ciento que por lavado pasa el tamiz N2 200.

5. Andlisis granulométricos.

Propiedades Mecanicas e Hidraulicas de los Suelos.

Se determinaran las propiedades mecdnicas necesarias para una solucién adecuada del
problema a resolver.

Sobre muestras representativas de suelos cohesivos, determinantes del compactamiento de la
cimentacion o de la obra, se ejecutaran como minimo ensayos triaxiales, de modo de obtener
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una envolvente que defina los parametros de resistencia para las distintas condiciones criticas
de humedad y de drenaje que se desarrollen en el terreno.

La determinacion de la resistencia al corte de suelos no cohesivos se podra efectuar mediante el
ensayo de corte directo.

La deformabilidad especifica se determinara cuando sea necesario, mediante ensayos de
consolidacion unidimensional y/o ensayos de consolidacién tridimensional seguin corresponda.

Cuando se requiera un conocimiento de la permeabilidad por determinacion directa, ésta se
efectuard en el sitio por ensayos de bombeo, con un nimero de pozos de observacion que
permitan una efectiva evaluacién del coeficiente de permeabilidad de la formacion en estudio.

Agresividad y expansividad
En todos los casos se efectuard el anadlisis quimico de las muestras de agua provenientes de la
napa fredtica detectada, para verificar su grado de agresividad a los hormigones.

En las muestras de los suelos cuyo limite liquido (LL) sea mayor de cincuenta (50), se realizardn
ensayos cualitativos para determinar su actividad potencial. En todos los casos que sean
necesarios, se debera determinar la presidn de hinchamiento.

Informe Técnico

El informe contendra una descripcidn de la labor realizada y proporcionard los resultados

obtenidos incluyendo como minimo:
e Planos con la ubicacion (acotada) de las perforaciones.

Cotas de las bocas de iniciacidon referidos al nivel oficial.

El método de perforacién utilizado.

El tipo de saca testigo empleado.

Cotas de extraccidon de muestras.

Las resistencias a la penetracion.

Los resultados de los ensayos que se hubiesen efectuado en el terreno. N. La

clasificacion del suelo.

® La ubicacién del nivel de la napa fredtica con indicacion del procedimiento vy
oportunidad de su determinacion.

e Las recomendaciones para el dimensionado de las cimentaciones, profundidades vy
tensiones admisibles a adoptar, para la confeccién del plan de excavaciones y el calculo
del apuntalamiento.

TRABAJOS A EJECUTAR:
B 2.1 PLATEA
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Como estructura de fundacién se ejecutara una platea de 0,35 cm de espesor, de hormigon
armado, de acuerdo a la Memoria de Célculo y planos de Estructura.

El hormigdn debera cumplir las siguientes caracteristicas:
Resistencia caracteristica: 210 kg/cm?

Tamaio maximo del agregado del hormigén: 38 mm
Relacién maxima de agua-cemento: 0,4

Asentamiento (Cono de Abrams): maximo 4 - minimo 2
Contenido minimo de cemento: 300 kg/m?3

El acero deberd cumplir lo especificado en la norma IRAM 671 Barras de Acero conformadas
para Hormigdén Armado. En lo concerniente a anclajes y empalmes con sus tipos, longitudes de
barra necesaria, didmetros de mandril doblado, separaciones entre barras y armaduras minimas
y maximas de flexidn, serd de aplicacidn lo establecido en el Capitulo 18 de CIRSOC 201 “Reglas
para el armado”.

B3 — ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

Especificaciones Generales:

Se consideraran en el desarrollo del presente capitulo:

A) Célculo de la estructura.

B) Normas y reglamentos.

C) Parametros de célculo.

D) Determinacién de dosajes.

E) Clases de Hormigon.

F) Encofrados, apuntalamientos y terminaciones superficiales.
G) Armaduras.

H) Manipuleo y transporte del Hormigén
I) Colado y compactacion del Hormigén
J) Curado y proteccidn

K) Juntas.

L) Desencofrados.

PLIEG-2021-08879049-GDEBA-DPARMIY SPGP
12

pagina 12 de 137



EX-2021-03299919- -GDEBA-DPTLMIYSPGP

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

A) Calculo de la estructura:

El Contratista tendrd a su cargo y bajo su responsabilidad la verificacién de la estructura
proyectada, no estando previsto el recalculo de la misma salvo las cimentaciones.

Debera proceder al proyecto de detalle y a la confeccién de las planillas de cortado y doblado
de armaduras que no figuren en la documentacioén licitatoria.

El contratista se hara cargo de ejecutar el estudio de suelos y ajustar el tipo de fundacién a los
resultados del mismo. Debera presentar dicho estudio firmado por el profesional interviniente
como asi mismo el calculo definitivo de las cimentaciones dentro de su oferta.

B) Normas y reglamentos:

Se han considerado los métodos y normas de calculo establecidos en CIRSOC 201 “Proyecto,
calculo y ejecucion de Estructura de Hormigdn Armado y Pretensado” y en los cuadernos 220y
240 de la Comisién Alemana para el Estudio del Hormigén Armado, segun DIN 1045, publicados
por el IRAM.

Las cargas y solicitaciones permanentes y accidentales, a que estara sometida la estructura se
determinaran en base a las normas que se detallan:

“Cargas y sobrecargas gravitatorias a utilizar en el Calculo de las Estructuras de Edificios” C 101.
IRAM 11599.

“Normas Antisismicas Argentinas”, NAA 80 del Instituto Nacional de Prevencién Sismica
(INPRES). CIRSOC 103.

“Accidn del viento sobre las Construcciones” CIRSOC 104.

Q) Parametros de calculo:

El Contratista deberd efectuar la verificacion de los calculos existentes y realizar dichas
estructuras bajo su responsabilidad. La revisacion y aprobacién de los cdlculos y planos por la
Inspeccion de Obra en nada limita las responsabilidades del Contratista establecida
precedentemente. Asimismo seran de su exclusiva responsabilidad las situaciones derivadas de
imperfecciones, accidentes o situaciones peligrosas derivadas del personal de la empresa
Contratista.

Para realizar los calculos se considerd un hormigdn de resistencia caracteristica de 250 kg/cm?y
acero tipo Il con un limite de fluencia caracteristica de 4200 kg/cm?.

La memoria de cdlculo incorporada en la documentacion corresponde al prototipo de 3 niveles,
por lo tanto el edificio de la presente licitacion tendrd dos niveles, con una posibilidad de
crecimiento a futuro de otro nivel.

Las dimensiones geométricas, de ancho y altura de vigas y columnas, debera respetarse por
razones arquitectdnicas.
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D) Determinacion de dosajes:

Se exigira para la ejecucion de la estructura de hormigdn, hormigén elaborado en planta, cuyo
dosaje cumpla con las caracteristicas de resistencia consideradas en el célculo. El contratista
presentara las referencias de la planta seleccionada para la provision.

El hormigdn se proyectara de forma tal que su resistencia media a la compresidn, a la edad de
28 dias esté relacionada con la resistencia caracteristica especificada a través de la desviacion
normal “S” que contemple las variaciones inevitables de resistencia que se producirdn en obra
de acuerdo con la expresion:

Resistencia media Resistencia caracteristica + 1.65 x S

La desviacién normal S surgird de una apreciaciéon que tenga en cuenta la forma y cuidados con
gue se ejecutaran todas las operaciones relacionadas con la ejecucion de las estructuras desde
la fabricacion hasta la colocacién y el curado del hormigdn. El hormigdn estructural tendrd una
resistencia caracteristica a compresion a la edad de 28 dias de 210 kg/cm? encuadrandose en el
hormigon H-21 del grupo H Il especificado en CIRSOC 201 y debera cumplir con las disposiciones
gue alli se enuncian salvo directivas en contrario de la Inspeccion. El Contratista tendra la
responsabilidad total de  producir hormigones de las caracteristicas y propiedades
especificadas. Cada clase de hormigdn debera tener la composicidén y calidad adecuada para
cumplir los requisitos establecidos en el articulo 6.5.1. ¢) de CIRSOC 201. El hormigdn se
elaborara en todos los casos con cemento Portland normal, de calidad aprobada. La
composicion y proporciones de cada uno de los materiales componentes (en kg/m3)
correspondientes a cada clase de hormigdn, y resultante de los estudios de laboratorio arriba
sefialados constituiran la “férmula tipo”.

E) Clases de hormigdn:

Los hormigones estructurales deberan tener una resistencia caracteristica a la compresién de
250 kg/cm? y deberan respetar las exigencias generales en cuanto a minimo y maximo
contenido unitario de cemento, tamafio maximo del drido grueso, maximo contenido unitario
de agua, maxima relacidon agua-cemento, aditivos, y contenido del material pulverulento que
pasa el tamiz IRAM 300 micrones establecidos en el Art. 6.5.3.2. hasta el 6.5.3.9. de CIRSOC 201
mientras no se contraponga a lo que decida la Inspeccién de Obra en forma justificada, a lo que
demuestre el Contratista a través de ensayos y a lo que se detalla a continuacién.

Se enumeran las exigencias particulares para los hormigones de cada elemento estructural:

1) Fundaciones:
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Resistencia caracteristica: 250 kg/cm?

Tamafio maximo del agregado del hormigén: 15 mm
Relacion maxima de agua-cemento: 0,4

Asentamiento (Cono de Abrams): maximo 4 - minimo 2
Contenido minimo de cemento: 380 kg/m3

Los estudios de suelo existentes no denuncian agresividad en ellos. De comprobarse este efecto
deberan tomarse las providencias necesarias en funcién del grado de ataque. Son de aplicacién
en cuanto a razones de agua-cemento, tipo y contenido minimo unitario de cemento, las
directivas establecidas en 6.5.6.3. de CIRSOC 201.

3) Columnas, vigas, y losas:

Resistencia caracteristica: 250 Kg. /cm?

Tamafio maximo del agregado del hormigon: 15 mm
Relacion maxima de agua-cemento: 0,50
Asentamiento (Cono de Abrams): maximo 8 - minimo 4
Contenido minimo de cemento: 380 Kg. /m3

Aditivos:

El hormigdn podra contener un fluidificante aprobado por la Inspeccién de Obra, que no
contenga cloruro, nitratos ni otras sustancias que puedan facilitar la corrosion de las armaduras.
Se podran usar aceleradores de fraglie con aprobacién de la Inspeccion de Obra, cuando las
operaciones de hormigonado se efectien en tiempo frio, a fin de contrarrestar el efecto
retardador de las bajas temperaturas o cuando el Contratista requiera, con aprobaciéon de la
Inspeccion de Obra, operaciones de desencofrado rdpidas. Se prohibe el uso de los aditivos
conteniendo cloruro. Cualesquiera otros aditivos que proponga el Contratista, deberdn ser de
probada eficacia, de marcas conocidas y su uso estara sujeto a aprobacion de la Inspeccién de
Obra.

F) Encofrados, apuntalamientos y terminaciones superficiales:
1) Encofrados y apuntalamientos:
Los encofrados deberan ser proyectados y construidos de forma tal que el hormigdn pueda ser

debidamente colocado y compactado y que el hormigdn endurecido, mientras sea aln
soportado por el encofrado, se adapte exactamente a la forma, posicidn y nivel requeridos,
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sujeto a las tolerancias y normas de acabado y a las tolerancias constructivas especificadas. El
proyecto, calculo y construccién de los encofrados y apuntalamientos seran realizados por un
profesional especializado bajo la total responsabilidad del Contratista.

El Contratista sometera a aprobacidn de la Direccidon de Obra los planos y la memoria de calculo
de las estructuras de encofrado. La aprobacion no exime al Contratista de la total
responsabilidad que le incumbe.

Los elementos resistentes se construirdn con madera, perfiles o tubos metalicos, o con otros
materiales de caracteristicas y condiciones igualmente satisfactorias. Tendran la rigidez vy
disposicion necesarias para resistir sin deformacion apreciable y sin detrimento de la
hermeticidad de las juntas, los empujes del hormigdn fresco y los esfuerzos de toda clase que
hayan de soportar la ejecucién de los trabajos, especificamente durante las operaciones de
vibrado. No se admitirdn movimientos locales de los encofrados durante la puesta en obra y
endurecimiento del hormigdn superiores a 3 mm. Para corregir estos posibles asentamientos
que se produzcan antes o durante las tareas de hormigonado, los puntales estaran provistos por
cuias, gatos u otros dispositivos adecuados. Todos los encofrados serdn estancos, para evitar
pérdidas de la lechada. Debera evitarse que la falta de continuidad de los elementos que
constituyen el encofrado de lugar a la formacién de rebarbas e imperfecciones en las caras
verticales o paramentos.

La superficie del encofrado sera en cada caso la adecuada para lograr que el paramento a ras
vertical de vigas de hormigdn resulte con el tipo de acabado que se exija. Se emplearan
dispositivos adecuados en la unidn de las diversas partes de los encofrados para que pueda
hacerse el desencofrado del modo mas suave posible y por partes. En caso de utilizar repetidas
veces un mismo encofrado, se prestara gran atencidn a que se conserve un buen estado, y
después de cada utilizacién se limpiara y rectificard cuidadosamente, sustituyendo las partes
gue hubiesen quedado danadas. Es recomendable que antes de utilizar el encofrado, y con
antelacién suficiente, se lo someta a un tratamiento superficial que impida la adherencia del
hormigdn. El producto empleado para este tratamiento superficial no producira pigmentacion ni
alteracién en el hormigén. El material y la disposicion de cualquier tensor que atraviese el
hormigdn debera ser aprobado por la Inspeccién de Obra. La totalidad o parte del tensor podra
ser retirada de forma tal que ninguna parte permanente embebida en el hormigdn se encuentre
mas cerca de la superficie del hormigdn que el espesor minimo especificado de recubrimiento
de las armaduras. Todo agujero dejado después del retiro de los tensores sera llenado con
hormigén o mortero de composicidn aprobada. Las lineas de interseccion de las lineas
horizontales del hormigdn con las superficies terminadas deberan aparecer como lineas rectas
ejecutadas mediante el uso de una guia fijada en el encofrado u otros medios. En aristas
externas se colocara un chanfle de 2,5 cm. salvo otra indicacién de la Inspeccidon de Obra. En
caso de pies de columna, tabiques y en otros lugares de los encofrados de dificil acceso se
dejardn aberturas provisionales adecuadas para facilitar la inspecciéon y limpieza de los

encofrados y cuando sea necesario para vigilar la colocacion y compactacion del hormigon.
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Antes de empezar el hormigonado deberan hacerse cuantas comprobaciones sean necesarias
para cerciorarse que los encofrados estén debidamente colocados y respondan fielmente a las
formas y medidas indicadas en los planos. Igualmente se haran comprobaciones durante el
curso del hormigonado para asegurarse que no se hayan producido desplazamientos en los
encofrados.

2) Tolerancias:

Las estructuras deben construirse con todo cuidado y precision, respetando las posiciones,
niveles, dimensiones indicadas en los planos y demds documentos del Contrato. Se adoptaran
las tolerancias maximas establecidas en el Art. 12.2.b0 1) hasta 5) de CIRSOC 201, salvo
tolerancias constructivas mas exigencias establecidas por la Direccién de Obra.

3) Terminacion superficial:

Las terminaciones superficiales del hormigdn serdn las que a continuacion se detallan. Los
defectos superficiales que a juicio de la Inspeccion de Obra puedan afectar la resistencia,
impermeabilidad, durabilidad y aspecto de la estructura, deberdn ser convenientemente
reparados a satisfaccion de ésta.

La reparacion de los defectos superficiales se realizarda inmediatamente después del
desencofrado con autorizacion previa de la Inspeccién de Obra.

. Superficies encofradas: hormigdn oculto:

Este acabado corresponde a superficies que no estaran expuestas a la vista, es decir aquellas
gue seran revocadas, ocultas por cielorrasos, cubiertas por suelos y otros materiales de relleno,
etc. Se exige que estos encofrados permitan obtener elementos estructurales de las formas y
dimensiones indicadas en los planos, deben ejecutarse con cuidado, sin combaduras, faltas de
alineacién ni de nivel que llamen la atencion.

. Superficie con encofrado: Hormigon a la vista:

Este acabado corresponde a las superficies que quedaran a la vista, en este caso serd la
escalera.

Los encofrados correspondientes a este Hormigon visto se ejecutaran con terciado fendlico de
1ra. calidad. El Contratista deberd presentar los planos de encofrados, en los cuales se indicaran
las juntas del fendlico, a efectos de ser aprobados por la Inspeccién de Obra.

En todos los casos se utilizaran separadores y distanciadores de plastico para losas, columnasy
vigas a efectos de posicionar los hierros y que éstos tengan los requerimientos exigidos por el
CIRSOC.

PLIEG-2021-08879049-GDEBA-DPARMIY SPGP
17

pagina 17 de 137



EX-2021-03299919- -GDEBA-DPTLMIYSPGP

~ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

* BUENOS AIRES

Los encofrados serdn arriostrados convenientemente para evitar su deformacién durante el
colado del hormigdn. El Contratista debera presentar en el plano de encofrado, la ubicacién de
los separadores y tensores para su aprobacion.

. Reparacion de superficies defectuosas:

La Inspeccién de Obra decidird la aceptacién o rechazo de superficies defectuosas y asimismo
respecto de defectos en las dimensiones, niveles y alineamiento de los elementos estructurales
cuando éstos superen las tolerancias dimensionales y de posicién. En caso de defectos
insalvables, correspondera su demolicidn.

Tanto en un caso como en otro las reparaciones seran realizadas sin afectar en forma alguna la
resistencia, durabilidad, condiciones de servicio y seguridad de las estructuras.

Tanto para los defectos a ser reparados y los medios de reparacidn regirdn lo establecido en los
articulos 12.5.3.y 12.5.4. CIRSOC 201.

G) Armaduras:
1) Disefio de las armaduras:

Respecto de las formas y dreas de las secciones transversales rectas de las barras, regird lo
especificado en la norma IRAM 671 Barras de Acero conformadas para Hormigén Armado. En lo
concerniente a anclajes y empalmes con sus tipos, longitudes de barra necesaria, didametros de
mandril doblado, separaciones entre barras y armaduras minimas y maximas de flexion, serd de
aplicacién lo establecido en el Capitulo 18 de CIRSOC 201 “Reglas para el armado”.
Preferentemente se usaran anclajes y empalmes mediante angulo recto no admitiéndose la
soldadura de barras. En lo posible se evitara el doblado de barras confiandose la absorcién de
los esfuerzos de corte a los estribos. Se pondra especial atencidén en el armado de los nudos de
porticos sismorresistentes siendo de aplicacidn las disposiciones del Art. 1.7.5.4. de CIRSOC 103
“Accion de los Sismos sobre las Construcciones”. El disefio de las armaduras de los nudos debera
permitir su construccién y la colocacién y compactacion del hormigdn en los moldes.

2) Cortado y doblado:

Todas las armaduras deberdn cortarse segun longitud y doblarse de acuerdo con la forma
indicada en las planillas de cortado y doblado al efecto de ser aprobadas por la Inspeccién de
Obra.

El doblado de las barras se efectuara mediante la aplicacion de una presién lenta y constante
respetando los didmetros del mandril de doblado minimo y salvo indicacion en contrario de la
Inspeccion de Obra. Las barras se doblaran en frio.
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Toda armadura, después de doblada e inmediatamente antes de su colocacion en los
encofrados, deberad estar perfectamente libre de suciedades, escamas, herrumbres sueltas,
pintura, aceite, lechada de cal o cualquier otra adherencia.

3) Colocacion de las armaduras:

Todas las armaduras de acero se fijaran exactamente en las posiciones que indiquen los planos
de detalle de armado con una tolerancia de 2 cm, no admitiéndose recubrimientos que varien
en mas de 5 mm, respecto de los valores especificados. Las armaduras serdn fijadas en su
posicidon mediante soportes o espaciadores metalicos, de mortero o de material plastico y
ataduras metalicas. Las barras de la armadura principal se vinculardn firmemente y en la forma
mas conveniente con los estribos. No se empleardn como espaciadores trozos de ladrillos,
madera ni cafios. Todos los dispositivos de fijacién de las armaduras deberdn asegurar el no
desplazamiento de las mismas mas alla de las tolerancias anteriores, durante las operaciones de
colocacidén, compactado, vibrado, terminacién y transito de las personas.

4) Recubrimiento:

Las armaduras de acero, estribos, barras de reparticion, etc., contenidos en los elementos
estructurales, serdn protegidas mediante un recubrimiento de hormigdn suficiente, para
protegerlos contra la corrosién en forma adecuada. Los espesores de recubrimiento seran los
establecidos en planos o en casos particulares, por la Inspeccion de Obra, o en su defecto por la
Tabla 17 del Art. 13.2 de CIRSOC 210. Estos espesores podrdn ser aumentados por la Inspeccion
de Obra en aquellas estructuras sujetas a riesgos de incendio especiales.

H) Manipuleo y trasporte del Hormigdn en obra:

El hormigdn sera transportado desde la hormigonera o desde el lugar de descarga del camién
mezclador hasta el lugar de su colocacién definitiva en los encofrados, por medios que sean
aprobados por la Inspeccion de Obra y que aseguren la mayor rapidez posible, sin
interrupciones, evitando la segregacién y pérdida de materiales. El medio adoptado deberd
ademas lograr el mantenimiento de la tranquilidad adecuada para su colocacién. El equipo de
trasporte tendrd las caracteristicas y dimensiones adecuadas para una provisién continua del
hormigdn en el lugar de colocacion no admitiéndose un periodo mayor de 20 minutos entre la
llegada de dos pastones sucesivos del mismo tipo al lugar de colocacién. Cualquier transferencia
de un medio de transporte a otro, debera efectuarse a través de una tolva de forma cénica. El
hormigdn no deberd dejarse caer desde una altura mayor de dos metros. En el caso de preverse
de hormigdn a través de camiones con dispositivos de bombeo, debera verificarse que la mezcla
proporcionada en el extremo de la conduccién cumpla con las condiciones de homogeneidad y
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ausencia de segregacion requeridas. Sera necesaria la aprobacién de la Inspeccién de Obra, del
equipo, el método y la dosificacion que asegure lo antes citado. La tuberia debera tener por lo
menos un didametro interno tres veces mayor que el tamafo maximo del arido grueso. El
hormigdn fresco no podra ponerse en contacto con equipos, elementos y tuberias de aluminio o
de sus aleaciones. En caso de disponerse canaletas, éstas serdn metalicas o recubiertas por
chapas metalicas y tendrdn pendientes tales que impidan la segregacién. Deberan ser
adecuadas para evitar una exposicion al aire que provoque el secado o la elevacién de la
temperatura del hormigén. Lo expresado tendra especial validez en épocas estivales.

I) Colado y compactacion del Hormigén:
1) Preparacién de las superficies a recibir el hormigén:

En las superficies de terreno destinadas a soportar las bases, se ejecutara un contrapiso de
hormigdn pobre de 5 cm. de espesor. Las armaduras se colocardn con separadores de 5 m con
respecto a este contrapiso.

Serdn asimismo, perfectamente consolidadas, hasta un grado dptimo, y libres de sustancias
extrafias y agresivas como aceites, grasas, etc.

Las superficies internas de los encofrados, en el caso de ser porosos, se humedeceran
adecuadamente y se cubriran con un agente antiadhesivo o sustancia similar, que permita un
rapido y facil desencofrado, sin alterar ni producir roturas en el hormigén. Las superficies no
absorbentes se cubrirdn con sustancias de similar efecto. Se cuidara que en el momento de la
colada del hormigén no existan acumulaciones de agua ni elementos extraifios sobre la
superficie de los encofrados. El Contratista deberd prever los medios de control necesarios en el
caso de encofrados de elementos verticales de gran altura (columnas, tabiques).

2) Operaciones previas:
Sera de aplicacidn estricta lo establecido en el parrafo 10.2.1.a) de CIRSOC 201.
3) Colada del Hormigén:

El Contratista comunicara a la Inspeccién de Obra con anticipacién suficiente, la fecha y hora de
iniciacién de las tareas de hormigonado. Previamente la Inspeccion de Obra deberd haber
examinado y aprobado las dimensiones, niveles y alineaciones de los encofrados y sus
apuntalamientos, la disposicidn y correcta fijacion de las armaduras y las buenas condiciones de
las superficies que deben recibir el hormigén, como asi también la disponibilidad y el buen
estado de equipos, mano de obra y materiales para garantizar un hormigonado continuo.
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Dichas operaciones no eximen al Contratista de su total responsabilidad en cuanto a que la
estructura se ejecute conforme a los planos, a estas especificaciones y demas documentos del
Contrato. Son de aplicacion las disposiciones generales sobre colado del hormigdén del Art.
10.2.2. de CIRSOC 201 y del Art. 10.2.3. del mismo Reglamento, en lo referente al moldeo de
bases, vigas, columnas y losas.

Queda prohibido distribuir el hormigdén con rastrillo o arrojarlo con pala, como también
transitar sobre el hormigdn recién colocado antes de su completo fraguado.

El transito indispensable debera realizarse por pasarelas de tablones u otros medios adecuados.
No deberan transcurrir mas de 45 minutos desde la fabricacién del hormigén hasta su
colocacién y una hora hasta completar su colocacién. La cota de fundacién del proyecto no
prevé hormigonado bajo agua, pero en caso de resultar esto necesario, el Contratista deberd
someter a aprobacion de la Inspeccion de Obra el método y equipos que eviten la segregacién y
reduzcan a un minimo el contacto del hormigdn con el agua antes que aquél sea colocado en su
posicidn. Tales medios pueden ser el uso de tolvas o tuberias verticales.

4) Compactacién:

El hormigonado serd compactado mediante vibradores mecanicos hasta alcanzar la maxima
densidad posible sin producir segregacion y asegurando un llenado completo de los moldes y un
perfecto recubrimiento de las armaduras. La compactacién se realizara por vibracién mecanica
de alta frecuencia, con vibradores de inmersién operados por personal entrenado al efecto y
completada por apisonado, barrilero, compactacion manual y golpeteo o vibracion de
encofrado. La vibracion se aplicard en el lugar en que se colocé el hormigéon y deberd
completarse en un plazo maximo de 15 minutos a partir de la colada del hormigdn en los
encofrados. Deberan tomarse las medidas necesarias para evitar que las armaduras y elementos
empotrados en el hormigdn sean desplazados. Serd de aplicacidn lo establecido en 10.2.4. de
CIRSOC 201.

J) Curado y proteccion:

Antes de iniciar la colada del hormigdn en los encofrados, los materiales y todo el equipo
necesario para la proteccién y curado deberdan encontrarse en obra, en cantidades suficientes y
listas para su empleo. Estos materiales y equipos serdan sometidos a consideracién de la
Inspeccidon de Obra para su aprobacidn. El hormigdn deberd ser protegido durante la primera
etapa del endurecimiento contra los efectos perjudiciales de la luz solar, vientos secos, frio o
lluvia. La proteccidn se aplicara tan pronto como sea posible después de terminar la colada, y
cuando el hormigdn haya endurecido lo suficiente como para que su superficie no resulte
afectada por uno o mas de los siguientes métodos:

1) El hormigdn serd mantenido constantemente mojado durante 7 (siete) dias.
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2) De no ser mojado completamente, el hormigdn sera cubierto con una capa de papel
impermeable aprobado o una membrana plastica mantenida en contacto con el hormigon
durante 7 (siete) dias.

3) Para la proteccién contra la accién de las bajas temperaturas, se tendran en cuenta las
medidas especificadas en parrafos 10.3.1. e) de CIRSOC 201.

Hormigonado en condiciones climaticas adversas:
1) Hormigonado en tiempo frio:

Para estas especificaciones se considera tiempo frio, a los efectos de la ejecucion del hormigdn,
cuando la temperatura media diaria sea menor de 52 C, durante mas de 2 (dos) o 3 (tres) dias
consecutivos.

Inmediatamente antes de su colado, el hormigdn tendra las temperaturas minimas indicadas en
el cuadro 11.1.1. de CIRSOC 201. Después de su colada, el hormigén serd protegido
manteniéndolo por encima de las temperaturas minimas en las condiciones especificadas en
10.3.1.e) y 11.1.2. de CIRSOC 201.

No se permitira iniciar las tareas de colada del hormigdn sin que la Inspeccién de Obra haya
verificado la existencia en la obra de los elementos necesarios en cantidad suficiente para
proteger el hormigon.

2) Hormigonado en tiempo caluroso:

Se entiende por tiempo caluroso aquel en el cual la temperatura del aire ambiente a la sombra
y lejos de toda fuente artificial de calor, sea mayor de 302 C. En épocas de alta temperatura se
llevarad un control de ésta, de la humedad relativa ambiente y de la velocidad del viento. Cuando
cualquier combinacién de estos parametros climdticos sea susceptible de perjudicar la calidad
del hormigdn, provocar su agrietamiento e impida efectuar las tareas de colado del hormigén
en forma adecuada, éstas seran interrumpidas. Cuando no sea necesario recurrir al extremo
anterior se procedera a humedecer los moldes, encofrados y las pilas del drido grueso, a una
colada y terminacidn rdpida del hormigdn. El curado se iniciard tan pronto como el hormigén
haya endurecido suficientemente. Las operaciones de colado del hormigdén se realizaran
preferentemente durante la tarde o la noche.

K) Desencofrado:

Las operaciones de desencofrado de las estructuras de hormigon sélo podran realizarse cuando
éste tenga la resistencia suficiente para soportar su propio peso y las cargas accidentales que
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ocasionen las operaciones de desencofrado de modo de no producir dafios ni deterioros. El
desencofrado se iniciara después que la Inspeccidén de Obra lo haya autorizado.

L) Enduido sobre hormigon visto

La escalera interior, sera de hormigén visto, para asegurar un acabado perfecto se aplicara con
frataz un mortero de cemento acuoso a fin de lograr una superficie lisa sin imperfecciones. En
el caso de existir oquedades, poros, nidos de abeja o fisuras estan se repararan antes de pasar
el enduido, con un mortero especial para reparaciones de hormigén MONOTOP 620 de SIKA o
calidad equivalente.

B 4. — ESTRUCTURA METALICA

ESPECIFICACIONES GENERALES:

El proyecto presenta en el contrafrente una escalera metdlica de emergencia.

El dimensionamiento de la estructura de la escalera se encuentra en la memoria de calculo de
la presente licitacion y en el plano de escalera.

Asimismo, se ejecutard una escalera tipo gato para acceder a la azotea.

A partir de las cargas de disefo y el dimensionamiento entregado, el Contratista realizara los
planos de ingenieria de detalle, fabricacion, montaje y demas documentos técnicos necesarios,
debiéndose calcular las dimensiones de las estructuras proyectadas.

El contratista realizard, entregard y sometera a aprobacion de la Inspeccién de Obra, memorias
de calculo, planos, computos, planillas, especificaciones complementarias de fabricacion y/o
montajes, planes de trabajo, curva de certificacion mensual prevista y toda otra tarea de
ingenieria que sea necesaria. Cuando se le requiera entregara copias de las normas utilizadas.
La aprobacion por parte de la Inspeccién de Obra no exime al Contratista del cumplimiento de
las prescripciones en esta especificacion y las normas por ellas establecidas. Todo rechazo de
la documentacion presentada que motive demoras en los plazos contractuales no dara
derecho a prérrogas ni gastos adicionales.

El Contratista no podra comenzar la fabricacion o el montaje de ningin elemento sin la
correspondiente documentacién técnica aprobada.

Toda documentacidon técnica debera ser presentada a la Inspeccién de Obra para su
aprobacién por lo menos quince (15) dias antes del comienzo de la fabricacién o montaje del
elemento.

Serd obligacidn del Contratista:

e Realizar y entregar para su aprobacion los planos de detalle, taller o montaje y toda
otra documentacidn necesaria para la completa ejecucion del trabajo. El contratista
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numerara los planos y los elementos; dicha numeracion serd aprobada o propuesta
por la Inspeccién de Obra.

® Proveer un listado de los bulones indicando cantidades, dimensiones y ubicacién de
los mismos. El listado se referira a los planos de fabricacion.

® Entregar listas y cOmputos de materiales y un memordandum de despacho de cargay
lista de empaque.

e Elaborar y someter a aprobacién un programa de inspecciones periddicas al taller de
fabricacion, describiéndose de antemano los procedimientos de ensayos y/o
inspecciones a seguir en cada paso.

e Notificar a la Inspeccidn de Obra con diez (10) dias de anticipacién cuando finalice la
fabricacién de un elemento, de manera que pueda ser realizada una inspeccién final
en taller antes de ser despachado

MATERIALES:

® Generalidades:
Los materiales deberdan cumplir con las normas correspondientes; la verificacion se realizara
mediante certificados de calidad del fabricante o ensayos. De realizarse ensayos, serdn
efectuados en los laboratorios oficiales o aprobados por la Inspeccién de Obra, a cargo de
Contratista.
Los materiales de chapa de cubierta y aislacidn térmica responderdn a los detalles de
planos de arquitectura.

® Acero estructural:

El acero para la estructura metdlica, planchuelas, insertos, accesorios, tubos, etc, ser3d,
como minimo, de calidad F24 segun CIRSOC 301.

El acero de las barras de seccion circular (hierro redondo), chapas y planchuelas serdn,
como minimo de calidad F24, segin CIRSOC 301.

El espesor minimo de cualquier elemento a emplear sera 1/8”, salvo expresa indicacion en
contrario en los planos de disefio a propuesta del Contratista, previa aprobacion de la
Inspeccion de Obra.

e Bulones:

Las uniones abulonadas se resolverdn con bulones estructurales segin normas ASTM A-325
0 A-490.

Los bulones secundarios podran verificar la norma ASTM A-307.

En el caso de emplear bulones galvanizados, se debera garantizar su resistencia mediante
certificados o ensayos pertinentes, y en el caso de emplear bulones de acero negro, se los
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deberd pintar del mismo color de la estructura, asegurando la perfecta limpieza vy
terminacion de los mismos.

e Electrodos y fundentes:
Los electrodos y fundentes cumplirdn con los requerimientos de Codigo A.W.S. de acuerdo
con las condiciones o clasificacion de su uso.

e Pintura:
Previa limpieza de los superficies para eliminar grasas, aceites y todo vestigio de éxido, se
aplicaran dos manos de esmalte sintético, (color a eleccién de la I. de Obra).
Cada mano tendrd un espesor minimo de 25 micrones, logrando un espesor y total de 80
micrones.
Proveedores de pintura recomendados: Sherwin Williams, Alba, Colorin.

TRABAJOS A REALIZAR:

e Fabricacidn:
Toda la mano de obra y equipos seran de buena calidad. Todos los componentes deberan
estar exentos de escamas, laminillas u otros defectos, debiéndose tener adecuada
terminacion, no admitiéndose en ningln caso el uso de soldaduras y/u otros medios para
rellenar o disimular imperfecciones de ningun tipo.
Previamente a la utilizacion del material se verificard su calidad; de estimarlo necesario la
Inspeccidon de Obra podrd requerir ensayos durante la fabricacidén de la estructura.

® Preparacion de materiales:
Enderezado: todos los materiales, planos, redondos y perfiles, deberan ser rectilineos, salvo
caso indicado en los planos. Si fuera necesario enderezar y/o aplanar alguna superficie, el
trabajo se realizard mediante maquina. Cuando excepcionalmente se utilice la maza o el
martillo deberd tomarse precauciones para evitar alteraciones en las propiedades del
material.
En todo trabajo de corte se procurard no dejar huellas que no puedan ser eliminadas por
operaciones posteriores. En el corte se tomardn las precauciones necesarias para no
introducir en la pieza tensiones parasitas de tipo térmico.
En los bordes cortados con cizalla o por oxicorte que deban quedar en las proximidades de
uniones soldadas, se mecanizaran los mismos mediante piedra esmeril, buril con
esmerilado posterior o fresa en una profundidad no menor de 2 mm. a fin de levantar toda
la capa de material alterado por el corte. No se cortardn nunca chapas o perfiles en forma
gue queden angulos entrantes con aristas vivas. Estos angulos cuando no se puedan eludir
se redondearan siempre con el mayor radio de curvatura posible.
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Agujereado: los agujeros podrdn ser punzonados hasta un espesor maximo del material de
10 mm. y cuando dicho espesor sea como maximo 2/3 del diametro del agujero.
Excediendo estos maximos, los agujeros deberan taladrarse y deberan efectuarse de
adentro hacia fuera.

Biselados: todos los biselados o chaflanes de aristas indicados en los planos se ejecutaran
ajustandose a las dimensiones o inclinaciones fijadas para los mismos.

Trabajabilidad: se deberan eliminar las rebabas en los productos laminados. Las marcas de
laminacion en relieve sobre las superficies de contacto han de eliminarse. No deben
originarse danos en la superficie o fisuras debido al doblado y achaflanado; tales perjuicios
pueden evitarse mediante consideraciones de los propiedades del material, a la accién de
radios de curvatura grandes y elaboracién del material a una temperatura apropiada. La
marca de elementos mediante cincel no estd permitida. El material ha de trabajarse en frio
o a la temperatura rojo cereza claro (alrededor de 950°).

No estd permitido trabajar o solicitar el material en un estado de temperatura intermedio
(rojo azul).

e Uniones:
El Contratista realizard el disefio de detalle, calculo y construccidon de las uniones para
transmitir los esfuerzos de las partes conectadas o para las cargas, esfuerzos y reacciones
dados en los planos de disefio, a un légico mejor aprovechamiento del material y al sistema
de montaje que se adopte.
Las uniones en taller serdn soldadas y las de obra atornilladas, salvo aquellas que en los
planos de disefio se indique lo contrario o exista necesidad de proceder en contrario. En
este ultimo caso se requerird la aprobacion de la Inspeccidn de Obra.
El tipo de unidn, material y modo de ejecucion serd indicado en los planos de detalle, taller,
montaje o especificaciones que realice el Contratista.
Las uniones a realizar en obra deberan ser reducidas al minimo compatible con el transporte
de los elementos a la misma. En los reticulados los nudos deben construirse de manera tal
de evitar excentricidades.
Las disposiciones de las uniones se preveran para que con el menor niumero posible de
elementos, los esfuerzos se transmitan en las condiciones mas correctas que pueda lograrse
en tal forma que se reduzcan al minimo los esfuerzos secundarios, se prevera la importancia
de éstos y la manera de evitarlos.
Todo elemento provisional que por razones de fabricacion o montaje deba ser soldado a la
estructura, se desguazara posteriormente con soplete sin dafar la estructura. No se
admitira el trabajo con masa o martillo. Los restos de soldadura se eliminaran con piedra
esmeril, fresa o lima.
Si las uniones son abulonadas el didmetro minimo de los bulones sera de %" Todos los
bulones seran acordes con la norma IRAM N° 676.
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Para el caso de las uniones soldadas, las soldaduras (técnica emplearse, apariencia, calidad
y método para corregir los trabajos defectuosos), se ejecutaran de acuerdo a estas
especificaciones, los planos de disefio y al Structural Weld Code de la American Welding
Society.

El Contratista debera contar con adecuados medios de control de soldadura vy se realizaran
los ensayos previstos en esta especificacion técnica.

Cualquier soldadura que no llene los requisitos requeridos debera quitarse y ser repuesta
por otra a satisfaccién.

El Contratista debera desarrollar, elegir y someter a la aprobacién de la Inspeccién de Obra,
los procedimientos, secuencia general de las operaciones de soldadura, electrodos,
fundentes, procedimientos que usara de control de calidad y métodos de reparacion de las
fallas en el caso que se produzcan.

Los elementos a unir en obra se prepararan en taller.

Las superficies a soldar estaran libres de suciedad, herrumbre, cascarilla, pintura, escorias
del oxicorte y cualquier otro material extrafio, que deberan eliminarse cuidadosamente
antes de la soldadura, también estara libre de rebarbas y desgarraduras.

La preparacion de los bordes cortados a soplete sera hecha mecdnicamente. Cuando se
unan partes adyacentes de una estructura o elementos construidos por partes soldadas, la
ejecucion y secuencia de las soldaduras deberan ser tales que eviten distorsiones y hagan
despreciables las tensiones residuales por contraccidn. Después de la soldadura las piezas
tendran la forma adecuada, de ser posible sin un enderezado posterior.

Se tomaran medidas de proteccidn del soldador y de las partes a soldar, necesarias para
ejecutar correctamente los trabajos, por ejemplo, proteccién contra viento, lluvia vy
especificamente frio. Se prohibe la ejecuciéon de soldaduras con temperaturas ambientes
inferiores a 0°C.

Los elementos a soldar deberan estar perfectamente secos. Los electrodos deberan
conservarse secos con estufas de temperatura controlada, no debiendo extraerse de los
mismos mayor cantidad que la necesaria, para dos horas de servicio.

Luego de ejecutar cada corddn elemental y antes de depositar el siguiente, se limpiarad de
escoria la superficie utilizando piqueta y cepillo de alambre.

No se podra acelerar el enfriamiento de la soldadura por medios artificiales ni medidas
especiales.

Si hay peligro de pérdida rapida de la temperatura hay que originar una acumulacién de
calor. Se puede disminuir la caida de temperatura mediante un calentamiento
complementario del material.

Durante la soldadura y el posterior enfriamiento del cordén de soldadura (zona rojo-azul)
no se realizardn movimientos ni someteran a vibraciones o a tensiones los elementos
soldados. Ningun elemento podrd presentar deformaciones atribuibles al proceso de
soldadura.
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Puntadas de montaje: podran incorporarse a la soldadura siempre que:

Sean efectuadas con los electrodos adecuados s/ Cédigo A.W.S.

Sean efectuados por mano de obra especializada.

La chapa se halle seca.

Se haya eliminado todo resto de escoria.

Presenten una superficie adecuada para permitir una correcta fusiéon de la siguiente
pasada.

No estén fisuradas. En caso contrario deberdn eliminarse totalmente.

Las soldaduras serdn inspeccionadas y ensayadas a requerimiento de la Inspeccién de Obra
en los lugares que ella determine. Los cordones de soldadura no serdn pintados antes de su
recepcion.

® |[nsertos:
El Contratista proveera los insertos que vincularan las estructuras metalicas objeto de esta
licitacién, con las estructuras de hormigdén armado o metdlicas, existentes o nuevas.
Tanto los insertos como las placas de anclaje y/o de apoyo de estructuras y los elementos
de unidn, serna dimensionados segln los esfuerzos de compresidn, seccion a cortar, flexion
que las mismas deberdn soportar.
Previamente deberd someter a la Inspeccidn de Obra los planos respectivos, segun los
tiempos fijados en el Plan de Trabajos.

e Terminaciones:
Todas las estructuras a pintar deberan estar perfectamente limpias de grasa, aceites,
virutas, pinturas viejas, éxidos, etc.
Las superficies seran limpiadas de materiales que puedan descomponer la pintura o
perjudiquen su adherencia y de capas de pintura mal ejecutadas o con materiales no
apropiados.
El Contratista debera someter a aprobacion de la Inspeccidn de Obra los medios de limpieza
y preparacién de superficie que utilizara.
Los materiales de recubrimiento deberan emplearse segun prescripcion del fabricante. Los
aditamentos para mejorar la trabajabilidad y la velocidad de secado solo podran emplearse
previa aprobacién de la Inspeccion de Obra.
Antes de colocar la pintura en los recipientes para su uso (cubos o similares) se la
homogeneizard cuidadosamente en los recipientes de suministro. Se vigilarda que los
recipientes estén perfectamente tapados durante el periodo que permanezca sin usar.
Antes de la aplicacidon de la pintura se solicitard una inspeccién para aprobacién de la
superficie. Las pinturas de imprimacién y de terminacion se aplicaran por medio de soplete
o pincel debiendo ser expresamente autorizado cualquier método de aplicacién. La pintura
se homogeneizard en sus recipientes de uso previa aplicacién mediante un enérgico batido.
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Se desechard la pintura que sea muy viscosa por evaporacion de solvente, oxidacidén y/o
vejez; no se agregaran diluyentes.

No se aplicara pintura en dias lluviosos o con humedad mayor de 85%. En caso de lluvia,
clima hiumedo y formaciéon de agua, han de suspenderse los trabajos.

Tampoco podrd pintarse a temperaturas menores de 5°C ni mayores de 50°C en el aire o en
la superficie.

Las superficies a pintar deben estar perfectamente secas. Antes de someter en obra a las
operaciones de terminacion superficial las zonas en que se realizaron las soldaduras en
obra, se eliminardn escorias y salpicaduras realizando todas las operaciones de manera que
la terminacién superficial sea equivalente a la del resto de la estructura.

Se tendra cuidado de mantener limpios de pintura los elementos metalicos o no de la obra
gue no deben ser pintados.

Se aplicaran tres manos de pintura: una de convertidor de dxido, y dos manos de esmalte
sintético.

En obra se realizard el retoque y/o terminacién de las partes que hubieren resultado
afectadas durante el transporte, montaje y/o tiempo transcurrido o no hayan recibido en el
taller el recubrimiento superficial.

El espesor total de las tres capas de pintura no debe ser inferior a 80 micrones y cada capa
no menor de 25 micrones.

Cada capa debera poder ser diferenciada por su tono, de la anterior, para distinguirlas entre
si.

Si una mano de antidxido no se completa con la siguiente capa dentro de los tres meses de
aplicada, no se considera ya como eficaz y debe eliminarse totalmente y sustituirla por otra.
Cada capa de pintura debe estar seca y limpia cuando se aplique la siguiente.

Se tratardn con especial cuidado para que la pintura que se aplique no forme gotas. No se
podra iniciar el pintado sin previa autorizacion de la Inspeccién de Obra para la proteccion
de las superficies y elementos que no sean pintados o protegidos hasta el montaje.

® Pintura en obra:
Las zonas deterioradas durante el transporte y montaje se limpiaran de modo de lograr un
tratamiento y terminacion acorde con lo especificado en el punto anterior.

e Marcas, despacho de carga y transporte:
Todos los elementos deberan marcarse claramente por medio de pintura para su
identificacion, dicha marca aprobada o propuesta por la Inspecciéon de Obra sera la que se
utilizard en los planos de fabricacidn y montaje del elemento.
Todo el material sera protegido adecuadamente, cargado y transportado sin sufrir dafos,
siendo el Contratista el Unico responsable de existir éstos.
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e Montaje:
El Contratista debera proveer todo el trabajo y disponer de elementos, equipo y personal
capacitado para afrontarlo satisfactoriamente.
Previo el montaje el Contratista debera someter a la aprobacién de la Inspeccidon de Obra,
un Plan de Trabajo con la secuencia del mismo e indicaciones de las partes y formas en que
seran izadas y/o ensambladas las partes.
No se permitirdn la realizacion de soldaduras ni agujeros en obra que no hayan sido
aprobados en plan de montaje.
Las manipulaciones de carga, descarga, transporte a pie de obra y montaje, se realizaran
con el cuidado suficiente para evitar solicitaciones excesivas y dafios en elementos de la
estructura metadlica o en estructuras de la obra que pudieran servir de apoyo a los equipos y
maquinas de montaje o apoyo de las mismas estructuras metalicas al pie de obra.
Durante el montaje la estructura se asegurara provisionalmente mediante pernos, tornillos,
de manera tal que quede asegurada su estabilidad y resistencia.
No se comenzard el atornillado definitivo o soldado de las uniones en obra, hasta que se
haya comprobado que la posicion de los elementos que afectan a cada unidn coincidan
exactamente con la definitiva.
Luego de completado el montaje, la estructura quedara perfectamente alineada y nivelada
de acuerdo a lo previsto en los planos.

® Inspeccidn, ensayos, rechazos, recepcion:
La Inspeccidon de Obra realizara inspecciones a efectos de asegurarse sobre la calidad de la
estructura y el cumplimiento de las especificaciones, normas, planos, etc.
Realizard ademds el seguimiento cronolégico de la produccion e intervendrd al ser
detectadas desviaciones, teniendo en todo momento autorizacién o derecho para rechazar
cualquier elemento o proceso de fabricacidn y/o montaje no satisfactorio.
Las inspecciones se podran realizar en cualquier momento de la construccién sin previo
aviso.
El Contratista debera avisar con ajuste al plan de trabajo, |la fecha de la realizacién de

algun trabajo que requiera la presencia y aprobacion de la Inspeccién de Obra.

El Contratista deberd tomar las previsiones necesarias para permitir y facilitar las
inspecciones de los materiales y/o montaje por parte de la Inspeccidon de Obra. Esta tendra
libre acceso a los lugares donde se estén desarrollando las tareas y deberd respetarse sus
indicaciones, que se hardn por escrito, el Contratista pondrd a su disposicién los medios
necesarios para llevar a cabo un eficaz control.

El Contratista debera realizar a su cargo y sin reconocimiento adicional alguno para él, los
ensayos que se enumeran a continuacién y que deberdn contar con la aprobacion de la
Inspeccidn de Obra.

PLIEG-2021-08879049-GDEBA-DPARMIY SPGP
30

pagina 30 de 137



EX-2021-03299919- -GDEBA-DPTLMIYSPGP

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

* BUENOS AIRES

En las chapas, perfiles y barras se realizardn los ensayos e inspecciones o se entregaran
certificados del fabricante, necesarios para asegurar el cumplimiento de las normas vy
requisitos solicitados, realizando ademas controles visuales y dimensionales.

La calificacion de procedimientos de soldadura y de soldadores se realizara de acuerdo con
las cantidades y tipos de ensayos siguientes:

1. Control visual y dimensional

2. Tintas penetrantes en el 2% de las soldaduras a eleccion de la Inspeccidn.

El control de espesores de las capas de recubrimiento y ensayo de adherencias seguln
norma DIN 5315.

El control del atornillado en lugares a determinar por la Inspeccién de Obra. Se realizaran
inspecciones y ensayos; tales como niveles, cintas metalicas, etc. Se ejecutard la extraccion
de muestras que deban ser llevadas al laboratorio para su ensayo en presencia de la
Inspeccidn de Obra.

Para evitar diferencias de interpretacion en las mediciones se procederd cuando se lo
estime conveniente, a la homologacidn de los instrumentos a utilizar.

La inspeccion, aprobacion y entrega de materiales, procedimientos y elementos no exime al
Contratista de su responsabilidad de suministrar una estructura conforme a esta
especificacion ni invalidard cualquier reclamo que la Inspeccidn de Obra pudiera hacer por
defectos detectados con posterioridad.

Todos los materiales, partes o elementos estructurales que muestren defectos
irremediables o importantes, fabricacidn incorrecta, reparaciones excesivas o que no estén
de acuerdo con esta especificacién, serdn rechazados independientemente del momento en
gue se descubra la anomalia y aun en el caso de que aquellos hubieran sido previamente
aprobados.

El Contratista sera el Unico responsable por las consecuencias que el rechazo de materiales,
procedimientos y/o elementos o conjuntos de elementos fabricados y/o montados, origine
en costo y demora de ejecucién tanto en lo que respecta a su propio contrato como a los
otros contratistas.

NORMAS DE CALCULO:

e CIRSOC 101: Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de las estructuras de
edificios.

CIRSOC 102: accidn del viento sobre las construcciones.

CIRSOC 301: proyecto, cdlculo y ejecucidon de estructuras de acero para edificios.
CIRSOC 302: fundamentos de célculo para los problemas de estabilidad del equilibrio.
CIRSOC 301: métodos de calculo para los problemas de estabilidad del equilibrio en las
estructuras de acero.
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e CIRSOC 303: estructuras livianas de acero.
e AWSD 1.1-79: normas de soldadura.

B4.1 Escalera Metadlica de Emergencia:

La escalera se ubicara en el contrafrente, tal como figura en los planos de planta de arquitectura
y de detalles de escalera. Tendra una caja de 3,18 mts x 6,59 mts, unida a una pasarela de 7,51
mts de longitud.

Tendra dos tramos, un descanso a 2 metros y una pasarela coincidente con el nivel de balcén de
primer, a fin de evacuar el edificio, si fuera necesario.

Estructuralmente estard sostenida por columnas formadas por 2 UPN 140, las vigas
transversales seran perfiles UPN 140, y las longitudinales serdn tubos de chapa plegado,
estando los escalones soldados a estos tubos, ver detalle en plano.

Los escalones serdn de 1,23 mts X 0,30 mts, estaran formados por un bastidor compuesto por
un tubo de 40x60x1, 6 mm, siendo el solado metal desplegado 270/30/30, reforzado con
costillas. La baranda sera metdlica de 0,90 mts de altura, con pasamanos de cafio de diam de 2”.

B4.2 Escalera tipo gato E1 de acceso a azotea:

Esta escalera serd una escalera de acceso a la terraza, ubicada en sala de servidores, salvara
una altura de 3,00 mts y estara amurada al muro lateral. Su estructura estara formada por
(

perfiles angulos de alas iguales de 1 % “ sus peldafios seran de cafio cuadrado vy llevard
guitamiedos.

Unidades de Obra:

B1 - Movimiento de suelos

e B 1.1 -Excavaciones

e B1.2-Rellenoy compactacion

B 2 - Estructura de Fundacidn
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e B2.1.Platea

B3 - Estructura Resistente de Hormigoén

e B.3.1- Columnas

e B 3.2 - Vigas perimetrales

® B3.3- Losas

® B 3.4—Escalera de hormigdn visto

e B 3.5-—Tabique

® B 3.6 - Enduido sobre hormigdn visto de escalera y losa de sala de Server/acceso a

azotea.

B4 - Estructura Metalica

e BA4.1-Escalerade emergencia

® B 4.2 —Escalera tipo gato E1 de acceso a azotea
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C1) INSTALACION ELECTRICA

MEMORIA DESCRIPTIVA

Los trabajos a efectuar en el edificio de referencia bajo estas especificaciones deben incluir la
provisién de materiales necesarios, mano de obra y direccién técnica con la finalidad de
dejar en condiciones de funcionamiento correcto las siguientes instalaciones:

1) Gestién ante la CIA. proveedora de energia eléctrica para entrada de alimentacion al
edificio.

2) Instalaciéon y montaje del sistema de medicidn y tablero principal (TP)

3) Canalizacién e instalaciéon del ramal principal desde el tablero principal (TP) hasta el
Tablero Seccional Planta Baja (TSPB).

4) Armado, instalacién y tendido de los ramales secundarios para todos los tableros
seccionales: Planta Baja (TSPB), Unidn Civil (TSUC), 12 Piso (TS12P), 22 Piso (TS22P),
Aire  Acondicionado (TSAAPB)-(TSAA12P)-(TSAA29P), Extraccion e Inyeccidn
(TSEXTB)-(TSINYB)-(TSINYA) Bombas Elevadoras (TSBE), Ascensor (TSASC).

5) Instalacion y montaje para el Sistema de Energia Renovable con sus elementos
constitutivos incluido el Sistema Ininterrumpido de Emergencia (SIE).

6) Para todos los circuitos de corrientes fuertes de iluminacion, tomacorrientes, fuerza
motriz, aire acondicionado, wifi , pantallas, turneros, y centrales de corrientes débiles

7) Para todas las instalaciones de corrientes débiles de wifi, pantallas, turneros, CCTV,
deteccidn de incendio, control de acceso e intrusion, datos, teléfono, TV por cable, y
todas las centrales y dispositivos constitutivos de los distintos sistemas.

8) Sistema de Pararrayos

9) Sistema de puesta a tierra.

10) Montaje de todos los artefactos de Iluminacién

Los trabajos serdn completos conforme a su finalidad y deben ser considerados para su
ejecucién todas las tareas descriptas y complementarias aun cuando no se mencionasen
explicitamente en pliegos y/o planos. Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a
ejecucion, materiales y equipos, ademas de lo establecido en estas especificaciones, con las
Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes Organismos

e Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales (I.R.A.M.).

@ Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires.
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@ _Camara Argentina de Aseguradores.

® Reglamentacion para la Ejecucién de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la A.E.A
90364 Parte 7, Seccion 771 Edicion 2006 en adelante.

e ley N2 19587 de Higiene y Seguridad del Trabajo.

® Reglamentacion y Normas de la Cia. de Suministro de Energia segun ubicacion de

entrada de la misma.
® Ente Regulador de la Energia

Donde no alcancen las citadas Normas y Reglamentaciones, regiran las siguientes Normas:
e |.E.C.: International Electrotechnical Commission (Ginebra, Suiza)
e UT.E.: Unidn Technique de LElectricitate. (Paris, Francia)
e D.I.N.-V.D.E.: Verband Deutscher Elektrotechniker. (Bonn,Alemania)
e A.N.S.l.: American National Standards Institute.
e N.F.P.A.: National Fire Protection Association.

e A.E.E.: Asociacidn Electrotécnica Espafiola.

La D.O. no aceptard excusas por omisiones o ignorancias de reglamentaciones  vigentes
qgue pudieran incidir sobre la oportuna habilitacién

Se deberdn confeccionar los planos que estos organismos requieran para su tratamiento
También sera tenido en cuenta lo atinente a la ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, para
los fines generales se deberd contar con un representante técnico que verifique y firme las
documentaciones correspondientes.

Los trabajos descriptos, serdn ejecutados segun la regla del buen arte y presentaran una vez
terminados un aspecto prolijo, organico y mecanicamente resistente.

Con respecto a los materiales, de citarse en el pliego o planos determinada marca comercial
o modelo, se considerara que es a solo fin de fijar normas constructivas, formatos deseados
o tipo de calidad y no implica obligacidn de aceptarlos si no cumplen con las caracteristicas
requeridas. Serdn nuevos, de primera calidad, conforme a normas IRAM en su defecto serdn
valederas las normas ANSI, IEC o VDE

En la propuesta, el Contratista presentara un listado de marcas y caracteristicas de los
materiales propuestos y su aceptacion sin observaciones no le eximira de su responsabilidad
por la calidad y las caracteristicas establecidas y/o implicitas en el pliego y/o planos. Quedara
a juicio y resolucién de esta D.O. la seleccion de determinada marca ante propuesta del
contratista de mas de una marca para ejercer esta opcioén.

Durante la obra el Contratista solicitara inspecciones de los trabajos antes que los mismos
tengan caracter definitivo. Del mismo modo, aceptara los ensayos que DO. Considere
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necesario para comprobar las disposiciones del presente pliego. En caso de comprobarse que
no se cumpla con alguna se deberan realizar las correcciones a su cargo.

La posicion de los distintos elementos citados en planos tiene por funcion ser solo indicativa
y de resultar conveniente efectuar variaciones sobre estas serdn efectuadas en comun
acuerdo y a indicacion de esta D.O.

A la finalizacidn de los trabajos se deberan presentar planos definitivos conforme a obra en
escala 1:50 por triplicado adjuntando esta informacién en soporte magnético bajo programa
CAD como asi también los manuales de operacién de equipos instalados, especificaciones
técnicas y memoria descriptiva de las instalaciones efectuadas.

EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LAS INSTALACIONES DE CORRIENTES FUERTES Y DEBILES

Las instalaciones para corrientes fuertes como iluminacién, tomacorrientes, fuerza motriz y
aire acondicionado comenzaran desde el montaje de la instalacidn del sistema de medicién
de energia eléctrica para una potencia superior a los 50 KW. (Tarifa 3). Segun la exigencia de
la normativa de la Compafiia que realice el suministro acorde al lugar de la entrada del
suministro. Debe preverse como maximo a 2 metros de la medicién el tablero principal (TP)
en su interior contendra un Interruptor Manual-Automatico Termomagnético de 4 x 160
Amp. Regulable como corte general del sistema.
Desde el (TP) se llevara por el terreno, auto protegido y entubado en cafieria (diametro
minimo 160 mm) el ramal alimentador principal de cable subterraneo de cuatro cables
unipolares de 1 x 70 mm2 hasta el tablero seccional de planta baja (TSPB), ubicado en la sala
de ascensor.

Desde el TSPB : Se alimentan los tableros seccionales de Unién Civil ( TSUC ), del 12 piso
(TS12P), del ascensor (TSASC.), de las bombas elevadoras (TSBE), de la unidad exterior de
A.A. (TSAAPB), de los motores de inyeccion y extraccion de bafios ( TSINY.B), (TSEXT.B), del
motor de inyeccidon de sala de ascensor (TSINY.A), los circuitos de iluminacidn de la planta
baja, toda la iluminacién exterior, todos los circuitos de tomacorrientes, uso general, para los
equipos de computacidn e impresoras, los equipos casete de A.A., la alimentacion a los
sistemas de wifi, pantalla, turnero y los motores de cortina de aire.

Desde el tablero seccional del 12 piso (TS12P): Se alimenta la unidad exterior de A.A. del 12
piso(TSAA12P), todos los circuitos de iluminacion del piso, todos los circuitos de
tomacorrientes del piso : de uso general, para los equipos de computacién e impresoras, los
equipos de casete de A.A,, la alimentacion a las centrales de corrientes débiles, a los
sistemas de wifi, pantalla y turnero, al equipamiento del server, los equipos individuales de
A.A. para la sala del server, el sistema ininterrumpido de energia (SIE )

Se instalard un sistema de energia renovable fotovoltaica para el centro de computo del 12
piso. El mismo consistira en montar las placas de recepcidon de energia solar en la terraza
desde estas se alimentara al regulador de carga, el banco de baterias, el dispositivo de
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monitoreo que permite automaticamente determinar que tension utilizar si las de las placas
o ante la falta o falla de estas utiliza la de |a red de energia de la Cia.

También esta previsto un sistema ininterrumpido de energia (SIE) para respaldo y apoyo de
suministro ante un inconveniente de todo el sistema de abastecimiento de energia. De
manera que con la (SIE) se puedan cerrar los datos y no perder informacién del sistema.

En los dos pisos se instalara un sistema de conducto bajo piso de chapa de tres vias con sus
cajas y accesorios, el cual nos permitird acceder al canal para cables o zécalo-ducto a instalar
en escritorios. A través del conducto y el canal llevamos en una de las vias el cableado para
tomas para computadoras e impresoras, para el turnero y tomas de uso general. En otra via
se llevara los UTP para datos y telefonia. En el canal o zdcalo se instalaran: 1 toma doble de 2
x 10 Amp. + T para computacion, 1 toma doble de 2 X 10 Amp. +T para uso general, 1 toma
para datos y 1 toma para teléfono.

Se realizara la instalacidn para pararrayos.

Todas las instalaciones serdn puestas a tierra mediante cable aislado verde amarillo de
seccion igual al de la fase siendo su valor maximo de 1 x 35 mm2 y la seccién minima de 1 x
2,5 mm2., que recorrera todas las cafierias y se conectard a la chapa de las cajas mediante
tornillos y terminales en el conductor.

En las corrientes débiles se encuentran los sistemas para deteccidén de incendio, de intrusiéon
y control de acceso, de circuito cerrado de TV, de telefonia, de wifi, de pantallas y turneros,
de datos e impresoras. Sus centrales se encuentran en el local del server. También se
instalard una entrada desde el exterior para TV por cable a esa sala.

El cableado para los distintos sistemas entre las centrales de la sala de los servidores con las
instalaciones de planta baja se realiza con cajas de pase en cada piso y conectadas entre ellas
por 3 cafierias de RS38 y desde estas parten por sus cafierias independientes o vias del
conducto bajo piso para cada sistema de cada planta.

NOTA IMPORTANTE:
Las instalaciones de Corrientes fuertes y Corrientes débiles se ejecutaran siempre en

caferias independientes unas de otras y entre si constituyendo instalaciones
completamente separadas.

C1.1 ACOMETIDA ELECTRICA
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Gestion ante la CiA. proveedora de energia eléctrica para entrada de alimentacién al edificio.

CAMARAS DE INSPECCION

En el caso que el ingreso de la acometida de la Cia. (TP) se encuentre a mas de 10 mts. de
(TSP) se deberd instalar cdmara de inspeccién en el terreno.

Las camaras de inspeccion se ejecutaran en mamposteria (15cm) con revoque interior, el
fondo en este caso sera descubierto. La tapa de la misma sera de hormigdén armado montada
sobre una perfilaria en hierro tipo "L" amurada en la mamposteria de la cdmara. La parte
superior de dicha tapa debe quedar a NPT debiendo contener también manija metalica
(bronce) para la remociéon de la misma. La abertura de la cdmara dependera de la cantidad
de cafieros que acometan a la misma, la medida minima serd de 0.60x0.60m. y la
profundidad sera de 0.60 m minimo de NPT (medidas a confirmar y coordinar con la D.O.) y
su fondo sera recubierto de piedra partida absorbente. Una o dos de las cdmaras planteadas
en el sistema de cafieros bajo piso cumplird la funcion de sumidero para lo cual dichas
camaras de inspeccién deberdn ser interconectadas con el sistema pluvial mediante caio de
PVC 40 mm a efectos de eliminar cualquier liquido que ingrese al sistema de cafieros.

C1.2 TABLERO GENERAL

Serd de amurar, construido segun planos unifilares suministrados. El gabinete sera de
600.600.150 IP 65. Para la proteccion de los circuitos principales y seccionales se empleara
un interruptor térmico compacto de 07/1 4 x 160 A.

C1.3 TABLEROS SECCIONALES

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Seran de amurar, construidos segun planos unifilares suministrados. Los gabinetes estaran
construidos por sistema modular o cajas estancas de tipo Nollek , Nollbox o de igual valory
superior calidad, contaran con paneles de montaje para elementos, contrapuerta abisagrada
y puerta con bisagras metdlicas, estardn construidos con chapa DD#16 en su estructura
general y #14 para la puerta, seran sometidos a tratamiento de superficies por inmersién en
fosfato de zinc y pintura termo convertible color RAL 7032 poliéster, contaran con cerraduras
media vuelta o cerradura a falleba con llave de seguridad.
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En su interior, se dispondran los elementos circuitales correspondientes mediante perfiles
normalizados de la misma marca del gabinete. Contaran con un panel lateral para el
ingreso-egreso de cables con sus respectivos estribos de amarre.

La contrapuerta abisagrada, permitira el accionamiento de los aparatos sin posibilidad de
riesgo, en la misma se fijaran las leyendas grabadas sobre placas de plastico que indiquen la
funcién correspondiente de cada aparato. En el dorso de la puerta se implementard un
estuche porta planos metdlicos que alojara el circuito unifilar del tablero.

Los interruptores compactos de entrada seran tetrapolares y en el TGPBA se dejara previsto
un espacio y calados correspondientes para un futuro interruptor trifasico de grupo
electrégeno, tanto estos, como los interruptores termo magnéticos, disyuntores diferenciales
y otros componentes seran de marcas como Merlin Gerin, ABB, Siemens o de igual precio y
superior calidad.

La distribucién a lineas principales se efectuara mediante montaje directo sobre barras del
tipo Wohner o Rittal.

La distribucidén a lineas de servicios se efectuard con un juego de barras tetrapolares de
seccién adecuada a la corriente a manejar protegidas por cubierta de poli carbonato, desde
estas, se tenderan los alimentadores que rematardn en sistema de bloque de barras
modulares preaisladas de 100 A sobre la entrada de los aparatos. Todos los conductores se
encontraran debidamente identificados en ambo puntos de conexidn. Contara con indicacion
visual de presencia de fases. Se deberdn presentar antes de su construcciéon planos
circuitales y topograficos definitivos y listado de material a colocar para su aprobacion por la
D.0. Se dejara en todos los tableros una mayor capacidad mecanica del 20% de los
elementos constitutivos del mismo para la instalacion de futuras protecciones.

Las dimensiones fisicas de los tableros estan indicadas en el Plano de Diagramas Unifilares

PROTECCIONES, INTERRUPTORES Y ACCESORIOS DE TABLEROS

1. Protecciones Automaticas

Para la proteccion de los circuitos principales y seccionales en los tableros se emplearan
protectores automaticos con bobina de mdaxima para el accionamiento del dispositivo de
desenganche por corriente de corto circuito y bimetalicos para la protecciéon por sobre
intensidades.

El accionamiento manual sera por medio de una palanca y la interrupcion con escape libre
serd independiente de la presidn mecanica que pueda ejercerse sobre las palancas.

Los protectores automaticos seran aptos para las intensidades que en cada caso se
determine en los planos respectivos. Las cajas serdn de material aislante con contactos
ampliamente dimensionales y dispositivos internos de proteccién contra arcos y chispas en el
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momento de la conexidn o interrupcién. Todas las caracteristicas responderan a la norma IEC

947.2

Los interruptores termo-magnéticos a utilizar seran de las siguientes caracteristicas seguin su

destino:

- Interruptores termo-magnéticos, aptos para montaje sobre riel DIN.

- Para capacidades mayores de 63 Amp, serdn Interruptores Automdaticos Compactos.

- Para capacidades mayores de 1000 Amp, serdn Interruptores Automaticos tipo
Masterpac. Todos los interruptores contardn con contactos auxiliares cableados a
borneras para la implementacién.

La capacidad de ruptura de los mismos debera ser seleccionada de acuerdo con la corriente

de cortocircuito del punto donde se deban instalar.

Cabe destacar también que todo interruptor de corte general de tablero eléctrico debera ser

tetrapolar con las caracteristicas que ello implica.

2. Disyuntores Diferenciales
Para la protecciéon de los circuitos de iluminaciéon y tomacorrientes, se deberdn instalar
Disyuntores diferenciales bipolares o tetrapolares, segln corresponda y aptos para montaje
sobre riel DIN. La selectividad, regulacién y tipo de actuacidn ante una corriente de defecto a
tierra sera fijada en los esquemas unifilares. El mismo deberd contar también, con botdn de
prueba de funcionamiento
Para alimentacion de equipos electronicos (rack, PC, etc.), se solicitan interruptores
generales con relay diferenciales de sensibilidad ampliada para permitir su calibracién de
acuerdo a las distorsiones producidas por las fuentes switching de estos equipos.
Para interruptores termo magnéticos compactos la proteccion diferencial seran del tipo relay
Vigi ajustable.

3. Relés y Contactores
Serdn de amperaje, nimero y tipo de contactos indicados en el diagrama unifilar, del tipo
industrial garantizado para un minimo de seis (6) millones de operaciones y una cadencia de
100 operaciones (minima) por hora. Cuando asi se indique en planos o esquemas unifilares
se colocaran combinados con relevos térmicos en numero y amperaje segun indicaciones del
fabricante.
La tensidon de bobina podra ser 220Vca o bien 24Vcc o la que se solicite en cada caso
particular, seglin necesidades o exigencias particulares en planos.
Todos los contactores que especifiquen contactos auxiliares, estos deberan ser cableados a
borneras para la interconexién con controles inteligentes o manuales segln exigencias
particulares en planos.

4. Seccionadores bajo carga con portafusibles, fusibles y accesorios.
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Para proteccion de elementos de medicién, comando y sefializacidén en tableros seccionales
se utilizaran fusibles seccionables a maneta. Dicho sistema estara provisto de cartucho de
porcelana, base para fijacion en riel DIN, con porta identificacién.

Los tamafios y capacidades eléctricas de los fusibles antes mencionados se encuentran
especificados en los esquemas unifilares de la presente documentacién no obstante la firma
Contratista debera verificar estos ultimos, acorde a los elementos definitivos a montar e
instalar.

5. Selectores, pulsadores y lamparas de seiializacion

Los pulsadores y ldmparas de sefalizacidon (ojos de buey) se empleardn en unidades de
mando y seializacidon de diametro 22 mm, marca y modelo segln esquema unifilar, o la que
se solicite en cada caso particular, seglin necesidades o exigencias particulares.

Los selectores manual-automaticos permitiran anular, cuando se lo desee, el funcionamiento
automatico de los distintos sistemas (bombas, iluminacidn, etc.). Seran de tres posiciones
(2-0-1), de accionamiento mediante cerradura, con llave extraible en las posiciones 0y 1,
marca y modelo segln esquema unifilar.

6. Borneras de distribucion
Serdn del tipo componibles, aptas para la colocacién de puentes fijos o seccionables entre
ellos, de amperaje adecuado a la seccidn del cable. Caracteristicas eléctricas y mecanicas:
- Cuerpo aislante en poliamida 66 auto extinguible clase VO (UL94)
- Partes conductoras fabricadas en cobre estafiado
- Aptos para montaje sobre riel DIN NS-35 y NS-35-15
- Tensidn y corriente segin normas VDE0611/IEC947-7-1
- Posibilidad de sefializacién. Numeracién de ambos lados del borne

7. Canales de cables
Deberan ser dimensionados ampliamente de manera que no haya mas de dos capas de
cables, caso contrario se debera presentar el calculo térmico del régimen permanente de los

cables para esa condicion.

8. Termostato
El mismo sera de ambiente para 220V y 10A, con rango de temperatura 5-30 °C.

C1.4 CANALIZACIONES

C1.4 .1 BANDEJAS PORTACABLES Y MONTANTES
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Las bandejas portacables se utilizaran para llevar la energia eléctrica a los equipos de
climatizacion sobre azotea. Ver planos.

Las bandejas a utilizar seran del tipo chapa perforada o escalera segln plano y notas. El
espesor de chapa minimo de utilizacién serd BWG No.18, con ala no inferior a 50 mm para
todos los casos.

En montajes interiores y sin humedad se utilizaran bandejas porta cables con tratamiento
cincado electrolitico, tipo zingrip, en montajes exteriores seran utilizadas bandejas con
tratamiento de galvanizado, cincado en por inmersidn en caliente al igual que las tapas y
accesorios. La Direccidon de Obra podra exigir el desarme de las instalaciones que no respeten
esta pauta, debiendo el contratista responsabilizarse por los atrasos que resulten de estos
desarmes.

Cuando las bandejas sean suspendidas, la suspensidn se realizara mediante varilla roscada de
5/16 y brocas por expansion tipo IM 5/16 cada un (1) metro de distancia maxima. En el
extremo inferior de la varilla se colocaran perfiles adecuados (Riel tipo OLMAR 44x44 o
44x28, zincado) para sujetar las bandejas y, ademas, permitir el futuro agregado de cafierias
suspendidas mediante grampas tipo GO03.

En los puntos de sujecidn al riel se deberan montar los correspondientes bulones de 1/4"x
1/2", zincados, con arandelas planas y grower para todos los casos. No se admitird la
suspension de bandeja directamente desde la varilla roscada.

Cuando la bandeja sea soportada desde ménsulas y siempre que la superficie del muro
portante lo permita, se utilizaran ménsulas standard de las dimensiones que correspondan.
Las ménsulas se soportardn al muro mediante tacos Fischer S10 y tirafondos de 2" x 1/4".
Cuando la superficie del muro portante sea despareja y no permita la perfecta alineacién de
la bandeja porta cable, se utilizaran apoyos fabricados en obra con hierro angulo de 1 1/2"
de ala x 1/8" de espesor, para amurar cada 1,5m. Las ménsulas fabricadas en obra deberan
tener una terminacidn prolija a la vista, pintadas con dos manos de antioxido y dos manos de
pintura color aluminio. Este tipo de apoyo deberd también considerarse en lugares en los
cuales no haya facil acceso a la bandeja para futuros recableados o mantenimiento. De esta
manera, el montaje debe resultar de tal rigidez que permita caminar sobre la bandeja para
recableados o mantenimiento de las instalaciones. Si se presentara en obra la necesidad de
algun tendido de bandejas con estas caracteristicas, el montaje correrd por cuenta del
contratista eléctrico, no se aceptardn adicionales ni pedidos de ayuda de gremio.

El contratista deberd contar en obra con el personal y los elementos necesarios para
concretar las necesidades de montajes especiales que pudieran surgir.

Todos los cambios de direccién en los tendidos se deberan realizar utilizando los accesorios
adecuados (unién Te, curvas planas, curvas verticales, etc.) en ninguin caso se admitira el
corte y solapamiento de bandejas. A fin de asegurar el radio de curvatura adecuado a los
conductores que ocupen las bandejas (actuales y futuros) deberdn preverse la cantidad
necesaria de eslabones y accesorios.
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El recorrido de las bandejas que figura en los planos es indicativo y deberd verificarse y
coordinarse en obra con el resto de las instalaciones y/o con los pases disponibles en la
estructura de hormigdn, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

a) Entodos los cruces con vigas, siempre que sea posible la distancia minima libre entre viga
y bandeja debe ser de 150 mm.

b) En todos los cruces con cafios que transporten liquidos, siempre que sea posible la
bandeja debe pasar sobre los mismos, a una distancia minima de 100mm.

c) Se evitard el paso de bandejas por debajo de cajas colectoras de cualquier instalaciéon
que transporte liquidos.

d) Todos los tramos verticales, sin excepcidn, deberan llevar su correspondiente tapa, sujeta
con los accesorios correspondientes. (Ej.: Montantes detrds de muebles y a la vista -
bajadas a tableros generales y seccionales - bajadas a equipos de A°A°, etc.)

e) Todos los tramos horizontales que estén ubicados a menos de 2,5 mts. sobre el NPT
también deberdn llevar su tapa correspondiente. (Ej.: y sin excepcién, en todos los
tramos de la sala de maquinas, bajadas de distribucion para equipos de A°A°, etc.).

Sobre bandejas, los cables se dispondran en una sola capa y en forma de dejar espacio igual

a % del didmetro del cable adyacente de mayor dimensidn a fin de facilitar la ventilacién, y se

sujetan a los transversales mediante lazos de material no ferroso a distancias no mayores de

dos metros.

En todas las bandejas debera existir como minimo un 25 % de reserva, una vez considerado

el espaciamiento entre cables. Dichas bandejas deberdn vincularse rigidamente a tierra

mediante conductor del tipo VN. La posicién de todos los cables se mantendrd mediante
precintos de Nylon, cada 2 metros como maximo.

En caso de producirse incendio y a fin de evitar el efecto de tiraje de chimenea, en los

montantes de bandejas verticales de Fuerza Motriz, se debera sellar en cada piso, con resina

termoplastica con pigmentos retardadores de fuego, impermeable al agua y aceite.

C1.4.2 ZOCALODUCTO

El zocaloducto debera contener la cantidad de vias suficientes y con 20% de reserva en cada
una de ellas manteniendo la exclusividad en cada caso con:

- una via exclusiva para 220V.

- dos vias exclusivas para Datos.

La cantidad de vias es la indicada en los planos. Cabe destacar que en ningun caso se tendra
contacto entre vias, para lo cual se utilizaran todos los accesorios para tal fin.

El zocaloducto indicado en los planos serd cuerpo de plastico y tapa de Aluminio marca
Electro canal o de igual valor y superior calidad., Sera en tramos de dos o metros de largo. En
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su interior ira un estante separador de plastico, ademas de los complementos de esquineros
interiores y exteriores como se indican en los planos.

C1.4.3 CONDUCTO BAJO PISO

Se utilizara el sistema del plano que seran de tres vias de 30mmx70mm cada una y
embutidos en el contrapiso una para el sistema de 220V y dos vias las salidas de Internet o
Datos. El conducto bajo piso de chapa BWG 18, seran de tramos rectos para cableado
estructurado, contara con division metalica para separar circuitos. Las tapas deberan ser por
cierre a presion, marca Electrocanal o de igual valor y superior calidad o igual valor y superior
calidad. Con sus uniones y cajas de derivacion en los lugares indicados en planos.

Formaran un rectangulo en cada nivel a fin de abastecer de servicios a los puestos de
trabajo. Ver planos

C 1.5 MATERIALES ELECTRICOS

CANERIAS

Toda instalacién de cafieria ejecutada en MOP, FLEX, PVC y H°G® se realizara de acuerdo a
lo que especifica en las reglamentaciones vigentes, a saber:

e Ente Nacional Regulador de la Electricidad.
® Asociacion Electrotecnia Argentina ultima edicidn.
e Instituto Nacional de Racionalizacidon de Materiales.

De estas ultimas se contemplara lo siguiente:

- Medida minima de cafieria RS19 semipesado (3/4" - 15,4 mm diametro interior).

- Relacion del didmetro de la cafieria con cantidad de conductores alojados en la misma.
- Cantidad de curvas entre cajas de pase.

- Radios minimos de curvatura de la cafieria.

- Colocacién y cantidad de cajas de paso.

- Alturas y distancias minimas para fijacién de cajas y canalizaciones

- Etc.

NO SE PERMITIRAN CANERIAS, CONECTORES Y CAJAS NO EMBUTIDAS, TODO IRA SOBRE
CIELORRASO O PARED.

1. Caino MOP
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Para instalaciones convencionales los cafos seran de acero soldados, roscados y esmaltados
exteriormente, del tipo semipesado, tanto para su colocacion embutida, a la vista o
suspendidos sobre cielorrasos, conforme a norma IRAM 2005, hasta 2" nominales (46.8 mm
diametro interior). Para mayores dimensiones, cuando especialmente se indique en planos,
se utilizara cafo pesado, que responderd a norma IRAM 2100.

Todos los extremos de cafieria seran cortados en escuadra con respecto a su eje, escariados,
roscados no menos de 10 hilos y apretados a fondo en sus uniones o terminaciones en cajas.
Las curvas y desviaciones serdn realizadas en obra mediante mdaquina dobladora o curvador
manual. Las caferias que deban ser embutidas se colocaran en linea recta entre cajas con
curvas suaves; las cafierias exteriores se colocaran paralelas o en dngulo recto con las lineas
del edificio.

Todos los extremos de caferias serdn adecuadamente taponados, a fin de evitar entrada de
materiales extranos durante la construccién.

Las canalizaciones por dentro de cielorraso suspendido, embutidas en losa o engrampadas
sobre pared, seran del tipo MOP. (RS/RL - IRAM) las suspendidas seran soportadas cada
1,5m. y se proveeran todos accesorios, cajas de pase, anclajes, grampas, perfiles y/o herrajes
necesarios para tal motivo.

Las canalizaciones por pared embutidas seran metalicas o bien de PVC de alto impacto, se
proveeran todos accesorios, cajas de pase, anclajes, conectores metdlicos necesarios para tal
motivo.

En el caso de cafieria suspendida dentro de cielorraso o a la vista por pared la unién
cafieria-caja serd mediante conectores metalicos al igual que en caneria embutida del
diametro que corresponda.

Las cajas de pase y las correspondientes a bocas de alimentacién, se fijaran en forma
independiente de las caferias y mediante el mismo sistema. En instalaciones a la vista las
cajas seran sin agujeros estampados (ciegas) y cajas de aluminio fundido (en el caso de
instalaciones a la intemperie). Por otra parte deberd tener en cuenta que no se podra realizar
canaletas de ningun tipo en la paredes que limitan al edificio.

2. Cafo H°G’®
En instalaciones a la intemperie o en cafierias cuyo uUltimo tramo esté a la intemperie, o en
contrapiso de locales humedos, o donde se indique expresamente H°G® los cafios seran del
tipo Schedule 20 galvanizado, con medida minima de 1/2" (alimentacidén a equipos de Aire
Acondicionado, bombas de agua, automatico de tanque, etc.). El montaje y fijacién sera de
igual forma que el establecido para la cafieria MOP.

3. Caiio Flex. Metalico
El presente cafio serd apto para instalaciones eléctricas en general y en lo particular donde el

cableado requiera proteccidn contra liquidos, vapores y polvos en el ambiente.
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Estard formado por un interior metdlico a partir de un fleje de acero laminado en frio y
galvanizado en ambos lados, simple agrafado con empaquetadura de algoddn para flexibles
hasta 1 %” y doble agrafado en los flexibles de mayor didmetro. En todos los casos, su
superficie estara libre de marcas de fabricaciéon o irregularidades que puedan permitir el
ataque de la corrosion.

La cubierta exterior sera de material PVC extruido a presién en forma directa sobre el
exterior metalico, dando como resultado una superficie uniforme y calibrada.

El montaje y fijacion serd de igual forma que el establecido para la cafieria MOP.

4. Caiieria en PVC

Para las cafierias que vayan parcial o totalmente bajo tierra o donde se indique PVC, la
cafleria serd de Cloruro de Polivinilo extra reforzado 3,2mm de espesor, con uniones
realizadas con cupla y con cemento solvente especial, segin Norma IRAM 2206 parte lll. Se
realizara la provision y montaje de la totalidad de los tendidos enterrados necesarios con un
20% de reserva como asi también, las interconexiones entre cdmaras de inspeccién y cajas
de pases o terminales en paredes.

La profundidad de minima de implantacidon serd de 0.60m. de nivel de piso terminado
(medidas a confirmar y coordinar con la D.0.) y deberan tener una pendiente hacia uno de
sus dos extremos a los efectos de eliminar cualquier tipo de filtraciéon de liquido. Como
proteccién mecdnica sobre los cafieros, se realizara una carga de material arena-cemento.

ACCESORIOS PARA CANERIAS

Para la unién de cajas con cafios del tipo semipesado o cafios galvanizados suspendidos por
pared o cielorraso, se emplearan conectores metdlicos respectivamente, igual para la unién
de cajas con canos del tipo semipesado o Flex embutidos en pared o losa, acorde al didmetro
que corresponda.

Para la unién de cajas con cafios alojados en contrapisos se utilizardn conectores de hierro
zincado o galvanizado. Las uniones entre cajas de Aluminio fundido y cafierias seran, en
todos los casos, mediante accesos roscados.

Para la unién de cajas con cafios del tipo Flex se empleardn conectores estancos. Los mismos
seran de acero galvanizado o fundicién modular y provista de anillo-sello (plastico) de doble
cono para evitar error de montaje. Segun el lugar de acometida a la caja de pase o terminal
se utilizara el modelo que corresponda (recto, a 90°, etc.) evitando asi el esfuerzo mecdnico
del caio Flex.

Las cafierias se soportaran utilizando Unicamente:

- Riel tipo Olmar 44x28 zincado.

- Angulo de hierro de 1 1/2"x 1/8" cuando el peso de los racks de cafios exija refuerzos en los
soportes.

- Varillas roscadas zincadas de 5/16" para vincular soportes de cafios con losas.
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- Brocas 5/16" para fijar las varillas roscadas a losas.

- Grampas marca Samet, tipo OLMAR, con seguro a tornillo, zincadas para fijacion de
canerias a soportes.

- En ningln caso se aceptardn uniones tipo enchufe. Las uniones entre cafios siempre y en
todos los casos deberan ser roscadas.

La D.O. podrd exigir el desarme de las instalaciones que no respeten esta pauta, debiendo el
contratista responsabilizarse por los atrasos que resulten de estos desarmes.

Los ganchos para centros seran de hierro galvanizado en forma de “V” con extremos
roscados y cada uno de ellos con tuerca y contratuerca del mismo material, el didmetro
minimo de la barra sera de 6 mm. Todos los accesorios deberan cumplir con la Norma IRAM
2005.

CAJAS DE PASO

Se preveran y colocaran todas las cajas que sean necesarias de acuerdo las normas, cuyas
dimensiones se definirdn en funcidon a la cantidad de cafios que a ellas acometan. No se
deberan dejar cajas ocultas en aquellos cielorrasos que no sean desmontables. De ser asi, y
de ser necesario, se ubicaran en sectores donde se realicen tapas de inspeccion.

En los planos se indicardn (con la precision que acuerda la escala respectiva) la ubicacion de
los centros, llaves de efecto, toma corriente, cajas de paso, etc. y demds elementos que
comprenden las canalizaciones mencionadas, con la anotacion simbdlica eléctrica
correspondiente.

Cuando medien razones que lo justifiquen, a juicio de la D.O., ésta podrd alterar la ubicacion
y disponer el cambio no dando origen a alteracidon alguna en el precio contratado si el
cambio no produce modificaciones apreciables en las cantidades de materiales a emplear en
las canalizaciones.

Todos los accesos y salidas de cables tipo TPR o STX serdan mediante prensacables de
aluminio. En general, todos los accesorios deberdn cumplir con la norma IRAM 2005.

Cajas MOP

Seradn de acero estampado de una sola pieza, esmaltadas exterior e interiormente del tipo
semipesadas. Seran de tipo que corresponda al diametro de la cafieria que se usa en la
instalacion con un espesor minimo de pared de 1,5 mm, pero sus dimensiones estaran
acondicionadas a las necesidades, cantidad y didmetro de las cafierias que a ellas concurren
o segln lo indicado en los planos. Las tapas de las cajas en general, serdn en chapa de hierro
de un espesor no menor de 1,5 mm e iran fijadas a ellas por medio de tornillos. Las cajas de
chapa que deban quedar en forma exterior deberdn ser del tipo ciegas, mecanizadas con los
agujeros necesarios en obra. Todas las cajas utilizadas como pase en lugares en que no se
requieran condiciones de estanqueidad, deberan ser de chapa BWG 18, sin preestampar.
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Para la colocacion de las salidas a elementos de efecto, o tomacorriente, se emplearan cajas
rectangulares. Cuando a dichas cajas llegan mas de dos cafios de 7/8” de didmetro se
emplearan también cajas de 100x100 con accesorios correspondientes.

Las cajas para elemento de efecto, se colocaran en posicién vertical ubicdndose a 15 cm. del
marco de la abertura y a 1,2 m desde el NPT hasta la parte inferior de la caja. Para las salidas
de tomas de corriente, si las cajas se colocan en posicidén horizontal, se ubicaran a 300 mm
sobre el nivel del piso terminado en su lado inferior. Cabe destacar que estas ultimas
indicaciones quedan supeditadas a confirmar por la D.O.

Las cajas embutidas en mamposterias o en material Durlock, no deberan quedar con sus
bordes retirados a mas de 5 mm de la superficie exterior del revoque de la pared. En los
casos imprevistos o por fuerza mayor si la profundidad fuera de un valor superior, se colocara
sobre la caja un anillo suplementario en forma sélida, tanto desde el punto de vista mecanico
como eléctrico.

Cajas de Aluminio

Serdn cajas de fundicién de aluminio con junta de goma y tornilleria de bronce, pintadas con
pintura nitro sintético color gris. Sus dimensiones estaran acondicionadas a las necesidades,
cantidad y didmetro de las caferias que a ellas concurren mediante rosca eléctrica y a lo
indicado en los planos.

En general, todos los accesorios deberan cumplir con la norma IRAM 2005 en los casos de
utilizacion interior y con la norma IEC 529 en los casos de instalacidn interior o exterior, en
forma estanca.

BORNES DE CAJA

En caso de alojar bornes éstos tendran las siguientes caracteristicas.

Las borneras deberan estar armadas con bornes de tipo componible, que se adosan unos a
otros, sin trabarse entre si y que se montan individualmente sobre un riel soporte.

El sistema de fijacion del borne al riel soporte sera tal que permita su facil colocacion pero
gue resulte dificultosa su extraccion para evitar que el tiro del conductor haga saltar el borne
del riel.

Puede ser ejecutado mediante resortes metdlicos o bien aprovechando la elasticidad del
aislante cuando se utilice para este material no rigido, como la poliamida 6.6 (Nylon 6.6).

La parte metdlica del borne deberd calzar a presién en el aislante de modo tal que no se
desprenda del mismo con facilidad.

El aislante debera cumplir las siguientes condiciones: debe ser irrompible, eldstico, no rigido,
apto para 1002C en forma continua, auto extinguible y no propagar la llama, soportar rigidez
dieléctrica mayor de 3 KV/mm con humedad ambiente normal incorporada.

PLIEG-2021-08879049-GDEBA-DPARMIY SPGP
48

pagina 48 de 137



EX-2021-03299919- -GDEBA-DPTLMIYSPGP

El sistema de conduccion de corriente del borne debera ser de cobre o latén niquelado. La
parte mecanica de amarre del conductor al borne podra ser ejecutada en acero (tornillos y
morsas) zincado y cromatizado o bien en latdon niquelado, para el caso de que la morsa de
amarre cumpla también la funcidn de transmitir corriente.

Cuando se utilice acero este deberd tener tratamiento de proteccion de superficie de modo
que soporte ensayo en camara de niebla salina durante 72 Hs.

El riel soporte debera responder a la norma DIN 46277 y debera estar construido en acero
zincado y bicromatizado.

Cada bloc de bornes debera llevar una tapa final y dos topes extremos fijados al riel soporte
con sendos tornillos.

Nota: Todas las cajas sin excepcion llevaran un borne de PAT, de acuerdo a AEA.

CONDUCTORES

Los conductores utilizados seran:

a) Dentro de caferias rigidas o flexibles, cables de cobre electrolitico recocido con
aislamiento de Policloruro de vinilo (PV.C.) no propagante de las llamas, de baja emisién
de humos opacos y gases toxicos, libres de halégenos. IRAM 62266

b) Cuando los ramales alimentadores deban colocarse en forma subterranea, intemperie o
sobre bandejas porta cables se utilizardn conductores de cobre con aislamiento de PV.C,,
relleno extruido no higroscépico con doble vaina de proteccidn, no propagante de las
llamas, de baja emision de humos opacos y gases toxicos, libres de halégeno. IRAM
62267

c) Para conexion de artefactos de iluminacion y equipos moéviles, cables de cobre
electrolitico recocido con aislamiento de Policloruro de vinilo (PV.C.) del tipo antillamay
vaina de proteccion color negro.

Los citados conductores eléctricos deberdn responder a las exigencias anunciadas en las

reglamentaciones vigentes, a saber:

e Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

e Asociacion Electrotecnia Argentina.

e Instituto Nacional de Racionalizacién de Materiales.

De estas ultimas se contemplara lo siguiente:

- Condiciones generales

- Corrientes admisibles

- Material conductor

- Caracteristicas aislantes

- Rigidez dieléctrica

- Formacion del cableado de los alambres
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- Etc.
Las secciones y tipos de cables serdn indicados en los planos y esquemas unifilares de la
presente documentacion.
Toda transferencia de conductor del tipo subterraneo a conductor de instalacion para
cafierias o viceversa, debera efectuarse por medio de bornes componibles con separadores y
montaje DIN, alojados dentro de cajas de dimensiones adecuadas a la cantidad de
conductores a interconectar mas un 20% de reserva.
Las uniones y empalmes de las lineas nunca deberan quedar dentro de las cafierias, sino que
deberdn ser practicados en las cajas de salida, inspeccién o derivacién. Dichas uniones se
ejecutaran por medio de conectores marca “AMPLIVERSAL” modelo “ELECTROTAP” o marca
3M, colocadas a presion mediante herramientas apropiadas. Se recomienda utilizar
conectores para 4 mm? en conductores de 2,5 mm?2.
Los extremos de los conductores para su conexidén a las barras colectoras, interruptores,
interceptores, etc. irdn dotados de terminales de cobre del tipo a compresion, dejdndose los
extremos de los conductores de una longitud adecuada como para poder conectar el
dispositivo correspondiente.
Para los conductores que se coloquen en el interior de una misma cafieria, se emplearan
cables de diferentes colores para su mejor individualizacidn y permitir una rapida inspeccién
o control de las instalaciones de acuerdo al criterio siguiente:
a) Circuito de corriente continua o alterna monofasico:
- Conductor activo, color de la fase que le corresponda.
- Conductor neutro - color celeste.
b) Circuito de corriente alterna trifasico:

- Polo activo Fase R- color castafio.

- Polo activo Fase S- color negro.

- Polo activo Fase T- color rojo.

- Polo neutro N - color celeste.
En la obra, los cables seran debidamente acondicionadas, no permitiéndose la instalacion de
cables cuya aislamiento de muestras de haber sido mal acondicionada o sometidos a
excesiva traccion y prolongado calor o humedad.
Los conductores se pasaran por los cafios recién cuando se encuentren totalmente
terminados los tramos de cafieria, estén colocados los tableros, perfectamente secos los
revoques y previo sondeado de la caferia para eliminar el agua que pudiera existir de
condensacién. El manipuleo y colocacién seran efectuados en forma apropiada, pudiendo
exigir la D.O. que se reponga todo cable que presente signos de maltrato, ya sea por roce
contra conectores, cafios o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesivo esfuerzo al
pasarlos dentro de la caieria.
Todos los conductores seran conectados a los tableros y aparatos de consumo mediante
terminales o conectores del tipo aprobados, colocadas a presion mediante herramientas
apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres en forma tal que no
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ofrezcan peligro de aflojarse por vibracidn o tensiones bajo servicio normal. Cuando deban
efectuarse uniones o derivaciones, estas se realizardn Unicamente en las cajas de paso
mediante conectores colocados a presion que aseguren un buen contacto eléctrico.

Los conductores que transporten distinto tipo de corriente Alterna / Continua, se ejecutaran
siempre en caferias independientes una de otra, constituyendo instalaciones
completamente separadas.

e (Cables prohibidos
Los cordones flexibles (Normas IRAM 2039, 2158, 2188) y los cables con conductores macizos
(un solo alambre) indicados en la Norma IRAM 2183, no deberan utilizarse en lineas de
instalaciones eléctricas.

e Conductor de proteccién.
Por todas las canerias se tendra un cable aislado en PVC, antillama del tipo VN2000 de
seccion minima 2.5 mm? color verde amarillo (bicolor) que en los planos se indicara
simplemente “CP” o PAT, el cual conectara a tierra todos los artefactos y equipos a montar en
las presentes instalaciones.

e |dentificacién de los Cables
Se deberd identificar la totalidad de los cables en tableros, cajas de pase y bandejas porta
cable, por el sistema Grafoplast de Hoyos (siete digitos) o calidad equivalente, cada 5 metros

y en ambas puntas de cada ramal, en el que se indicara el nimero del circuito o nimero de
cable.

LLAVES Y TOMAS.

Llaves de efecto, tomas eléctricos y tomas de corriente de 220V.

Se utilizaran las siguientes modelos segun su destino:

a) Las llaves de efecto seran del tipo a embutir. Se entiende por llaves de efectoalas de 1, 2
y 3 puntos de combinacién, su mecanismo se accionard a tecla, deberd ser de corte
rdpido con contactos sélidos y garantizados para intensidades de 10 Amp. Los soportes,
modulos y tapas seran marca Cambre Siglo XXIy o superior calidad e igual valor.

b) Las llaves de automatico de escalera o palieres seran con tecla o botén luminoso rojo
220V-400W

c) Las tomas del tipo a embutir serdn mdédulos para una tension de 220V, seran bipolar con
toma a tierra 2P+T - 16/20A (tres patas planas). Cuando se deba utilizar dos tomas en una
misma caja, los mismos se separaran por medio de un tapén ciego de color igual al
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maodulo toma. Los soportes, modulos y tapas serdan marca Cambre Siglo XXI C o superior
calidad e igual valor.

d) Los tomas para PC, Servidores o equipamiento electrénico y alimentados mediante UPS o
estabilizadores de tension, deberan ser del tipo bipolar 2P+T -16A/2200 V.

e) Los tomacorrientes de servicio, fuerza motriz 380/220V u otras tensiones, seran del tipo
capsulados de amperaje y nimero de polos segun lo especificado en los planos. La
proteccién minima requerida para dichos tomas serd IP45. Cabe destacar que de
solicitarse cajas y tomas combinados, el conjunto también deberd responder a la
proteccién mencionada. Se debera respetar de acuerdo a la tensién de cada
tomacorriente, la posicidon horaria del contacto a tierra y el color especifico de su carcasa
segun lo que especifica la norma.

Las tapas y los soportes bastidores seran standard de éptima calidad y deberan responder a

las exigencias de la norma IRAM 2098. Todos los casos a lo especificado en la norma IRAM

2007, sobre exigencias generales y a la norma IRAM 2097, IRAM 2071 sobre dimensiones y

caracteristicas eléctricas.

En lo particular:

- NO se aceptara el sistema DUAL para los tomacorrientes.

C1.6 ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Estas especificaciones se refieren a los artefactos y ldmparas que serdn montados en las
bocas de iluminacién detalladas en los planos. Para la instalaciéon de los artefactos y sus
[damparas, el contratista debera considerar lo siguiente:
a) En la presente documentacién, en los planos de instalacién eléctrica, se encuentran
los distintos artefactos (tipos y modelos) que se instalaran en cielorraso, piso y pared.
La colocacién de artefactos serd inobjetable, debiéndose emplear todas las piezas y/o
accesorios que fueran necesarias pares dar una correcta terminacion, con perfectas
terminaciones estéticas y de solidez. En el sistema de conexion se emplearan fichas
macho-hembra con puesta a tierra (polarizadas) para las luminarias normales y de
cinco patas para las luminarias que contengan equipos auténomos. No se permitird la
colocacién de placas aislantes entre el gancho sostén y el artefacto a fin de permitir
una correcta puesta a tierra. Cuando los artefactos se deban fijar directamente a
cajas se emplearan tornillos zincados de longitudes apropiadas, con tuercas y
arandelas de presion.
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QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDO EL USO DE ALAMBRE PARA LA FIJACION DE LOS
ARTEFACTOS.

b) Para la conexién del conductor de puesta a tierra se empleardan terminales a
compresion del tipo AMPLIVERSAL e iran tomados con arandela estrella de presion a
la chapa del artefacto, en el tornillo destinado por el fabricante a tal efecto. Se deja
expresamente aclarado que el largo del “chicote de conexién” deberd ser tal que
permita la facil remocién del artefacto y como minimo sera de 50 cm. Se utilizaran
terminales tipo pala para el conexionado de capacitores y tipo “u” para balastos
reactores.

c) Todo artefacto que no sea para lampara incandescente debera llevar el
correspondiente capacitor para correccién del factor de potencia. De no existir el
mismo en el artefacto provisto, se debera proveeré, colocar y conectar uno de
capacidad acorde a la potencia de la lampara respectiva.

d) Las conexiones a ldmparas que desarrollen altas temperaturas (cuarzo, HQl, NAV,
dicroicas y/o bipines) se efectuaran con cable para alta temperatura (siliconado).

e) Por dentro de canalizaciones que pasen cercanas a instalaciones que generen altas
temperatura (parrilla, calderas, etc.) se utilizara también el conductor antes
mencionado (punto e).

f) De utilizar perfil “C” en las instalaciones los mismos deberan ser de medidas minimas
44x44mm de chapa acero zincada por inmersidn en caliente y 1,6mm minimo de
espesor. El contratista deberd contar en obra con el personal y los elementos
necesarios para concretar las necesidades de montajes especiales que pudieran
surgir. El montaje tanto del perfil como el de los artefactos de iluminacién se deberd
realizar utilizando todos los accesorios adecuados y necesarios (varilla roscada, unién
T, curvas L, grampas de sujecion, grampas de suspension, torretas con tomas, etc.) en
ningun caso se admitird la unién o solapamiento de perfil "C" sin su acople
correspondiente o bien soldadura con aporte continuo de material. La estructura
debera tener una perfecta nivelacion a los efectos de obtener una cuadricula
uniforme.

lluminacion de emergencia y escape

De indicar en la documentacién la provisién, montaje y conexiéon de un sistema para
iluminacidon de emergencia y escape, los mismos deberan ser de acuerdo a lo especificado en
plano y en las Especificaciones Técnicas de la presente documentacion.

El criterio a adoptar para el posicionamiento de los equipos de emergencia serd que en todo
punto del nivel de piso terminado, exista una intensidad de alumbrado de un Lux minimo.
Todos los equipos seran adecuados a las potencias de los tubos que deban instalarse, segun
se indica en los planos respectivos.
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En los planos de cielorraso e iluminacion se indica la provision, montaje y conexion de

equipos para iluminacion de emergencia, los mismos seran:

- Moddulo auto contenido tipo permanente para artefacto provisto

- Cartel de salida de emergencia tipo No permanente, artefacto de aplicar con pictograma
SALIDA segun lugar de ubicacién.

Los mismos seran ubicados en oficinas, bafos, circulacion y todo local de 3 metros de altura,

se identifica en planos con doble circuito.

El contratista eléctrico deberda tomar las precauciones necesarias para la compra de los

equipos autéonomos, carteles de salida y centrales, en tiempo y forma. Se debera tener

expresamente en cuenta, el tiempo que transcurre desde la compra de dichos aparatos hasta

su conexion definitiva; dado que los mismos, requieren de energia eléctrica para mantener

su potencia original a flote.

Las exigencias son valores minimos que deberan llenar los suministros, tanto en la bondad

mecanica como en las instrucciones eléctricas, durabilidad, seguridad y conveniente

mantenimiento. Los equipos para las lamparas fluorescentes deberan ser de calidad tal que

permitan obtener un factor de potencia minima de 0,85.

Luminarias para iluminacion exterior

Estas especificaciones se refieren a los artefactos que serdn montados en los lugares
indicados esquematicamente en los planos de la presente documentacidon. Todos los
artefactos serdn provistos, armados, montados y conectados por Contratista, para ello
debera considerar todos los elementos necesarios, tanto para la fijacion de los artefactos
como para la proteccion eléctrica de las luminarias conexién de conductor de PAT.

Caracteristicas y modelos de los Artefactos de lluminacion

ILUMINACION INTERIOR

Circulacion, Pasillos, Frente Bafios:

Embutido cuadrado de Led 24 W fuente incorporada ,300x300mm. temperatura de color
3000-4000°K.marca Lucciola o de igual valor y superior calidad.

Saldén Principal, Sala Unidn Civil Sala de Reuniones, escaleras internas:
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a) Embutido cuadrado de Led 48 W fuente incorporada ,600x600mm. temperatura de
color 3000-4000°K. marca Lucciola o de igual valor y superior calidad

b) Embutido de techo redondo moévil, lampara AR111, 12 W, temperatura de color blanco
calido modelo AOVHK, marca Kohen o igual valor y superior calidad.

c) Aplique de pared unidireccional de Led 4W, GU10 temperatura de color blanco calido
modelo Tango marca Lucciola o igual valor y superior calidad.

d) Colgante Base Rectangular blanca con 9 cilindros MR16, ldmpara de Led 7 W Angulo
12°, temperatura 2700°K, marca Kohen o igual valor y superior calidad.

e) Cartel Sefialética de SALIDA con Leds. marca Atomlux o igual valor y superior calidad.

f) Equipo de emergencia EM36: o igual valor y superior calidad Unidad electrénica de
conversién para iluminacidon de emergencia funcién luz continua y luz de emergencia,
proteccion contra descarga, predisposicion para balastos electromagnético vy
electrénicos y bateria NI/CD.

Bafos:

g) Embutido redondo moévil de Led 4W, temperatura de color blanco calido color blanco
calido zécalo GU10.modelo Fidel marca Lucciola o igual valor y superior calidad.

h) Cartel Senalética de SALIDA con Leds, marca Atomlux o igual valor y superior calidad.

i) Equipo de emergencia EM36: o igual valor y superior calidad Unidad electrénica de
conversion para iluminacién de emergencia funcién luz continua y luz de emergencia,
proteccién contra descarga, predisposicion para balastos electromagnético vy
electrénicos y bateria NI/CD.

Archivos, Depésitos, Office, Servidores, sala de mdquinas y tableros:

j)  Embutido redondo panel luminoso de 18W.temperatura de color 3000-4000°K incluye
driver marca Lucciola o igual valor y superior calidad.

k) Cartel Sefialética de SALIDA con Leds. marca Atomlux o igual valor y superior calidad.
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) Equipo de emergencia EM36: o igual valor y superior calidad Unidad electrénica de
conversidon para iluminacién de emergencia funcién luz continua y luz de emergencia,
proteccidon contra descarga, predisposicion para balastos electromagnético vy
electrénicos y bateria NI/CD.

m) Tortuga de 12 W de Led IP65 marca Lucciola o igual valor y superior calidad.
ILUMINACION EXTERIOR

a) Embutido de piso de Led con louver, 5W, temperatura de color 2700°K, cuerpo de
aluminio didametro 65mm.marca Kohen o igual valor y superior calidad.

b) Embutido redondo panel luminoso de 24 W, temperatura de color 3000-4000°K
incluye driver marca Lucciola o igual valor y superior calidad.

c) Aplique de pared exterior unidireccional de Led, ldmpara AR111lled modelo Wing II,
marca Lucciola o igual valor y superior calidad.

d) Proyector de LED de 100W, Temperatura de color 3000-5000°K, marca Osram o igual
valor y superior calidad.

El sistema de iluminacidn exterior que, se encenderan con un sistema de foto celda y reloj
que controla a un contactor de acuerdo con lo indicado en el plano de unifilar.

MUY BAJA TENSION - DISTRIBUCION DE DATOS, INTRUSION, TELEFONIA, DETECCION DE
INCENDIOS, TURNEROS, INTERNET

Las canalizaciones en su forma de instalacion como el tipo de materiales, es la misma que la
indicada para la distribucién de tension. Estos servicios se tenderan por el edificio a través de
bandejas y cafierias que partiendo de la sala de servidores en el 1°piso, donde se ubicaran
los equipos correspondientes.

Los cables de UT seran de Categoria 6 e iran en los conductos bajo piso y cafierias de
acuerdo a planos.

Se requerira realizar ingenieria ejecutiva, e ingenieria conforme a obra de cada sistema

Los planos disponibles son planos de proyecto ejecutivo sin detalle.

El Contratista debera relevar en el lugar de obra todos los items que sean necesarios para el
proyecto de ingenieria ejecutivo.
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Es parte del pliego realizar los planos necesarios para cada una de las tareas que lo
requieran, todo a cargo de la contratista.

La contratista debera entregar al finalizar la obra, los planos conforme a obra, incluyendo
identificacion de circuitos y direccionamiento de dispositivos.

C1.7.SISTEMA DE DATOS

Se instalard las salidas en los puestos de trabajo indicadas en los planos, con un cable UTP
Categoria 6, por puesto que se conectaran a los servidores en el 1° piso. Su distribucién serd
por cafierias de PVC hasta el conducto de piso y a los puestos de trabajo a través de
zocaloducto instalado en los muebles de acuerdo a planos. Cada boca de Datos tendra dos
UTP Cat. 6 A con dos rosetas de RJ45 (una para datos y una para telefonia)

Se debera certificar todas las instalaciones.

1.8 SISTEMA DE TURNOS - TURNER

Se debe considerar un software y aplicacidn para el seguimiento de turnos y filas, ademas de
toma de turnos presenciales y para turnos remotos.

Se instalaran mdédulos de autogestion (Turneros), con pantallas tactiles de 17” e impresoras
térmicas para la emisidn de turnos, ademds de pantallas de 40” para la visualizacién y
llamadas de turnos como se indica en los planos, en planta baja y en 12 piso.

C 1.9 SISTEMA DE CCTV

Se instalara un sistema de seguridad y vigilancia auténomo con gestién remota y capacidad
de grabacion de un mes, compuesto por cdmaras de definicion 4 K, vision infrarroja, control
manual y consola de gestidén remota.

El objeto del Sistema, es bridar vigilancia en ingresos al edificio en planta baja, 1°piso ,2° piso
y seguridad.

Ademas, se contemplan cdmaras para la observacion de los sectores de fondo.

Se requiere la provision, instalacidén y puesta en servicio, en modalidad Ilave-en-mano, de un
Sistema de Video Vigilancia profesional (CCTV) compuesto inicialmente por un total de 15
camaras, segln planos de proyecto.

La instalacion comprenderd el cableado, montaje, ajuste y conexionado de camaras, puesta
en servicio del Sistema, incluyendo pruebas completas de funcionamiento y capacitacion de
operacion.
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Todas las canalizaciones, cafierias, bandejas y accesorios, para transportar los cables de
sefales débiles seran provistas por la contratista de instalaciones eléctricas, incluyendo cajas
de montaje, en ubicaciones de camaras.

Se debera proveer rack mural, a instalar en sala de corrientes débiles en primer piso, para
contener a equipos DVR y fuente alimentacién camaras.

Se proveera alimentacion 220VCA, para alimentacion DVR, y fuente de cdmaras.

Se realizard el cableado de red ethernet, para vinculacién de equipos DVRs en primer piso,
con estacién de trabajo (PC) en puesto de vigilancia planta baja.

La estacion de trabajo (PC) no sera parte del alcance de esta provision, si la especificacion de
los requerimientos de la misma, la cual estara ubicada en puesto de vigilancia planta baja, y
contendra el software de gestidn, visualizacion y operacién del Sistema.

Caracteristicas sistema cctv:
Ubicacién y encuadre segun planos de proyecto provistos.
Sistema analogo HD, cableado con par trenzado (UTP cat6).

Software de Gestidn, Visualizacién y Operacidén del Sistema:

Software cliente video en vivo desde la alimentacidon de la camara, control de acceso, video
portero, alarmas y almacenamiento de datos.

Integracion total, en misma plataforma: Control de accesos, Sistema de portero visor, alarma,
mapa electrénico.

Sera plataforma Hikvision iVMS-4200.

Grabacion:

Todo el sistema de video deberd estar dimensionado para trabajar con la cantidad de
camaras solicitadas y poder almacenar las imdgenes por un periodo no menor a 15(quince)
dias de forma continua en méxima resolucién a 25 imagenes por segundo cada camara.

HDD:

Sera de la capacidad necesaria para cumplir con los requerimientos mencionados de
grabacion indicados.

Unidad disenada especialmente para sistemas de seguridad de alta definicion de
funcionamiento continuo las 24 horas, los 7 dias de la semana.

WD Purple Surveillance Hard Drive de Western Digital, o superior.

Camaras

Seran tipo bullet, 1IMP, analoga HD 720P de resolucion.
Distancia IR= 20metros

Lente 2,8mm
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Apta para exterior IP66
Alimentacion 12VCC
Sera Hikvision modelo DS-2CE16COT-IRP

DVR:

16 canales.

Interfaz SATA, HDD hasta 6TB

Salida de video para monitor local: HDMI/VGA output at up to 1920 x 1080 resolution
Acceso a nube de almacenamiento: Hik Cloud P2P & HiDDNS

Sera Hikvision modelo DS-7200HGHI-F1 SERIES

Instalacion del sistema:

Esta obra deberd ser ejecutada en todo de acuerdo con las presentes especificaciones y
documentos integrantes del siguiente pliego, como ser planos, planillas, y tipicos de montaje.
Todas las canalizaciones, cafierias, bandejas y accesorios, para transportar los cables de
sefales débiles seran provistas por la contratista de instalaciones eléctricas, incluyendo cajas
de montaje para dispositivos del Sistema.

Se proveera una caja de 10x10 en cada ubicacién de camara, para contener balun de
conexion a par trenzado, y conexidn de alimentacién 12VCC.

Se contemplardn conectores para empalme de alimentacién y sefial de cdmaras, de manera
de no alterar ramal original de la cdmara, asegurando el facil reemplazo de la misma.

Se debera garantizar la estanquidad de la caja de empalme, al ingresar los cables de cdmara,
especialmente en cdmaras en exterior, por posible exposicién a filtraciones.

Se debera proveer todo accesorio de soporte necesario para el montaje de las camaras, para
garantizar el encuadre solicitado. Este punto sera verificado con Direccidon de Obra, en cada
caso, para asegurar que cada cdmara cubre el campo de visién requerido.

Balunes pasivos para conversién de par trenzado-coaxil, en ambos extremos de linea de
sefal de camaras. Balon con mdédulo de bornes, y conector BNC separado, para una comoda
conexion en DVR.

Todos los pares de senales y alimentaciones, deberan estar identificados, en ambos
extremos, con carteles impresos, indicando nro. de camara/posicion y seial.

Se cableard un cable UTP cat6 por camara. Del cual se utilizard un par para seiial, y otro para

alimentacién. Dejando los pares libres como reserva.
La alimentacidon de las camaras sera centralizada, en sala de corrientes débiles en primer

piso.

La estaciéon de trabajo (PC), y la DVR, pertenecerd a la red IP, se debera contemplar el
cableado con UTP, de boca Estacidon de trabajo y equipo DVR, a switch concentrador en sala
de baja tensidon de primer piso.
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Se deberd cablear con cable UTP cat6. Se proveeran patchords acordes para vinculacion
equipos.
En sala de baja tension en primer piso se debera proveer rack mural de 6U, metalico, con
puerta frontal con cerradura. El mismo contendra la DVR, y la fuente de alimentacién de
camaras.

Se deberd proveer todo accesorio, caja, cable canal, para asegurar el orden, prolijidad y

seguridad, en la acometida de cables de sefales y alimentacidn al rack y equipo DVR.
Las identificaciones seran impresas, adheridas a cada par trenzado.

Cada cable UTP, también estard identificado con un nro, el cual correspondera con el nimero
de cdmara o posicion, el cual estard indicado en los planos de instalacién a proveer.

La fuente de alimentacién sera de la capacidad adecuada para alimentar la totalidad de las
camaras que componen la instalacién, con una reserva de corriente del 30%.

Requerimientos de Capacitacion:

Previo a la aceptacién final del sistema, el proveedor de este entrenara al personal a
designar, sobre la correcta operacién de toda el Sistema.

La sesidén de capacitacidn incluird, operacion e interpretacion del software de gestion,
busqueda de grabaciones, respaldo en medio externo para compartir eventos grabados.

Se entregard carpeta impresa, con memoria de operacién, planos CAO, con ubicacién e
identificacion de cdmaras y recorrido de cables.

Pruebas y Protocolo de Aceptacion:

Una vez finalizadas las tareas, se coordinard la realizacién de pruebas de funcionamiento.
Para la realizacion de pruebas se contara con una carpeta de documentacién conforme a
obra de forma de verificar en planos todos los elementos a verificar.

Para la realizacion de pruebas, se dejarad el Sistema en funcionamiento, con la grabacién
habilitada por 15(quince) dias, de manera de verificar la correcta visualizacion de todas las
camaras, en diferentes condiciones de luz segun el horario del dia, ademas del correcto
respaldo de grabacion.

Se realizaran chequeos:

Verificacion de sujecién y montaje de camaras.

Encuadre y foco de campo de vision.

Verificacion de cajas de empalme de camaras, no debera haber conectores a la vista.
Verificacion de grabacion y respaldo de secuencia de videos.

C1.10 SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS
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El sistema de deteccidén de Incendio se compone de detectores de humo instalados en el
cielorraso. Asimismo se colocaran detectores térmicos en office de planta baja y 12 piso. La
instalacion incluira avisadores manuales en salida principal de planta baja y en las salidas de
cada nivel, ver planos. Se debera proveer de sirena con luz estroboscépica en cada nivel.

La central de incendio se instalara en la sala de servidores.

El alcance comprende la provision, instalacién, programacion y puesta en marcha del nuevo
Sistema de Deteccidn y Aviso de Incendio.

La instalacion comprenderd el cableado, montaje y conexionado de dispositivos, puesta en
servicio, incluyendo pruebas completas de funcionamiento y capacitacion de operacion.

Este sistema estara formado por:

1 - CENTRAL DIRECCIONABLE DE INCENDIO

2 - PANEL REPETIDOR DE CENTRAL DE INCENDIO

3 - DETECTOR DIRECCIONABLE FOTOELECTRICO DE HUMO
4 - DETECTOR DIRECCIONABLE TERMOVELOCIMETRICO

5 - AVISADOR MANUAL DE INCENDIO

6 - SIRENAS y SIRENAS CON LUCES ESTROBOSCOPICAS

7 - FUENTE DE ALIMENTACION 24VCC

1 - CENTRAL DIRECCIONABLE DE INCENDIO:

La Central de incendio a instalar, tendra una capacidad tal, que permita soportar los
dispositivos de iniciacién y sefializacién solicitados en el presente Pliego de Condiciones mas
un 20 % adicional en concepto de back-up instalado, destinado a futuras ampliaciones.

Sello UL de fabricacion.

La mencionada central serd marca Honeywell FirelLite modelo MS-9600E.o igual valor y
superior calidad

Asimismo, sera capaz comunicarse con repetidores mediante protocolo RS-485. El equipo a
instalar dispondra de sellos UL, FM, apto para la funcién de extincién solicitada.

La distribucion de la nueva deteccidn a instalar se realizard en 1(uno) lazo (loop) que es
distribuido entre planta baja y los dos pisos-

Cumplird las siguientes funciones:
a) Supervision de los enlaces.
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Vigilancia continua de los elementos (detectores, pulsadores manuales y fuentes de
suministro de energia, fuente auxiliar, modulos y circuitos asociados).

b) Comunicacién RS-485, con panel LCD repetidor, a ubicarse en la recepcién. La Central
de incendio se ubicara en Sala de Servidores.

c) Respaldo por alimentacidon secundaria, por cargador y baterias incorporadas. Se
deberd asegurar una autonomia de 24 horas sin alarmas presentes, y al final de este
periodo garantizar 5 minutos de circuitos de notificacion activados. (NFPA 72).

d) Archivo histérico de eventos 1000 eventos. Capacidad de consulta directa, e
impresién/captura, mediante puerto serie incorporado.

e) Pantalla LCD retro iluminada de 80 caracteres.

f) Discriminacién de eventos de supervision, para sefiales de monitoreo Sistema de
agua, sistemas complementarios.

g) Circuito de lazo de deteccion Clase A (NFPA72-16).

h) Puerta panel central de incendio con llave, para evitar operaciones no autorizadas.

i) Software de programacion, configuracion y respaldo de base de datos, libre.

j) Compensacion automadtica de deriva por suciedad, para detectores de humo. La
Central, ajustara automaticamente el umbral de alarma en los detectores de humo,
de manera de mantener dentro de ciertos limites, la sensibilidad constante, ante el
aumento de suciedad en el detector. Al alcanzar el limite mdximo de suciedad, la
Central emitird un evento de aviso de suciedad, identificando el/los detectores
involucrados. Esta informacion, también estara disponible, en forma de porcentaje de
compensacion, en reporte de puntos a ser consultado o capturado por puerto serie
incorporado, de manera de poder realizar limpieza selectiva preventiva de detectores.

2 - PANEL REPETIDOR DE CENTRAL DE INCENDIO:

El panel repetidor, indicara e identificara todos los eventos del Sistema en forma simultanea
con la Central de incendio.

Los eventos seran indicados e identificacion de idéntica manera a la Central de Incendio,
luces indicadoras amarillas para eventos de fallas y supervision, luces rojas para eventos de
alarma.

Sello UL de fabricacion.

El panel repetidor serd Honeywell Firelite FDU-802 igual precio y mejor calidad
a) Buzzer incorporado.
b) Teclado de operaciones basicas: RECONOCIMIENTO, SILENCIADO DE SIRENAS, RESET
DEL SISTEMA, SENAL DE EVACUACION MANUAL.
c) Llave con cerradura, para deshabilitar teclado de operaciones bdsicas, para evitar
operaciones no autorizadas.
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d) Supervision de enlace de comunicacion con la Central de incendio, en caso de pérdida
de comunicacidon, ambos equipos indicaran e identificaran evento de falla
correspondiente.

3 - DETECTOR DIRECCIONABLE FOTOELECTRICO DE HUMO:

Marca FireLite modelo SD365 o igual valor y superior calidad y base de montaje. Ultima
version con disefio mejorado y estética actualizada. Color blanco. Apto para protocolo
Litespeed. Sello UL de fabricacion.

4 - DETECTOR DIRECCIONABLE TERMOVELOCIMETRICO:

Maca Firelite modelo H355R, o igual valor y superior calidad, con base de montaje. Detector
de temperatura fija (57°C) y termovelocimetrico (activacién por tasa de aumento). Sello UL
de fabricacion.

5 - AVISADOR MANUAL DE INCENDIO:

Los pulsadores de alarma serdan marca FireLite modelo BG-12LSP o igual valor y superior
calidad, con leyenda en idioma espafiol. Sello UL de fabricacién.

Seran del tipo doble accién, con registro de operacién y reposicién por llave.

Seran montados en caja metalica color rojo, resistentes a golpes, de tal forma que no se
active accidentalmente, en su interior se alojara médulo direccionable de monitoreo Firelite
MMF-301o0 igual valor y superior calidad.

6 - SIRENAS y SIRENAS CON LUCES ESTROBOSCOPICAS:

Serdn marca System Sensor modelo P2RL-SP o igual valor y superior calidad, con leyenda
“FUEGQ”, en espaiiol.

Tipo. Sello UL de fabricacién.

Seleccién en campo de candelas: 15, 30, 75, 95, 110, 135, o 185.

Seleccion en campo de tono.

Apta para montaje en pared.

7 - FUENTE DE ALIMENTACION 24VCC:

Marca Honeywell FireLite modelo FCPS-24S8E o igual valor y superior calidad.
Sello UL de fabricacion.

Alimentaran circuitos de sirenas / estrobos, y detectores de GAS y mondxido.
Respaldo por baterias 2X12V 7Ah.

Supervisadas por mddulo direccionable de monitoreo.
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Protocolo de Respuesta del Sistema:

Se detalla a continuacion la respuesta del sistema ante un evento, y activacién de dispositivo
de iniciacién o supervisién:

a) La activacion de cualquier dispositivo de iniciacion (detector, humo temperatura,
avisador manual, etc.) generard un evento en el Sistema el cual serd indicado e
identificado en la Central de incendio y panel repetidor.

b) La activacion de un detector de humo, iniciara un conteo de 3(tres) minutos
(Pre-signal NFPA72), para demorar la activacién de todas las sirenas de palieres.
Personal de vigilancia, debera ejecutar la accidon de reconocimiento en la Central de
incendio o en panel repetidor, antes de los 15(quince) segundos de producido el
evento (PAS NFPA72), para que esta demora de 3(tres) minutos inicie. Caso contrario,
el sistema entenderd que no esta atendido, y procedera a activar el circuito de forma
inmediata.

Esta demora tendrd la finalidad de permitir al personal de vigilancia, verificar el
posible evento de incendio.

En caso de verificarse que no existe riesgo de incendio, se procedera a resetear la
central de manera de evitar la activacion de las sirenas.

En caso de sumarse una segunda alarma, la demora se anula, y el circuito de sirenas
correspondiente se activard en forma inmediata.

c) La activacion de un avisador manual, serd indicada e identificada en la central de
incendio y panel repetidor en vigilancia. No participard en forma directa de la légica
de activacion de sirenas.

d) La activacién de cualquier detector de humo, temperatura, o avisador manual, en los
niveles PB, y 1° Piso, participara mediante la funcion Pre-signal y PAS, descriptas mas
arriba, activaran el circuito de sirenas, en forma independiente del nivel
correspondiente.

e) La activacion de las sirenas en Planta baja y 12 Piso, serd por accion manual desde el
comando de evacuacion (Drill), presente en la central de incendio, y en el panel
repetidor ubicado en recepcién en planta baja.

f) Estara disponible en cualquier condicidn del Sistema, la funcién de evacuacién manual
(Drill), a ejecutarse tanto de la central de incendio, como del panel repetidor.
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Este comando activara en forma inmediata y simultanea, todos los circuitos de sirena
del edificio.

Instalacion:

Se debera proveer e instalar todos los dispositivos solicitados en los planos adjuntos en todo
de acuerdo con lo indicado en las presentes especificaciones técnicas y la lista de
documentos integrantes del proyecto.

Todo el cableado empleado en la instalacion de deteccion debera estar identificado en
ambos extremos o contar con envainado de color rojo que permitan su facil identificacién,
con respecto a la funcidon que desempefan dentro del sistema, y sefializados de acuerdo a
los planos de ingenieria de instalacién.

La seccién de los cables tiene que ser adecuada a la corriente demandada por los
dispositivos conectados.

No se aceptaran empalmes del cable que no se encuentren alojadas en cajas donde estén
montados dispositivos o cajas de paso debidamente tapadas, deberan estar perfectamente
aislados para evitar cortocircuitos, fugas o fallas a tierra.

El ndmero y tamafio de los conductores debera ser el recomendado por el fabricante del
sistema de alarma, pero no menor a 18AWG (0.82 mm?) para los circuitos de dispositivo de
iniciacion y de 16 AWG (1,31 mm?) para los circuitos de aparatos de notificacion y los
circuitos de sefializacion.

Todo cable deberd tener una capacidad nominal de resistencia al fuego adecuada para la
instalacion segun se indica en la norma 70 de al NFPA.

El cable utilizado para el lazo de los dispositivos direccionables deberd ser par de cobre
trenzado Tipo AR510 (par trenzado 2x0, 85mm?2 vaina roja).

Los ramales troncales de alimentacion 24VCC de mddulos de control distribuidos, seran
cableados con seccién 2,5mm?2.

Los circuitos de sirenas, y alimentaciones de sensores de 24VCC, serdn con cable seccién
1,5mm?2.

C1. 11 SISTEMA DE CONTROL DE INTRUSION Y ACCESOS

El sistema de intrusidn constara de sensores de movimiento instalados en el techo en cada
planta ademas de control de ingreso en la planta principal, salidas de emergencia, transito
por las escaleras y para cubrir el acceso a la azotea. Ademds de sensores magnéticos de
apertura de puerta en puertas exteriores de emergencia y principal. Se instalardn sirenas de
intrusidn en el frente y contrafrente del edificio. Se debera prever un teclado de operacién
de alarma de intrusién en la entrada principal y en el fondo del edificio en planta baja.
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El alcance comprenderd el tendido de la red ethernet necesaria para vinculacién de
controladores Control de accesos, y switchs necesarios.

El Sistema se integrard en la estacion de trabajo (PC) en puesto de recepcién en planta baja,
compartiendo plataforma Hikvision iVMS-4200.

Cada puerta controlada tendra el siguiente dispositivo:
- Sensor magnético de estado de puerta

El Sistema serd Hikvision, de integracién en software iVMS-4200, en estacion de trabajo, el
cual compartira la plataforma con el sistema de CCTV -

C1.12 SISTEMA DE INTERNET

La instalacién comprenderd el cableado, montaje, ajuste y conexionado de platos, puesta en
servicio del Sistema, incluyendo pruebas completas de funcionamiento y capacitacidon de
operacion.

Se deberd proveer rack mural, a instalar en sala de servidores en 1° piso, para contener los
equipos de router, switch y fuentes de alimentacién.

Se proveera alimentacién 220VCA, en dicha sala, para alimentacion para los equipos a
instalar.

Se realizara el cableado de red ethernet, para vinculaciéon de equipos de wifi (platos) el
edificio desde planta baja hasta la sala de servidores 1° piso.

Se instalaran puntos de acceso de WiFi (platos) instalados en el cielorraso, de las siguientes
caracteristicas:

7 Platos UNIFI UAP-AC-PRO. Velocidad 2533 Mbps, 2,4GHz, 5Ghz.
2 Switch 100/100 POE / 48 puertos

2 Router Gateway multi wan

1 Canal de Tension de 10 Tomas Fayser.

1 Rack Fayser de 12 Unidades.

Requerimientos de Capacitacion:

Previo a la aceptacion final del sistema, el proveedor de este entrenara al personal a
designar, sobre la correcta operacidn de toda el Sistema.

La sesién de capacitacidon incluird, operacién e interpretaciéon del software de gestidn,
busqueda de grabaciones, respaldo en medio externo para compartir eventos grabados.

Se entregard carpeta impresa, con memoria de operacién, planos CAD, con ubicacién e
identificacion de cdmaras y recorrido de cables.
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Pruebas y Protocolo de Aceptacion:

Una vez finalizadas las tareas, se coordinara la realizacion de pruebas de funcionamiento.
Para la realizacién de pruebas se contara con una carpeta de documentacién conforme a
obra de forma de verificar en planos todos los elementos a verificar.

C1.13 PARARRAYOS

Se colocara un pararrayos en la azotea, conectado al sistema de puesta a tierra del edificio
central, incluye la instalacion del correspondiente cable de bajada o conductor de la descarga
y su puesta a tierra, imprescindible para que el sistema funcione correctamente. Asimismo,
en lo que se relaciona a la PROTECCION SECUNDARIA contra sobre y baja tensiones que
ingresan por cable de compaiiia al tablero el PROTECTOR o DESCARGADOR la detiene, y la
deriva a tierra de inmediato, evitando consecuencias en artefactos eléctricos conectados a la
red. La instalacién de pararrayos consistira en un mastil metalico (acero inoxidable, aluminio,
cobre o acero) con un cabezal captador, él que debera estar certificado segun las siguientes
normativas.

e Certificado de Producto INTN (Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion vy
Metrologia).

e UNE-EN (IEC 62305:2012), proteccién contra rayos: las partes 1 (Principios generales), 2
(Evaluacion del riesgo) y 3 (dafios fisicos a las estructuras y riesgo humano).

e UNE-EN 62305-1:2011 - UNE-EN 62305-3:2011 NFPA 780:2011 - IRAM 2184:2011 - CTE
(Técnico de Edificacion CODE) Su8, Seguridad Frente al riesgo causado por la accion de
un rayo.

e Compatibilidad electromagnética de acuerdo a la norma EN61000-6 (1, 2, 3,4):2002 y
desde EN61000-4-2 a EN61000-4-9.

e La directiva 2002/98/CE sobre restricciones en la utilizacion de determinadas sustancias
peligrosas en aparatos eléctricos y electrénicos, también conocida como Directiva
RoHS, esta pensada para facilitar el desmantelamiento y recuperacion de los aparatos
eléctricos y electronicos al final de su ciclo de vida.

® Ensayos Comparativos Alta Tensiéon en el INTI de acuerdo a NFC-17100, donde la
diferencia comparativa es que no aparecen descargas de rayos.
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C1.14 PUESTA A TIERRA Y EQUIPOTENCIALIDAD

Estard a cargo del Contratista eléctrico la provision de un sistema de puesta a tierra (PAT)
para proteccidon de las personas vy las instalaciones del edificio.

Resistencia de PAT

El contratista eléctrico debera evaluar la resistividad del terreno en cuestion antes de iniciar
las obras para determinar si este sistema resulta adecuado para obtener un valor de
resistencia menor a " 1 Ohm”. No se utilizaran tratamientos artificiales del suelo para
disminuir la resistencia de la puesta a tierra, sino que esta disminucién se obtendra
aumentando la superficie de la malla, cantidad de jabalinas y/o la profundidad. En todo caso
se deberd informar anticipadamente a la Direccién de Obra para la aprobacién de esta
modificacion.

Ademads de lo mencionado, se deberd responder y cumplimentar lo indicado en las normas
IRAM 2281-Parte IV, VDE 100/107 y 141.

Conductor de proteccién y PAT de equipos

Los conductores de proteccién a utilizar en las instalacién presentes seran del tipo cobre
electrolitico aislado en PVC antillama tipo VN2000 bicolor (verde-amarillo) de seccién acorde
lo indicado en los planos de planta de la presente documentacion.

La totalidad de la cafieria metalica, soportes, bandejas porta cables, tableros y en general
toda estructura conductora que por accidente pueda quedar bajo tensidn, debera ponerse
solidamente a tierra mediante el tipo de conductor antes descrito. En todos los tableros
eléctricos el conductor PAT se conectarda a una barra de conexidon perfectamente
individualizada como tal y de dimensiones acorde al nivel de cortocircuito existente en el
mismo. Toda la morseteria a emplear sera la adecuada para cada caso de conexion.

El conductor de PAT no siempre se halla indicado en planos y puede ser Unico para ramales o
circuitos que pasen por las mismas cajas de paso o conductos como ser bandejas porta
cables o caneros.

Uniones y soldaduras

Debe evitarse la utilizacion de elementos enterrados de hierro u otros materiales, que
provoquen la formacidon de cuplas galvanicas. De existir estos, se deberdn poner a tierra
(conexién a malla), mediante vinculaciones, soldaduras segun materiales involucrados
(norma IRAM 2281). En caso de unidn entre metales Cobre, serdn ejecutadas mediante
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soldaduras cuproaluminotermicas del tipo Cadweld o equivalente, debiendo adoptar el tipo
de unidn que corresponda para cada caso asegurando la perfecta continuidad y baja
resistencia eléctrica, como asi también una rigidez mecanica.

Puesta a tierra (PAT)

La PAT serd ejecutada de acuerdo a lo especificado en plano y en las Especificaciones
Técnicas de la presente documentacién.

NOTA: Antes de la ejecucién de los trabajos de PAT el Contratista debera presentar a la D.O.
los valores de la resistividad del suelo y el esquema del sistema requerido de acuerdo a los
lineamientos planteados: bloquetes de conexién, puntos de perforacién, placas de cobre,
etc.

C1.15 SISTEMA DE ENERGIA RENOVABLE

En la azotea del edificio se realizara el montaje y puesta en marcha de una instalacién
fotovoltaica hibrida para el centro de servidores conectada a la red eléctrica del Edificio. Este
sistema se encargard de suministrar la energia necesaria para abastecer los consumos,
ademas de entregar la energia almacenada en las baterias en caso de falta de suministro de
red. Se trata de un sistema hibrido con almacenamiento de energia compuesto por médulos
fotovoltaicos, inversor, reguladores de carga, sistema de monitoreo, optimizacion vy
almacenamiento. Todo el sistema se debera encontrar homologado y garantizados por las
marcas fabricantes. Un sistema que dispone de mddulos fotovoltaicos para la conversién
directa de la radiacion solar en energia eléctrica sin ningin paso intermedio.

Se debera cotizar la instalacion, montaje y puesta en marcha del sistema
Diseno del sistema fotovoltaico

e Un (1) inversor monofasico, preferentemente marca Schneider Electric o de igual
valor y superior calidad, modelo XW Pro 8548E o de igual valor y superior calidad.

e Tres (3) reguladores de carga, preferentemente marca Schneider Electric o de igual
valor y superior calidad., con tensién de 100A y 600V del tipo modelo Conext MPPT
100/600 o de igual valor y superior calidad...

e Un (1) dispositivo de monitoreo remoto del Sistema de la misma marca del inversor.
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e Campo fotovoltaico conformado por 36 mddulos de 78 celdas o mas, con potencia
superior a 460 Wp, conformado en dos (2) cadenas en paralelo de 6 mddulos en serie
cada una, para cada regulador. Obteniendo una potencia global del conjunto de 6,8
kW o superior.

e Un banco de baterias con tecnologia de LiFePO4 (Litio). El banco de baterias sera de
48 V — 360 Ah, compuesto por una (1) bateria LiFePO4 preferentemente marca

FORTRESS POWER modelo eVault 18.5 de 48 V — 360 Ah.

Normas y Exigencias
Deberan cumplir las siguientes normas:

AEA 90364-7-712
IEC 91701

IEC 62716

DIN EN 60068-2-68
ISO 9001:2008

ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

Caracteristicas

Cada médulo fotovoltaico llevara de forma claramente visible e indeleble el modelo y
nombre o logotipo del fabricante, asi como una identificacién individual o nimero de serie
trazable a la fecha de fabricacién.

La estructura del generador se conectara a tierra.

Por motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparacién del mddulo, se
instalaran los elementos necesarios (fusibles, interruptores, etc.) para la desconexion, de
forma independiente y en ambos terminales, de cada una de las ramas del resto del
generador.

Los modelos serdn marca GCL o de igual valor y calidad superior.

Se utilizardn moédulos que se ajusten a las caracteristicas técnicas descritas a continuacion.

® Los médulos deberdn llevar los diodos de derivacidn para evitar las posibles averias
de las células y sus circuitos por sombreados parciales y tendran un grado de
proteccién IP65.
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e Los marcos laterales, si existen, seran de aluminio o acero inoxidable.

e Para que un moédulo resulte aceptable, su potencia maxima y corriente de
cortocircuito reales referidas a condiciones estandar deberan estar comprendidas en
el margen del £ 3 % de los correspondientes valores nominales de catalogo.

e Sera rechazado cualquier modulo que presente defectos de fabricacién como roturas
o manchas en cualquiera de sus elementos, asi como falta de alineacién en las células
o burbujas en el encapsulante.

e Cada moddulo debe ser 460W de potencia o superior.

® Los moddulos estaran libres de PID (Degradacién Inducida por Potencial). (Garantizado
por el fabricante).

e Las uniones de las celdas deben estar libres de defectos de soldaduras. (Garantizado
por el fabricante).

e La degradacién del mdédulo, respecto de su performance no deberd ser superior al
0,7% anual.

e Debera contar con un minimo de 50 puntos de Control en Planta en la fabricacién del

Panel.
e Deberd estar dentro de las 10 empresas TIER 1 a nivel mundial y sobre este listado
entre las primeras 10 de Bloomberg.

Cajas de conexion Optimizaciéon y ANTI INCENDIO de los médulos
La caja de conexiones del médulo (Junction Box) debera:

e poseer grado de proteccidén IP 67

® Llas cajas conexidn Optimizacion y ANTI-INCENDIO instaladas debe tener el
compatibilidad con la Marca Original del Panel FV, y respetar la garantia del fabricante
de Paneles.

e Se debe presentar Carta del proveedor de Paneles FV Original certificando que se
mantiene la garantia y reconoce compatibilidad con la marca conectores.

® La caja debe cumplir con la normativa de apagado Rapido NEC 2017 -690.12

® La caja debe estar homologado con los Paneles Solares. Se solicitara nota de la
empresa de moédulos fotovoltaicos certificando esto.

e Debe permitir un sistema de monitoreo “por panel” de la solucién con control de
cada uno de los paneles en forma individual.

e Debe permitir un sistema de optimizacion “por panel” de la solucién con control de
cada uno de los paneles en forma individual.

Funcionalidades debe tener:
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Desconexion a nivel de médulo

Desconexidon automatica en caso de emergencia

Desconexion manual para mantenimiento

Desconexion remota a través de software

Desactivacion de sobretension y sobrecorriente

Apagado automatico o Manual

Permite monitoreo a nivel Panel/Modulo

Solucién de cierre rapido mds segura; apaga la tension a nivel del médulo
Posibilidad de monitoreo Remoto por Panel. Debe permitir comunicacidn inaldambrica
robusta y escalable con cada mdédulo inteligente

e Optimizacion de generacién a nivel Panel/Mdédulo en caso de sombreados.

Estructura de soporte

Las estructuras de soporte deberan cumplir las especificaciones de este apartado. En todos
los casos se dara cumplimiento a lo obligado en el cddigo de edificacion de la Provincia de
Buenos Aires.

La estructura de soporte de mddulos deberd resistir, con los moédulos instalados, las
sobrecargas del viento, de acuerdo con lo indicado las normas IRAM.

El disefio y la construccidn de la estructura y el sistema de fijacién de médulos, permitiré las
necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de
los modulos, siguiendo las indicaciones del fabricante.

Los puntos de sujecion para el modulo fotovoltaico serdn suficientes en nimero, teniendo en
cuenta el drea de apoyo y posiciodn relativa, de forma que no se produzcan flexiones en los
madulos superiores a las permitidas por el fabricante y los métodos homologados para el
modelo de modulo.

El disefio de la estructura se realizara para la orientacion y el angulo de inclinacién que
defina el Contratista de acuerdo a la propuesta que surja de su memoria de calculo, teniendo
en cuenta la facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de
elementos.

La estructura se protegerd superficialmente contra la accién de los agentes ambientales. La
realizacidon de taladros en la estructura se llevara a cabo antes de proceder, en su caso, al
galvanizado o proteccion de la estructura.

La tornilleria serd realizada en acero inoxidable. En el caso de que la estructura sea
galvanizada se admitiran tornillos galvanizados, exceptuando la sujecion de los médulos a la
misma, que serdn de acero inoxidable.

Los topes de sujecion de moédulos y la propia estructura no arrojaran sombra sobre los
modulos.
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La estructura soporte serd calculada segun la normativa vigente para soportar cargas
extremas debidas a factores climatolégicos adversos, tales como viento, nieve, etc.

Inversor bidireccional hibrido

Se suministrard un inversor cargador que permita la carga eficiente del banco de baterias
desde cualquier fuente de corriente alterna. El inversor cargador debe ser de marca
reconocida y ademas deben tener integrados dos entradas o fuentes de carga en corriente
alterna que permita la conexién en el futuro de un grupo Diésel en caso de emergencia.

El Inversor cargador debe ser de onda sinusoidal utilizable como unidad modular para
aplicaciones, como bateria comercial y residencial sin conexion a la red, de soporte de red e
interactivas con la red. El Inversor debe ser capaz de cargar baterias litio y debe ser
compatible con las mismas, asi como también debe poseer la opcidon de colocar un
interruptor de transferencia de CA. El Inversor debe también poder funcionar como un
sistema hibrido para funcionar con generadores y fuentes de energia renovable, el mismo
debe ser monofasico.

El inversor cargador deben tener como protocolo de comunicacién Xanbus o similar.

El inversor cargador debe ser configurable en distintos modos de operacién y
funcionamiento como puede ser peak shaving, es decir, la entrega de energia del sistema en
caso de alcance de picos maximos permitidos asi como también el sistema debe ser capaz de
vender el excedente de energia a la red de manera configurable.

Se deberan proveer e instalar un inversor que cumpla con las siguientes especificaciones
técnicas:

Entrada en CC a través del banco de baterias
e Tensidn asignada de entrada: 48 VCC.
e Corriente de carga maxima: 1140 A.

Salida de CA
e Tension asignada de red: 230 VCA.
Frecuencia nominal: 50/60 Hz.
Potencia asignada a tension y frecuencia nominal, 25 °Cy cos$ = 1: 6.800 W.
Potencia a 25 °C durante 30 minutos: 8.500 W.
Potencia a 25 °C durante 5 minutos: 12000 W.
Corriente de salida asignada: 30 A.
Coeficiente de distorsion no lineal de la tension de salida: < 5%.
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e Factor de potencia para la potencia asignada: 0,98.
e Rendimiento maximo: 95%.

Deberan contar con un certificado de cumplimiento de las siguientes normas:

. IEC 62109
o IEC 61000
. IEEE 1547

La caracterizacidn de El inversor debera hacerse segln las normas siguientes

Normas de Seguridad Eléctrica: CE marked for the Low Voltage Directive EN / IEC 62109-1

/ EN /1EC 62109-2, AS3100

- Normas Ambientales: RoHS, REACH and 4K4H

- Protocolo Comunicacién: RS485 (MODBUS RTU), Ethernet / MODBUS TCP (Ethernet), USB,
dry contact y key pad.

- CE marked for the EMC directive 2004-108-EC Emissions: EN 61000-6-3 (residential)

Immunity: EN 61000-6-2 (industrial).

Cada inversor dispondra de las sefializaciones necesarias para su correcta operacién e
incorporara los controles automaticos imprescindibles que aseguren su adecuada
supervisiéon y manejo.

Cada inversor incorporara, al menos, los controles manuales siguientes:

e Encendido y apagado general del inversor.
e Conexion y desconexion del inversor a la interfaz CA.

Las caracteristicas eléctricas del inversor seran las siguientes:
e El inversor seguira entregando potencia a la red de forma continuada en condiciones

de irradiancia solar un 10% superior a las CEM. Ademds soportara picos de un 30%
superior a las CEM durante periodos de hasta 10 segundos.
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e El rendimiento de potencia del inversor (cociente entre la potencia activa de saliday
la potencia activa de entrada), para una potencia de salida en corriente alterna igual
al 50% y al 100% de la potencia nominal, serd como minimo del 92% y del 94%
respectivamente. El calculo del rendimiento se realizara de acuerdo con la norma
UNE-EN 6168: Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. Procedimiento
para la medida del rendimiento.

e El autoconsumo de los equipos (pérdidas en “vacio”) en “stand-by” o modo nocturno
deberd ser inferior al 2 % de su potencia nominal de salida.

e El factor de potencia de la potencia generada deberd ser superior a 0,95, entre el 25
%y el 100 % de la potencia nominal.

® A partir de potencias mayores del 10 % de su potencia nominal, el inversor deberd
inyectar en red.

e El inversor tendran un grado de proteccidn minima IP 20 para inversores en el interior
de edificios y lugares inaccesibles, IP 30 para inversores en el interior de edificios y
lugares accesibles, y de IP 65 para inversores instalados a la intemperie. En cualquier
caso, se cumpliré la legislacidon vigente.

e El inversor estard garantizado para una operacién en las siguientes condiciones
ambientales: entre 0 °C y 40 °C de temperatura y entre 0 % y 85 % de humedad
relativa.

e El inversor para instalaciones fotovoltaicas estard garantizados por el fabricante
durante un periodo minimo de 10 afios.

e Elinversor deberdn contar con soporte técnico oficial en la Republica Argentina.

® La puesta en marcha del inversor debera ser realizada por la marca fabricante de los
mismos.

e La marca del fabricante del inversor debera capacitar presencialmente al personal de
la empresa en el uso de los mismos en la instalacién.

e La marca del inversor debe tener presencia fisica en Argentina y estar hace mas de 20
afios en el pais.

® Debe ser marca lider a nivel mundial en inversores solares con mds de 8GW
instalados.

Reguladores de Carga

Los reguladores de carga MPPT deberan ofrecer un sistema de rendimiento dptimo para
instalaciones fotovoltaicas y de almacenaje. Regular la carga a partir de su sistema MPPT
(Maximum Power Point Tracker) regulando el punto de potencia maximo proveniente del
arreglo fotovoltaico para entregar la mayor cantidad de corriente disponible y permitir la
Optima carga de las baterias.
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El equipo debera incluir las protecciones para sobretensiones, subtensiones, sobrecorriente,
temperaturas elevadas, ademas de un sistema indicativo de advertencias y errores, que
deberdn ser monitoreables.

Se deberan proveer e instalar tres reguladores de carga del tipo MPPT que cumpla con las
siguientes especificaciones técnicas:

Entrada en CC:

e Rango de Voltaje MPPT potencia completa: 195 - 550 V
e Voltaje Maximo de Entrada Circuito Abierto: 600V

Salida de CC
e Potencia Nominal: 6000W
Frecuencia nominal: 50/60 Hz.
Voltaje Nominal salida: 24 y 48V.
Rango de voltaje del banco de Baterias: 16 — 67 VDC
Corriente Maxima de Carga 100A.
Eficiencia: 95%

El inversor y el regulador no pueden estar integrados y deberan ser unidades separadas.
Cableado

Los positivos y negativos de cada grupo de médulos se conduciran separados y protegidos de
acuerdo a la normativa vigente.

Los conductores seran de cobre y tendran la seccién adecuada para evitar caidas de tensiény
calentamientos. Concretamente, para cualquier condicién de trabajo, los conductores
deberan tener la seccidn suficiente para que la caida de tensién sea inferior del 1,5 %.

El cable deberd tener la longitud necesaria para no generar esfuerzos en los diversos
elementos ni posibilidad de enganche por el transito normal de personas.

Todo el cableado de continua serd de doble aislamiento especialmente disefiado para
instalaciones fotovoltaicas, de gran capacidad térmica de uso continuado, y de colores
diferentes que permitan identificar la polaridad de la instalacion. Seran adecuados para su
uso en intemperie, al aire o enterrados.

Puesta a tierra de las instalaciones fotovoltaicas
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Todas las instalaciones cumpliran con lo dispuesto en la reglamentacién AEA 90364-7-712
respecto a las condiciones de puesta a tierra en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la
red de baja tension.

Cuando el aislamiento galvanico entre la red de distribucidon de baja tensién y el generador
fotovoltaico no se realice mediante un transformador de aislamiento, se explicaran en la
Memoria de Disefio o Proyecto los elementos utilizados para garantizar esta condicién.

Todas las masas de la instalacion fotovoltaica, (Paneles, Estructura de apoyo, Bandejas
portacables, etc.) tanto de la seccidn continua como de la alterna, estaran conectadas a una
Unica tierra del edificio.

Medidas de seguridad

Las centrales fotovoltaicas, independientemente de la tensién a la que estén conectadas a la
red, estaran equipadas con un sistema de protecciones que garantice su desconexion en caso
de un fallo en la red o fallos internos en la instalacién de la propia central, de manera que no
perturben el correcto funcionamiento de las redes a las que estén conectadas, tanto en la
explotacidon normal como durante el incidente.

La central fotovoltaica debe evitar el funcionamiento no intencionado en isla con parte de la
red de distribucién, en el caso de desconexion de la red general. La proteccién anti-isla
deberd detectar la desconexién de red en un tiempo acorde con los criterios de proteccion
de la red de distribucidn a la que se conecta, o en el tiempo maximo fijado por la normativa
o especificaciones técnicas correspondientes. El sistema utilizado debe funcionar
correctamente en paralelo con otras centrales eléctricas con la misma o distinta tecnologia, y
alimentando las cargas habituales en la red, tales como motores.

Los materiales situados en intemperie se protegeran contra los agentes ambientales, en
particular contra el efecto de la radiacidn solar y la humedad.

Se incluirdn todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las
personas y de la instalacion fotovoltaica, asegurando la protecciéon frente a contactos
directos e indirectos, cortocircuitos, sobrecargas, asi como otros elementos y protecciones
que resulten de la aplicacién de la legislacion vigente.

Por motivos de seguridad y operacién de los equipos, los indicadores, etiquetas, etc. de los
mismos estaran en castellano.

Las protecciones eléctricas deberdn ser de la misma marca del inversor.

BATERIAS LIFEPO,

Caracteristicas requeridas bateria LiFePO4
e 18,5KW o superior
e DOD 90% o superior
® 6000 ciclos de vida o superior
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e Circuito BMS (Battery Management Circuit) que conste de circuitos de protecciéon
electrénica que verifiquen y protegen contra sobrecarga, sobredescarga,
sobrecorriente, cortocircuito y rango de temperatura de operacion.

e Deberd poseer también circuitos de comunicacion datos para conocer el estado de
carga (SoC), temperatura de las baterias, corriente de carga, corriente de descarga,
ciclos, etc.

e La comunicacion con la bateria para obtener la informacién registrada en la misma
utilizando el puerto de comunicacién RS-485.

e La bateria debe contar con una pantalla tipo LCD para acceder a los pardmetros
principales, tension, corriente, estado de carga y potencia de salida.

® Las baterias deberan ser de una marca reconocida en el mercado y deben estar
homologadas con el inversor cargadores y reguladores de carga solicitados.

e Se solicitard documentacidon de la marca del inversor, regulador de carga y de las
baterias certificando la homologacion.

Recepcion y Pruebas

El instalador entregaré al usuario un documento en el que conste el suministro de
componentes, materiales y manuales de uso y mantenimiento de la instalacion. Este
documento serd firmado por duplicado por ambas partes, conservando cada una un
ejemplar. Los manuales entregados al usuario estardn en espaiiol.

Antes de la puesta en servicio de todos los elementos principales (mddulos, inversores,
reguladores, baterias, monitoreo) estos deberan haber superado las pruebas de
funcionamiento en fabrica, de las que se levantara oportuna acta que se adjuntaré con los
certificados de calidad.

Las pruebas a realizar por el instalador, con independencia de lo indicado con anterioridad en
este pliego, serdn como minimo las siguientes:

e Funcionamiento y puesta en marcha de todos los sistemas.

e Pruebas de arranque y parada en distintos instantes de funcionamiento.

e Pruebas de los elementos y medidas de proteccién, seguridad y alarma, asi como su
actuacion, con excepcién de las pruebas referidas al interruptor automatico de la
desconexion.

e Determinacién de la potencia instalada, utilizando el propio medidor de energia del
inversor.

e Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasaré a la fase de la Recepcidn
Provisoria de la Instalacion. No obstante, el Acta de Recepcién Provisoria no se
firmara hasta haber comprobado que todos los sistemas y elementos que forman
parte del suministro han funcionado correctamente durante un minimo de 240 horas
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seguidas, sin interrupciones o paradas causadas por fallos o errores del sistema
suministrado, y ademas se hayan cumplido los siguientes requisitos:

Entrega de toda la documentacion requerida en este Pliego.
Garantias:

La garantia comprende la reposicidon, en su caso, de los componentes y las piezas que
pudieran resultar defectuosas, asi como la mano de obra empleada en la reparaciéon o
reposicion durante el plazo de vigencia de la garantia.

Quedan expresamente incluidos todos los demas gastos, tales como tiempos de
desplazamiento, medios de transporte, amortizacion de vehiculos y herramientas,
disponibilidad de otros medios y eventuales portes de recogida y devolucion de los equipos
para su reparacion en los talleres del fabricante.

Asimismo, se deben incluir la mano de obra y materiales necesarios para efectuar los ajustes
y eventuales reglajes del funcionamiento de la instalacion.

Si en un plazo razonable el Contratista incumple las obligaciones derivadas de la garantia, el
comprador de la instalaciéon podré, previa notificacién escrita, fijar una fecha final para que
dicho Contratista cumpla con sus obligaciones. Si el Contratista no cumple con sus
obligaciones en dicho plazo ultimo, el comprador de la instalacién podré{, por cuenta y riesgo
del suministrador, realizar por si mismo las oportunas reparaciones, o contratar para ello a
un tercero, sin perjuicio de la reclamacién por danos y perjuicios en que hubiere incurrido el
suministrador.

ENSAYOS Y AJUSTES.

Una vez terminados los trabajos, el Contratista ensayard la instalacién completa. Todas las

pruebas y ensayos a efectuar en la instalacién eléctrica deberan ser ejecutados por la

Contratista en presencia de la Direccidon de obra. Por lo tanto, los Oferentes deberdn contar

con Instrumental adecuado (clase 0,5 como minimo) y personal técnico capacitado vy

matriculado.-

Independientemente de las pruebas y/o ensayos que la Contratista considere oportunos para

demostrar la calidad del producto ofrecido; previo a la Recepcién Provisoria de la Obray a

efectos de determinar la calidad final de la instalacion efectuada; sera obligatoria la

realizacidn de las siguientes pruebas:

a) Medicidn de aislamiento entre fases y neutro, y de fases y neutro contra tierra de

todo tipo. En todos los casos, se aceptaran como validos, valores de aislamiento igual
o superiores a 10 Megohms, medidos con inductor de 1.000 Volts, en condiciones de
humedad y temperatura ambientales.
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b) Medicion de aislamiento entre barras y conductores de tableros, incluidos
interruptores de proteccidén y maniobra, contra tierra, y entre fases y neutro. En todos
los casos, se aceptaran valores de aislamiento iguales o superiores a 10 Megohmes,
medidos con inductor de 1.000 Volts en condiciones de humedad y temperatura
ambientales.

c) Medicidn de continuidad entre todo tipo de tierras. En todos los casos se deberan
verificar valores iguales o menores a 1 OHM.

d) Medicidn de intensidad de alumbrado de emergencia, se aceptaran valores de un lux
medidos en el nivel de piso terminado mediante luxé metro.

De resultar correctos los valores obtenidos se procederd a asentarlos mediante Acta a sus
efectos, o por Orden de Servicio. Cualquier instalacién o sistema que no cumpla con los
requisitos indicados en las especificaciones y planos, o que no estén de acuerdo con las
reglamentaciones oficiales, deberan corregirse sin costo adicional.

Para la inspeccidn de trabajos realizados en talleres del Contratista o proveedores del mismo,
la D.O indicara las etapas que deberan notificarse para su inspeccion o ensayo.
Independientemente de estas inspecciones, la D.O podra visitar el taller en que se realicen
los trabajos en cualquier momento, dentro del horario y dias habituales de labor sin previo
aviso. Cualquier trabajo que resulte defectuoso serd removido, reemplazado y nuevamente
ensayado por el Contratista sin costo alguno, hasta que la D.O lo apruebe.

C1.16 TRANSPORTE VERTICAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES:

TRABAJOS A EJECUTAR:

Seran todos los necesarios para lograr en forma total la provision montaje de los elementos
necesarios cuyas caracteristicas se detallan en estas especificaciones y en las Especificaciones
Técnicas Particulares, debiendo el contratista ajustarse a las condiciones y caracteristicas
técnicas que ellas determinen.

Los trabajos a realizardan deberan cumplir estrictamente con las normas reglamentarias que
exige el Gobierno Provincial que correspondiere si no existiere ninguna sera de referencia la que
exige Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Deberan considerarse incluidos todos los materiales y mano de obra necesarios para entregar el
equipo funcionando en perfectas condiciones a satisfaccion de la Direccién de Obra.

El contratista garantizard que los materiales a usar de acuerdo a estas especificaciones sean de
primera calidad de acuerdo a lo especificado y se comprometera durante 1 (UN) afo/ afos,
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posteriores a la fecha de la recepcion provisional de la obra, a reemplazar, reparar o ajustar por
su cuenta las piezas, dispositivos o partes de la instalacién que fallen por defecto de fabricacion,
vicio de los materiales empleados o mala instalacién.

Asimismo y durante ese periodo brindara un servicio de mantenimiento integral para el/los
equipos, que incluird revisiones periddicas, ajuste, limpieza y lubricacién de sus partes y
componentes.

La prestacion de tales servicios se deberan ejecutar con obreros y técnicos competentes, bajo la
supervision del contratista y los accesorios y piezas que requieran ser sustituidos deberdn ser
nuevos y originales.

Las rutinas de revisidn se llevara a cabo durante horas normales de trabajo del instalador pero
los llamados por reclamos de emergencia deberan ser atendidos durante las 24 horas del dia
incluyendo sabados, domingos y feriados.

El instalador deberd poder demostrar que tiene suficiente experiencia en el ramo de
mantenimiento e instalaciéon de ascensores, que emplea personal competente y que mantiene
localmente un adecuado stock de repuestos para llevar a cabo su tarea. Este servicio de
mantenimiento sélo serd efectuado por el contratista, pudiendo ser subcontratado o transferido
a cualquier otra organizacidén que se considere competente.

Antes de comenzar la instalacion el contratista presentard los planos tipo y de proyecto
ejecutados de acuerdo con las reglamentaciones vigentes nacionales, provinciales o municipales
(segun corresponda), determinandose que sin el cumplimiento de este requisito, no se podra
dar comienzo a los trabajos.

Los planos comprendidos, que deberan ser presentados ademads, en un soporte magnético
(Diskette o CD ROM), seran los que se indican a continuacién:

a) Plano tipo de instalacién eléctrica y memoria descriptiva.
b) Plano tipo de la Central Hidrdulica.

c) Plano tipo del bastidor.

d) Plano de la cabina proyectada.

e) Plano de la disposicién de la instalacion en el edificio.

Ademas de lo indicado, en cada plano debera figurar:

En el plano de instalacién eléctrica:

a) Capacidad de las bobinas, resistencias y fusibles.
b) Resistencia 6hmica y resistores de arranque, limitadores y bobinas.

c) Caracteristicas y procedencia de capacitores, transformadores y rectificadores.
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d) Caracteristicas y procedencia del contactor del motor.

En el plano de la Central Hidraulica:

a) Procedencia, tipo e identificacion.

En el plano de bastidores:

a) Croquis de detalles y caracteristicas de guiadores.
b) Croquis de detalles y caracteristicas de cajas de cufias.
c) Croquis de detalles y caracteristicas de amarre de cables.

Ademas acompanara:

a) Noémina de procedencia de los elementos a utilizar en la obra.
b) Calculo de seccién de cables de suspension.

c) Cdlculo de seccion de guias.

d) Cdlculo de vigas de apoyo de guias.

ACLARACIONES:

Todos los elementos de hierro de la instalacion incluyendo de anclaje de grapas de sujecidn de
guias deberdn entregarse protegidos contra la corrosion.

Los perfiles metdlicos de separacidén de pasadizos, se pintaran, ademds, con dos manos de
esmalte sintético color negro o gris oscuro.

Estaran a cargo del Contratista o subcontratista realizar los tramites y pagos de impuestos,
sellados, etc. que correspondan abonar como consecuencia de los trabajos que comprendan.

En cada sala de mdquinas se colocara, cerca de la puerta de acceso, un matafuego de adecuada
capacidad, apto para uso sobre instalaciones eléctricas., (este punto NO estard a cargo del
contratista de ascensor/ montacargas)

El Contratista presentara los planos de la sala de maquinas en escala 1:20 de planta, debiendo
cumplir con el Reglamento de Ascensores del G.C.B.A. (en caso de corresponder). No se
ejecutara el montaje hasta tanto dicho plano no se encuentre conformado.

MATERIALES:

Responderan a las siguientes caracteristicas minimas:
Guias se utilizaran perfiles especiales para ascensores. (T-89 / T-82 / T-70 / 7-50)

Carga de rotura, de 4077 kg/cm2.
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Limite elastico: 2530 kg.

Gabinetes de Control: Chapa BWG N° 18.

Cables de Acero: Construccion tipo SEALE con alma de cafiamo preformado, de gran resistencia,
adecuados a la funcién que realizan y respondan a las normas vigentes. Los cables seran
enterizos sin empalmes y su didmetro sera adecuado a la “capacidad de carga”.

Demads detalles en las caracteristicas particulares.

SISTEMA HIDRAULICO

TANQUE DEPOSITO

Estara constituido por un recipiente metalico, llevara nivel de aceite, tapdn de carga, purga y
filtro a cartucho removible. En ningln caso podran producirse deformaciones en la estructura
debidas a presidon o temperatura del aceite. Se deberd prever interruptor por sobre
temperatura, resistencia de calentamiento y circuito de enfriamiento.

El conjunto deberda ser montado sobre base antivibratoria para impedir la transmisidon de
vibraciones sobre la estructura y ruidos al edificio.

ACEITE

El aceite a utilizar como fluido 6leo dindmico, debera poseer caracteristicas anticorrosivas,
lubricantes y resistencia al envejecimiento. Tendrd alto punto de inflamacién, baja
comprensibilidad y no formard espuma. Se recomienda Viscosidad 68 para equipos hidraulicos.

MOTOR IMPULSOR

Estara disefiado para trabajar sumergido en aceite y cubrira todas las potencias requeridas para
el transporte vertical.

Serd asincrénico y normalizados del tipo abierto, al trabajar sumergidos deben permitir la
dispersion del calor con proteccion IP 100, forma B 15 y aislamiento clase F.

Sélo accionard en subida. Para el descenso se conectara a una electro valvula de bajo consumo
gue posibilite el pasaje de aceite de los pistones al tanque.

La instalacidn contara con un dispositivo renivelador que pondra en marcha automaticamente la
Central Hidraulica cuando se produzcan desnivelaciones de la cabina respecto del nivel de
parada (equipo micro nivelador).

BOMBA IMPULSORA

Sera del tipo a tornillo eliminado asi posibles vibraciones siendo su funcionamiento suave y
silencioso, también funcionard sumergida en el aceite y se acoplara en forma directa al motor
su velocidad y caudales pueden variar entre 15 y 500 1/min. Dependiendo de las caracteristicas
particulares, indicadas al final de las generales.
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CONJUNTO CILINDRO-PISTON:

La topologia serd de accion directa de piston lateral relacion 1:1. O de accidn indirecta de
piston lateral de relacion 2:1 segun las indicaciones de las caracteristicas particulares

Cilindro: El cilindro estarad construido por un tubo de acero sin costura (Norma ASTM — A53
SCHEDULE 40, o equivalentes). En la parte inferior estard soldado de modo de hacerlo
completamente estanco. En la parte superior llevara la cabeza soldada con su correspondiente
anillo sellador, guarniciones para evitar pérdidas de aceite y rasca polvo. El estribo de fijacion al
foso ird debidamente abulonado y la boca de acople serd roscada, para la conexién correcta de
la tuberia de alimentacién de aceite. Llevard una bandeja rodeando al cilindro para recoger el
aceite que eventualmente se filtre por el retén o anillo superior (empaquetadura) para control
de pérdida, con su correspondiente tapdn de vaciado. El espesor de la pared no sera inferiora 5
mm. El didmetro del cilindro serd de acuerdo a calculo. Ira apoyado firmemente sobre una base
(dado de hormigén de acuerdo a calculo o con mocheta de suplemento de altura) y
debidamente fijado a la estructura del pasadizo para evitar vibraciones o desplazamiento del
mismo. En las fijaciones no se admitirdn soldaduras de unién a la camisa.

Pistén: Sera de uno o dos tramos como maximo. Estard constituido por un tubo de acero
estriado en frio, perfectamente mecanizado, rectificad, pulido y bruiiido adecuadamente. En su
extremo inferior llevara un aro roscado para evitar su eventual salida del cilindro en su posicién
de maxima elevacién, con un sistema elastico de amortiguacion (camara de aceite). En su parte
superior se instalaran los soportes para el acoplamiento de la polea (diametro de acuerdo a
calculo).

TUBERIAS:

Estaran fabricadas con tubos de acero estriados sin costura con uniones roscadas y sin
soldadura, se podrd usar a consideracion del contratista cafio de goma R2 (unidn flexible)
especialmente disefiado para instalaciones de alta presién con su certificado correspondiente.
Su didmetro estara calculado de acuerdo con el caudal de liquido oleo-dindmico para que el
mismo trabaje en régimen laminar.

El didmetro minimo sera de 1,5 “(una y media pulgada). Las lineas de entrada y de salida
tendran silenciador para reducir las pulsaciones residuales originadas en el funcionamiento de
la bomba la propagacién del ruido que pueda producir el grupo impulsor a la cabina. La
resistencia a rotura por presidén deberd ser igual o mayor a cinco veces la presion de trabajo. Se
deberd proveer de mandmetros para el circuito hidraulico. En la sala de maquinas y en la
entrada a los conjuntos cilindro piston se instalaran valvulas de cierre para mantenimiento.

CONTROL DE MANIOBRAS
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La marca del cuadro de maniobras se pondra a consideracion de la direccidon de obra para su
aprobacidn, la cual se dard por escrito.

Serd electronico con microprocesador programable y cumplira las siguientes funciones basicas:
1) manejo de la central hidraulica.

2) registro de llamada de cabina y piso y atencidn de las mismas (segliin maniobra)

3) lectura de posicién real del ascensor.

4) control de sistemas periféricos de sefalizacién.

5) control de puertas.

6) control de seguridades.

7) proteccién, deteccién, almacenamiento en memoria e informacién al exterior de fallas
propias y de los sistemas periféricos.

Los comandos de fuerza motriz se ejecutardn por medio de contactoras industriales, acordes
con la potencia nominal y de arranque del motor, ampliamente dimensionadas y de reconocida
marca en plaza (esto se pondrd en consideracién a la direccidon de obra para su aprobacién)

El microprocesador programable permitira conectarse a una PC y atender opcionales especiales,
particulares, sin cambiar su sistema basico, aln luego de instalado el mismo.

La seleccion de pisos se efectuara por medio de cabezales ubicados en la parte superior de la
cabina y por pantallas fijas o imanes en los pasadizos, que logren una nivelacidon exacta y
permanente de la cabina.

El Control de Maniobras se entregard en un gabinete cerrado antipolvo con puertas e
indicadores exteriores digitales para la sefalizacidon de su funcionamiento, deteccién de fallas,
tensiones, etc.

TABLERO DE FUERZA MOTRIZ

Se proveera e instalara un tablero seccional de fuerza motriz en la Sala de Maquinas compuesto
por un gabinete de dimensiones adecuadas e interruptores de corte y proteccién, todos ellos de
caracteristicas tales que cumplan las reglamentaciones vigentes en calidades, tipos de
elementos y valores. Este tablero NO serd provisto por el contratista de ascensores/
montacargas.

CANALIZACION ELECTRICA

Las canalizaciones que incluyen lineas de 220 V. y/o de mayor tensidn, se realizardn
exclusivamente en conducto de chapa aprobado por el Gobierno provincial o en su defecto se
utilizara la reglamentacion vigente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en cafieria
metdlica semipesado, o canaleta de chapa.

Por debajo de 220 V. podrd optarse por el empleo de cafieria metdlica liviana o canaleta pldstica
reforzada.
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Para las acometidas a los diferentes elementos del circuito sélo se admitird el empleo de caneria
flexible del tipo de malla metdlica, que conserve la configuracion deseada una vez forzada en
determinada posicién.

En los extremos debera proveerse del conector adecuado y de una grapa de sujecién en caso
que el conector no pueda fijarse al punto de entrada.

Estos chicotes flexibles no podrdn tener una longitud total rectificada, mayor de 0,30 m., en
caso de distancias mayores debera utilizarse cafio metdlico rigido.

INSTALACION ELECTRICA

El numero de circuitos y su disposicidn, debera realizarse con cables ignifugos normalizados y
deberan cumplir con las reglamentaciones vigentes.

Sera desde la sala de mdaquinas hasta la caja de mitad de recorrido (medio curso) y desde alli,
hasta la botonera ubicada en el coche o podra optarse por colocar cable de comando multipar
para ascensores plano o redondo desde la cabina hasta la sala de maquinas sin empalmes (tiro
directo), desarrollada con cables especiales multipares, dejando en cardcter de reserva un 10%
mas de los que se considere normal para su funcionamiento.

Comprendera también la sala de mdquinas y los comandos del coche y contactores de puertas y
de seguridad ubicados sobre el techo del mismo.

Ademas se efectuara la instalacidon para las botoneras de llamada de los pisos y contactos de
puertas de cada uno de ellos.

Las campaiiillas de alarma serd de sonoridad superior a las del tipo domiciliario comun (tipo
marinera), en numero que cumplimente la reglamentacion vigente.

Los conductores viajantes seran flexibles con alma de acero o cafiamo segun corresponda por
su longitud (excepto los de luz y campanillas) y contardn con aislamiento apropiado resistente al
fuego y a la humedad.

ELEMENTOS SOBRE EL TECHO DE LA CABINA

Comprende la provision e instalaciéon de:

mando manual / automatico

pulsadores subir, bajar, alarma pare/emergencia.
luz y llave para la misma.

toma corriente de 220 V.

borneras de conexion.

magnetorruptor o similar.

ounhkwnpeE

MANDO Y SENALIZACION
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Las botoneras de cabina y de los pisos seran metalicas, herméticas, suficientemente aisladas y
con tapa de acero inoxidable.
Los pulsadores seran del tipo micro movimiento electrénico y tendran lectura Braille segun
corresponda.
En los pisos intermedios deberdn instalarse dos (2) pulsadores (subir/bajar) y uno (1) en los
pisos extremos, segun la maniobra indicada en las condiciones particulares.
El tablero de comando del coche debera contener los siguientes elementos bdsicos:
1. pulsadores por cada piso a servir.
2. pulsador de alarma.
3. interruptor de pare.
4. llave interruptora luz cabina.
Ademas, como opcional, segun corresponda y se indique expresamente:
pulsador abrir puerta
pulsador cerrar puerta
llave ventilador/extractor aire.
llave comando para ascensorista.
indicador de posicidn
indicador de direccién
indicador de pesacargas
intercomunicador
sefal acustica de llegada a piso

LN hWN R

CABINA

Serdn construidas sdlidamente en carpinteria metdlica, con paneles de chapa DD N° 16
reforzada, prolijamente terminadas y pintadas con antidoxido o segun corresponda en acero
inoxidable AlSI 304 pulido mate grano fino 4. Dependiendo de las caracteristicas particulares.

El techo sera ciego para soportar dos cargas estaticas de 75 Kg. cada una en cualquier parte de
su superficie. Terminacién indicada en las caracteristicas particulares

El piso ofrecera alta resistencia a la transmision de vibraciones. Terminacion indicada en las
caracteristicas particulares

La alimentacion de la iluminacion interior de la cabina, se tomara de dos circuitos diferentes;
uno perteneciente a la luz de los pisos y escaleras, con un interruptor independiente en el panel
de la botonera y en la sala de maquinas. El otro circuito, a disposicion del usuario del ascensor,
conectado a la entrada de Fuerza Motriz, en la sala de maquinas, con su respectivo interruptor
ubicado en el tablero de comando del ascensor.

Los circuitos mencionados se colocardn cada uno en cafierias distintas e independientes de los
circuitos de maniobras.
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En los ascensores equipados con puertas automaticas, se instalard un control electrénico de
seguridad, que permita la deteccion de pasajeros u objetos en la zona de puertas sin ser
necesario que los toque.

Dentro de cada cabina se deberd colocar, en lugar visible, una placa indicando la cantidad de
personas y el peso (carga util) que el coche puede transportar.

El detalle de las caracteristicas particulares de cada cabina, serd indicado, en cada caso, en las
Condiciones Particulares.

LUZ DE EMERGENCIA

En el cielorraso de la cabina se colocard un artefacto para iluminacién de emergencia cuyo
accionamiento se debera producir al detectarse un corte en el suministro de energia eléctrica.
La luminaria sera auténoma del tipo no permanente, para tubo fluorescente de 20 Watt, con
bateria recargable de niquel-cadmio hermética libre de mantenimiento apta para brindar una
autonomia minima de dos horas, sistema de deteccidon automatica de fallas, recarga automatica
y sistema de testeo del equipo.

PESACARGAS

Se proveera e instalara censor de carga por deformacion y estardn ubicados sobre el techo de la
cabina de forma tal que mediante su correcto accionamiento se evite que las llamadas
exteriores sean atendidas cuando la carga transportada supere el 80 % de su capacidad, sin
impedir la detencidon del ascensor para las llamadas efectuadas desde su interior. En esta
situacion las llamadas exteriores quedaran registradas en memoria para ser atendidas en los
viajes posteriores. En el caso de que se exceda el 100 % de la carga, el ascensor debera
permanecer inmovil debiéndose encender un indicador luminoso con la leyenda “Carga Méxima
Excedida” ubicado en la botonera de la cabina.

VENTILACION DE CABINA

Se proveerd y colocard en el cielorraso de la cabina un extractor/ventilador de aire de gran
rendimiento, instalado de modo tal que no se altere la terminacion de la cabina.

INTERCOMUNICADOR

Se proveera e instalara un sistema intercomunicador que estaran comunicado entre la cabina,
sala de mdquinas y guardia, para poder comunicar entre si ante una emergencia. El aparato a
colocar dentro de la cabina, deberd ser del tipo “manos libres”, es decir, con el micréfono y
parlante embutidos en la tapa de la botonera, mientras que el aparato a proveer para la sala de
maquinas y guardia sera del tipo convencional.
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PUERTAS
Seran del tipo que se indique en las Condiciones Particulares y deberdan cumplir con lo

prescripto en las normas vigentes provinciales y si no existieran se tomaran en cuenta las del
G.C.B.A.

CONTACTOS Y CIERRES DE PUERTAS

Los contactos que se instalen en las puertas exteriores y de cabina, imposibilitaran la marcha de
ésta cuando cualquiera de ellas se abra.

El cierre metdlico de las puertas exteriores sera lo suficientemente sdélido y seguro como para
impedir que éstas sean abiertas mientras la cabina no enfrente la parada respectiva.

Se instalaran cierres electromagnéticos con doble gancho de hierro cementado o de bronce en
cuyo caso sus dimensiones serdn mdas amplias para evitar su desgaste prematuro.

PATIN RETRACTIL

Seran de accionamiento electromagnético, alimentado con corriente rectificada y dispositivo de
amortiguamiento a fin de conseguir un funcionamiento silencioso. Si correspondiere.

BASTIDORES

La estructura de los bastidores se construird con perfiles de acero reforzado, para soportar los
esfuerzos de trabajo de funcionamiento normal del coche y en las partes correspondientes,
para atemperar el impacto que, llegado, el caso, se produciria contra los paragolpes, como asi
también para resistir las tensiones que se originan al entre en accion el paracaidas.

GUIADORES DE COCHE

Se proveeran guiadores de amplia superficie de contacto revestidos en nylon y metal
antifriccion, auto lubricantes. Habra como minimo dos (2) guiadores en cada lado del bastidor,
unos arriba y otros debajo del mismo.

PARACAIDAS

Para ascensores del tipo mecanico.
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El coche contara con un sistema de paracaidas instalado sélidamente en la parte inferior del
bastidor, el que estard capacitado para detener la marcha de aquel con la carga maxima
prevista, cuando adquiera valores comprendidos entre un 30% y 40% en mas de la velocidad
nominal.

Las cuias o mordazas seran de acero extraduro y actuaran sobre ambos lados de las guias.
Seran del tipo instantdneo o progresivo, segln corresponda.

LIMITADOR DE RECORRIDO

En cada extremo del pasadizo se instalara un interruptor de limite de recorrido accionado por el
coche que corte el polo vivo de la llave de direccidon respectiva.

Como dispositivo de seguridad se instalaran en los extremos, interruptores que corten
directamente todas las lineas de alimentacién del motor cuando el coche exceda de 15 cm. al
recorrido de las paradas extremas.

Todos los interruptores seran facilmente accesibles y regulables, con contactos completamente
blindados y de gran superficie, asegurando la presién con un adecuado juego de resortes.

PARAGOLPES

Serdn del tipo a resorte, caucho o hidraulicos, segun corresponda.

Se los colocara en correspondencia con los bastidores de coche y contrapeso y estaran
calculados para amortiguar el golpe del coche con su carga completa a una velocidad igual al
cuarenta por ciento (40%) de la velocidad de régimen.

Los del tipo de resorte se fijaran sobre planchuelas de hierro sujeta a los extremos de las guias
por medio de grapas.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EQUIPO:

Este servicio se ajustara a lo establecido en las leyes Nacionales Provinciales y/o Municipales en
el caso que no existiera se utilizara la Ordenanza 49308, su Decreto reglamentario y demas
normas que lo integren o complementan del G.C.B.A. y serd brindado con cardacter integral y
comprenderd la mano de obra correspondiente y la provision e instalacion sin cargo alguno de
todos los repuestos necesarios para el correcto funcionamiento de los ascensores, asi como el
reemplazo de todos los componentes y/o elementos que se encuentren en deficiente estado o
gue producto de su desgaste natural requieran ser cambiados.

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, LUBRICACION Y VERIFICACION:
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a) Limpieza:

Efectuar limpieza del solado del cuarto de mdaquinas, selector o registrador de la parada en los
pisos, regulador o limitador de velocidad, grupo generador y otros elementos instalados,
tableros, controles, techo de cabina, fondo de hueco, guiadores, poleas inferiores tensoras,
poleas de desvio y/o reenvio y puertas. Guias.

b) Lubricacién:

Efectuar lubricacién de todos los mecanismos expuestos a rotacion, deslizamiento y/o
articulaciones, componentes del equipo.

c) Verificacién:

Verificar el correcto funcionamiento de los contactos eléctricos en general y muy especialmente
de cerraduras de puertas, interruptores de seguridad, sistemas de alarma, parada de
emergencia, freno, regulador o limitador de velocidad, poleas y guiadores de cabina vy
contrapeso.

Constatar el estado de tension de los cables de traccidn o accionamiento asi como de sus
amarres, control de maniobra y de sus elementos componentes, paragolpes hidraulicos vy
operadores de puertas.

Constatar la existencia de la conexidn de la puesta a tierra de proteccidn en las partes metdlicas
de la instalacion, no sometidas a tensidn eléctrica.

Controlar que las cerraduras de las puertas exteriores, operando en el primer gancho de
seguridad, no permitan la apertura de la misma, no hallandose la cabina en el piso y que no
cierren el circuito eléctrico, que el segundo gancho de seguridad no permita la apertura de la
puerta no hallandose la cabina en el piso y que no se abra el circuito eléctrico.

Constatar el estado de desgaste de los cables de traccidn y accionamiento, del cable del
regulador o limitador de velocidad, del cable o cinta del selector o registrador de las paradas en
los pisos y del cable de maniobra, particularmente su aislacién y amarre.

Controlar el accionamiento de las llaves de limites finales que interrumpe el circuito de
maniobra y el circuito y de fuerza motriz y que el mismo se produzca a la distancia
correspondiente en cada caso, cuando la cabina rebasa los niveles de los pisos extremos.

Efectuar las pruebas correspondientes en el aparato de seguridad de la cabina y del contrapeso,
cuando éste lo posea.

d) Para equipos hidraulicos
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Comprobar el nivel de aceite en el tanque de la central hidrdulica.

Verificar que no se produzcan fugas de aceite en uniones de tuberias o mangueras, y ajustar en
Caso necesario.

Controlar la hermeticidad del cilindro y examinar que no presente ralladuras el vastago.

Controlar el funcionamiento del conjunto de valvulas y proceder a su ajuste y regulacién en caso
necesario.

Eliminar el aire en el sistema hidraulico; controlar el funcionamiento de la bomba y medir la
velocidad.

CONSERVACION:

Los reclamos para corregir averias que se produzcan en la instalacion del equipo, seran
atendidos por el contratista a la mayor brevedad, durante las veinticuatro (24) horas del dia los
trescientos sesenta y cinco (365) dias del afio, dando suma preferencia cuando se trate de
personas encerradas en la cabina como consecuencia de un desperfecto que afecte al equipo.

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO:

e Elservicio de mantenimiento y conservacion integral de los ascensores por el término de
un (1) afio contados a partir de la fecha de inicio de la garantia.

e Se consideraran incluidos en el monto contractual todos los trabajos que sean
necesarios para la completa terminacién y correcto funcionamiento de los ascensores,
no admitiéndose adicionales por ninguna causa.

e La adjudicataria quedard obligada a proveer e instalar todos aquellos elementos que,
aungue no hayan sido consignados en esta documentacion, fueran necesarios para el
correcto funcionamiento de las instalaciones o para el buen terminado de los trabajos
de acuerdo a las reglas del arte y reglamentaciones vigentes.

e En todos los casos las firmas oferentes, deberdan mencionar especialmente las
omisiones habidas, en cuyo caso contrario se interpretard que no las hay, quedando
incluidas en las obligaciones citadas.

® La inspeccion de obra que se designe, podra verificar en cualquier momento el estado
de la Obra y solicitar se realicen aquellos trabajos que consideren necesarios y/o
convenientes.
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e Todos los elementos existentes que se retiren, desamuren o aparezcan como
consecuencia de los trabajos que se realicen, son y quedan de propiedad de la UTN.

e Mientras se realicen los trabajos mencionados, el adjudicatario debera arbitrar los
medios necesarios para evitar accidentes y no entorpecer las labores cotidianas que se
desarrollen en el lugar.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Cantidad: Un (1) ascensor simplex.

Carga Nominal: 1.100 kg.

Paradas: Dos (2) paradas P Baja y 12 Piso

Accesos: Dos (2) Todos de frente por el mismo lado.
Velocidad: 18 m.p.m.

Servicio: Pasajeros.

Recorrido: 4,00 metros.

CABINA

Dimensiones nominales: 2.200 mm x 1.500 mm x 2200 mm

Decoracién paneles:

Espejos:

Pasamanos y Zdcalos:

Frente: Acero Inoxidable.
Laterales: Acero Inoxidable.

Pared de fondo con 1/2 de espejo.
Decorativos en acero inoxidable.

Techo: Recto en acero inoxidable.
lluminacion: Doble circuito, luz con dicroicas.
Piso: Goma antideslizante.

PUERTA DE CABINA

Cantidad: 1 (una).

Tipo: Automatica, apertura unilateral de dos hojas, en acero inoxidable
Medida: 900 x 2.000 mm. de luz libre

Barrera Barrera fotoeléctrica de seguridad

lluminacion de Emergencia:  Si

Intercomunicador:
Extractor:
Pesa cargas:

MAQUINARIA

Si Cabina a Sala de Maquinas.
Si
Si
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Tipo: Hidraulico. Relacion 2:1
Alimentacion: 3x380V, 50 HZ.
Potencia Motor: S/ Proyecto técnico.

Ubicacion S. Maquinas: En Planta Baja, adyacente a la toma del piston.

PUERTAS DE PISO

Tipo: Automatica, apertura unilateral de dos hojas...
Cantidad: Dos (2).

Medidas: 900 x 2.000 mm. de luz libre

Certificado antillama: Si.

Acabado: Acero inoxidable.

Marcos: Acero inoxidable.

HUECO

Paracaidas Cabina: Instantdneo.

Amortiguadores: A resortes.

SENALIZACION Y BOTONERAS CON CODIGO BRAILE

En Cabina:

Botoneras dotadas de:

-Pulsadores de piso con registro luminoso de llamadas.
-Indicador de posicién electrénico.
-Indicador de direccion.

-Pulsador de alarma.

-Pulsador abrir puertas.

-Interruptor de Stop.

-Interruptor de luz.

-Interruptor de ventilador.

-Gong, sefial audible de llegada a piso.
-Indicador de pesa cargas.

En las Plantas:

Botonera dotada de:

-Pulsadores con registro luminoso de llamadas.
-Indicador posicion electrdnica.
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-Indicador de direccion.

MANIOBRA

Caracteristicas: Simplex, ascendente/descendente, resuelta mediante Microprocesador
electronico.

DIMENSIONES BASICAS OBRA CIVIL

Hueco: 2540 mm de frente x 1.930 mm de profundidad.
Recorrido: 4000 mm

Sobre recorrido: 3.350mm. desde el piso terminado de piso 12
Bajo recorrido: 1200mm. desde el piso terminado de PB.

TRAMITE MUNICIPAL Y REPRESENTACION TECNICA
A cargo de la Empresa contratada.

Unidades de Obra:

C1.1 Acometida Eléctrica

C 1.2 Tablero general

C 1.3 Tableros Seccionales

e (C1.3.1Tablero de Planta Baja
® (1.3.2 Tablero de 12 Piso

® (1.3.3 Tablero Unidn Civil

e (C1.3.4Tablero Equipo de Ozono

C1.3.5 Tablero Bombas

C 1.3.6 Tablero Ascensor
C1.3.7 Tablero Servidores

C 1.3.8 Tablero Sistema Hibrido

C 1.3.9 Tablero Aire Acondicionado
C1.3.10 Tablero Ventilacién

C 1.4 Canalizaciones

e (C1.4.1 Bandejas Portacables y Montantes
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® (C1.4.2 Zocaloducto
e (C1.4.3 Conducto Bajo Piso

C1.5 Materiales Eléctricos

C1.5.1 lluminacién — Bocas de Techo
C1.5.2 lluminacién — Bocas de Pared
C1.5.3 lluminacién — Bocas de Piso

C 1.5.4 Tomacorrientes Usos Generales

C 1.6 Artefactos de lluminacion

C 1.7 Baja Tensién — Datos

C 1.8 Baja Tension — Sistema de Turnos

C 1.9 Baja Tensién — CCTV

C 1.10 Baja Tensidon — Deteccion de Incendio

C 1.11 Baja Tension — Control de Intrusidn y accesos

C 1.12 Baja Tension — Sistema de Internet

C1.13 Pararrayos

C 1.14 Puesta a tierra y Equipotencialidad

C 1.15 Sistema de Energia Renovable

C 1.16 Ascensor hidraulico, 1100 kg, dos paradas.
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C2) INSTALACION SANITARIA

C2.1- INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE

Materiales:
Caferias

Para la conexidén externa a la red general, se utilizard cafieria aprobada para 10 kg/cm2 de
presion de servicio y accesorios del mismo material, unidos con abrazaderas de acero
inoxidable.

Se empleara para la distribucion de agua fria, cafio de polipropileno Coopolimero random tipo
3, con uniones por termofusién de 1° calidad y marca reconocida, con accesorios del mismo
tipo, marca y material, con piezas especiales de rosca metdlica para la interconexién con
elementos roscados y para los cambios de material donde corresponda. Los didmetros de las
cafierias indicados en los planos, son los internos nominales, por lo que la contratista debera
mantener como minimo la secciéon correspondiente a éste en su equivalente al material
utilizado.

Desde el artefacto al muro en caso de quedar las conexiones a la vista, seran de acero
inoxidable.

Vélvulas esféricas

Serdn de cuerpo de bronce y esfera de acero inoxidable. Serdn de extremos roscados, de
construccién sélida, de 1° calidad y marca reconocida.

Para el caso de las instalaciones que deban ir a la intemperie, se requiere que las vdlvulas sean
resistentes a las condiciones climaticas que las puedan afectar.

Valvulas de retencidn

Serdn del tipo a clapeta, con cuerpo de bronce, reforzadas con extremos roscados y eje de acero
inoxidable. Seran de 1° calidad y marca reconocida.

Llaves de paso

Seran esféricas, con vastago extendido para empotrar, con campana y manija de bronce
cromado las que queden a la vista y de bronce pulido las alojadas en nichos, de la misma marca
y calidad que los cafos que se utilicen para la distribucion de agua. En los locales sanitarios
indicados en planos se instalaran llaves de paso de la misma marca elegida, cromadas con
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campana e indicador “fria” o “caliente” segun el caso, ubicadas en las proximidades de los
artefactos que surten.

Prescripciones especiales para cafierias de polipropileno

El contratista debera utilizar la linea de cafierias y accesorios de la misma marca elegida, asi
como las herramientas y equipos de trabajo recomendados por el fabricante. Las boquillas del
termofusor deberdn limpiarse con un trapo embebido en alcohol y estar perfectamente
ajustadas sobre la plancha de aluminio. Seran marca Saladillo, Tigre, Aqua System, o calidad
superior.

Los cortes de cafierias se efectuardn siempre con tijera, no permitiéndose el uso de sierra.

Las puntas del cafio y el interior del accesorio deberan limpiarse perfectamente con alcohol
inmediatamente antes de su termofusidén. Se marcard el extremo del cafio con la medida de
penetracion recomendada para cada didmetro.

Cuando sea necesario el curvado en frio de los cafios, el radio de curvatura serd como minimo
ocho veces el de la cafieria.

Ademas de las curvas en frio o en caliente, otras alternativas son las curvas armadas con codos
a 45° o las curvas previstas en el sistema si éste las tiene.

El contratista solamente podra realizar los trabajos de termofusiéon con los equipos vy
herramientas provistos por el fabricante del sistema elegido.

La resolucién de las fijaciones se someterd a la aprobacién de la Inspeccién de Obra mediante la
ejecucion de trabajos de muestra, los que una vez aprobados debidamente, pasaran a ser
definitivos.

Respecto a estos materiales cabe agregar
Curvado de tubos:

Como regla general se debe evitar el curvado de tubos. Siempre que sea posible, los cambios de
direcciéon se deben resolver con la amplia gama de accesorios provistos para ello. No obstante,
si fuera necesario curvar un tubo, previamente se lo debe rellenar con arena, fina y seca y luego
calentarlo con una pistola de aire caliente, Una vez curvado se lo debe enfriar con agua. No se
aconsejan angulos mayores de 302. No se permite el uso de sopletes de llama directa.

Corte:

El corte debera realizarse a 909.
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Rebabado:

Para facilitar el enchufe se deben eliminar completamente las rebabas. Para ello se puede
utilizar Indistintamente lija esmeril, lima escofina, cuter o el refilador de la marca.

Montajes:

Para evitar desacoples durante el armado o el funcionamiento de las instalaciones, las tuberias
deberdn fijarse firme y correctamente utilizando grapas adecuadas. Las tuberias deben
inmovilizarse, utilizando para tal fin grapas fijas instaladas después de las campanas,
ubicandolas tan préximas a esta como sea posible. Por ninguna razén las grapas deben
instalarse sobre las campanas, ello podria ocasionar pérdidas. Dependiendo de la longitud del
tendido entre grapas fijas se deben intercalar soportes o grapas deslizantes. Se deberan utilizar
los componentes sefialados en catalogo del fabricante.

C2.1.1- Instalacién de Agua Fria

La instalaciéon de agua corresponde a nueva distribucidon para provisidn sanitaria (fria), a partir
de la alimentacién de red por calle de frente de acuerdo a planos de Instalacién Sanitarias.

La distribucion de cafierias de alimentacidon en todos los sectores, tendran su bajada, segun
proyecto y embutidas en pared y contrapisos con sus correspondientes vdlvulas de bloqueo
para independizar cada sector.

Cuando estén expuestas al exterior (ej. azotea), llevaradn proteccidn u.v. Se colocaran dilatadores
donde sea necesario.

Los diametros indicados en los Planos son los correspondientes a la seccidn interior, nominal del
cano.

Alimentacion de agua:

Se ha previsto contar con una conexion de agua de diametro 0.025 hasta la instalacion de
tanque de bombeo y bombas elevadoras.

Si bien esto dependera de la presién suministrada por la compaiiia proveedora del servicio en
cada municipio.

El Contratista deberd realizar los tramites para la obtenciéon del agua de obra, como también
ajustard los didmetros de la cafieria de alimentacién y potencias de bombas de acuerdo a la
presidon suministrada por la empresa prestadora del servicio en cada localidad.
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La cafieria de aspiracion de la bomba, serd igual al didmetro de la cafieria de entrada es decir de
0,025.

Desde el tanque de bombeo al tanque de reserva, la cafieria de impulsién serd de 0,032. Esta
conexion se ubica, lo mismo que la cdmara de bombeo, en la sala de maquinas de planta baja.

Se colocardn sobre azotea dos tanques horizontales de 1500 litros como reserva en la azotea, es
decir 3000 lts totales. Estos tanques seran de acero inoxidable, aprobados para uso domiciliario,
apoyardn en una estructura metalica sobre la losa de hormigén, segun detalle de plano de
azotea.

En la alimentacion se intercalard un tanque de bombeo de 1500 Its, de plastico reforzado
tricapa aprobado para uso domiciliario, y un sistema de dos bombas elevadoras que permite
elevar el agua desde el tanque de bombeo hasta el tanque de reserva.

Este equipo de bombeo consta de dos bombas iguales (funcionan en forma alternada) del tipo
centrifuga, montadas sobre una base antivibratoria.

Las bombas seran centrifugas, por lo cual se deben usar valvulas de retencién (VR) para retener
la columna de agua en la cafieria de impulsién una vez que la bomba ha dejado de funcionar (ha
llenado el tanque de reserva). Ambas bombas tendrdn su vélvula de retencion y estaran
conectadas en paralelo, para que funcionen indistintamente.

La potencia de las mismas, surge del caudal estimado en 1500 Its/hora a mover y la presién
manomeétrica (en metros de columna de agua) a vencer.

Para el calculo de este caudal estamos suponiendo que el tanque de reserva de 2 x 1500 Its se
carga en 2 horas, (Q= 1500 Its/hora), considerando asimismo, la altura geométrica y las pérdidas
por rozamiento de la caferia y accesorios, cumple sobradamente la instalacidon de dos bombas
centrifugas de % HP de potencia.

Se utilizara también una bomba de achique que permita el desagote de la cabina
semienterrada.

Todos los tendidos externos se realizardn en zanjas de no mas 0,40cm de profundidad se
asentaran en una capa de arena y las protegerd una hilada de ladrillos comunes o losetas de
cemento, ademas de un cinta plastica rojo/blanco similar a la usada para cableados. El trazado y
diametros se encuentran indicados en el plano general de la instalacidn.

Todo el tendido de distribucidn se ejecutara en termofusidn de didmetros segun planos.

Trazados y recorridos se indican en plano de instalaciones de agua y desaglie. Todas las bajadas
y ramales, y alimentaciones seran de termofusién Saladillo o equivalente; de diametros y
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tendidos segun plano. Todas las piezas que queden en el plano de revestimiento y se utilicen
para conectar artefactos por medio de conexiones flexibles o cromadas rigidas que lleven rosca,
contaran con un inserto metdlico ferroso.

El colector

El colector unird los dos tanques de reserva y sera de didmetro 0.050. Tendra dos valvulas de
limpieza de 0.032 en los extremos y alimentard a cuatro bajadas, dos de 0.050, con sus
correspondientes ruptores de vacio de diam. 0,040 y dos bajadas de 0.020, con su LLP
correspondiente:

1 PB - Inodoros y mingitorios de sanitarios.
2 PB - Lavabos de sanitarios y pileta de cocina/ termotanque
3 19P -Inodoros y mingitorios de sanitarios.
4 19P -Lavabos de sanitarios y pileta de cocina/termotanque

Se ejecutaran en caiieria y accesorios de termofusion, con llaves de paso de tipo esféricas, con
posibilidad de desarme para reparaciones. Estard dotado de uniones dobles en los puntos que
permitirdn su eventual remocidn sin ocasionar roturas. Ver Planos

C2.1.2- Instalacion de Agua Caliente

La provisidon de agua caliente se realizard mediante un Termotanque eléctrico bajo mesada, de
40 Lts. marca Sefiorial o calidad equivalente, de capacidad, de 41 cm de didmetro y 43 cm de
altura, ubicado en el local “office” y que abastecera de agua caliente a dicho local en cada piso.

- CANTIDAD: 2 unidades

Este artefacto se especificara en el rubro muebles (Pliego de Especificaciones técnicas de obra
civil) y se cotiza en el rubro C2.1.2.2.3 - Instalacion agua caliente.

El tramo se ejecutard por pared en diam 0.020.
Ejecucion
Se debera tener en cuenta
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e Separacién de las cafierias mediante la distancia equivalente a un didmetro de la cafieria
embutida.

Atento al coeficiente de dilatacién del material especificado, se tomardn las previsiones
necesarias de acuerdo a las indicaciones del fabricante.

Los cafios de agua caliente tendran cobertura plastica y en el caso que compartan una canaleta
horizontal con las de agua fria, deberdn estar por encima de estas ultimas. No se aceptardn
caferias a la vista.

C2.1.3.- Artefactos, broncerias y accesorios

Este rubro trata de todo el equipamiento de locales sanitarios en general como ser bafios y
office indicando cantidades, tipos y marcas a modo de referencia para garantizar la calidad y
disefio estipulados.

Dentro de lo denominado equipamiento sanitario estdn incluidos los artefactos sanitarios,
griferias y accesorios, etc. y que la Contratista deberd garantizar su presencia en los locales y en
las cantidades indicadas al momento de entregar la obra. Deberd presentar muestras para su
aprobacién por parte de la Inspeccion de Obra.

Los artefactos a instalar, seran de loza de color blanco, con modelos de Ferrum, Roca o
equivalentes en prestacion y de calidad superior. Seran de fabricaciéon en serie de acuerdo a
normas IRAM, con aprobacion y colocacion seglin reglamentaciones sanitarias vigentes y a
reglas de arte especificas.

Con respecto al equipamiento de los sanitarios para personas con capacidades diferentes se
cumplira con la Ley N2 22431,

Inodoro: adaptado, altura total sobre nivel de piso terminado: 0.50 mts.

Lavabo: anatdmico tipo ménsula sin pie, altura 0.90 mts. sobre nivel piso terminado. Griferia
tipo palanca o cruceta.

Barral vertical: longitud: 1.80 mts, de acero inoxidable de 40 mm. de didmetro exterior con
travesafios idem barral. Arandelas circulares de acero inoxidable en encuentro con pared y brida
de sujecién en encuentro con piso. Acabado pulido mate exterior. Manijon: de acero inoxidable
de 40 mm. de diametro exterior. Arandelas circulares de acero inoxidable en encuentro con
pared. Longitud 1 mts. Distancia libre a muro a 50 a 70 mm.
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Barral de seguridad rebatible: de acero inoxidable de 40 mm. de didmetro exterior con bisagra
en encuentro con pared. Longitud: 0.70 mts. Terminacion pulido mate exterior.

Espejo: de cristal de 0.60 x 0.60mts. sobre terciado de 8mm. Marco de madera, altura arranque
1 m. Se colocard formando un angulo de 109 con la pared.

ARTEFACTOS, BRONCERIAS Y ACCESORIOS UNIDADES

Inodoro corto FERRUM modelo BARI

Valvula para descarga de inodoros de doble accionamiento FV 368.04

Tapa para vdlvula de inodoro de doble accionamiento FV 368.04

Tapa asiento inodoro de resina para modelo BARI

Mingitorio Mural Blanco 3521720000200 ROCA

Valvula para mingitorio FV 362

Tapa para vadlvula de mingitorio FV

Bacha redonda acero inoxidable304, diam. 30, Liso JOHNSON mod. 0300

Desaglies cromados para bachas

Canilla FV PRESSMATIC 361/02

Inodoro FERRUM modelo IETJ

Mochila para inodoro FERRUM modelo IET)

Tapa asiento inodoro madera encapsulada modelo IETJ

Lavatorio FERRUM modelo LET1F

Desaglies cromados para bachas

Griferia FV 361.03a CR PRESSMATIC baio discapacitados

Espejo de 0,80 x 0,60 basculante linea Espacio Ferrum

Barral rebatible con portarrollo y accionador . Linea Espacio Ferrum

Barral rebatible 60 cm

Bacha acero inoxidable Johnson modelo E37, prof. 18 cm (office)

Griferia FV monocomando modelo 423/92 (office)

Percha tipo modelo “166/17 California” de la marca “FV”

Cesto de residuos de acero inox. amurable

DIN|[OINININ|FP PP |P|IP|IP|IP|IPR [0 |~ |OO|O

Dispenser de acero inoxidable esmerilado para papel higiénico

=
Ul

Dispenser de ac. inoxidable esmerilado para jabdn liquido/alcohol en gel

(S,

Secador de manos de aire caliente
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C2.2 — DESAGUES CLOACALES

Comprende los trabajos de desaglies cloacales y sus correspondientes ventilaciones en sectores
de sanitarios y office en planta baja y primer piso.

EJECUCION - GENERALIDADES

Los desaglies cloacales se proyectaron en base a todos los componentes de material
polipropileno Copolimero, marca Awaduct, Duratop, o calidad equivalente y diametros segun
plano, los cafios de ventilacion seran ejecutados con el mismo material y se instalaran en la
camara mas alejada segun plano respetando las normativas de la empresa proveedora del
servicio en el municipio.

Se colocardn caios, tapas de inspeccidn, piezas con tapas de inspecciodn, en aquellos puntos en
que se produzcan cambio de direccidn, encuentros de cafierias, etc. Las cafierias de @110
respetaran la pendiente minima de 1:60. Debera cumplir las tapadas minimas, verificar v > 0.60
m/seg., caudal de auto limpieza, y seguridad contra el aplastamiento, cuando deban atravesar
lugares de transito o con sobrecargas. En terreno natural, las cafierias se presentaran y calzardn
sobre pilares de mamposteria para ajustar su nivel y posteriormente se rellenardn las zanjas con
mortero de suelo seleccionado y cemento al 8% en peso; el suelo-cemento cubrird 0,30 m el
lomo de los canos. Posteriormente se rellenaran las zanjas por capas, reconstruyendo las
caracteristicas de compactacién original, previas a la excavacion.

Todas las tapas de cafos y curvas, que sirven de inspeccidn y control deberan estar ubicadas en
lugares de facil acceso y a la vista.

Se debe prestar especial atencidn a los verticales de inodoro, piletas de patio y bocas de acceso,
en cuanto a su longitud, la que no podra superar los 50 cm. desde el piso terminado, hasta el
fondo del mismo.

En todos los cambios de direccidon de la cafieria (codos y te) y/o cada 40/50 cm de tendido
horizontal y/o vertical, se colocara una cucharada de mortero de cemento de fraglie rapido para
fijar dichos puntos, y luego se intercalaran grapas deslizantes para corregir el pandeo o la flecha,
segln se trate de cafierias verticales u horizontales, respectivamente.

MATERIALES

Se ha desarrollado el proyecto en base a los componentes de caierias de polipropileno
copolimero, marca Awaduct o calidad equivalente, teniendo en cuenta la consistencia de los
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productos y la asistencia técnica e inspecciones y aprobaciones que brinda la firma proveedora.
Esta condicidn no significa de ningliin modo establecer una marca especifica, pudiendo optarse
por otras marcas que ofrezcan productos de polipropileno con igual o mejores prestaciones y
apoyo técnico.

La marca debera cumplir las normas IRAM 13.476 e ISO 7671.

PROTECCIONES

Los tramos de evacuacidén secundaria, que corran sobre contrapisos, llevaran proteccién
mediante recubrimiento con doble envoltura de papel embreado y debidamente apoyados en
todo su recorrido.

AISLACIONES

Todos los locales sanitarios llevaran carpeta impermeable bajo el solado y contrapiso con union
estanca, integrada con las aislaciones verticales y horizontales de muros y/o tabiques
perimetrales. Dichos trabajos deberan ser considerados en cuantia y valoracidon en el
presupuesto de Obra Civil (contrapisos y carpetas).

CAMARAS DE INSPECCION

Las cdmaras de inspeccidn seran tipo premoldeadas de cemento, o de mamposteria de ladrillos
comunes de 0,15 m (asentada con mezcla de concreto) sobre platea de hormigén armado de
0,10 m. Interiormente se terminaran con revoque tipo sanitario impermeable y cojinetes de
escurrimiento terminados con cemento en seco. Llevaran tapas y contratapas de cemento, con
accesorios de bronce para su remocidn, con dimensiones variables entre 0,60 x 0,60 y 1.00 x
0,60 m con reja, para profundidades de hasta 1,20 m. El salto entre entrada y salida serd de 0,05
m como minimo.

Todas las instalaciones citadas se ejecutaran de acuerdo a normas reglamentarias de la Empresa
prestadora del servicio en la localidad.

PILETAS DE PISO
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Llevaran incorporado el sifon hidraulico de cierre, con tapa de inspeccidon y material de acuerdo
a las especificaciones del proyecto.

MARCOS TAPAS Y REJAS

Las bocas de acceso dispondran de marco y tapa de chapa de acero inoxidable de 2 mm de
espesor reforzadas. El marco tendra la altura suficiente para alojar las piezas de los pisos. Las
bocas de acceso tendran también tapa interna hermética de bronce con cierre a 1/4 de vuelta o
a tornillos de bronce.

Las piletas de patio tendran marco y reja de bronce reforzada y cromada, sujetas con tornillos
como los descriptos.

Cuando no se indiquen dimensiones, tapas y rejas seran de 0,20 de lado; en locales sanitarios,
las rejas se ubicaran de acuerdo a planos de instalaciones sanitarias y en ningln caso seran de
medida inferior a la cdAmara correspondiente.

Para las tapas de 0,60 x 0,60 m de cdmaras de inspeccidn, interceptores y cdmaras en general de
medidas varias, ubicadas en sectores de transito peatonal, tendran marcos y tapas de chapa de
acero inoxidable con refuerzos para alojar solado, con asas y filete, mientras que las ubicadas en
terreno natural seran de hormigén armado con asas de varilla de 0 12 mm..

EJECUCION DE REDES INTERNAS Y EXTERNAS:

La cafieria troncal serd de cafio cloacal de polipropileno .110 con uniones a enchufe elastico
dotado de “o ring”. lgual especificaciéon para los didmetros menores sefalados en planos
generales y de detalle.

Los enlaces a la cafieria principal serdn por medio de ramales a 452 en el sentido de la corriente.
En el caso de instalar caferia suspendida, sera sostenida por grampas especiales para evitar
desplazamientos y deformaciones, teniéndose especial cuidado con los empalmes o enchufes
de piezas. No es permitido colocar grampas en las cabezas, pero si en el especio inmediato a las
mismas. Las grampas seran de tipo Rapiclack de la linea Awaduct del fabricante industrias
Saladillo o calidad equivalente.

En relaciéon a los enchufes y empalmes se seguiran estrictamente las especificaciones del
manual del fabricante, en cuanto a lubricacién y juego libre en las uniones con o’ring.
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No se permite la ejecucion de cabezas de unidn en obra, ni el conformado de curvas o desvios
por medio de calor, debiéndose utilizar exclusivamente las piezas de catalogo, y en caso de
necesidad se respetard lo expresado en “curva de tubos”.

Todos los desaglies de lavabos o bachas se ejecutaran en el mismo material, con los enlaces a
sopapas por medio de conexiones metdlicas cromadas de 0040 con campanas sobre el
revestimiento sanitario, perfectamente escuadradas, y los tramos en pared embutidos, hasta la
pileta de piso con cierre hidraulico, luego la pileta de piso conecta a la cafieria cloacal principal
por medio de un cafio de 0,063 m. de didmetro. Para el caso de mingitorios los desaglies seran
de 0050 m a boca de acceso hermética (pileta patio de 7 bocas sin sifén). . Los inodoros
conectaran directamente a la cafieria de descarga a través de un cafio de 0,110 m de diametro.
La ventilacion subsidiaria es de 0,050 m de diametro.

Para la terminacidn de piletas de patio se colocaran rejillas de acero inoxidable 20/20 o tapas
ciegas de acero inoxidable 20/20 utilizando los conjuntos que para tal fin obran en catalogos.

En planta baja el tendido interior se ejecutara embutido en tierra, teniendo la precaucién de
pasar por encima de los encadenados. Si la cafieria apoyara en rellenos se le ejecutara una base
de suelo compactado o suelo-cemento de 60cm de ancho y 20cm de alto siguiendo la
pendiente de disefio de cada cafieria.

La red de desaglies comprende:

° Sanitarios
° office de personal.

Todos los tendidos estan sefalados en planos. Se ha proyectado la ejecucién de 3 camaras de
inspeccidn de 0.60 x 1.00 con doble tapa hermética. Se ejecutaran sobre una losa de hormigoén
e=12cm asentado en un manto compactado de suelo cemento de 1.80 x 2.80 de espesor
minimo 0.50cm. La mamposteria serd de ladrillos comunes 0.30 espesor con mortero de
cemento y armado con 2 ® 6 cada 4 hiladas.

Se realizaran pruebas hidraulicas en todos los tramos.

Las caferias se asentaran sobre una capa de arena de 5cm. El relleno de las zanjas se hara por
capas sucesivas de tierra y cal en polvo que se humedecerdn y compactardn por capas cuidando
de no lesionar ni desacoplar las cafierias y piezas.

No se permite el relleno de las zanjas con cascotes ni materiales de demolicién.

C2.3 — DESAGUES PLUVIALES
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El sistema de desagilie pluvial ha sido proyectado para que recoja las aguas provenientes de
precipitaciones pluviales sobre la azotea y la conduzca en tramos verticales y horizontales por
gravedad hasta desaguar en la red pluvial publica.

Todos los elementos componentes del sistema detallados segun plano (cafierias de recorrido
horizontal y vertical), serdn de polipropileno copolimero de alta resistencia, con union
elastomérica de doble labio, tipo Duratop o calidad equivalente.

Basicamente la instalacién de la red se ejecutara con cafierias y sus correspondientes piezas de
PPL de 110mm. de didmetro, respondiendo a las normas del ente verificador correspondiente y
a la Inspeccion de Obra. Todos los elementos que conforman los distintos tramos de la
instalacién de evacuacién pluvial deberdn ser insonorizados desacoplando la cafieria de los
paramentos y/o estructura del edificio, evitando el ruido provocado por la circulacién del
efluente y el impacto de los cambios de direccién.

Estos ajustes deberan respetar las pendientes establecidas en los tramos horizontales y la
perfecta verticalidad en las columnas.

Todas las tapas de cafios y curvas, que sirven de inspeccion y control deberan estar ubicadas en
lugares de facil acceso y a la vista.

Toda la instalacion, se probaran hidraulicamente hasta la evacuacion final.

La contratista deberd verificar la maxima cota de inundabilidad del lugar y la correspondiente
cota de piso habitable, que debera verificarse en el plano de replanteo.

Las caferias deberan asentarse sobre un lecho de arena minimo de 10 cm de espesor para
diametros de hasta 110 mm y de 15 cm para diametros mayores.

Todos los materiales a emplearse, cumpliran con las Normas IRAM correspondientes.

CANERIAS PRINCIPALES

Se emplearan caierias y piezas de polipropileno copolimero de alta resistencia (PPL) de unién
deslizante, con guarnicién elastomérica de doble labio, de maxima seguridad. Deberd ser
resistente a los rayos ultravioletas y auto extinguible, para evitar la propagacion del fuego.

Los tramos rectos no tendran alabeos ni deformaciones. Las cabezas de cafios, grampas de
fijacion y accesorios a la vista se repartiran y/o coordinaran de modo ordenado equidistantes
unas de otras.

Los accesorios seran del mismo material y calidad que los cafios a que se conecten.
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ACCESORIOS

Se utilizardn curvas a 45° o curvas a 90° para lograr una mejor circulacién de los fluidos,
pudiéndose utilizar curvas con tapas de inspeccion. Los codos seran utilizados en lugares donde
no sea posible utilizar curvas.

EMBUDOS

Los embudos para los desagtlies pluviales de azoteas, seran de polipropileno de 20 x 20 cm., con
rejilla de HF y con salida de @ 110.

EJECUCION

De acuerdo a ubicacion en planos y en coincidencia de los embudos de techo préximos a las
juntas de dilatacidn, los ramales, codos y demads piezas, se sellaran entre si por medio de junta
elastomérica.

Los embudos para los desaglies pluviales de azoteas deberan ser sellados correctamente a la
membrana impermeabilizante de la cubierta sobre su plano superior, evitando tanto que
gueden residuos de membrana en el interior de la cafieria, como de interrumpir la continuidad
de la misma en tan critico lugar.

MUESTRAS

El contratista someterd, antes de los veinte (20) dias del comienzo de la ejecucidon en taller, los
planos de distribucién y replanteo y los planos de montaje para su aprobacion por la Inspeccién
de Obra. Esta rechazara cualquier elemento que no se ajuste a los planos, muestras y prototipos
aprobados.

El contratista debera presentar muestras de cada uno de los productos a utilizar para obtener la
aprobacidén previa de la Inspeccion de Obra.

INSTALACION DE DESAGUES PLUVIALES
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El proyecto prevé la ejecucidn de cuatro columnas de desaglie pluvial, con salidas al terreno
natural a 1,00 metro de distancia de la edificacidn, bajo vereda perimetral, segln se indica en
planos. La azotea plana desagotara, disponiéndose de embudos de polipropileno de 0.110 con
rejilla de HF (de salida vertical 20 x 20), dos por cada bajada, enlazados por tramos horizontales
suspendidos bajo losa hasta las columnas sefialadas.

Las columnas 2 y 4 bajaran por plenos, mientras que las bajadas 1y 3 lo haran embutidas en la
mamposteria perimetral.

Los pies de cada columna llevardn en PB cafio camara de 0.110. Los materiales a utilizar seran
los mismos especificados para los desaglies cloacales. Se emplearan cafieria de calidad cloacal.

Para los balcones de frente como de contrafrente, se les dara una pendiente adecuada hacia las
rejillas de piso, cuyas dimensiones son de 0,20 m x 0,20 m; en el frente el desaglie bajara con
cafio de 0,063 por columna de pdrtico hasta enlazar con tramo horizontal y en los balcones de
contrafrente buscara la bajada pluvial N21, con tramo horizontal sobre cielorrasos.

Los tramos horizontales correspondientes a Planta Baja se ejecutaran con cafieria Terra Awador
de diametros 110.

C2. 3. 6 - TRATAMIENTO DE RECUPERACION DE AGUAS PLUVIALES:

El agua es un recurso escaso, vital para el ser humano. Cualquier cosa que esté en nuestras
manos y que pueda reducir el consumo de agua, quedara sobradamente justificado.

El tratamiento proyectado consiste en recoger el agua de lluvia de la superficie de la azotea
mediante los desagiies pluviales, el agua de lluvia en vez de ser vertida a corddn de vereda, se
filtra y luego es almacenada en un depdsito para su posterior aprovechamiento. El agua se
distribuye posteriormente a través de una bomba en un circuito independiente de la red de
agua potable, en este caso se ha previsto su reutilizacién para riego. Con estos tratamientos, no
solo disminuimos los consumos de agua potable, sino que también bajamos el caudal de vertido
a los sistemas pluviales.

El sistema pluvial desembocard en un filtro horizontal, de la marca METERTECH o calidad
equivalente que se enterrard por fuera de la vereda perimetral, tal como se indica en el plano
de Instalaciones Sanitarias. El filtro es de plastico reforzado con fibra de vidrio (PRFV) de gran
capacidad de filtracién mediante sistema de cascadas con malla de acero de 1 mm de luz. Las
dimensiones del filtro serdn Altura: 500 mm. Ancho: 400 mm x 400 mm, los didmetros de
acceso y salida seran de 0,110 m.

Posterior al filtro, se instalara un tanque de plastico reforzado de 2000 litros de capacidad para

el almacenamiento del agua filtrada.
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El agua filtrada se esterilizard con ozono, el equipo se instalara en la sala de maquinas con su
tablero eléctrico individual.

El ozono es un oxidante fuerte, y el proceso de esterilizacion es bdsicamente una reaccion
quimica. El ozono es uno de los oxidantes mas enérgicos de la naturaleza. Concretamente, oxida
muy rapidamente estructuras organicas, lo que hace que desde hace algin tiempo sea el
esterilizante mas usado para las aguas residuales de los paises desarrollados.

INSTRUCCIONES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

El contratista entregard conjuntamente con los planos conforme a obra, una breve resefa de las
tareas de la operacidon y mantenimiento de las instalaciones sanitarias. Debera ser de manera
ordenada y prolija, debidamente encuadernada y presentada, se debera adjuntar su respectiva
copia en soporte digital y en formato PDF. Asimismo, entregara las direcciones y teléfonos de los
proveedores de equipos y elementos, como asi también los certificados de garantia.

Garantia de estanqueidad de la instalacion provista por el fabricante de las cafierias por mas de
10 afios.

LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES

El contratista deberd realizar en forma periddica (conforme el avance de los trabajos e
indicaciones de la Inspeccidon de Obras) una limpieza general de las areas afectadas por los
trabajos.

La Inspeccion de Obras estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion
de limpiezas periddicas.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados de la obra, por cuenta y
cargo exclusivo del contratista.

Al finalizar los trabajos, el contratista entregara la obra perfectamente limpia, sea esta de
caracter parcial y/o provisional y/o definitiva, incluyendo el repaso de todos los sectores
afectados por los trabajos.

Se procederd a la limpieza total de las instalaciones construidas asegurando la

Ausencia de obstrucciones que por cualquier circunstancia ocupen las instalaciones. Se utilizara
el equipo que resulte necesario, sean bombas, tanques de desagote, equipos de agua a presion,
aspiracién, etc.
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C 2.4 SERVICIO CONTRA INCENDIO

El servicio deberd cumplimentar las exigencias de la Ley Nac. N°19.587, Decr. Reglam. N°351/79

y 1.338/96, las normativas especificas en vigencia de la NFPA y de IRAM. Asimismo, se
respetaran las pautas técnicas establecidas en el Pliego de Condiciones y Especificaciones
Generales especifico.

El edificio debera contar con elementos apropiados de seguridad para cubrir la posibilidad de
riesgos de incendio, debiéndose cumplimentar las siguientes condiciones protectivas vy
consideradas como minimas, de acuerdo a normativas en vigencia.

a) Prevencién

b) Deteccidn

c) Alumbrado de emergencia
d) Sefializacién y escape

e) Extincion

Se deberd instalar un sistema de sefializacién adecuado y reglamentario para seguridad, de
acuerdo a normativas de la NFPA 13 e IRAM 10005 en cuanto al demarcado de las areas
peligrosas, vias de escape y tableros y/o elementos de extincidn.

La contratista debera presentar plan de evacuacién y emergencia.

EXTINCION POR AGUA

NO CORRESPONDE

EXTINCION PORTATIL

Todos los matafuegos se ajustaran a las normas IRAM correspondientes, poseeran “sello de
conformidad IRAM*“y tarjeta de habilitacién municipal si correspondiere. De acuerdo a lo
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indicado en planos se alojardn en un gabinete de similares caracteristicas al indicado para
gabinetes de incendio.

e Matafuegos:

. Polvo triclase ABC de 5 kg: cargados con agentes extintores bajo presién a base de polvo.
Estardn fabricados en chapa de acero doble decapado SAE 1010, soldado eléctricamente por
proceso automatico, sistema mig y pintados por sistema electrostatico con pintura en polvo
horneado, con tratamiento previo de decapado, con sistema de disparo a gatillo o apertura
concéntrica, segun las capacidades, con mandémetro para el control de presién de carga.

. Diéxido de carbono - BC de 3,5 kg: cargados con diéxido de carbono CO2. Estara
constituido por un cilindro fabricado en cafno de acero sin costura, termoformado, sin
soldaduras, contard con valvulas de latén forjado y decapado, con sistema de apertura a
robinete o gatillo, con difusor de descarga y tapdn con disco de seguridad calibrado. Este
cilindro deberd haber sido sometido a una prueba hidraulica de 25 kg/cm2 y debera contar con
sello de calidad IRAM-DPS.

J Agente limpio HCFC-123 es un "Agente Limpio" Hidroclorofluorocarbén descargado
como un liquido de evaporacidn rapida que no deja residuos. Extingue efectivamente fuegos de
Clase A, B y C por enfriamiento y no conduce la electricidad hacia el operador. El HCFC-123 esta
presurizado con Nitrégeno y es un HCFC aprobado por EPA y FAA como mezcla B aprobado para
usarse en fuegos Clase A, B y C. HCFC-123 se recomienda en dreas, tales como cuartos de
computadoras, instalaciones telefénicas, cuartos limpios, dreas de almacenamiento de datos,
oficinas (para proteccién de equipos sensitivos electrénicos).

La colocacién se hace por medio de un soporte o gancho, ubicado a la altura establecida por
medio de tornillos al muro donde se ubique el matafuego. Si bien en la mayoria de los casos se
instalardn empotrados, pueden llegar a colocarse sobre la pared con grampas fijadas por medio
de tacos de PVC y tornillos galvanizados. En el caso de la sefializacién de los dispositivos de
proteccién contra incendios, se indicara la ubicacién de cada uno de estos dispositivos mediante
la correspondiente sefial, de tal forma que se facilite rdpidamente la localizacién del equipo y
gue ademas sea visible desde cualquier punto del area que cubre. Cuando uno de estos
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equipos, como un extintor, quede oculto por situarse por debajo de un mostrador o tras una
columna (respetando siempre que la parte superior del extintor quede, como maximo, a 1,70
metros sobre el suelo) la senal debera disponerse a una altura y posicion que permita conocer
instantaneamente la ubicacion del extintor a pesar de que este no pueda visualizarse desde
cualquier angulo. En el caso de dispositivos de proteccidn contra incendios situados cercanos a
una puerta o tras esta, la correspondiente sefial no se debe colocar en la hoja de la puerta, ya
que cuando esté abierta no seria visible.

EQUIPOS DE EXTINCION
Se prevé instalar, tal como se indican en los planos adjuntos los siguientes equipos:

e Matafuegos de Polvo “ABC” de 5kg. de capacidad, en los sectores de circulacién y
atencion al publico, con su respectiva chapa baliza y su sefalizacion superior segun
Norma Iram 10.0005 2° parte. CANTIDAD 4 UD

e Matafuegos de BC (CO2) de 3.5kg. de capacidad en sala de maquinas del ascensor.
CANTIDAD 1 UD.

e Matafuegos de HCFC DE 5kg. de capacidad en server. CANTIDAD 1 UD.

C 2.5 - INSTALACION DE DESAGUES DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION - Incluido en items C4-2

"

Sistema de desagiies”

Si bien en el rubro de Instalacion Termomecanica, en los items de equipos se incluyen los
desaglies, en este item estaran comprendidos los trabajos propios de la instalacién sanitaria,
que consistirdn en la instalacion de las mangueras de descarga de las unidades interiores a fin
de desaguar en las bajadas pluviales y/ cloacales, tal como se indica en los planos de
Instalaciones Sanitarias. Se incluirdn cafierias, accesorios y mano de obra necesaria.

Unidades de Obra:

C 2.1 Instalacion de agua fria y caliente

® C2.1.1Instalacién de agua fria
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C2.1.1.1 a 7 Alimentacidn
C 2.1.1.8 Tanque Cisterna de plastico reforzado

C2.1.1.9 Tanques de Reserva de ac. Inoxidable
C2.1.1.10 Colector

C2.1.11 Bombas

® (C2.1.2Instalacién de Agua Caliente

e C 2.1 3 Artefactos, broncerias y accesorios (segun desglose precedente)

C 2.2 Instalacion de desagies cloacales

e (C22.1a6yC?2.2.8Caneriasy accesorios

e (C2.2.7Camaras de inspeccion

C 2.3 Instalacién de desagilies pluviales

® (C2.3.1ab5-CaieriasyAccesorios / BDA / BDT

e (C2.3.6Tratamiento de Recuperacion de Aguas Pluviales

v/ C2.3.6.1 Cafierias y accesorios
v/ C2.3.6.2 Filtro de plastico reforzado (PRFV)

v/ C2.3.6.3 Tanque de reserva de 2000 lts.

v/ C2.3.6.4 Equipo de Ozono

- 2.4 Servici I i

e C2.4.1. Matafuegos de polvo guimico ABC de 5 kg de carga util, de cilindros de acero,

presurizados vy listos para su empleo.
e ( 2.4.2 Matafuego BC (CO2) de 3,5 kg.

e (C2.4.3 Matafuegos de HCFC DE 5kg. de capacidad en server.
[ ]

C 2.5 Instalacién de desagiies de equipos de climatizacion
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Todos los items incluiran todo otro trabajo de plomeria, electricidad y albaiiileria necesario
para el correcto funcionamiento.

C3) GASES MEDICINALES

NO APLICA
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C4) INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

ALCANCE

Deberan considerarse incluidos en este Pliego los trabajos y provisiones necesarias para
efectuar las instalaciones termo-mecanicas en las dreas correspondientes del presente edificio.
Comprende la provision y colocacién de todos los materiales necesarios para realizar y entregar
todas las instalaciones completas y en perfecto estado de funcionamiento. Entre las
instalaciones a considerar estan: Aire Acondicionado (frio-calor) y Ventilacion. Se ejecutaran las
pruebas y ensayos de funcionamiento y serd responsabilidad de la Contratista tramitar la
habilitacion final de las instalaciones.

EJECUCION DE LAS INSTALACIONES

Las instalaciones deberdn ser ejecutadas en un todo de acuerdo con las siguientes
disposiciones:

» Las pautas dadas en el presente Pliego para esta Instalacién.

» Las Ordenanzas Municipales vigentes.

» Las Normas del buen construir.

P

DOCUMENTACION A PRESENTAR

La Contratista deberd presentar su Oferta en un todo de acuerdo a los requerimientos del
Pliego, consistiendo en una detallada Memoria Descriptiva donde se indique expresamente el
criterio adoptado en base a las pautas del Pliego de Especificaciones Técnicas. Asi mismo la
propuesta técnica correspondiente a la Instalacion de Aire Acondicionado deberd estar
acompanada con un listado de items perfectamente detallados de los componentes de la
instalacién y su valorizacion.

Preverd en su oferta los costos que implica ejecutar una obra de estas caracteristicas en un todo
de acuerdo a las “reglas del buen arte” debiendo estar dispuesta a satisfacer los requerimientos
y observaciones que formule el Comitente para la correcta ejecucion de los trabajos de acuerdo
a las normas y recomendaciones vigentes.
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La presente consideracion tiene especial aplicacion para los detalles de proyecto,
consideraciones de montaje, medidas de seguridad, incorporacién de elementos que aldn no
estén expresamente indicados y hacen al correcto y seguro funcionamiento de la instalacion.

RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

Dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la firma del Contrato, se deberdn presentar los
planos de montaje de las Instalaciones Termo-mecdnicas de Aire Acondicionado a
consideracion de la Inspecciéon de Obra que no autorizard la iniciacidon de los trabajos sin la
correspondiente aprobacion. El proyecto debe respetarse y la contratista deberd verificarlo ya
gue serd su responsabilidad el funcionamiento y garantia de la instalacion. Debera presentar
folletos de los equipos a instalar, planos de obra y plan de mantenimiento.

Al terminar la instalacion debera presentar los planos conforme a obra.

Durante la ejecucién de los trabajos, la Contratista debera tomar las precauciones necesarias
para evitar deterioros en las caferias y demds elementos de las instalaciones que se ejecuten,
como consecuencia de la intervencidn de otros gremios en la Obra. Esto es tendiente a evitar el
rechazo del material deteriorado por parte de la Inspeccién en el momento de la Recepcidn
Provisoria.

Dard estricto cumplimiento a las 6rdenes de la Inspeccidn, emitidas por el Comitente que
guarden relacién vinculante con el alcance de los trabajos.

Tomard a su cargo y costas los ensayos técnicos previos que corresponden al personal e
instrumental que oportunamente se le indique y sobre los tramites y pagos de derechos
necesarios para la habilitacién ante las autoridades competentes. No se aceptardn excusas por
omisiones o ignorancia sobre las reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la
oportuna habilitacién de la Obra.

Presentard los Planos conforme a Obra, al momento de realizar los ensayos previos a la
Recepcidn Provisoria de la Obra.

Tomara a su cargo el mantenimiento de las instalaciones.

Dard instrucciones sobre la correcta operacion del sistema al personal que el usuario designe en
su oportunidad.

Labrard el Acta de constancia correspondiente, consignando la identidad del personal que
recibid instruccion.

TRAMITES
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La Contratista se encargara de todo gasto o gestion por mano de obra, materiales, transporte,
pruebas y demas, debiéndose dejar la instalaciéon proyectada en perfectas condiciones de
funcionamiento, debiendo tener ésta la aprobacion de la Direccion Provincial de Arquitectura
(D.P.A.). También correspondera a la Contratista todo gasto por personal, combustible, aparatos
de medicién y demas elementos necesarios solicitados por la Inspeccién de la D.P.A. para
efectuar las pruebas.

GENERALIDADES

BASES DE CALCULO:
Condiciones Interiores areas de confort:

e \Verano: 24°C.
® Invierno: 20eC
e HR =50 % sin control.

Renovaciones de aire interior y recirculaciones minimas:

e En locales en general, la cantidad minima de cambios de Aire por persona: 25.2 m3/h o
superior.

e En sanitarios, las extracciones deben generar: 12 (doce) renovaciones horarias.

e En sala de mdaquinas de ascensores, se debera inyectar y extraer aire previendo como
minimo 35 (treinta y cinco) renovaciones horarias. Sera comandado por un termostato
de ambiente, cuya ubicacidon sera consensuada con la D de O.

MUESTRA Y APROBACION DE MATERIALES

Los materiales deberan ser de la mejor calidad dentro de los de su tipo. La Contratista deberd
presentar un muestrario de los materiales a emplearse, de acuerdo a lo establecido en el
Cap.19, Art.29, Apartados |, Il y lll del Pliego General de Condiciones y Especificaciones Técnicas.
Para las unidades, materiales y accesorios que por su naturaleza o dimensiones, la DPA crea no
fuera posible la presentacion de muestras, se presentaran catalogos, dibujos, esquemas, etc.
con todos los datos técnicos necesarios en idioma castellano, y expresados en el sistema
métrico decimal, para su instalacién y funcionamiento.

Ensayos para pruebas de Recepcion:
La Contratista deberd aportar personal técnico capacitado y el instrumental necesario a los

efectos de poder realizar las pruebas.
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ELEMENTOS DE CALCULO

La Contratista deberad presentar para su aprobacién a ésta Direccidon Técnica, los Planos de
Replanteo escala 1:50, donde se indicaran todos los elementos constitutivos de la instalacion:
marcas, modelos, detalles de montaje y conexion de equipos, cafierias, etc.

La contratista deberd verificar las caracteristicas de los elementos a instalar antes del Acto
Licitatorio, debiendo incluir en la cotizacién todos los elementos necesarios para un correcto y
normal funcionamiento, por cuanto no se aceptaran adicionales para cumplir con este requisito.
Siendo la Contratista, un entendido en el trabajo que realiza, no podra alegar ignorancia sobre
cualquier error que apareciera en la presente Documentacion.

C4.1 UNIDADES SEPARADARAS TIPO SPLIT, FRIO SOLO

A fin de acondicionar la sala de SERVER ubicada en el primer piso, se instalaran dos equipos,
uno de back up, de una capacidad cada uno de 4.500 frig/h.

Trabajard un dia uno y al otro dia el otro, comandado por un temporizador.

Instalado en una caja eléctrica con sus correspondientes protecciones.

La ubicacién final de las unidades evaporadoras murales se ajustara a la mejor distribucién de
aire dentro de la sala.

La temperatura sera seleccionada por medio del control remoto perteneciente a cada equipo.

Caracteristicas constructivas — evaporadoras del tipo mural:
La unidad interior tendra gabinete apto para quedar a la vista de montaje en pared, ventilador

centrifugo silencioso, serpentina evaporadora con cafios de cobre y aletas de aluminio vy filtro
lavable.

Montaje:
La unidad interior se montara, suspendida de la pared segun el caso, considerando en todos los

casos las cargas estaticas y dindmicas a soportar; se deben realizar las tareas necesarias con la
provision e instalacion de todos los materiales.

Drenajes de condensado:
La contratista debera proveer e instalar en forma completa, la cafieria correspondiente al

drenaje de agua, producto de la condensacidn de las evaporadoras del sistema de climatizacion
propuesto.

Su recorrido sera desde la salida del evaporador (bandeja de condensado) hasta la pileta de piso
o desaglie pluvial mas cercano, debiendo ser la instalacion, totalmente embutida.
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No deberd quedar a la intemperie, pero si esto no fuese posible, la misma quedara recubierta
con proteccion mecanica, barrera de rayos UV y ejecutada con aislacion térmica y con todos sus
accesorios correspondientes.

Debera ser ejecutada, utilizando tubos rigidos de polipropileno o polivinilo de cloruro, de marca
reconocida y aprobada por O.S.N con el didmetro necesario para el equipo instalado (1/2" de
diametro, como minimo).

Para las unidades exteriores de los equipos Split, deberd preverse ademds, una bandeja
adicional de drenaje para cada una, con leve inclinacion en el montaje, de modo que la
pendiente sea adecuada para llevar el agua de condensacién hacia la zona donde se encuentra
el sumidero de la bandeja.

Serpentinas: construidas en cafio de cobre sin costura con aletas de aluminio, fijadas por
expansidon mecanica al tubo. Debe ser de alta eficiencia, y con 12 aletas por pulgada.
Cada conjunto provisto de los respectivos soportes y separadores para rigidizar la estructura.

Unidad Condensadora:

Deben ser de bajo nivel sonoro, debe considerarse especialmente el nivel de ruido de los
aparatos, siendo los ventiladores completamente silenciosos.

Apta para trabajar para la temporada de verano e invierno en frio Unicamente.

Compuesta por un gabinete con estructura de chapa de acero doble decapada,
convenientemente rigidizada y soldada para soportar los esfuerzos, fosfatizada y pintada con
pintura horneada apta para intemperie. Los paneles de cierre seran facilmente desmontables.
Caracteristicas constructivas:

La unidad condensadora estara constituida por un gabinete apto para intemperie dentro del
cual se instalara la serpentina, el motocompresor inverter, ventilador, filtro, bornera de
conexiones, tableros eléctricos y electrénico valvulas de servicio.

La unidad condensadora deberd poseer, en el tablero incorporado, un interruptor general
adicional al que se instala en la sala a climatizar, un fusible del tipo “tabaquera” en el circuito de
comando y un relevo térmico por cada motor eléctrico o motocompresor.

Deberdan colocarse por lo menos a 1,20 m. de distancia de cualquier obstruccién

(pares tabique etc.) de manera tal que se asegure la libre circulacion del aire Los rendimientos
se deberdn verificar siempre para una frecuencia de 50 HZ.

NOTA IMPORTANTE: No se admitird ninglin equipamiento o componente del mismo, nacional o
importado, que provenga de fabrica originalmente bajo una frecuencia de 60 HZ.

C4.2 SISTEMA VRV HEAT PUM (FRIO - CALOR ) C/ DESAGUES
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Para cada planta se instalard un sistema VRV compuesto por una unidad condensadora y
unidades interiores del tipo Casete.

Las Condensadoras se instalaran en el exterior.

Las unidades deberan ser de fabricaciéon en serie, pre-ensambladas y aprobadas en fabrica, y
responderan a las siguientes especificaciones:

Los equipos acondicionadores seran sélidamente armados y construidos con materiales de
primera calidad, de consistencia adecuada para resistir con un alto grado de seguridad las mas
severas condiciones de trabajo. Su fabricacién serd controlada en forma tal que permita
certificar el cumplimiento de los requisitos exigidos.

Sin excepcion, las piezas componentes de los acondicionadores, tanto del cuerpo del mismo,
como del mecanismo, seran uniformes, estardn convenientemente elaboradas, libres de
rebabas, deformaciones, fisuras y de cualquier otro tipo de defecto estructural y/o superficial
gue pueda afectar su resistencia, posterior vida util, como asi también originar inconvenientes
en su funcionamiento y/o mantenimiento.

La disposicion y fijacion de las piezas correspondientes serd tal que no pueda producirse un
contacto accidental entre el circuito eléctrico y las demas partes metdlicas.

Las aberturas para el pasaje de los conductores, estaran hechas de manera que no danen su
aislacion, si las aberturas se efectian sobre material metalico, las mismas estaran provistas de
material aislante, salvo que el matrizado provea una abertura redondeada o rebordeada exenta
de cantos vivos.

Los acondicionadores llevaran marcado con cardcter indeleble y en lugar visible las
identificaciones respecto a caracteristicas técnicas.

El acondicionador estara provisto de un conductor claramente identificado y especialmente
dispuesto para su conexion a tierra.

Conjuntamente con cada acondicionador se entregard un manual de instrucciones para su
manejo, instalacién y mantenimiento con detalle de circuitos eléctricos y de refrigeracion,
piezas componentes, etc.

Llevaran en lugar visible, los carteles acrilicos identificatorios. Se entregara con un embalaje
adecuado que lo proteja durante su transporte, almacenamiento, manejo en obra, etc. contra
cualquier tipo de deterioro.

Seguridad operativa para el equipo de Aire Acondicionado:

Eléctricas:
Tendra su interruptor termomagnético, contactor y relevo térmico regulable para cada centro
de consumo (cada motor individualmente).

Nivel de Ruido del sistema de condensacion:
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Seran de muy bajo nivel sonoro. En todos los casos, el nivel de intensidad acustica de todo el
sistema funcionando, no superara los 45 db, medidos en la pared medianera o aquella que
expresamente se mencione como posicion referencial de medicion.

Se efectuardn los ajustes al sistema para alcanzar el nivel requerido e incluso las obras
complementarias y pantallas acusticas que sean necesarias.

Capacidad del Equipo:
La capacidad del equipo se medira a 50 ciclos por segundo.

Compresor:
Los Compresores seran del tipo inverter, trifasicos 3 x 380 V - 50

El compresor sera montado sobre una base anti-vibratoria que lo independice dindmicamente
del edificio a una altura minima de 30 cm sobre el solado.
Llevaran valvula a solenoide en la linea de liquido.

Unidad Evaporadora:
La misma estard configurada por un gabinete de chapa doble decapada con paneles
desmontables y estructura resistente de perfiles de chapa doblada los paneles llevaran aislacién
térmica de lana de vidrio.
Deberan entregar la capacidad efectiva indicada en los planos respectivos en las condiciones
de disefio.
El conjunto del gabinete sera fosfatizado y pintado con pintura horneada apta para intemperie.
Dentro del gabinete se dispondran:
e Serpentina de expansién directa construida por cafios de cobre con aletas de aluminio
con un circuito independiente para cada motocompresor.
e Valvula de expansion termostatica.
Filtro deshidratador.
Ventilador centrifugo doble ancho, doble entrada de funcionamiento silencioso
montado sobre rodamientos estatica y dindmicamente balanceados, y accionado
mediante correas y poleas.
e Motor de accionamiento normalizado y disefiado para trabajar con tensién de 3 x 380V
50 HZ, 1400 R.P.M. maximas.
Bandeja colectora de condensado.
Marco portafiltro.
Filtro para aire tipo descartable facilmente removible para su cambio.

Unidad Condensadora:
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Deben ser de bajo nivel sonoro, debe considerarse especialmente el nivel de ruido de los
aparatos, siendo los ventiladores completamente silenciosos.

Compuesta por un gabinete con estructura de chapa de acero doble decapada,
convenientemente rigidizada y soldada para soportar los esfuerzos, fosfatizada y pintada con
pintura horneada apta para intemperie. Los paneles de cierre seran facilmente desmontables.
Dentro del gabinete se dispondran:

e Serpentinas de condensacidn construida en tubo de cobre con aletas de aluminio.

e Motocompresor hermético de potencia adecuada para garantizar el correcto
rendimiento del equipo, montado sobre resortes anti-vibratorios y provistos de
resistencia calefactora de carter, y proteccién térmica incorporada al bobinado.

Tubo recibidor.

Conjunto ventilador helicoidal de acople directo accionado por motor de bajo nimero
de revoluciones montado con suspension elastica.

Filtro deshidratador y llaves de conexién y servicio.

Presostato de alta y baja presién.

e Tablero eléctrico incorporado al gabinete con los correspondientes enclavamientos de
proteccién y comando de la unidad.

Para el montaje de las unidades condensadoras, se deberd prever en todo momento, el espacio
necesario para el facil acceso a mantenimiento a sus partes y componentes principales
posterior a su instalacion.

Caracteristicas generales para el montaje de las evaporadoras del tipo separados comerciales
para conductos:

Las unidades evaporadoras del tipo Casete, se montaran sobre el nivel proyectado de cielorraso,
suspendidas de la losa/estructura con broca y varilla roscada, considerando en todos los casos
las cargas estdticas y dindmicas a soportar; para ello, se deben realizar las tareas necesarias
junto con la provision e instalacién de todos los materiales para su correcta instalacién. En
todos los casos se debe ajustar la ubicacidn final de las mismas a los requerimientos de espacios
minimos libres indicados por el fabricante de las maquinas, para la operacién y mantenimiento
y acceso al conjunto motor transmisién, como asi también ajustar a los artefactos de
iluminacion.
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Foto: Unidad evaporadora CASSETTE
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Foto: Unidad condensadora VRV HP.
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4 Example Connection of Communication Cable

[BUS type] [STAR type]
= Connection of communication cable must be installed - Abnormal operation can be caused by communication
like below figure between indoor unit to outdoor wnit. defect, when connection of communication cable is

installed like below figure(STAR type).

Foto: Conexion tipica cableado comunicacion.

Cualquier otra marca aun siendo fabricadas por las mencionadas, seran analizadas por la DPA,
quedando a criterio de la misma considerarlas aceptables o no, desde el punto de vista
técnico. Los rendimientos se deberan verificar siempre para una frecuencia de 50 HZ.

NOTA IMPORTANTE: No se admitira ningin equipamiento o componente del mismo, nacional o
importado, que provenga de fabrica originalmente bajo una frecuencia de 60 HZ.

Traslado y movimiento de equipos y materiales a obra:
Como movimiento de equipos, se considera contemplado en la oferta, el traslado con seguro

desde el depdsito del fabricante hasta la obra, de todos equipos y accesorios que componen la
instalacién termomecanica. Los mismos estaran debidamente sujetos con el fin de evitar danos
materiales y a terceros.

Todas estas acciones junto con la gestién de permisos a nivel Municipal, Provincial o Nacional,
en la medida que fuesen necesarios, estaran a cargo de la Contratista. Marcas de referencia:
BGH, CARRIER, DAIKIN, LG, SAMSUNG, SURREY, TRANE, TOSHIBA, YORK o calidad equivalente.

C4.3 TUBOS DE REFRIGERACION

Se ejecutaran las caferias principales de distribucién de refrigerante, utilizando cafios de cobre
de primera calidad, perfectamente alineadas y soportadas.
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Los materiales de aporte en las soldaduras se realizardn con varillas de plata. Una vez terminada
la cafieria se limpiara con "tricloroetileno". La soldadura sera con atmosfera de nitrogeno.

La aislacidon de las canerias se realizara con tubos de espuma elastomérica, de estructura celular
cerrada, con elevado coeficiente de resistencia a la difusién de vapor de agua, tipo Armaflex o
similar calidad. Junto con las cafierias de refrigerante ird el cableado de fuerza y control entre
unidad interior y exterior.

Revestidas con cinta plastica resistente a los rayos ultravioletas

Las canerias que se desplacen por cielorraso irdn apoyadas en bandejas eléctricas perforadas.
Las caierias de refrigerante que se desplacen por el exterior (azotea) iran apoyadas en bandejas
perforas con tapa ciega.

En las montantes de PB y Primer Piso se colocara sifén.

C4.4 CONDUCTOS DE CHAPA EXTRACCION Y ENTRADA DE AIRE

El trazado y dimensionamiento de los conductos de entrada de aire y extraccion de aire, se
debera atener a lo indicado en los planos del proyecto termo-mecanico, debiéndose ajustar sus
dimensiones si por razones constructivas, se requiriese.

Serd responsabilidad de la Contratista analizar y dimensionar el desarrollo de distribucién de
conductos para que no interfieran con los elementos de las otras instalaciones existentes o
complementarias del edificio. Asi mismo, deberd verificar y modificar lo necesario en
conductos, para salvar interferencias y acomodar las instalaciones.

El disefo, construccion y ensayo de los sistemas de conductos deberd ajustarse a lo establecido
en los siguientes documentos y normas en su revision: SMACNA Sheet Metal and Air —
Conditioning Contractors National Association.NEBB — National Environmental Balancing
Bureau. A.S.H.R.A.E. GUIDE y S.M.A.C.N.A.

Todos los soportes, bridas y demas elementos de hierro que se integren a los conductos,
previamente a su colocacidn deberdn ser limpiados y pintados con dos manos de convertidor de
oxido y dos de esmalte sintético como terminacion.

Métodos de cdlculo:

Los conductos de alimentacién y retorno de aire tanto del sistema de climatizacién como los del
sistema de ventilacién, serdn dimensionados de acuerdo con el criterio de pérdida de carga por
unidad de longitud constante.

En todos los casos las velocidades de pasaje del aire no superaran los 8 m/seg., asegurando la
ausencia de ruidos propios.

La clase a la cual deberdn cefiirse los espesores de chapas, las juntas, refuerzos, sellados,
soportes, etc., corresponderan con la presion relativa maxima del sistema. Esto no solo incluye
los conductos propiamente dichos, sino también registros, plenos de mezcla, persianas

PLIEG-2021-08879049-GDEBA-DPARMIY SPGP
127

pagina 127 de 137



EX-2021-03299919- -GDEBA-DPTLMIYSPGP

~ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

* BUENOS AIRES

contrafuego, dampers en derivaciones con sectores y regulador de TAE con indicacion,
guiadores en curvas cuyo minimo radio lo haga necesario, etc.

Conductos de extraccion y TAE:

Los recorridos indicados en el plano son esquematicos y la Contratista debera realizar los
calculos definitivos segun las premisas basicas, lo que no provocaran en ningln caso, costo
adicional.

La rigidez de los conductos sera aumentada, plegando las chapas que forman sus costados en el
sentido de diagonales de longitud suficiente.

Las uniones transversales y longitudinales podran ser pestafiadas, deberan ser estancas y libres
de rebabas o salientes. Las juntas transversales serdn tipo marco slip. Serdn construidas con la
prolijidad necesaria para garantizar su hermeticidad.

Las uniones entre tramos, serdn efectuadas por medio de pestafias levantadas y
herméticamente asegurada. En todos los casos en que el montaje o la posibilidad de
desmontaje por mantenimiento lo exijan, se colocaran bridas de hierro dngulo abulonadas con
junta de goma sintética.

Las curvas deberan ser de amplio radio, colocandose guiadores cuando la relacién entre el radio
de curvatura del eje del conducto y el ancho del mismo, sea menor o igual a uno, o conforme a
normas SMACNA.

Los conductos seran sujetos mediante planchuelas de hierro galvanizado no menor de 3/4" x
1/8" espaciados no mas de 2.0 m, fijadas a la estructura del edificio o de la cubierta mediante
uniones abulonadas o soldadas. El contratista presentara planos de detalles para su aprobacién
del sistema de soporte y anclaje.

Todo ensanche o disminucidon de seccidon serd realizada en forma gradual y de acuerdo a las
reglas del buen arte.

En el origen de cada ramal, se colocarad una pantalla deflectora con sector exterior de fijacién
con manija e indicador de posicién. Estos deflectores tendran eje de didmetro no menor de 9,5
mm. (3/8") con arandelas de acero en las extremidades y montadas sobre bujes de bronce o
Teflén.

Las dimensiones de los conductos deberdn calcularse considerando que la pérdida unitaria de
carga deberd mantenerse constante a lo largo de todo el recorrido de los mismos. Las
velocidades iniciales de calculo no deberan sobrepasar los siguientes valores:

Para conducto principal de alimentacion: 420 m/min.

Para conducto principal de retorno 360 m/min.

Se tomaran las medidas necesarias para mantener el interior de los conductos limpios durante
la obra.
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No se permitird soportar el peso de cafierias de cualquier tipo, bandejas o cualquier otro
elemento en las estructuras de los conductos.

Caracteristicas constructivas:

Los espesores o calibres de chapa a utilizarse, segun dimensiones del lado mayor, seran:
e Hasta 0,75 m chapa BWG N° 24, espesor 0,56 mm, peso 4,5 kg/m?2.
e Desde 0,76 m hasta 1,50 m BWG N° 22, espesor 0,71 mm, peso 5,7 kg/m?
e Desde 1,51 m hasta 3,0 m BWG N° 20, espesor 0,89 mm, peso 7,5 kg/m?.

Los conductos deberan ser prismados (hacia adentro los de retorno y toma de aire exterior y
hacia afuera los de alimentacién e inyeccién).

Los codos o curvas con radio interior menor que la mitad del ancho del conducto deben ser
provistos con guiadores de doble hoja.

Las uniones de chapa en los conductos entre caras, se deberan realizar por medio de empalmes
tipo Pittsburgh; las uniones entre tramos seran por marco y pestaifia. En todos los casos se
utilizara sellador de caucho siliconado, garantizando la hermeticidad de cierre.

Soportes:
Los conductos en toda su longitud deben estar correctamente sujetos mediante soportes fijos,

construidos de acuerdo a los siguientes lineamientos:

e Planchuelas de hierro o perfiles de hierro dangulo, limpiados y desengrasados
previamente y pintados con dos manos de antidxido y esmalte sintético. Las planchuelas
seran de 19 mm x 3,17 mm y brocas de amurado en la losa.

e Planchuela perforada, de caracteristicas equivalentes a las planchuelas de hierro, previa
aprobacion por escrito de la DPA y brocas de amure en la losa y/o con riendas tomadas a
la estructura en donde no haya losa.

e La separaciéon maxima entre soportes es de 2,5 mts. entre si para conductos de hasta 1,2
m de lado mayor o 0,7 m? de seccién transversal lo que se cumpla primeroy de 1,25 m
de separacidn maxima para conductos mayores.

e El disefio de las grapas o soportes se deberd compatibilizar con las caracteristicas y
formas tanto del conducto como de la estructura sobre la que se apoyara o sujetara
debiendo tener en cada caso la forma de tensores, caballetes, ménsulas o abrazaderas,
seguln corresponda.

Uniones transversales y conexiones a equipos:
Para conductos de lado hasta 135 cm la unidn sera con bridas y marco tipo pestafia levantada.

Para conductos de lado mayor superior a los 135 cm se hara con bridas de hierro angulo de 38
mm por 4,76 mm, utilizando juntas de caucho o neoprene.
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Los conductos en su punto de unidn con los equipos, tanto en la alimentacién como en el
retorno, llevaran interpuestas juntas de lona plastica impermeable, la junta de lona debe poseer
un marco de hierro galvanizado de terminacidon que permita su cdmodo remplazo mediante
bulones.

Pleno de retorno de evaporadora baja silueta:

La Contratista, debera proveer e instalar en la unidad evaporadora sopladora, un pleno
consistente en una caja metalica fabricada con chapa de hierro galvanizado N2 24, que a su vez
debera tener elementos de conexidn para persiana de regulacién de toma de aire exterior,
aislacion térmica y acustica interior. El revestimiento interior, ademas de las caracteristicas
aislantes, tendra la finalidad de evitar la reverberacién acustica.

Curvas, transformaciones y derivaciones:
Las curvas seran de amplio radio colocandose guiadores en aquellas cuya relacién de curvatura

sea menor de 1,5. En los codos rectangulares se colocaran guias aerodindmicas.

Todo enchufe o disminucidn de seccién en los conductos se hard en forma gradual con una
pendiente maxima de 1:4.

La relacion de lados admisible, serd de 1:3 salvo que lo impidan razones fundamentales de
espacio o que estén expresamente indicados en los planos. En éste Ultimo caso, deberan
preverse divisiones internas en el conducto de manera de asegurar un flujo homogéneo en toda
la seccidn transversal.

En cada derivacién que se produzca en el ramal principal, es decir en cada nacimiento de cada
ramal, se colocardn registros de regulacion de caudal.

Refuerzos:

Los nuevos conductos serdn de chapa galvanizada de primera calidad y herméticos, deberan
estar plegados en diagonal (plegado diamantado). Los pliegues serdn hacia afuera en los
conductos de inyeccidn y hacia adentro en los de retorno.

Sellado:

En todos los casos deberdn sellarse las uniones de los conductos, con sellador plastico cuyo
rango de inflamabilidad sea menor que 25 y el de produccidon de humos menor que 50.

Deberd preverse que la union entre conductos y mamposteria debe quedar perfectamente
sellada, efectuando todos los tratamientos necesarios para evitar filtraciones, sin que ello
genere costo adicional alguno.

Previamente a la colocacién de la aislacién, se limpiardan perfectamente los conductos,
eliminando los restos de suciedad, aceites, etc.

No se deberd colocar la aislacién, hasta tanto no se hayan efectuado las pruebas de
estanqueidad de los conductos.
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C4.5 ELEMENTOS DE DISTRIBUCION DE AIRE

La Contratista debera proveer e instalar difusores, rejas, persianas de regulacién y accesorios,
para la extraccion y toma de aire exterior. Todos estos accesorios se dimensionaran a baja
velocidad, para tal fin, los difusores y rejas seran seleccionados para que el nivel de ruidos a
caudal maximo nominal sea inferior al recomendado por ASHRAE, cumpliendo las
recomendaciones de los fabricantes. La caracteristica de difusores y rejas estd indicada en los
planos de termo-mecanica, segun el siguiente detalle:

a)Reja de extraccion:

Se debe proveer e instalar rejas de extraccion de acuerdo a plano de termo-mecanica. Debera
ser del tipo persiana horizontal de aletas invertidas, estampadas, indeformables, construidas en
chapa de hierro doble decapada N° 22, con marco de 25 mm reforzadas. Poseeran registro de
regulacion del caudal 100%. Seran de color blanco, pintado con pintura al horno.

b)Rejas de extraccidn dispuestas al exterior:

Seran construidas en chapa galvanizada N2 20, tipo celosia, instalada de manera de impedir la
entrada de agua de lluvia, con proteccién interior de alambre tejido galvanizado anti-pdajaro y
anti-insecto, malla chica, con su marco de planchuela y contramarco de hierro angulo,
galvanizados por inmersidn, para permitir su desmontaje y limpieza. Cada reja de aire ubicada al
exterior se contard con su malla anti-pdjaro de 1,5 m x 1,5 m como minimo, pintadas con dos
manos de convertidor de dxido y terminacidn con esmalte sintético.

c) Persianas regulables de TAE:

Se deberd proveer e instalar, la toma de aire exterior y en donde se indique en los planos,
persianas de regulacién de operacién manual o automatica segun se especifique. El bastidor
serad de chapa galvanizada N° 14, y las aletas de chapa galvanizada N° 16 si son simples y calibre
N° 22 si son dobles de perfil aerodinamico. Las aletas seran de movimiento en oposicion y
tendran un ancho maximo de 1,5 m.

Cada persiana estard provista de palanca de comodo accionamiento manual y movimiento
suave, ejes de acero de 9,5 mm de didmetro montados sobre bujes de bronce poroso y extremo
libre para colocar actuador eléctrico-electrdnico.

Contara con dispositivo exterior para la fijacidn de la posicion de los mismos e indicacién visible
de dicha posicion.

La toma de aire exterior contard ademas con pre-filtro metalico.

d) Rejas de extraccidon en locales sanitarios y otros:
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La Contratista deberd proveer e instalar las correspondientes rejas de extraccidn para los locales
indicados en plano. La construccién, disefio y parametros de seleccién deberan ajustarse a lo
establecido en los siguientes documentos y normas en su ultima revision. El material
constitutivo de las rejas, serd pintado blanco al horno; contaran siempre con regulacion 100%.
Debera coordinarse su colocacién con las instalaciones de iluminacién, deteccién de incendio y
de seguridad. Respecto de su montaje, serd responsabilidad del Contratista suministrar los
marcos de madera o escuadras de perfileria en sistemas de montaje en seco para la colocacion
de los mismos en cielorrasos.

En los planos se ha realizado una distribucion de las rejas de extraccion preliminar e indicativa.
Posteriormente se coordinara con la inspeccién el disefio y ubicacidn definitiva, teniéndose en
cuenta también la simetria con las luminarias existentes de los locales. Todas las rejas de
extraccion, seran seleccionadas de acuerdo a los niveles sonoros recomendados por Norma. La
velocidad maxima sera del orden de 110 m/min.

C4.6 EXTRACCION E INYECCION DE AIRE

Segun lo indicado en planos, la Contratista, debera proveer e instalar, ventiladores centrifugos
de acople directo, con el fin de extraer el aire del interior de los locales sanitarios y sala de
maquinas de ascensores, y entrada de aire exterior.

Los mismos presentaran persianas fijas con proteccion en su salida al exterior del tipo
anti-pajaro perimetral, con persiana cuadrada con marco de chapa y aletas. Su accionamiento
sera mediante térmica manual comandada por un temporizador diario de encendido y apagado.
La Contratista en su propuesta deberd indicar marca y caracteristicas de los ventiladores e
instalacion a proveerse, asi también los calculos de caudal y contrapresién a lograr con estas.

C4.7 CORTINA DE AIRE

Cortinas de Aire Tangenciales de 120 cm de ancho, para 3 m de Altura de abertura con
calentador de aire de consumo eléctrico 6 KW. Voltaje 2x220, construidas con rotores
tangenciales de aluminio y de alto rendimiento, perfectamente equilibrados y calculados,
formando una sola pieza de tamafio de acuerdo a su necesidad.

C4.8 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
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Pruebas de Funcionamiento, Puesta en Marcha y Regulacién.
Al concluir el montaje y antes de iniciar las pruebas, la Contratista revisara cuidadosamente la
instalacion en todos sus detalles.

Verificar montaje y fijacion de equipos.

Verificar si los circuitos eléctricos son correctos.

Controlar alineaciones y tension de correas.

Lubricacion de todos los equipos.

Completar la colocacion del instrumental y de controles automaticos.

Revision de los circuitos de refrigeracion contra fugas

Controlar la carga de gas refrigerante

Reparar pintura de equipos que se hubiese dafiado.

Identificar perfectamente las cafierias y cualquier otro elemento que lo requiera.
Revisar si el sistema esta provisto de todas las conexiones para efectuar las mediciones
necesarias.

Limpiar toda la instalacién y remover elementos temporarios.
Entregar copia del manual e instruccién del manejo y manutenciéon al personal
designado por el Ministerio de Salud.

La lista no excluye cualquier otro trabajo que el Contratista tenga que efectuar para poner la
instalacion en condiciones de terminacion completa.

P n march r nerales:

Después de haberse realizado a satisfaccion las pruebas particulares y terminado
completamente la instalacion, la Contratista procederd con la puesta en marcha de la
instalacién que se mantendra en observacién por un periodo de 30 dias. Si para esta fecha la
Obra ya estuviera habilitada, caso contrario el periodo de observacién sera de 8 dias.

La contratista deberd aportar personal técnico capacitado y el instrumental necesario a los
efectos de poder realizar las pruebas.

Todas las pruebas seran de duracion suficiente para poder comprobar el funcionamiento
satisfactorio en régimen estable.

Pruebas de ensayo:
Una vez realizadas las pruebas hidraulicas y mecanicas a satisfaccion, se pondran en

funcionamiento las instalaciones por un periodo de no menos de 5 (cinco) dias consecutivos
debiéndose constatar:
e Si la ejecucion de cada uno de los trabajos y la construccién de cada uno de los
elementos constitutivos estan en un todo de acuerdo con lo ofrecido y contratado.
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e Si las caferias, conexiones, etc. no presentan fugas y las provisiones contra las
dilataciones térmicas son suficientes y correctas.

e Silas aislaciones térmicas no hubieran sufrido deterioro.

Durante estas operaciones se procedera a la regulacidn total de las instalaciones bajo el control
de la Inspeccidn de Obra.

Garantias y mantenimiento:
A partir de la fecha de Recepcidn Provisoria, sera responsabilidad de la Contratista garantizar la

Obra y cada uno de sus elementos componentes por el término de 12 (doce) meses contra todo
defecto de fabricacién o montaje, debiendo proceder de inmediato a efectuar toda reparacién o
remplazo de materiales segun correspondiere sin costo adicional para la DPA.

Queda expresamente establecido que a los fines de la plena vigencia de las garantias de
fabricaciéon y montaje, la Contratista debera tomar a su cargo la ejecucién de las tareas de
mantenimiento preventivo oportunamente aprobado por la Inspeccién de Obra y toda tarea
gue corresponda en concepto de reparaciones o mantenimiento correctivo sin costo adicional,
durante el periodo comprendido entre la Recepcidon Provisoria y la Recepcion Definitiva de la
Obra.

Entrega:
Cumplimentados a satisfaccién de la Inspeccion de Obra y la Direccién Provincial de

Arquitectura, los articulos precedentes, se procederd a la Recepcién Provisoria de las
instalaciones ejecutadas.

Mantenimiento correctivo y preventivo:

Garantias y mantenimiento:

A partir de la fecha de Recepcidn Provisoria, sera responsabilidad de la Contratista garantizar la
Obra y cada uno de sus elementos componentes por el término de 12 (doce) meses contra todo
defecto de fabricacién o montaje, debiendo proceder de inmediato a efectuar toda reparacién o
remplazo de materiales (cambios de filtros, limpieza de serpentinas, cambios de correas, etc.)
segun correspondiere, sin generar costo adicional para la DPA.

Queda expresamente establecido que a los fines de la plena vigencia de las garantias de
fabricacion y montaje, la Contratista debera tomar a su cargo la ejecucién de las tareas de
mantenimiento preventivo oportunamente aprobado por la Inspeccién de Obra y toda tarea
gue corresponda en concepto de reparaciones o mantenimiento correctivo sin costo adicional,
durante el periodo comprendido entre la Recepcidn Provisoria y la Recepcion Definitiva de la
Obra.
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Detalle de tareas a realizar:

° Motocompresores: Control de alta y baja presion, control de consumo (amperaje),
control de tensidn, control de borneras (ajuste y reparacidn necesaria), control de aceite,
control y calibracion de presostatos, control y ajuste de protectores térmicos, control de
temperatura de trabajo.

° Refrigerante: Control de carga, reparacion de pérdidas, control y ajuste de valvula de
expansion, cambio de filtros de refrigeracién cuando esto sea necesario.
) Ventiladores de los equipos: Ajuste de correa, control de amperaje, control y engrase de

rodamientos cuando esto sea necesario, control y ajuste de borneras, poleas y motor de
accionamiento.

° Serpentinas: Limpieza total de las serpentinas de evaporacion y condensacién en el caso
de ser necesario (lavado con hidrolavadora, sopleteado y peinado de las mismas).

° Bandeja de condensado: Limpieza, lavado, pintado cuando sea necesario, sellado de la
pérdida de agua incluido sifén hidraulico.

° Filtro de aire: Limpieza y lavado.

Entrega:

Cumplimentados a satisfaccién de la Inspeccion de Obra y la Direccion Provincial de
Arquitectura, los articulos precedentes, se procederd a la Recepcién Provisoria de las
instalaciones ejecutadas.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

e Se climatizard para la temporada de verano e invierno los ambientes de PB y 1° Piso.
Para cada piso se instalara un sistema VRV HP. Compuesto por unidades Condensadoras
ubicadas en la terraza y equipos tipo Casete ubicadas en cielorraso en cada piso. Los
trabajos incluyen los equipos, materiales, accesorios, desagles, y la mano de obra. El
comando de cada unidad Casete se realizara con control remoto inaldmbrico, provisto
por fabrica.

e En Sala de Server se instalaran dos equipos Split de 4500 frig/h, frio solo apto para
trabajar todo el afio en refrigeracién, uno de back up, intercalando su funcionamiento
por dia, mediante temporizador, el control de temperatura sera mediante un control
inaldmbrico. En este item estaran incluidos la totalidad de los trabajos incluidos los
desaglies.

e La sala de Ascensores tendrd una entrada de aire y una extracciéon forzada, mediante
ventilador centrifugo de acople directo, el comando de encendido se realizard con un
termostato de ambiente ubicado en sala de maquinas.
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e Se realizard una extraccion de bafios en cada uno de los pisos con un ventilador central
ubicado en la azotea, del tipo centrifugo de acople directo. El comando se realizard con
temporizador programable por dia.

e Se realizara una entrada de aire forzada para cada uno de los pisos, con un ventilador
central, del tipo centrifugo de acople directo. Llevara filtro en pleno de toma aire
exterior. El comando se realizard con temporizador programable por dia.

e En planta baja se instalaran 4 cortinas de aire, frio calor. Seran del tipo tangencial.
e Todos los equipos llevaran sistema antivibratorio con tacos de goma.

® Las capacidades de cada uno de los equipos y potencias de consumos estdn indicadas en
plano de azotea.

Unidades de Obra:
C4.1 Unidades Separadas tipo Split, frio solo 4500 frig/h (incluidos los desagies
C4.2 Sistema VRV heat pum (frio - calor), (incluidos los desagiies

e C4.2.1/2 Equipos Condensadores
e C4.2.3/4 Equipos Casete

C4.3 Tubos de Refrigeracion

C4.3.1Tubo 6.35:12.7
C4.3.2 Tubo 9.52 : 15.88
C4.3.3Tubo9.52:19.05
C4.3.4Tubo9.52:22.2
C4.3.5Tubo 12.7 : 28.58
C4.3.6 Tubo 15.88 : 28.58
C4.3.7 Tubo 19.05: 34.9
C 4.3.8 Accesorios Refnet.

C4.4 Conductos de chapa extraccion y entrada de aire
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CA.5 Elementos de distribucion de aire

® (C4.5.1 Provisién y montaje Rejas de Extraccidn 25x25
® (C4.5.2 Provisidn y montaje Rej Extraccién 15x1
® (C4.5.3 Provisidn y montaje Mdviles 20x10

® (C4.5.4 Provisidn y montaje Persianas Fijas 0,40m2

® (4.5.5 Accesorios Conductos

C4.6 Extraccidn e inyeccidén de aire

® (CA4.6.1 Ventilador Centrifugo Extraccion Bafios

® (C4.6.2 Ventilador Centrifugo Extraccion sala de Ascensores
e (C4.6.3Ventil r Centrif ntr ire exterior

e (C4.6.4Filtro de Entrada de aire 60 x 60

CA4.7 Cortinas de aire frio/calor

C4.8 Pruebas de funcionamiento
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