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OBRA: “CASA DE PROVINCIA — MUNICIPALIDAD DE MONTE HERMOSQO”

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

21 DATOS DE LOS TRABAJOS

2.1.1 OBJETO

La presente licitacidn tiene por objeto la realizacién de la obra: “Casa de Provincia —
Municipalidad de Monte Hermoso” en el Partido de Monte Hermoso, de
conformidad con lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares.

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El monto total estimativo de la obra de la presente licitacion asciende a la suma de
PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL
QUINIENTOS VEINTICUATRO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS
($146.210.524,89).

2.1.3. TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.

UTE: Union Transitoria de Empresas.

DPA: Direccion Provincial de Arquitectura.

Autoridad de Aplicacién: Direccion Provincial de Arquitectura.

Certificado _de Inscripcién Provisorio: Certificado emitido por el Registro de
Licitadores, en los términos de los articulos 2, 5 y 8 del Reglamento del Funcionamiento
del Registro de Licitadores, aprobado por RESOL-2017-459-E-GDEBA-MIYSPGP.

Todo otro término empleado en la documentacién y no mencionado en este Articulo
tiene el significado dado por el uso y la costumbre.
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2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION

Sera por medio del sistema de AJUSTE ALZADO.

Debido a que el régimen de contratacion adoptado para esta obra es el de “Ajuste
Alzado”, ello significa que:

a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios hasta
su completa terminacion y funcionamiento, aunque no estén especificados en la
documentacién del contrato.

b) EIl Contratista est4 obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los lugares
donde seran ejecutados y proveera el total de los materiales y la mano de obra, incluso
todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de acuerdo a las
indicaciones y los fines que sefiala la documentacion.

c) Entiéndase que el oferente realizd su propio estudio y en consecuencia, los trabajos
indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas contractuales
gue no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto oficial, se consideraran
incluidos dentro del monto total contratado y deberan ser ejecutados por el Contratista
como incluidos en su oferta.

d) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicacion existiera algun error de
significacion en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de
dicho error se prorrateara entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose
invariable el monto de la oferta y modificandose consecuentemente el plan de trabajos
e inversiones.

e) No se reconocera diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la consignada en
el presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada, salvo que las
diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas.

La obra debera ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA

Se establece el otorgamiento de un anticipo del quince por ciento (15%) del monto de
contrato. Se debera acompariar en la documentacion de la oferta el plan de inversiéon
de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolucion del mismo se
efectuara descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje (15%), hasta
completar el ciento por ciento del anticipo otorgado.

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la aprobacién del proyecto ejecutivo por
parte de la Direccion Provincial de Arquitectura, se emitira un Certificado de Anticipo,
cuyo importe sera equivalente al 15% del Monto del Contrato, que debera ser
garantizado en su totalidad conforme alguno de los medios establecidos por el Articulo
16 del Decreto Reglamentario n° 5.488/59 (conforme mod. del dec. 2190/84).

Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estaran sujetos al
Régimen de Redeterminacion a partir de la fecha de su efectivo pago (Art.14 del Anexo
I del Decreto 2017-367-EGPBA).

El anticipo financiero no devengara intereses a favor del Contratista bajo ningun
concepto.
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2.1.6. FORMA DE COTIZAR

El oferente elaborara su oferta mediante el Anexo lll, y acompafara asimismo detalle
de su coOmputo y presupuesto de acuerdo a la lista de cantidades valoradas conforme
Anexo V obrante en la documentacion suministrada en el P.C.P. Se aclara, que ésta
ultima se presenta a los efectos de la certificacion y redeterminacion de precios. Al ser
el sistema de contrataciéon por Ajuste Alzado se consideraran incluidos todos los
servicios, ingenieria de detalle, mano de obra, materiales, equipos y mantenimiento
gue fuera necesario prestar o proveer para llevar a cabo todos los trabajos de acuerdo
con lo establecido en las especificaciones técnicas. Por consiguiente el precio por un
trabajo comprendera todos los gastos, desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos,
sellados, seguros y cualquier otra retribucion como contraprestacion por la ejecucion
total de los mismos.

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este
Gobierno reviste condicion de Exento. En consecuencia, en las ofertas no debera
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo
incluirse el mismo en el precio cotizado.-

En la cotizacion de cada uno de los items el valor deberd expresarse en nimeros con
dos decimales.

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS

El Oferente debera presentar un analisis detallado de los precios unitarios de cada uno
de los items desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales, cargas
sociales, equipo a utilizar, su amortizacion, reparaciones, repuestos, combustibles y
lubricantes). Se establecerd ademas los parciales y totales que determinen el costo
neto, al cual se le deberan agregar gastos generales, beneficios, gastos financieros y
gravamenes impositivos especificos. Estos andlisis de precios unitarios podran ser
utilizados eventualmente para la fijacion de precios nuevos, por modificacién de obra.

2.1.8 PLAZO

Para la ejecucion de los trabajos contratados, se fija un plazo de trescientos sesenta y
cinco (365) dias corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de Obras, en el cual
debera finalizarse toda la obra.

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrara los
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

2.19 TIPODE OBRA

Esta obra se clasifica como de ARQUITECTURA.

2.1.10 CAPACIDAD JURIDICA

Solo podran concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitacion, ya sea en
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forma individual o como UTE o como UTE en formacién, las empresas regularmente
constituidas en el pais. Los mismos deberan tener capacidad legal para obligarse.

Las empresas que hayan participado directa o indirectamente en la prestacion de
servicios de consultoria para la elaboracion del proyecto, las especificaciones técnicas
y/u otros documentos de la presente licitacion, quedan inhabilitadas para participar del
presente procedimiento de seleccidn.

Las empresas Oferentes soélo podran participar en forma individual o como UTE, no
pudiendo hacer uso de ambas alternativas; asi como tampoco podran integrar mas de
una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condicién, se procedera al rechazo
automatico de todas las propuestas en que se encuentre incluida una misma empresa,
con la consecuente pérdida de la Garantia de Mantenimiento de Oferta en todas ellas.

Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma conjunta,
ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitacion, las Uniones Transitorias no
podran modificar su integracion hasta el cumplimiento total de las obligaciones
emergentes de su presentacion.

La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener por contrato una duracion superior al tiempo que demande la ejecucién de la
obra, incluido el periodo de garantia y la posible prérroga, y que los trabajos a ejecutar
se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.

b) Designar por instrumento publico a un Unico representante, quien estara facultado
para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus integrantes, quien
podra contratar en su nombre.

c¢) Designar a un Unico Profesional Responsable.

d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberan
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires,
ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato de que se
trata, siendo esta condicidon sine qua non para participar como oferentes.

e) Acompanar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos y
de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para operar en
la Republica Argentina.

f) Acompafiar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de
las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decision de conformar
la UTE.

Las empresas integrantes de la UTE dejaran constancia de su participacion societaria
mediante instrumento publico que integraran a la Oferta.

Cada una de las empresas, mediante instrumento publico, asumira la responsabilidad
PLIEG-2021-12012253-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las obligaciones que
corresponda a la asociacion en caso de resultar Adjudicataria de la Licitacion,
renunciando a los beneficios de division y excusion durante todo el plazo de vigencia
del Contrato, sin restricciones ni salvedades.-

Para el caso de UTE en formacion, deberd presentarse un compromiso de
conformacién de UTE que debera hacerse efectivo previo a la firma del Contrato de
Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de UTE.

2.1.11 PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia por todas las obras sera de trescientos sesenta y cinco (365) dias
corridos. Durante este periodo el Contratista proceder4d a efectuar todas las
reparaciones o0 subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del
material como del trabajo.

2.2 DELALICITACION

2.2.1 RECEPCIONY APERTURA
Las ofertas se recibiran hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.

La Apertura de Sobres, podra presidirla el Director Provincial de Compras y
Contrataciones o quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la legislacion
vigente.

2.2.1.1 ADQUISICION DE PLIEGOS

Los Pliegos Licitatorios podran ser consultados en la pagina web
http:/Amww.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones . Los interesados podran adquirir un
juego completo de los mismos, a titulo gratuito, mediante la descarga de la
documentacién en la pagina referida. El valor de venta de la documentacién ha sido
fijado en la suma de PESOS CERO ($0,00.-), conforme Resolucién N° RESOL-2018-
1541-GDEBA-MIYSPGP Toda la informacion oficial relacionadas con la presente
licitacion sera publicada en la pagina web indicada
(http:/Mmww.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones ). Incumbe a los posibles oferentes la
carga de consultar la citada pagina para conocer la informacion publicada.

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta CUATRO (4) dias
habiles —el cuarto dia inclusive- antes de la fecha prevista para la apertura de las
propuestas, podran solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentacidn

licitatoria. Los pedidos de aclaracion o de consuita se formylaran,par esorta a raves -~ oy spap
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del correo electronico: minfrapba.dcop@gmail.com . No se admitira la forma verbal
para efectuarlas. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos respondera las
aclaraciones por medio fehaciente Unicamente al e-mail denunciado por los posibles
oferentes en sus consultas y las publicardA en la pagina web
http:/Amwww.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones . Las Circulares emitidas, ya sean con
0 sin consulta, forman parte del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) e integran y
complementan el Pliego original (del cual formaran parte), dichas comunicaciones se
publicaran, en la pagina web http:/Amww.gba.qgob.ar/infraestructura/licitaciones , siendo
responsabilidad de los adquirentes la consulta de la pagina para acceder a dichos
documentos, no pudiendo efectuar reclamos basados en su desconocimiento.

2.2.1.3VISTA DE LAS OFERTAS

Concluido el acto de apertura de sobres, los oferentes podran solicitar acceso de
visualizaciéon al contenido digital de las ofertas, a través del correo oficial
minfrapba.dcop@gmail.com y Unicamente desde el domicilio electronico declarado,
por el término de dos (2) dias habiles, a partir del primer dia habil posterior al acto
licitatorio. La visualizacion de los documentos se llevara a cabo mediante una
plataforma indicada al efecto. No se permitira la descarga, impresion o copia de los
mismos, salvo solicitud expresa cursada al correo oficial indicado.

2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS

El plazo de impugnacion de las ofertas sera de dos (2) dias habiles a partir del dia habil
posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberan efectuarse por escrito y
enviarse digitalizadas a través del correo electronico minfrapba.dcop@gmail.com. Las
mismas deberan estar debidamente firmadas por el Representante Técnico y el
Oferente y/o representante debidamente facultado legalmente.

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de las Bases del llamado a licitacion, no pudiendo alegar ninguna causa
basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

2.2.3 GARANTIAS

a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 16 de la Ley 6021 de
Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

b) de adjudicacion: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 27 de la Ley
6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.
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2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa (90)
dias contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida del
depdésito de garantia constituido en caso contrario.
Los Oferentes deberan presentar Declaracion Jurada en la cual se comprometan a
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta.

2.25 CAPACIDAD DE CONTRATACION

La Capacidad de Contratacion requerida para la presente obra es la siguiente:

INSCRIPCION EN LA SECCION: ARQUITECTURA - ESPECIALIDAD:
ARQUITECTURA

CAPACIDAD DE CONTRATACION MINIMA REQUERIDA EN LA SECCION Y
ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $144.207.640,99

La capacidad exigida sera la correspondiente a la nominada precedentemente por el
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o
mas empresas se presenten en U.T.E. 0 en comun, cada una debera estar inscripta en
el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o
Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podran sumar las
capacidades de contratacién individuales a los efectos de cubrir el requisito
establecido en la presente subclausula.

Aquellos oferentes que presenten su oferta acompafiando un Certificado de Inscripcion
Provisorio, deberan presentar en la Direccion Provincial de Compras y Contrataciones,
sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas del piso 9° Oficina
907, el Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual definitivo en el plazo de
treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura de ofertas.

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA

La presentacion de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado importa
el total conocimiento de la obra.

La visita de obra sera opcional para el Oferente. La misma podra realizarse antes de
cotizar y hasta CINCO (5) dias habiles, el quinto dia inclusive, antes de la apertura, de
lo cual se dejara constancia en un Acta, que se extendera por duplicado, firmada por el
Oferente y el Inspector designado al efecto.

Para coordinar el dia y horario de visita deberan ponerse en contacto con la Direccion
Provincial de Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 hs. al teléfono
(0221) 429-5050 o al correo electronico privadaarquitectura@gmail.com .

No se aceptara bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra, su estado y

caracteristicas particulares, por lo que se considerara quePﬂE@%ﬁfHﬁWﬁé@%éﬁi-D COPMIY SPGP
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reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no
se mencionen en la documentacion del presente pliego y/o P.E.T.

2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentacion, la
documentacion que debera integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado y
triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con indice de las
secciones que conforman la presentacion, en idioma castellano, enumeradas, firmadas
y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional responsable. El
mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se establecera en el
llamado a la presente Licitacion.

Asi, en ese sentido, el sobre debera contener la documentacion que se encuentra
detallada en el P.C.G., enel P.C.P.,enel P.E.T., yenlas Circulares cony sin Consulta,
firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el Profesional
responsable.

Los catalogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la
oferente presentase expresamente para esta licitacion, que se encuentren redactados
en idioma extranjero, deberan acompafarse con su correspondiente traduccién
efectuada por Traductor Publico Nacional. En caso de no efectuarse la traduccion de
los escritos en la forma establecida, quedara a opcién de la reparticion su
consideracion.

La documentacion que integrara la oferta debera realizarse conforme los siguientes
lineamientos:

a) Un unico paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontraran el Sobre N° 1 y el
Sobre N° 2.

b) Dentro del Sobre N° 1 se debera acompafar la totalidad de la documentacién que
se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P.

c) Dentro del Sobre N° 2 se debera acompafar la totalidad de la documentacion que
se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P.

No se consideraran las propuestas que presenten enmiendas, entrelineas, raspaduras
0 errores o0 alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no hubieran sido
debidamente salvadas al pié de aquellas.

2.2.7.1 SOBREN°1

En el Sobre N° 1, se encontrara en forma inexcusable, debidamente encarpetada y
foliada en orden correlativo, la siguiente documentacion:

1. Carta de Presentacion conforme el modelo establecido en el Anexo N° I, la cual

debera estar debidamente firmada por el oferente.
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2. Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley 6021.

3. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripcion
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.

4. Declaracion jurada de constitucion del domicilio especial del oferente en la ciudad
de La Plata, su nimero telefénico, fax y correo electronico.

4.a. Declaracién Jurada de casilla de correo electrénico donde seran cursadas las
comunicaciones, notificaciones e intimaciones que el Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos deba realizar durante el procedimiento de evaluacion vy
adjudicacion. A tales efectos seran unicamente validas las que se cursen desde el
correo electronico minfrapba.dcop@gmail.com .

5. Declaracion jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares,
acompafando: el Pliego con la documentacion licitatoria y sus circulares en formato
digital, en un CD suscripto por el representante legal y técnico.

6. Documentacion requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en la
subclausula 2.2.10, acompafiando asimismo los Formularios A, B y C conforme
modelos adjuntos al presente.

7. Designacion del Profesional responsable y conformidad del mismo.

8. Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los
firmantes de la oferta.

9. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano publico. Compromiso de
conformacién transitoria de empresas, si correspondiera. NOmina de autoridades
vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio correspondiente,
y poderes de representacion vigentes, certificados por escribano publico. El Acta de
Asamblea o Reunion de Socios en que se han designado autoridades y el Acta de
Directorio o Acta de Gerencia en que se han distribuido los cargos, todo ello con
relacion a las actuales autoridades.

10. Declaracion de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

11. Declaracién de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

12. Declaracién de que para cualquier situacién judicial que se suscite, el oferente
acepta la jurisdiccion de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires.

13. Declaracion jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas enla Ley 6.021 y sus reglamentos.

14. Propuesta Técnica.

PLIEG-2021-12012253-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 14 de 86


mailto:minfrapba.dcop@gmail.com

15. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo IV del presente debidamente
firmado por el oferente.

16. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitacion y Propuesta,
debidamente intervenido por el Colegio de Arquitectos o Ingenieros de la Provincia de
Buenos Aires, segun corresponda, y la correspondiente boleta de Aporte Previsional
realizado ante la Caja de Previsién Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros
y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires.

17. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudacion de la
Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentacion de la constancia de solicitud de
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacién al momento de la adjudicacion.

18. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de Deudores
Alimentarios Morosos” o0 la presentacion de la constancia de solicitud de dicho
certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la adjudicacion.

19. Compromiso de Integridad conforme Anexo VII.

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o
asociadas, debera incluirse:

a. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos del
convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el compromiso de
conformacién transitoria de empresas.

b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisién de conformar la
UTE.

c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de
Inscripcién Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada uno
de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas.

d. Cumplimentar individual o colectivamente, seguin corresponda, cuanto se dispone en
el presente articulo.

2.2.7.2 SOBRE N° 2
En el interior del Sobre N° 2, se encontrara la siguiente documentacion:
1. La Propuesta Econdémica conforme Anexo lIl.

2. Lista de Cantidades Valoradas conforme Anexo V, la cual se presenta a los efectos
de la certificacion y redeterminacion de precios.

3. Los analisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.
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4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del Anexo | del Decreto
2017-367-E-GPBA, seran los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por otros
organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente.

5. Curva de Inversion y Plan de Trabajo.
6. Plan de inversion del Anticipo de Obra.

7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentacién
(firmada y foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada por el Oferente. El
oferente debera identificar los archivos de manera que se presenten ordenados
conforme a la foliatura de los mismos en la documentacién original. A su vez, se debera
incluir la Lista de Cantidades Valoradas y los analisis de precios de cada uno de los
tems en soporte magnético, formato Excel.

El oferente formulara su propuesta mediante el Anexo lll, indicando por otro lado en el
Anexo V el cOmputo propio; precios unitarios y/o globales segun corresponda y los
montos totales, con los cuales propone realizar cada uno de todos los items de las
obras. En caso de discordancia entre el precio ofertado en el Anexo llly el indicado en
el Anexo V, prevalece el primero.

Cuando exista discordancia en la consignacion de un mismo precio, siempre se dara
prioridad al precio escrito en letras.

2.2.7.3 INCUMPLIMIENTOS

De conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 6.021, su reglamentacion
y modificatorias, los Unicos requisitos cuyo incumplimiento es insubsanable y que
acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:

Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley
6021,

Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripcion
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos
Aires;y

Presupuesto de la Oferta.

2.2.8 PROPUESTA ECONOMICA

Debera adecuarse al modelo establecido en el Anexo lll del presente pliego.
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2.29 AMPLIACION DE LA INFORMACION Y CORRECCIONES

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra requerir la ampliaciony aclaracién
de la informacion suministrada o cualquier otra que sea necesaria para el mejor
estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se sefiale.

Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra considerar que
existe una retraccion tacita del proponente y en consecuencia desestimar su propuesta
y disponer la pérdida del depdsito de garantia de la oferta.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la
informacién suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha
informacidn, se desestimara la propuesta y se dispondra la perdida automéatica de la
garantia de oferta.

El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podra visitar
las oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes declaren en su
propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecucion de la
obra.

Los cambios en los domicilios indicados en las clausulas 2.2.7.1.4 y 2.2.7.1.4a),
deberan ser obligatoriamente notificados al contratante a la casilla
minfrapba.dcop@gmail.com , y surtira efectos una vez transcurridos 10 (diez) dias
habiles administrativos de su recepcion.

2.29.1 ERRORES DE COTIZACION

Honorarios Profesionales

En caso que el Oferente cotice los Honorarios Profesionales por Representacion
Técnica por debajo de los valores minimos vigentes, establecidos por el Colegio de
Arquitectos o Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, segun corresponda, la
diferencia resultante por haber cotizado dichos honorarios por debajo del minimo
vigente debera ser absorbida por el oferente.

Para el caso de otro tipo de Honorarios Profesionales que figuren como item en la
Lista de Cantidades Valoradas, se aplicara la misma metodologia.

Gastos Impositivos

El Oferente debera cotizar los Gastos Impositivos de acuerdo a los porcentajes
vigentes, caso contrario, el oferente debera absorber la diferencia correspondiente.
Solamente deberan considerarse en el rubro Gastos Impositivos: Ingresos Brutos (IB) y
el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pudiendo considerar otros impuestos en Gastos
Generales.

Mano de Obra:
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En caso que el Oferente cotice la Mano de Obra por debajo de los valores minimos de
las escalas salariales vigentes para el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable, el
oferente deberd absorber la diferencia correspondiente hasta alcanzar el valor minimo
establecido para las respectivas escalas salariales.

Lista de Cantidades Valoradas

En caso de advertirse inconsistencias en la Lista de Cantidades Valoradas (Anexo V)
el oferente deberd efectuar las aclaraciones o rectificaciones correspondientes, las
cuales no podran importar modificacion de la propuesta econémica.

2.2.10 ASPECTOS TECNICOS REQUERIDOS

El Licitante proporcionara la informacion requerida para evaluar su calificacion, de
acuerdo a los parametros que mas abajo se detallan, debiendo usar para ello, en los
casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente PCP.

2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA'Y COMPLEJIDAD SIMILAR
A LA LICITADA

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parametros que a
continuacion se indican, los licitantes deberan adjuntar documentacion completa e
indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos de
obras, las caracteristicas técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los montos
efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminacion. Asimismo, el
licitante debera completar el Formulario A adjunto al presente.

El licitante debera presentar antecedentes que acrediten que ha ejecutado como
contratista principal, al menos 1 (una) obra de 750 (setecientos cincuenta) metros
cuadrados, de complejidad similar a la licitada, esto significa experiencia constructiva
con el método seleccionado para la presente obra — construccién tradicional -, cuya
finalizacion hubiera operado en el transcurso de los Ultimos 10 (diez) afios contados
desde la fecha de apertura. La obra presentada debera estar terminada y acreditada
por el Organismo contratante mediante documentacién fehaciente (Contrato y Acta de
Recepcion Definitiva, Recepcidon Provisoria o Acta de Recepcion Provisoria Parcial
por las superficies indicadas).

En el caso que la/s obra/s presentada/s como antecedente haya/n sido ejecutada/s en
UTE, la/s mismas seran consideras en su totalidad, siempre que su porcentaje de
participacién en la misma haya sido del 30 % como minimo.

Para el caso de que el oferente sea una UTE, los antecedentes requeridos deberan ser
cumplidos por al menos una empresa integrante de la UTE que debera contar por si
sola con la experiencia en la obra similar de conformidad en las condiciones arriba
establecidas.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.
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2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

El Licitante debera demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y
calificacién acordes a la obra licitada.

- 1 (Un) Representante Técnico, con titulo de arquitecto o ingeniero, matriculado, con
por lo menos 3 afios de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

- 1 (Un) Ingeniero o Arquitecto Jefe de Obra, con por lo menos 3 afios de experiencia
en obras de naturaleza y complejidad similares.

- 1 (Un) Ingeniero o Arquitecto Coordinador Técnico, con por lo menos 3 afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

- 1 (Un) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos 3 afios de experiencia en
obras de naturaleza y complejidad similares.

Se sugiere al contratista que para la ejecucion de la presente obra contrate al menos
un 20 % de personal perteneciente al barrio en el cual se realizara la misma.

El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su
experiencia, en los Formularios B-1 y B-2.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.10.3 EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS

El Licitante debera demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para
ejecutar la obra, que se enumeran a continuacion. Asimismo debera denunciar si los
mismos son propios o alquilados, acreditando, segun corresponda, propiedad o
compromiso cierto de alquiler y disponibilidad.

a) un guinche de capacidad minima 1.000 kilos,

b) hormigonera de capacidad minima 250 litros,

c) andamios, y

d) mini cargadora compacta tipo Bobcap.

El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en
la planilla incluida en el Formulario C.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.
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2.2.11 PRE-ADJUDICACION

Por acto administrativo se designara una Comision de Evaluacién de Ofertas a fin de
elaborar el informe establecido en el articulo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho informe
tendra el caracter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las herramientas
necesarias que serviran como fundamento para la suscripcion del pertinente acto
administrativo de adjudicacion. La Comision de Evaluacion de Ofertas resolvera cual
de ellas resulta la mas conveniente a los intereses fiscales del Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires.

La Comision de Evaluacion de Ofertas podra solicitar las aclaraciones, explicaciones y
correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las mismas puedan
importar una modificacion de la oferta presentada. Dichas solicitudes seran realizadas
por escrito y notificadas por cédula a cada oferente.

2.2.12 ADJUDICACION

La adjudicacion se efectuara conforme lo previsto en la ley 6021 y su reglamentacion,
siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las obligaciones fiscales,
impositivas y previsionales vigentes.

Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado, el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra proceder a la anulacién de la
adjudicacion de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el orden de
conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.

El Acto Administrativo de Adjudicacion sera notificado en forma fehaciente a todos los
oferentes.

Dicho acto administrativo se podra recurrir de conformidad con las previsiones
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires.

2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION

De comprobarse la falta de veracidad de la informacidn requerida por este Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan
dentro de su Orbita, ya sea con caracter de declaracion jurada y/o documentacion
aportada, acarreara para el oferente y/o adjudicatario una penalidad equivalente al
importe constituido en concepto de garantia de oferta o de adjudicacién, segun
corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta o a la rescision de
contrato en los términos de la Ley N° 6021.

2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO

En forma previa a la suscripcion del contrato el adjudicatario debera integrar la garantia
de adjudicacion de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6021 y su
Reglamentacién.
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2.3 DE LA REALIZACION DE LA OBRA

2.3.1 REPRESENTANTE EN OBRA

El Representante de la Contratista, que debera poseer titulo universitario habilitante,
sera designado de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 5.2.15 del Pliego de Bases 'y
Condiciones Legales Generales; debera permanecer en la Obra durante las horas de
labor.

El mencionado profesional serd el responsable, en los términos que establece la
documentacién contractual, de la correcta ejecucién de los trabajos y del cumplimiento
de los plazos parciales y totales.

Su ausencia injustificada serd penada con la aplicacion de una multa, igual a la
establecida en el Art. 5.3.a) del citado Pliego, por cada oportunidad en que se constate
la misma.

En caso de producirse la caducidad de la designacion del Representante Técnico, ya
sea por decision del Contratista o del Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos,
se debera proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de producida la
vacante. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra aceptar o rechazar
al Profesional propuesto.

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos.

2.3.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA

La Contratista esta obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones aplicables
en materia de seguridad e higiene y su reglamentacion y a todas aquellas normas que
sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro.

La Contratista, deberd adoptar y poner en practica las medidas establecidas en las
normas vigentes (Ley Nacional n® 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y 19587 de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, los Decretos N° 911 de fecha 5 de agosto de
1996, N° 170 de fecha 21 de febrero de 1996 y N° 491 de fecha 29 de mayo de
1997, las Resoluciones S.R.T. N° 231 de fecha 27 de noviembre de 1996 y N° 32 de
fecha 2 de mayo de 1997 y especialmente la Resolucion N° 051 de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
en sus arts. 1°a 4°y Anexo | de la misma, en materia de Higiene y Seguridad ), para
proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente de la Direccién
Provincial de Arquitectura que esté a cargo de la Inspeccion de las Obras.

Debera presentar el Legajo Técnico, aprobado por la A.R.T., en forma conjunta con el
Plan de Trabajo, en el cual se establezca claramente un Programa de Seguridad a
seguir.

El incumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente
articulo, determinara la suspensién de los trabajos, sin ampliacion del plazo contractual,
hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos.

2.3.3 NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA
Todas las comunicaciones y pedidos de aclaracion, relativos a la Obra, que realice la
Contratista ante la Inspeccion, deberan efectuarse en el libro de "Notas de pedido”.
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A tal efecto, la Empresa proveera un libro similar al utilizado para las Ordenes de
Servicio, que debera permanecer en la Oficina de Supervisién de Obras dependiente
de la Direccién Provincial de Arquitectura, quien certificara la fecha de presentacién
de las Notas.

2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO

El Contratista debera presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustara la obra,
de conformidad con lo establecido en el articulo 28°y correlativos de la Ley N°6.021 de
Obras Publicas.

Cuando la Inspeccion compruebe el incumplimiento del Plan de Trabajos, intimara a la
Contratista a su regularizacion.

Esta estara obligada a presentar el nuevo monto posible de certificacién mensual y
acumulada en el término que fije la Orden de Servicio, so pena de la suspension de los
trabajos, sin interrupcién del plazo contractual y aplicando a su vez la multa prevista en
el Art. 5.3.b) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

2.3.5 REQUISITOS PARA EJECUTAR LA OBRA

Previo al replanteo de la obra, el Contratista debera cumplir, entre otros, con los
siguientes requisitos:
e Plande Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente.
e Entrega de nomina del personal de obra visada por la Aseguradora de Riesgos
de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura.
e Plan de Gestién Ambiental aprobado por el Comitente.
e Plan de trabajos aprobado por el Comitente.
Planos de ejecucion e ingenieria de detalle aprobados por la Inspeccién de
Obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales.
Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente.
Obrador instalado y aprobado por la Inspeccién de Obra.
Prestaciones y movilidad para la Inspeccién de Obra entregados.
Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspeccion de Obra.
Efectiva difusion y divulgacion a la comunidad involucrada, a través del
Programa de Divulgacién correspondiente al Plan de Gestion Ambiental.
Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio.
e Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al articulo “Programacion
de obras e interferencias” de las presentes Especificaciones).
e Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que
correspondan (de acuerdo al articulo “Programacion de obras e interferencias”
de las presentes Especificaciones).

2.3.6 REPLANTEO E INICIO DE LA OBRA
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La Direccién Provincial de Arquitectura emplazara a la Contratista a iniciar el replanteo
dentro de los cinco (5) dias habiles de aprobado el Plan de Trabajo presentado en
cumplimiento del articulo 28° de la Ley 6021.

La documentacion ejecutiva a presentar por la empresa contratista, debera estar
adecuada a lo expresado en las CONDICIONES DE PRESENTACION DE
DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO EJECUTIVO, que forma parte del
presente pliego.

La presentacién de dicha documentacion sera certificada como item de la obra,
figurando en la planilla de cdmputo y presupuesto.

La presente debera ser presentada y aprobada con anterioridad a la firma del acta de
Inicio y replanteo.

Si a los quince (15) dias de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado realmente
los trabajos, el Ministerio de Infraestructura y Servicios PuUblicos podra rescindir el
contrato por culpa del Contratista, previa intimacion fehaciente al contratista. Si luego
de la intimacion el contratista no diera cumplimiento se procedera a la rescision, y
consecuentemente perdera la garantia de adjudicacién y respondera por los dafios y
perjuicios consiguientes.

La reparticion contratante podra disponer, por razones operativas, la postergacion de
la fecha de comienzo de las obras, la cual podra extenderse por un término no mayor
de noventa (90) dias corridos, contados desde la fecha de recepcion de la Orden de
Comienzo. La toma de esta decisiéon no darda derecho a reclamos de ninguna
naturaleza por parte del contratista.-

2.3.7INSPECCION DE OBRA

La supervision técnica de los trabajos corresponde a la Direccién Provincial de
Arquitectura realizando la inspeccion y controles pertinentes a través de un profesional
0 técnico designado a tal efecto. El control técnico y administrativo de los trabajos
corresponde a la Direccion Provincial de Arquitectura, realizando la Inspeccion y
controles pertinentes a través de un servicio técnico que se denominara "INSPECCION
DE OBRA".

Los agentes autorizados como integrantes del plantel de la “Inspeccion de Obra”, asi
como las bajas y modificaciones en sus funciones, seran notificadas al Contratista en
forma fehaciente por la Direccidn Provincial de Arquitectura a través del “Libro de
Ordenes de Servicio”. A los efectos de atender a las observaciones de la Inspeccion,
debera hallarse permanentemente en obra el Representante Técnico del Contratista.
La Inspeccion de Obra fiscalizara ademas la calidad de los materiales y de la mano de
obra, la marcha de los trabajos, el cumplimiento de las demas obligaciones
contractuales.

La Contratista, debera solicitar inspecciones de los trabajos en ejecucion, con una
anticipacion de cuarenta y ocho (48) horas, con respecto a su ocultamiento por
trabajos posteriores, para los rubros correspondientes.

Si la Contratista omite este requisito, estaran a su cargo los gastos de cualquier
naturaleza que se originen para que la Inspeccion pueda verificar la correccion de su
ejecucion. Conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable efectuara las
mediciones que serviran de base para la confeccion de los certificados de obra
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En caso de que la Inspeccién no concurra a la Obra en el plazo estipulado de cuarenta
y ocho (48) horas, a partir del pedido de Inspeccion, la Contratista podra continuar con
los trabajos respectivos, quedando relevada de la responsabilidad enunciada en el
parrafo precedente, sin perjuicio de la responsabilidad sobre la ejecucion de la obra,
de acuerdo a las normas vigentes, que continlia a su cargo.

2.3.8 CARTELES DE OBRA

El Cartel de Obra que la Contratista debera colocar, de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 5.2.4. del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, se ajustara, en lo
relacionado con sus caracteristicas, dimensiones y cantidad a proveer, a lo
especificado en el anexo correspondiente del Pliego de Especificaciones Técnicas.

2.3.9 DE LA MEDICION

Las obras ejecutadas de conformidad, se medirdn mensualmente para confeccionar el
certificado de obra.

Dentro de los primeros quince (15) dias de cada mes se mediran los trabajos
ejecutados por el Contratista, en conjunto con la Inspeccion de Obra. A los fines de la
medicion se entenderd por trabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos
constitutivos se hallen colocados en la obra en el lugar y la forma que ocuparan
definitivamente de acuerdo a lo estipulado en los planos y en la documentacién
contractual. Los elementos sueltos o materiales Unicamente pueden ser certificados
por sistema de acopio en caso de estar expresamente previsto para la presente obra.
El Contratista 0 su Representante Técnico estd obligado a asistir a todas las
mediciones de las obras ejecutadas, asi como a las recepciones de las mismas. En las
actas y computos de estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista o
de su representante. En caso que el Contratista no estuviese conforme con las
clasificaciones o mediciones de obra debera manifestarlo por Acta en las fojas de
medicion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etcétera que sea
necesario emplear en las mediciones o en las verificaciones de las mismas que el
Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos considere necesario realizar, seran
por cuenta exclusiva del Contratista.

2.3.10 DEL PAGO

El pago de la obra se hara mediante certificados mensuales expedidos de acuerdo
con lo establecido en el Articulo 40° de la Ley N° 6.021, su Reglamentacion y
modificatorios.

Conformada la medicion la Direccion Provincial de Arquitectura preparara de acuerdo
a sus resultados el certificado mensual de avance de obra, segun formulario aprobado
por el 6rgano encargado de la administracion del contrato, en el que se liquidaran los
trabajos de acuerdo al cOmputo y presupuesto aprobados.
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Cada certificado mensual de avance de obra deberd ser acumulativo, es decir que
comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra
hasta la fecha de la dltima medicién, y su valor parcial estar4 dado por su excedente
sobre el total del certificado anterior.

Aln en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el
certificado se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de Obra,
haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificacion pertinente, o difiriendo
para la Liquidacion Final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo.

Los certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el pago
a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la mediciény
Liquidacién Final, y ésta sea aprobada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos.

El certificado contendrd las planillas de medicion correspondientes y la planilla
sumatoria del volumen de obra realizado en cada item, avaladas por la Inspeccién de
Obra y por el Representante Técnico de la Empresa.-

2.3.11 GARANTIA DE OBRA

Para el cumplimiento de la garantia de obra debera ajustarse a lo establecido en el
Articulo 42° y correlativos de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas.

2.3.12 ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJOS

Cuando se produzcan desfasajes el Contratista debera actualizar el Plan de Trabajos,
efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de ejecucion de obray
de acuerdo a los dias no trabajados por las causales previstas en el articulo 37° de la
Ley N°6.021 de Obras Publicas que se hubieran producido en el mismo periodo.
Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos item y/o ampliar el plazo
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos
administrativos, el Contratista debera proceder a adecuar el Plan de Trabajos de
manera de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) dias
posteriores al mes de aprobados tales eventos.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas
precedentemente, se aplicara al Contratista una multa del 1% del depdsito de garantia
de contrato por cada dia de demora.

Toda la documentacién relacionada con la actualizacién del Plan de Trabajo que deba
efectuar el Contratista la presentara a la Reparticion por Nota de Pedido a través de la
Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos, y contendra una impresién color y el correspondiente soporte magnético.

2.3.13 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas municipales que con relacién a
trabajos en la via publica pudieran tener vigencia en la jurisdiccion comunal en que se
desarrolla la obra. Esas normas deberan cumplimentarse y el costo que pudiera
significar su observancia se considerara incluido en los gastos generales. Queda fijada
la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestion que se suscite con la autoridad

local, originada en el incumplimiento de las normas mencionadas.
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2.3.14 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas ambientales vigentes a nivel
nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas deberan
cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerara
incluido en los gastos generales. La Contratista sera el unico responsable del
cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la
autoridad de aplicacion en materia ambiental correspondiente.

Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectacion al
medio ambiente por parte de la Contratista, la Direccién Provincial de Arquitectura se
encuentra facultada a informar dicha situacion a la autoridad de aplicacion en materia
ambiental correspondiente.

Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realizacién de la obra
podran ser iniciados por la propia Direccion Provincial de Arquitectura previo al acto
de adjudicacion, las cuales deberan ser continuadas por el contratista una vez dictado
el acto de adjudicacion.

2.3.15 PERMISOS Y AUTORIZACIONES

El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y
cualquier otra documentacion que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar los
trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitacién la de organismos publicos y/o
empresas publicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de la
obtencion de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos, etc. EI Contratista
sera responsable de que tanto él como sus empleados o0 agentes cumplan con todas
las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a su
cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y asume
toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran presentarse ante él mismo o ante
el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos respecto de las leyes, ordenanzas,
reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a su cargo. Asimismo, el
Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad por los
dafios y perjuicios que le pudieran ocasionar a la misma la falta de obtencién de los
permisos, autorizaciones y documentacion correspondientes.

2.3.16 MULTAS

El incumplimiento de las disposiciones contractuales hara pasible al Contratista de la
aplicacion de las multas que se especifican, las que se calcularan como porcentajes
del monto contractual previamente redeterminado, si correspondiere aplicar la
normativa vigente en materia de redeterminacion de precios de los contratos de obra
publica.

2.3.17 PROTECCION DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES
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Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios, obras e
instalaciones aéreas y subterraneas amenazadas en su estabilidad por la construccién
de las obras y los dafos y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las precauciones
adoptadas, seran por cuenta y cargo del Contratista.

2.3.18 INFORME MENSUAL

Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentara original y una copia del informe
mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad, correspondiente al mes
vencido.

La no-presentacion en tiempo y forma hard pasible al Contratista de una multa
equivalente al 1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.

La Contratista debera presentar del primero (1°) al quinto (5°) dia de cada mes y hasta
la Recepcidn Provisoria, tres fotografias en colores, distintas entre si, de 12 x 18 cm,
contres (3) copias de cada una.

Cada fotografia tendra, en forma visible, la fecha de sutoma y el nombre de la Obra.

La Inspeccién determinara el punto y el angulo desde donde se tomaran las vistas.

El atraso en su presentacion dara lugar a la aplicacion de una multa del 10 % de la
establecida en el Articulo 5.3.c) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales,
por cada dia de demora.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de la fecha de Recepcion Provisoria, la
Contratista, entregara veinte (20) fotografias de la obra terminada desde los puntos de
vista que indique la Inspeccién de iguales caracteristicas que las enunciadas
precedentemente; adjuntara tres (3) copias de cada una y sus correspondientes
negativos.

2.3.19 PROGRAMACION DE OBRAS

El Contratista presentara su programa de ejecucion a la Inspeccion de Obra segun lo
especificado en el punto 2.3.3 “Plan de Trabajos Definitivo” del presente pliego.

Habilitaciones y permisos previos

El Contratista deberd contemplar que las habilitaciones y los permisos para realizar
tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a
Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales,
Empresas Privadas de Servicios Publicos, o Particulares , seran gestionados por su
cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre de la Reparticion. Las
habilitaciones y permisos requeridos para la realizacion de las obras deberan ser
obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes previo a la firma del Contrato.

Los gastos de su gestion incluiran la elaboraciéon de toda la documentacién conforme a
las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestion y aprobacion,
aranceles y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso.
Estas erogaciones se consideraran incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no
daran lugar a compensacion extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas
como gastos directos dentro del precio unitario de los ltems involucrados.
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Trabajos a ejecutar - Precauciones

La remocion y reubicacion de las interferencias deberan ser ejecutadas por las
empresas responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y expreso
consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior autorizacion
de la Inspeccién en tal sentido.

En ningln caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacion
alguna sin el conocimiento y la autorizacién arriba sefialados.

Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista
tomara todas las precauciones necesarias para no dafarlas durante la ejecucion de los
trabajos.

El Comitente no reconocera suplemento alguno sobre los precios del Contrato por
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba
afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y
cargo.

El Contratista sera el Unico responsable por todo dafio o desperfecto que su accionar
origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar el
monto del dafio causado y consensuar la forma y la oportunidad de su resarcimiento.
Debera bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como la
vigilancia, cerramientos, iluminacién y todas las medidas de seguridad pertinentes.
Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista debera desarmar dichas obras
temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos resultantes.
En caso que los trabajos de remocién y/o relocalizacion de interferencias sean
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los
propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberdn ser
coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal
desarrollo de la Obra.

Debera oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las
circunstancias detalladas en la presente clausula.

2.3.20 RECLAMOS

El Contratista mantendrd en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. La
Inspeccién de Obra revisara dicho Libro por lo menos una vez a la semana y cuando se
trate de reclamos justificados, solicitarA del Contratista las explicaciones
correspondientes. Si los reclamos fueran graves Yy justificados tomara las medidas que
correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades aplicables.
Ademas, el Contratista debera habilitar en el obrador una linea telefénica fija (o en su
defecto, de telefonia celular) para atender los reclamos que surjan durante el periodo de
ejecucion de la obra.

La misma sera comunicada a la poblacién a ser afectada por la obra y al Municipio
correspondiente por medio del Programa de Divulgacién previsto en el Plan de Gestién
Ambiental.

El Contratista designara las personas que sean necesarias para la atencion de los
reclamos durante la jornada de trabajo.
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La informacion relativa a reclamos (descripcién, ubicacién, vecino afectado,
documentacion fotogréafica, etc.) debera ser ordenada y registrada en el Libro de
Reclamos en tiempo y forma.

El Contratista sera el encargado de resolver los reclamos.

Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregara en el Municipio la nota
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolucion de los
mismos. Asimismo comunicara al Inspector de Obra por Nota de Pedido los reclamos
atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio.

El Inspector de Obras observara el comportamiento del Contratista en cuanto a su
predisposicidn para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que considere
que el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimard mediante Orden de
Servicio.

El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hara pasible de la aplicacion de una
multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora, hasta tanto
lo cumpla.

Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que imposibiliten
o demoren la resolucion de los reclamos, el Contratista debera comunicar al Inspector
de Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El Inspector de Obra comunicara
entonces al Contratista el procedimiento a seguir.

Durante los dias no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista
afectara el personal y equipo minimos necesarios para atender eventuales reclamos.
Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente articulo, se
consideran incluidos en los gastos generales.

2.3.21 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde se
ejecuta la obra, en caso contrario se indicara el destino de los mismos, debiendo el
Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspeccion y que
permita su comodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos.

2.3.22 PESO MAXIMO DE LOS VEHICULOS CARGADOS

El Contratista esta obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso maximo
de los vehiculos cargados, afectados a la construccion de la obra y en transito por
pavimento segun lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales, Provinciales o
Municipales vigentes en la zona. Toda transgresion a las mismas seran sancionadas
como ellas lo indiquen.

La Inspeccién de la obra podra disponer el pesaje de los vehiculos cuando lo crea
oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique.

2.3.23 VERIFICACION DE CALIDAD. RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS.

La reparticion verificara toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras
ejecutadas, sus dimensiones geomeétricas, caracteristicas fisicas de resistencia y
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cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al efecto
destine directamente.

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las
correspondientes especificaciones, 0 bien cuando se comprobare fehacientemente
gue el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse ilicitamente (ejemplo
de materiales prohibidos, elaboracién de mezclas sin debidas proporciones, empleo
de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera) correspondera al
Contratista la reconstruccion de las obras en las condiciones previstas a su exclusivo
costo.

2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES

La presentacion de la propuesta implica que los oferentes han estudiado
cuidadosamente la documentacién del pliego, como asi también que han realizado los
relevamientos en el lugar y obtenido los informes de caracter local, como ser: la
composicion y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante, maximos
registros de la napa freatica, los materiales y mano de obra que se puedan conseguir
en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la determinacion de las técnicas a
emplear en la construccion y costo de las obras.

No se admitira reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones.

2.3.25 SUBCONTRATACION

El Contratista respondera por los actos o incumplimientos de cualquier Subcontratista
como si fueran propios.

Todo subcontratista propuesto requiere aprobacién escrita y previa del Comitente. Tal
aprobacion no eximird al Contratista de responsabilidad u obligacién contractual
alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de cualquier
Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores.

El Contratista notificara a la Inspeccion de Obras con 30 dias de anticipacién como
minimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista, y la
fecha de comienzo de dichas obras.

En el caso de subcontrataciéon autorizada, el Contratista debera requerir del
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano publico, en la que
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la
documentacién que conforma el contrato entre el Comitente y el Contratista, incluyendo
todos los documentos del Pliego de la Licitacion que integran tal documentacion. Dicha
nota debera ser entregada a la Inspeccion de Obra, como condiciOn previa para que
ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la obra.

Ningun subcontrato eximira al Contratista del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras
subcontratadas le correspondera como si las hubiera realizado directamente.
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En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violaciéon o
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este articulo, tendra
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo.

2.3.26 MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la Obra tendran sello de
aprobacién IRAM u otra Norma Internacional vigente que la reemplace.

Esta condicién es necesaria para la aprobacion de los mismos; de no contarse con
normativa al respecto quedara a criterio de la Inspeccion su aprobacion, previos los
ensayos que correspondan.

Donde en la Documentacion Técnica se aluda a una marca comercial o equivalente, se
entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad
requerida y exigida.

Tal calidad cubre entodo o en parte los siguientes aspectos y propiedades: apariencia
y terminacion, caracteristicas fisicas, mecanicas y quimicas, materias primas utilizadas,
control de calidad de fabricacidon, comportamiento en servicio, apoyo tecnolégico o
ingenieril de produccién, servicio post-venta, provision de repuestos, garantias y
cualidades de uso y mantenimiento.

La Inspeccion de Obra decidira acerca de la equivalencia entre materiales, equipos, o
elementos indicados en la Documentacion Contractual y los que pudieran presentar la
Contratista.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la
Contratista presentara simultineamente los siguientes elementos:

a) Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o de
igual calidad.

b) Catalogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en servicio de
ambos productos, editados por los fabricantes.

c) Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de fabricaciény el control
de calidad efectuado por el Productor.

d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccidn, tales como certificados
de ensayo de laboratorios, certificados de control en fabrica, visita de
reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no destructivos, etc.

En caso de no haberse especificado marca, tipo o descripcion técnica de los
elementos que deban incorporarse a la Obra, la Contratista presentara tres (3)
muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompafiando a la misma los
documentos indicados en los apartados a), b), ¢) y d) precedentemente puntualizados,
en cuanto corresponda.

La Inspeccion de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que
mejor corresponda al destino de la construccion, a la calidad de terminaciones
exigidas y a su posterior uso, mantenimiento y conservacion segun su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos y/o equipos incorporados a la
Obra, seran los correspondientes a una misma linea de produccion, fabricacion o
disefio industrial, conforme a las Especificaciones Particulares de cada caso.
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2.4 DE LA RECEPCION

2.4.1 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

La documentacion conforme a obra se presentara de acuerdo a lo estipulado en las
Especificaciones Técnicas Particulares.

La Recepcion Provisoria de la obra no se efectuara si previamente el Comitente no
aprobo la documentacion conforme a obra.

2.4.2 RECEPCION PROVISORIA

La Recepcién Provisoria se efectuard de conformidad con lo establecido en el primer
parrafo del articulo 53° de la ley 6021 y apartado 1 y 3 de la Reglamentacion del
mismo.

La Obra podré recibirse en las condiciones establecidas por el art. 49°y 50° de la ley
6021 y Reglamentarios de los mismos.

La Contratista colocard en la Obra, antes de la Recepcidén Provisoria, una placa
identificatoria de la edificacion construida, cuyos detalles de impresién y formato se
indican en el Anexo correspondiente de este Pliego. La misma seré colocada en el
lugar que indique la Inspeccion de la Obra. No se efectuara la Recepcion Provisoria,
hasta que se haya dado cumplimiento a lo establecido en este punto.

2.4.3 IDENTIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

En toda Obra nueva y de Ampliacién de edificios existentes, la Contratista debera
realizar los trabajos necesarios para la identificacion como Establecimiento Publico, de
los Organismos que funcionaran en él, colocando en sus frentes el escudo, el asta para
bandera y el nombre del mismo, de acuerdo a los Anexos correspondientes de este
Pliego.

La Inspeccion determinara su lugar de emplazamiento.

En el caso de edificios existentes a refaccionar, cuyos elementos de identificacion no
poseyeran las caracteristicas correspondientes, o se vieren afectados por los trabajos
a realizar, deberan ser restaurados, completados y trasladados, o reemplazados, si ho
fuere posible su adecuacion, al lugar que indigue la Inspeccion.

2.4.4 PLANOS

La Contratista deberd presentar, dentro de los treinta (30) dias de la Recepcion
Provisoria, los Planos aprobados por los Organismos competentes, de las Obras
Civiles y Complementarias, que reflejen lo realmente construido, con Plantas, Cortes y
Vistas.

Los originales se confeccionaran en tela o poliéster, en escala 1:100 y totalmente
ribeteados, o en C.D.ROM, dibujados en AutoCAD.

Conjuntamente con los originales, se entregaran cuatro copias de los mismos.
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Como minimo, debera presentar planos generales de Arquitectura, Estructura y de
todas las Instalaciones, necesiten 0 no aprobacion oficial. Deberan presentarse con los
colores reglamentarios.

El incumplimiento de esta presentacion, en tiempo y forma, determinara una
ampliacion automéatica del plazo de garantia, hasta la Recepcién Definitiva, por el
mismo término en que se hubiese excedido aquella.

2.4.5 RECEPCION DEFINITIVA

Se efectuara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 52° de la Ley 6021 de Obras
Plblicas, su Reglamentacion, Decreto Reglamentario y sus Modificatorias de
conformidad con lo instituido en el articulo 53° parrafo 2° de la Ley 6021 de Obras
Publicas y apartado 2 y 3 de la Reglamentacion del mismo.

2.5 GENERALES

2.5.1 DE LA POLIZA DE SEGURO

Para aquellas Polizas extendidas de conformidad a lo indicado por Ila
Superintendencia de Seguros, la certificacion de las firmas insertas en las mismas y la
justificacion del caracter invocado por elllos representante/s deberan ser certificadas
por Escribano Publico y por el Colegio respectivo (si correspondiese).

2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTIAS

Todas las pdlizas de fianzas y garantias que se presenten deberan contener la
siguiente leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRA SER REEMPLAZADA,
MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE
LA DIRECCION ", y contener las prescripciones del Decreto N° 1833/83.

Las polizas de fianzas y garantias que se presenten deberan llevar el siguiente texto:
“Esta poliza responde integramente a la Resolucion N° 17047 y Circular N° 1720 de la
Superintendencia de Seguros de la Nacion y al Decreto N° 5488/59, modificado en su
Articulo N° 27 por el Decreto N° 1833/83 y en su Articulo 16° por el Decreto N° 2190/84
de la Provincia de Buenos Aires. Cualquier tachadura o agregado ajeno a la normativa
recién indicada, queda nula y sin ningun valor. Asimismo, de conformidad al Art. 6° de
las Condiciones Generales, el Asegurador renuncia a exigir la intimacion judicial de
pago al Tomador, previa a la configuracion del siniestro”, sometiéndose a la
Jurisdiccién del Fuero Contencioso Administrativo del Departamento Judicial La Plata.

2.5.3 GARANTIA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA

Dado que el Articulo 16° del Decreto N°5488/59 Reglamentario de la LEY DE OBRAS

PUBLICAS N°6.021 y modificado por el Decreto N° 2190/84, ésta Ultima contenida en

las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases y Condiciones,

establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Titulos Provinciales a sus
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valores nominales, el proponente podra garantizar sus propuestas con los
denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES - FINANCIACION DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA
COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 - DECRETO N° 9103/86".

2.5.4 CLAUSULAS ANTICORRUPCION

2541

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades
que hubieren posibilitado la obtencidon indebida de ventajas por parte del co-
contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante
particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su nulidad,
ylo que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia o
cualquier otra maquinacion fraudulenta que diera lugar a la accion penal, el Poder
Ejecutivo tendra la potestad para revocarlos en sede administrativa, conforme el
Decreto N°4041/96.

254.2

Sera causal determinante de rechazo de la oferta, en cualquier estado del proceso
licitatorio o de revocacion del Acto Administrativo de Adjudicacion o de rescision
contractual de pleno derecho por causa inculpable al contratista, en cualquiera de las
etapas del cumplimiento del contrato, la comprobacion de la entrega o de la propuesta
de entrega de dinero o cualquier dadiva o beneficio que tenga por finalidad:

1) Que funcionarios 0 agentes de esta Administracion, con competencia referida a la
licitacion, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o hagan valer la
influencia de su cargo ante otros funcionarios o agentes de esta Administracion con
antedicha competencia;

2) Que cualquier persona haga valer su relacién o influencia sobre un funcionario o
agente a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones;

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales
actos en beneficio de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas, segun sea el caso,
ya sea como representantes, administradores, socios mandatarios, gerentes, factores,
empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos y quienes resulten terceros
respecto de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas siempre que a juicio de esta
Administracion quede debidamente probado que actian en beneficio de estas.

Los efectos juridicos se produciran aun cuando por razones ajenas a la voluntad de los
oferentes, adjudicatarios o contratistas o de quienes obraren en su representacién o
beneficio, no hubieran llegado a consumarse.

Sin perjuicio de ello, durante el proceso licitatorio y la etapa de ejecucion del contrato,
el oferente, adjudicatario o contratista, asi como cualquier otro integrante de la
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con la debida autoridad o conocimiento 0 consentimiento, mantendran los mas altos
niveles éticos y no participaran en ningun tipo de practica prohibida en relacién a
dichos procesos.

2.5.5 SEGURO DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

Este articulo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las Especificaciones
Legales Generales.

Es obligacion del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compafiias
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales que
resulta de los andlisis de precios de la oferta. La pdliza de seguro, que debera
presentarse antes de la iniciacion de los trabajos conjuntamente con el recibo de pago
de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y temporaria,
asistencia médico—farmacéutica y responsabilidad civil.

Dicho documento no podra ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el
consentimiento escrito de la Reparticion. En caso de incumplimiento de lo dispuesto,
se suspendera la ejecucion de la obra sin interrupcion del plazo contractual.

El Contratista debera cumplir con lo prescripto en la Ley N° 24557 —de Riesgos de
Trabajo — debiendo presentar la acreditacion fehaciente de su afiliacién a una A.R.T.
debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente cobertura
de todo el personal afectado a la obra hasta la recepcion definitiva, bajo
apercibimiento de suspension de la ejecucion sin interrupcion del plazo y de la
aplicacion de las multas a que diere lugar el incumplimiento.

2.5.6 MODIFICACIONES DE PLAZO DE OBRA

Los mismos se modificardn de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las
Especificaciones Legales Generales.

No se justificaran demoras en el plazo establecido que hubieren sido provocadas por
las lluvias, que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona, tomando el
promedio de los Ultimos diez (10) afios, para la determinacién de éste.

Para el reconocimiento de la ampliacién del plazo, la Contratista presentara los
comprobantes oficiales donde consten las lluvias producidas en el mes, en la localidad
donde esta situada la Obra.

La Inspeccidn, por comparacion con el promedio mensual de la zona, consignado en la
planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de Buenos Aires, determinara si
corresponde o no, la ampliacion del plazo contractual.

La Inspeccion elaborara un parte mensual de dias trabajados, el que ser& elevado en
forma conjunta con la foja de medicion.

2.5.7 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA

Cuando se encomienden trabajos ampliatorios, modificaciones y/o imprevistos en los
términos del Art. 33 de la Ley 6021 y su Decreto Reglamentario, se deberan convenir,
con anticipacion, los precios de los trabajos a ordenar. Para ello, la Contratista debera
presentar los Analisis de Precios, con la misma metodologia empleada para

PLIEG-2021-12012253-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 35 de 86



confeccionar su Oferta y respetando los siguientes porcentajes maximos, coincidentes
conlos de la Oferta.

Gastos impositivos: los que fijen las Normas vigentes.

Gastos Generales: quince por ciento (15 %).

Beneficios: diez por ciento (10 %).

En caso de no existir comun acuerdo entre las partes, se ejecutara el trabajo segun lo
establecido en el Art. 34 inc. b) de la Ley 6021.

2.5.8 CERTIFICACIONES Y PAGOS — PORCENTAJES MAXIMOS DE
LIQUIDACION

En la descripcion de cada item se detallara la forma de pago de cada uno de ellos.

2.5.9 ACOPIO DE MATERIALES

No se reconocera el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los
materiales acopiados en la obra.

2.5.10 COMBUSTIBLES

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se
requerira lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales,
referido, a la obligacion del Contratista de usar exclusivamente los productos que este
articulo hace mencion.

2.5.11 REDETERMINACION DE PRECIOS

El régimen de redeterminacion de precios de la presente contratacion se encuentra
alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentacion.

La Estructura de Ponderacion de Insumos Principales es la siguiente:
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INSUMO FUENTE INDICE Porcentaje de
incidencia
1 Mano de Obra
INDEC I.C.C Cuadrg "5. ICC” Art 15. Dec. 1285/2002 Inc a) 27,00%
2 Albadilerla
INDEC I.C.C Cuadrg "5. ICC” Art 15. Dec. 12852002 Inc b} 8,00%
3 Pisos y Revestimientos
INDEC I.C.C Cuadro "4. ICC cont.” Art 15. Dec. 1285/2002 Inc ¢} 5,00%
4 Carpinterfas Metalicas v Herreria
INDEC I.C.C Cuadrp "5. ICC” Art 15. Dec. 1285/2002 Inc d) 10,00%
5 Hormigén Elaborado
INDEC I.C.C Cuadrp "5. ICC” Art 15. Dec. 1285/2002 Inc s) B,00%
& Motores eléctricos y Equipos de AA
INDEC I.C.C Cuadro ™1. IPIB” Art 15. Dec. 12852002 Inc i) 10,00%
Instalacion Eléctrica: Tableros,
T Ti f o} G Elect
ransiormadoras y arupos - INDEC I.C.C Cuadro "11 y 12 Cap.Mat™ | CPC : 46212-41 7,00%
B Artefactos de iluminacién y cableado
INDEC I.C.C Cuadro "5. ICC” Art 15. Dec. 1285/2002 Inc g) 10,00%
9 Cafios de PVC
INDEC I.C.C Cuadrg "5. ICC” Art 15. Dec. 12852002 Inc h) 1,00%
10 |Artefactos para bafio y griferia
INDEC I.C.C Cuadrg "5. ICC” Art 15. Dec. 12852002 Inc r) 1,00%
11 Costo Financiers Banco de la Macién Argentina THNA ACTIVA
3,00%
12 Gastos Generales
INDEC I.C.C Cuadro "5. ICC” Art 15. Dec. 12852002 Inc p) 10,00%
100,00%

2.5.12 CUMPLIMIENTO LEY 12.490 Y MODIFICATORIAS (LEY 12.949, LEY 13.753,
DECRETOS 770/08 Y 1726/09)

De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista
debera considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales correspondientes,
no teniendo ltem especifico debiéndose considerar su cotizacién dentro de los gastos
generales de la obra.

2.5.13 OFICINA PARA LA INSPECCION

Dentro de los diez (10) dias corridos siguientes a la fecha de Iniciacion de la Obra, la
Contratista debera habilitar una Oficina con dependencias, equipada, para uso
exclusivo de la Inspeccidn, y la mantendra en perfectas condiciones de conservacion e
higiene, durante todo el transcurso de aquella. Una vez producida la Recepcion
Provisoria, la Contratista deberd demoler o desmontar dicha construccion, retirando los
materiales de demoliciény limpiando el area afectada.

Los materiales detallados en el presente articulo quedaran de propiedad de la
Contratista.

2.5.13.1 CARACTERISTICAS GENERALES

La Construccion podra ser de tipo tradicional o prefabfcada,n,1_15012253-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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En edificios existentes, a demoler o a refaccionar, podra admitirse, a juicio de la
Inspecciodn, la utilizacion de locales pertenecientes a €stos, que rednan las mismas
condiciones de habitabilidad que se especifican en el presente articulo, y que no
resulten necesarios para el funcionamiento de las dependencias oficiales alli
establecidas, y previa desocupacion completa y adecuacién de las mismas.

Cuando esos locales deban ser afectados por la marcha de la Obra, tendran que ser
reemplazados por instalaciones similares, sin devolucibn o reclamo alguno,
relacionado con su costo y/o con el plazo de ejecucién de la obra, por parte de la
Contratista.

También, podra admitirse, con el mismo criterio, su instalacion en locales nuevos, que
cumplan las mismas condiciones de habitabilidad sefialadas, y que pertenezcan a la
Obra contratada.

2.5.13.2 LOCALES

Deberan proveerse los locales cuyas caracteristicas y dimensiones minimas se indican
a continuacion:

Una oficina: superficie 15m?; lado menor 3m; altura libre interior 2,40m; dos ventanas,
superficie de iluminacién 4m2 y de ventilacion 2 m% una puerta, ancho 0.90m, altura
2m.

Un office: superficie 3m?;, lado menor 1,50m.; altura libre interior 2,40m; una ventana,
superficie de iluminaciény ventilaciéon 0,50m2; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.

Un bafio: superficie 2,20m?; lado menor 1,20m; altura libre interior 2,40m; una ventana o
claraboya de 0,50m?; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.

2.5.13.3 TERMINACIONES
Paredes: enlucidas y pintadas.

Revestimientos: placas, azulejos, o alisado de concreto con pintura impermeable. En
office, 0,60m sobre la mesada. En bafio, 2m sobre el piso.

Pisos: mosaicos graniticos o calcareos, baldosas ceramicas o plasticas.
ZOcalos: mosaicos idem piso o madera pintada.

Mesada: en office, de granito esp. 25mm, largo 1,20m, ancho 0,50m.

2.5.13.4 INSTALACIONES

Electricidad: (i) en Oficina, 2 bocas de luz, 2 tomas y 2 llaves; (ii) en Office 1 boca de
luz, 1 toma y 1 llave; (iii) en Bafio, 1 boca de luz, 1 llave y 1 toma.

Artefactos en cada boca de luz.

Gas: (i) en Office, un anafe de 2 hornallas; (ii) en Oficina, un calefactor de tiro
balanceado de 2.500 c/h. Dos (2) tubos o garrafas de 10kg instaladas en el exterior,

de acuerdo a normas vigentes.
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Sanitaria: (i) en Bafio, lavatorio, bidet e inodoro, botiquin con espejo y accesorios; (ii)
en Office, pileta de acero inoxidable. En ambos locales, agua fria y desagles
cloacales, de acuerdo a normas vigentes.

Aire acondicionado.

2.5.13.5 EQUIPAMIENTO

Oficina: una mesa escritorio de 2,00 x 0,80m, dos sillas anatémicas tapizadas, y una
mesa escritorio para computadora. El equipamiento detallado, quedara en propiedad
de la Direccion Provincial de Arquitectura.

2.5.14 SERVICIOS PARA LA DIRECCION

Prestacion:

La Contratista pondra a disposicién de la Direccién Provincial de Arquitectura,
desde la firma del Contrato hasta el mes en que opere la Recepcion Provisoria
Total de la Obra, inclusive:

e UN (1) Vehiculo sedan, de Fabricacion Nacional:
l. Ficha Técnica:

a. Sedan, 4 puertas o hatchback, 5 puertas.

b. Combustible: A nafta.

c. Cilindrada: Entre 1.000 cm3 y 1.600 cm3

d. Potencia (CV) igual o superior a 85 CV

e. Trasmision: Manual

f. Direccion asistida

Il. Seguridad:

a. Sistema de frenado: ABS

b. Airbag conductor y acompafiante —minimo.

c. Cinturones de seguridad: dos delanteros y —minimo- dos traseros.
d. Apoya cabezas: dos delanteros y —minimo- dos traseros.

lll. Equipamiento y colores:

a. Colores: A eleccion.

b. Alfombras de goma delanteras y traseras.
c. Audio con CD, radio.

d. Aire acondicionado.

e. Kit de auxilio / Manuales de fabrica.
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CONDICIONES GENERALES

Las unidades seran nuevas Y sin kilometraje. Ademas, deberan ser de fabricacién de
serie correspondiente al afio en curso. Se entregaran patentadas. Debera contratarse
una poliza de seguro contra todo riesgo sin franquicia.

Los vehiculos deberan incluir la llanta de repuesto.
Cada unidad se entregara con un Kit de Seguridad:

a. Matafuego “ABC” de 1 kg minimo con su correspondiente sello IRAM
b. Balizas reglamentarias

c. Chaleco reflectivo

d. Botiquin de primeros auxilios.

MANTENIMIENTO

Los servicios de mantenimiento programados (cambio de aceite y filtros) para la
unidad adquirida deberan estar garantizados en la red de concesionarios oficiales, lo
que sera sin costo para el MISP durante todo el término del contrato hasta la
Recepcién Provisoria Total.

En caso, que por cualquier motivo, el vehiculo no pueda ser utilizado por un
término mayor a 30 dias, la Contratista debera proveer un reemplazo por todo el
plazo de laindisponibilidad.

e La Contratista deberd, durante la ejecucion de la obra, documentar la misma,
mediante un sistema de Video Time-Lapse y un Registro Integral (Video y
Fotografia), realizando el seguimiento de la totalidad de la obra desde el
inicio de la misma hasta el momento de entrega final coincidente con la
Recepcion Provisoria Total.

La filmacion sera llevada a cabo por equipos profesionales de video e imagen,
validados por esta Direccion. Las tomas y la oportunidad de cada una de ellas,

seran determinadas por la Inspeccion, y definidas a lo largo de cada mes de
ejecucion de las obras.

Caracteristicas Técnicas:

Time-Lapse + Registro 4K + HDR:
PLIEG-2021-12012253-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 40 de 86



a. Un DRI Principal (Dispositivo de Registro de imagenes)

b. Time-Lapse sobre la ejecucion de obra

c. 4 Relevos Anuales. Filmacion 4K (DRONE + SLIDER), para registrar los detalles de
la obra en proceso.

d. 4 Relevos Anuales. Fotografia HDR(DRONE + DSLR), para registrar los detalles de
la obra en proceso.

e. Post-produccion del material capturado, edicién, composicion de frases
descriptivas, musica libre de derechos, correccion de color y formatos para redes
sociales.

Se haran entregas parciales de los avances de obra Time-Lapse. (Trimestrales).
El plazo de entrega final sera de hasta 10 dias habiles desde el ultimo dia de

grabacion.

Provisiones:

La Contratista debera proveer a la Direccion Provincial de Arquitectura, dentro
de los treinta (30) dias corridos a partir de la fecha de firma de contrato, los
bienes e insumos que a continuacion se detallan, los que quedaran en
propiedad de esta ultima. Dichas provisiones seran entregadas por la
Contratista a la Direccién Provincial de Arquitectura. Transcurrido un plazo de
setenta y dos horas habiles se recepcionaran definitivamente s6lo cuando se
haya verificado que se encuentran en perfectas condiciones de funcionamiento
y acorde a caracteristicas y especificaciones establecidas en el presente pliego.

* Notebook, cantidad DOS (2), tipo HP Omen 17 (17-cb1046nr) / HP Omen Gamer
Extreme 2020 (15-dc 1025) / HP New Envy 17T 2020 Gamer (6VC02AV-01), similar o
superior:

Procesador: Intel Core i7 — 10750H 2020 6 Cores 5.0 GHz RAM: 64gb DDR4-2933
Almacenamiento: 1TB M.2 PCle NVMe

GPU: NVIDIA RTX 2060/2070 — 8gb GDDR6

Pantalla: 15.6” 240Hz — 500 nits

 Muda completa de ropa de seguridad, cantidad uno (1), de primera calidad
paralaInspeccion.

» Kits de seguridad COVID-19 para la Inspeccion.
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La Contratista pondré a disposicién de la Direccion Provincial de Arquitectura,
desde la firma del Contrato hasta el mes en que opere la Recepcidn Provisoria
de la Obra, inclusive:

- 200 litros de nafta super por mes, los que seran entregados en Vales de
Combustible del A.C.A. antes del dia 10 de cada mes.

El incumplimiento de la entrega de las prestaciones y provisiones, sera penado
con una multa equivalente al uno por diez mil del monto de contrato por cada
dia de demora.

Sequros para la Inspeccion:

La Contratista tendra a su cargo la contratacion de la cobertura de riesgos para la
Inspeccién de obra designada, debiendo adecuarse a lo estipulado en este Pliego de
Bases y Condiciones Legales Particulares y efectivizar su presentacion al momento de
la firma del Acta de Inicio de la obra.

2.5.15 DEL LIBRE DEUDA — LEY 13.074 Y SUS MODIFICATORIAS — DECRETO
340/04 (LEY 14652 Y LEY 15078)

Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratacion, la Empresa
Contratista debera presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
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EX-2021-09014043- -GDEBA-DPTLMIYSPGP

COBIERND DE LA PROVIRCIA

® BUENOS AIRES

OBRA: CASA DE PROVINCIA 2 NIVELES PE Y 1°

LOCALIDAD: MONTE HERMOSO PARTIDO: MONTE HERMO S0
hro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UKID. CANT.TOT. WALORES EMN PESCOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL BICEENCIA %
4 4 4 r 4
UM 3 ) 15) {8) (4]
Al OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
1 |Limpieza de terrenc m? B64,00 659,09 569.453,76
2 |Obrador gl 1,00 4533521 4533521
3 [Replanteo y nivelacién gl 1,00 1.267.159,68 1.267.159,68
4 [Cartel de obra gl 1,00 123.968, 46 123.968 46
5 |Servicios basicos para cbra = |Incluido items 1.2 obrador
6 [Presentaciones gl 1,00 370.922.02 370.922,02
Subtotal 2.376.839,13| 5,07%
2 Mamposteria y tabiques
1 |Mamposteria de fundacion Ladrillo Ceramico m? 10,71 17.275,38 185.019,43
2 |Ladrillo ceramico exterior perimetral m? 460,00 2.978,95 1.370.317,00
3 |Ladrillo ceramico en portico de contrafrente m? 44,50 2.978,95 132.563,28
4 [Ladrillo hueco de 18 m* 431,00 3.388,43 1.460.413,33
5 |Ladrillo hueco de 18 en portico acceso m? 20,84 3.388 43 70.614,88
6 [Ladrillc hueco de 12 m? 323,00 2.052 48 953.651,04
7 |Recuadros mi 330,00 2.710,59 804404 70
Subtotal 5.067.073.66) 10,81%
3 Aislaciones
1 [Sobre terreno natural y platea m? 565,00 223,41 126.226,65
2 [Capa aisladora m? 7700 686,90 52.891,30
3 |Aislacion hidréfuga vertical m? 431,00 749,68 323.112,08
4  [Sobre losas. - |Incluide en tem B3 Estructuras
Subtotal 502.230,03] 1,07T%
4 Juntas de dilatacién
1 [Juntas de dilatacién mi o00,00 1.427.39 1.284.651,00
Subtotal 1.284.651,00) 2,74%
5 Revogues
1 |Revogque completo fratasado al fietro en muros
interiores m? 651,00 1.180,62 768.583,62
2 |Revogque grueso previo azotado hidrofugo bajo
revestimiento m? 183,00 1.274,08 233.156,64
3 |Revogue exterior grueso previe revoque hidrofugo
en muros, en porticos de acceso m a7.00 756,41 73.371,77
4 |Revogque completo fratasado al fietro en muros
exteriores, en azotea m? 40,00 3.629,33 145.173,20
5 |Rewvestimiento acrilico sobre hormigen armado m? 171,00 1.549,24 264.920,04
Subtotal 1.485.20527| 3,17%
[ Revestimientos
1.1 |Revestimiento porcellanato m? 183,00 8.392 81 1.535.884,23
Subtotal 1.535.884,23| 3,28%
T Cielorraso
1 |Cielorraso de placa de vyeso junta tomada
suspendido 620,00 3.762,01 2.332.445,20
2 |Ciglorraso de placa de yeso con aditivos hidrofugos,
juntas tomada en semicubiertos m? 43,50 3.988,70 173.508,45
3 |Tabigues bajo de placa de yeso junta tomada m? 7,50 1.8962,29 14.717,18
Subtotal 2.520.671,83) 5,38%
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EX-2021-09014043- -GDEBA-DPTLMIYSPGP

COBIERND DE LA PROVINCLA DE

+ BUENOS AIRES
QOBRA: CASA DE PROVINCIA 2 NIVELES PEB Y 1°

LOCALIDAD: MONTE HERMOSO PARTIDO: MONTE HERMOSO
hro. | COD. DESCRIFCION DEL ITEM LNID. CANT.TOT. WVALORES EN FESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. CE LINID. PRECIO UNMIT FRECIO TOTAL MCIDEMCIA %
(o (e [ @) Faw [ ® f )
Al OBRAS PRINCIPALES
B Contrapiso
1 | Contrapiso hormigon pobre reforzado sobre platea me 3r2,00 1.219.47 453.642 84
2
Contrapiso de hormigon pobre sobre terrenc natural | m? 193,00 1.421,69 274.386,17
3 |Contrapiso hormigon alivianado sobre losa H™ A" m 315,00 1.953,66 615.402,90
4 |Contrapise hormigon alivianade sobre losa HeA®
Azotea m? 370,00 1.953,66 722854 20
5 |Carpeta de nivelacicn m 1.396,00 955,75 1.334.227,00
Subtotal 3.400.513,11| 7,26%
9 Pisos, Umbrales y solias.
1 |Solado compacto granitico compacto m 545,00 441874 2.408.213,30
2 | Solado antideslizante de mosaico granitico m* 8,00 3.967,06 31.73648
3 | Solado porcellanato me 43,70 8.342,06 364.548,02
4 |Solado de cemento fratasado me 123,00 2.778,36 341.738,28
5 |Solado exterior de porcellanato 90 x 90 m 130,00 B8.342,06 1.084.467 80
6 |Solado Vereda municipal m* 27,00 4.263,33 115.108,81
7 |Cordones HA? mi 18,00 857,39 15.433,02
Subtotal 4.361.24681| 9.31%
10 Zécalos
1 |Zécalo mosaico granitico compacto mil 169,00 1.041,59 176.028,71
Subtotal 176.028,71| 0,38%
11 Cubiertas
1 |No cotiza -
Subtotal 0,00 0,00%
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EX-2021-09014043- -GDEBA-DPTLMIYSPGP

COBERND DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

OBRA: CASA DE PROVINCIA 2 NIVELES PB Y 1°

LOCALIDAD: MONTE HERMOSO PARTIDO: MONTE HERMOQSO
Mro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM LIKID. CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. OE UNID. FRECIO UNIT PRECIO TOTAL NCIDE NCIA %
r{H d 12} r ] i {4y r 5) r &) r ]
Al OBERAS PRINCIPALES
12 Carpinterias
1 |Carpinteria de Hierro
Puerta P4 RF-60 n" 2,00 22.949.25 45.898,50
Puerta Trampa P5 n" 1,00 10.928.21 10.928,21
Reja RE1 n" 1,00 71.397 66 71.397 66
Baranda B1 de Acero mil 4421 14.209 87 628.218,35
Pasamanos de Acero n® 1,00 7104 .94 710484
2 |Carpinteria de Madera
Puerta P1 n" 4,00 16.016 86 64.067 44
Puerta P2 n® 1,00 20.593 10 20.593,10
Puerta P3 n® 7,00 18.304 98 128.134,86

3 |Carpinteria de aluminio

F1 Linea frente integral n® 1,00 79.935 68 79.935,68
Raja R1 n" 6,00 50.237 36 301.424,16
Raja R2 n® 8,00 100.474.71 B03.797 68
Raja R3 n® 8,00 15071207 1.205.696,56
Raja R4 n"* 2,00 200.545 42 401.898,84
F2 n® 1,00 B34.674.51 634.674.51
F3 n" 1,00 293.023 48 293.023,48
F4 n° 1,00 666.315,72 666.315,72
F5 n® 1,00 353.604 37 353.604 37
4 |Boxes sanitarios/divisores de mingitorios
Panel M1 de aluminic n® 2,00 44.408 71 B8.817 42
Panel M2 de aluminio n"* 6,00 45.333 89 272.003,34
Panel M3 de aluminio n® 2,00 22.019,32 44,038,684
Divisor de mingitorios n® 2,00 4.440.87 B.8B1,74
Subtotal 6.130.455,20| 13,08%
13 Mesadas
1 |Provision y colocacion de mesadas
1,1 |Mesadas sanitarios n"* 4,00 17.648 25 70.585,00
1,2 |Mesadas office n® 1,00 38.614.14 3861414
1,3 |Mesadas office 1° Piso n® 1,00 38.614.14 3861414
1,4 |Barra office n® 1,00 21.279.30 21.279,30
2 |Solias de marmal negro absoluto m? 4,14 3.583 97 14.837 64
Subtotal 183.930,22| 0.39%
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EX-2021-09014043- -GDEBA-DPTLMIYSPGP

OBRA: CASA DE PROVINCIA 2 NIVELES PB Y 1°

LOCALIDAD: MONTE HERMOSO

PARTIDO: MONTE HERMOSO

. COBIERMO DE LA PROAVING

' BUENOS AIRES

A DE

hrg. | COD. DESCRIFCION DEL ITEM LIMID. CANT.TOT. WALORES EM PESOS 5N GAUSTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. DE UNID. PRECIC UNIT PRECIO TOTAL | MCDENGA S
r r F 4 r
{1 2} 3 [ 15} {6} T
Al OBERAS PRINCIPALES
14 Muebles
1 [Mesas
1,1 |Mesa de escritorio n® 21,00 18.832,99 38540279
1,2 |Mesas lateral n° 8,00 13.183,09 105.464,72
1,3 [Mesas sala de unicn civil n® 1,00 15.066,39 15.066,39
2 |Sillas
2,1 |Sillas operativas baja n® 21,00 8.299.78 174.28538
2,2 |Sillas operativas altas n° 2,00 17.129.00 34.258,00
2,3 |Sillas fijgs atencion al publice n® 32,00 7.583 54 242.673,28
2.4 |Sillas fijgs sala union civil n® 37,00 19.959,00 738.483.00
2,5 |Silla espera tipo tandem de 3 sillas n® 14,00 17.649,33 247.090,62
26 |Sillas butaca oficce n® 2,00 10.485,00 20.970,00
3 |Muebles a medida
3.1 [Mostrador frente recepcion general n® 1,00 50.871,55 50.871,55
3.2 [Mu Mueble de guardado bajo
3.2.1 [Mul n® 1,00 44.250,06 44.250,06
3.2.2 [Mu2 n® 2,00 44.250,06 848.500,12
3.2.3 |[Mu3 n" 1,00 36.618,02 36.618,02
3.2.4 [Mud n® 1,00 35.791.17 35791 17
3.2.5 [Mu5 n® 1,00 8.091 .40 8.091,40
3.2.6 [Mug n° 1,00 10.631,04 10.631,04
3,3 [Mueble bajo mesada
3.3.1 [M2 Mueble bajo mesada office n® 1,00 171.671.680 171.671,680
3.3.2 [M2 Mueble bajo mesada office n° 1,00 188.996 26 188.996,26
3.4 (M3 Mueble alacena office n® 2,00 4724 9.449,82
4 [Muebles Metalicos
4,1 |Mueble estanteria n® 13,00 4.25397 55.301.61
4,2 |Muebles ficheros n® 33,00 32.607 57 1.076.049.81
5 |Divisor
5.2 [Divisor transparente recepcion general n® 1,00 49.518.75 49.518,75
53 |Divisor tabique de oficina ml 110,20 7.871.80 B67.483 38
54 [Divisor Acrilico atencion rapida n*® 12,00 5.248 42 52.981,04
6 |Heladera office n® 2,00 36.061,17 7212234
7 |Horno microcndas n® 2,00 22.041 32 44 082 64
8 |Anafe electrico n° 2,00 39.170,57 78.31,14
8 |Termotangue electrico = |Incluide itern C2.1.2.2.3 - Instalacion agua caliente
10 |[cambiador de bebe n" 2,00 20.781,81 41.563,62
Subtotal 4.966.110,55) 10,60%
15 Vidrios y cristales
1 |Doble vidriado hermético DWVH 343 m? 119,00 32.392 23 3.854.675,37
2 |Laminado de seguridad 3+3 Tonalizado m* 92,50 13.266 29 1.227.131,83
3 |Laminado de seguridad 3+3, transparente m? 49,00 13.266,29 550.048,21
4 |Espejos me 9,00 9.351,11 84.159.99
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EX-2021-09014043- -GDEBA-DPTLMIYSPGP

COBMERMND DE LA PROVINCIA

* BUENOS AIRES

OBRA: CASA DE PROVINCIA 2 NIVELES PE Y 1°

LOCALIDAD: MONTE HERMOSO PARTIDO: MONTE HERMO S0
Wro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM LIMID. CANT.TOT. WVALORES EMFES0S SN GASTOS IMFOSITIVOS
ITEM | MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL MCIDENCIA %
SUN ) w [ @ (&) m
Al OBRAS PRIMCIPALES
16 Pinturas
1 |Pintura transparente siliconada e 450,00 918,58 422 548 80
1,1 |Pintura a la cal scbre ladirlle a la vista e 450,00 761,684 350.354 40
2 | Enduide completo interior me 1.271,00 565,68 718.979,28
3 |Latex micronizado satinado me 651,00 81948 533481448
4 [Latex viniico m* 620,00 063,48 597.357 60
5 |Esmalte sintetico sobre metal
5,1 |Esmalte sintetice sobre carpinteria m? 30,50 1.233,71 37.628,16
5,2 |Esmalte sintetico sobre escalera m* 124,00 1.233.71 152.980,04
5,3 |Esmalte sintetico sobre escalera gato me 10,50 123311 12.953 .96
Subtotal 2.826.281,72| 6,03%
17 Varios
1 |Carteleria
1,1 |Cartelieria corporea en fachada n° 1,00 129.667 90 129.667 90
1,2 |Sedalizacion de acceso n° 1,00 B0.42572 B0 42572
1,3 |Localzadores gl 1,00 96.510,86 96.510,86
1,4 |Cartel distribuidor general - |Incluido items 17 1.3 Localizadores
1,5 |Cartel distribuidor por piso = |Incluido items 17 1.3 Localizadores
Subtotal 306.604,48)| 0,65%
18 Limpieza de Obra
1 |Limpieza periodica n* 9,00 391.616,64 3.524. 549,76
2 |Limpieza final de cbra gl 1,00 391.616,64 391.616,64
Subtotal 3.916.166,40| B,36%
TOTAL 46.855.907,75| 100,00%
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EX-2021-09014043- -GDEBA-DPTLMIYSPGP

OBERA: CASA DE PROVINCIA 2 NIVELES PB Y 1°

LOCALIDAD: MONTE HERMOSO

PARTIDO: MONTE H ERMOSCI

MWro. | COD. DESCRIFCION DEL ITEM LINID. CANT. TOT. WALORES EM PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. DE UNID. FRECIO UNIT FRECIO TOTAL HUHIEHCIA %
[ 4] {3) @) {5) {6) T
B1 ESTRUCTURAS
1 Movimiento de suelos
1 |Excavaciocnes m? 282,00 5.631.48 1.644.392 16
2 |Rellenc y compatacion m? 80,00 1.463,38 117.070, 40
Subtotal 1.761.462, 56 9.47%
2 Estructura de fundacion
1 |Flatea me 143,80 47.102,61 6.773.355 32
Subtotal 6.773.355,32| 36,42%
3 Estructura resistente de hormigon
1 |Columnas m 17,81 56.289,52 1.002.516,35
2 |Vigas Perimetrales me 18,26 36.289.27 662642 07
3 |Losa me 138,89 55.34572 7.686.967 05
4 |Escalera de hormigon visto m? 7,04 48.756,46 343.24548
5 |Tabigue m 1,22 61.206,33 7467172
6 |Enduido sobre hormigon visto = |Incluido en items A16.2
Subtotal 9.770.042 67| 52,54%
4 Estructura metalica
1 |Escalera de emergencia n® 1,00 270.888,58 270.888 58
2 |Escalera tipo gato n° 1,00 21.339,14 21.339,14
Subtotal 202227 72 1,57%
TOTAL 18.597.088,27( 100,00%
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EX-2021-09014043- -GDEBA-DPTLMIYSPGP
OBRA: CASA DE PROVINCIA 2 NIVELES PB Y 1"

LOCALIDAD: MONTE HERMOSO

Mrg. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM LIMID. CANT.TOT. VALORES EN FESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. DE UNID. FRECIO UNIT PRECIO TOTAL | MODENGAS
m & 3 () (5) 3] 4]
C1 INSTALACION ELECTRICA
C1.1 ACOMETIDA ELECTRICA
1 |ACOMETIDA ELECTRICA GL 1,00 285.327 41 285.327 M1
Subtotal ltem 285.327 41 1,17%
C1. 2 TABLERO GEMERAL
1 |TABLERO GENERAL GL 1,00 150.834 38 150.834,38
Subtotal ltem 150.834,38 0,62%
Ci. 3 TABLEROS SECCIONALES
1 |TABLERO DE PLANTA BAJA GL 1,00 T01.717.82 701.717,82
2 |TABLERO 1ER PISD GL 1,00 493 268 96 493.268,96
3 |TABLERO UNMION CIVIL GL 1,00 145.970 68 145.970,68
4 |TABLERO EQUIPDO DE OZONO GL 1,00 27442 59 27.442 59
5 |TABLERO DE BOMBAS GL 1,00 81,573,890 81.573,90
6 |TABLERO ASCENSOR GL 1,00 102.885 31 102.885,31
7 |TABLERO 3ERVIDORES GL 1,00 160.388 26 160.388,26
8 |TABLERO SISTEMA HIBRIDO GL 1,00 74785332 747.853,32
4 |TABLERO AIRE ACONDICIONADO UM 2,00 5567585 111.351,70
10 |TABLERO VEMTILACION N 2,00 55.892 62 111.785,24
Subtotal ltem 2.684.237,78 11,01%
C1. 4 CANALIZACIONES
4,1 |BANDEJAS PORTACABLES Y MONTANTES
1 |BANDEJAS PORTACABLES ML 40,00 292562 117.024,80
TARPA  BANDEJA 300 GALVAMIZADD EN
2 |CALIENTE ML 30,00 G680 98 20.699,40
3 |CONDUCTOR 1%85 (CU) -IRAM 62267 ML 30,00 1.521 40 45.642,00
4 |CONDUCTOR 4X10 (CU)-IRAM 62266 ML 60,00 1.092 24 65.534 40
5 |CONDUCTOR 1X10 (CU)-IRAM 62267 ML 80,00 319,20 25.536,00
& |CONDUCTOR 3X2.5 (CU)-IRAM 62266 ML 40,00 40518 16.207 20
7 [CONDUCTOR 1X16 (CU)-IRAM 62267 ML 50,00 469 36 23.468,00
B |CANO 112" RS 38/37 ML 15,00 723,16 10.847 40
4.2 [(ZOCALODUCTO
ZOCALODUCTO 4 VIAS 90X50 ML 70,00 2934 25 205.397 .50
ZOCALODUCTO BOCAS DE TOMAS UN 43,00 7.934 26 341.173,18
4.3 [CONDUCTO BAJO PISO
CONDUCTO BAJO PISO 3 VIAS 30XT0mm clu ML 105,00 6.528 82 685.526,10
CAJAS DE PASE FUNCIONAL 245X245X65 UN 12,00 1.938,08 23.268,96
Subtotal ltem 1.580.324,94 6,48%
C1. 5 MATERIALES ELECTRICOS
1 [ILUMINACION-BOCAS DE TECHO UN 210,00 6.127 65 1.286.806,50
2 |ILUMINACION-BOCAS DE PARED UM 4500 6.127 65 275.744 25
3 |ILUMINACION-BOCAS DE PISO UN 18,00 6.127 65 110.287.70
4 |TOMACORRIENTES US0OS GEMERALES UN 76,00 677921 515.219,96
Subtotal ltem 2.188.068,41 8,98%
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EX-2021-09014043- -GDEBA-DPTLMIYSPGP

OBRA: CASA DE PROVINCIA 2 NIVELES PB Y 1"

LOCALIDAD: MONTE HERMOSO

PARTIDO: MONTE HERMOSO

Wra. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UKID. CANT . TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMEOSITIVOS
ITEM | MED. MED. DE UNID. FRECIO UNIT PRECIO TOTAL HCIDERGA %
i F& 12) {4) {5} &) [
c1 INSTALACION ELECTRICA
C1. 6 ARTEFACTOS DE ILUMINACION
1 |PAMEL LED CUADRADD 60XE60 cm 48W UM 74,00 6.040,34 446.985,16
2 |PAMEL LED CUADRADD 30X30 cm 24 W UM 10,00 7.900,.40 79.004,00
ARTEFACTO DICRO LED REDONDO &92mm
3 |4W UM 22,00 4.180,26 91.965,72
4 |PAMEL LED CIRCULAR & 300mm 24 W UM 16,00 4.756,88 76.110,08
5 |PAMEL LED CIRCULAR &225mm 18 W UM 21,00 4.756,88 09,804 48
6 |ARTEFACTO CIRCULAR &180mm 12 W UM 40,00 1.003,26 40,130, 40
7 |APLIQUE TORTUGA LED 1X10 W LN 1,00 6.970,36 6.970,36
B |ARTEFACTO DE EMERGENCIA 60 LEDS UM 18,00 6.970,36 125.466 48
APLIQUE UNIDIRECCIONAL LED 110X155mm 4
9 W UM 6,00 5.523.23 33.139,38
10 |CARTEL DE SALIDA UM 18,00 4.180,26 75.244 68
APLIQUE UNIDIRECCIOMNAL LED 156X130mm 4
11 |W IP55 UM 4,00 11.122,06 44 488,24
12 |REFLECTOR PIS0O LED @65 mm 5 W IPET UM 18,00 26.222 48 472004 64
13 |COLGANTE 8 CILINDROS LAMPARA DE LED TW | UN 2,00 34.039 .49 68.078,88
14 |PROYECTOR LED 100W IPE7 UM 4,00 21.850,94 87.403,76
Subtotal ltem 1.746.886,36 T,97%
MUY BAJA TENSION
C1. 7 SISTEMA DE DATOS
1 |ZOCALODUCTO-BOCAS DE DATOS UN 30,00 5.869,78 176.093,40
2 |CABLEUTP CAT 6 ML 1.320,00 171,38 226.234,80
Subtotal ltem 402.328,20 1,65%
C1. 8 SISTEMA DE TURNOS
1 [TOTEM DE AUTOGESTION LN 2,00 405.236,13 81047226
2 |TELEVISORES DE 407 UM 4,00 37.550,15 150.200,60
3 |BOCAS DE TURNERD UM 6,00 6.535,31 39.211,8B6
4 |B0OFTWARE DE GESTIOMN DE TURNOS GL 1,00 259.560,00 259.560,00
Subtotal ltem 1.259.444 72 5,17%
c1. 9 SISTEMA DE CCTV
1 |CEMTRAL DE CCTV S/PLIEGO GL 1,00 170.131,70 170.131,70
2 |CAMARAS DE CCTV S/IPLIEGO UM 10,00 3.061,65 30.616,50
3 |BOCAS DE CCTV S/IPLIEGD UM 10,00 9.275.27 9275270
Subtotal ltem 293.500,90 1,20%
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OBRA: CASA DEPROVINCIA 2 NIWELESPB Y 1°

LOCALIDAD: MONTE HERMOSO

PARTIDO: MONTE HERMOSO

hro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM LINID. CANT.TOT. VALORES EN PESOS SN GASTOS IMPOSMIVOS
ITEM | MED. MED. OE LMD, FRECIC UNIT FRECIO TOTAL MCIDEMCIA %
iy Fi& 3) {4} i5) {8} [
C1 INSTALACION ELECTRICA
C1. 10 |SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS
1 |CENTRAL DE DETECCION ¥ AVISO DE
INCENDIO GL 1,00 378.800,42 37B.809,42
2 |BOCAS DE DETECCION DE INCENDIO N 48,00 T.827 58 3r5.723,84
3 |DETECTORES DIRECCIONABLE DE HUMO N 37,00 14,730,565 545.030,35
4 |DETECTOR DIRECCIONABLE
TEREMOVELOCIMETRICO UM 1,00 3.976,80 3.976,80
5 |CENTRAL REPETIDORA DE INCENDIO N 1,00 B1.86549 81.86549
& |SIREMA INTERIOR 12V BITOMAL 100 DB UN 4,00 5.214,93 20.859,72
7 |PULSADORES MANUALES N 5,00 4.642 50 23.212 50
Subtotal ltem 1.429.568,12 5,B6%
SISTEMA DE CONTROL DE INTRUSION Y
C1. 11 |ACCESOS
1 |CENTRAL DE ALARMA DE INTRUSION GL 1,00 20.149,09 20.149,098
2 |SENSOR DE MOVIMIENTO UN 6,00 3.654,563 21.927 .18
3 |SENSOR MAGNETICO LN 89,00 151543 13,638,687
4 |SIREMA DE INTRUSION LN 2,00 4. 479,06 B.958,12
5 |TECLADO DE OPERACION UN 2,00 B.901,99 17.803,98
6 |BOCAS DE ALARMA N 19,00 762840 144 939 60
Subtotal ltem 227.416,84 0,93%
C1. 12 |SISTEMA DE INTERNT
1 |CENTRAL DE DATOS GL 1,00 252.342 59 252.342 59
2 |ACCES POINT LN 2,00 B.514,44 17.028,88
3 |ZOCALODUCTO-MODULOS S/PLIEGO UN 25,00 B.069,29 201.732,25
Subtotal ltem 471.103,72 1,93%
C1. 13 |PARARRAYOS
1 |PARARRAYOS INSTALACION COMPLETA GL 1,00 1.153.350,49 1.153.350,49
2 | ZANJEO BT 0,4X0,6 (prof)-CON RELLENC ML 40,00 3.086,07 123.442 B0
Subtotal ltem 1.276.793,29 5.24%
C1. 14 |PUESTA A TIERRA Y EQUIPOTENCIALIDAD
1 |PUESTA A TIERRA GL 1,00 36.318,84 36.318,84
Subtotal ltem 36.318,84 0,15%
C1. 15 |SISTEMA DE ENERGIA RENOVAEBLE
1 |SISTEMA DE ENERGIA RENOVABLE GL 1,00 5.745.660 41 5.745.660 41
Subtotal ltem 5.745.660,41 23,5T%
C1. 16 |TRANSPORTE VERTICAL
1 |ASCENSOR HIDEAULICO 1100 KG 2 PARADAS GL 1,00 4.598.097 62 4.598.097 62
Subtotal ltem 4.598.097,62 18,86%
TOTAL 24.375.911,94| 100,00%
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OBERA: CASA DE PROVINCIA 2 NIVELESPB Y 1°

&

LOCALIDAD: MONTE HERMOSO PARTIDO: MONTE H.ERMDED

hino. Coh. DESCRIPCION DEL ITEM LIMID. CANT.TOT. WVALORES EN FES0S 5IN GASTOS IMPOSITIVOS I
ITEM MED. MED. DE LNID. FRECIO UNIT PRECIO TOTAL %
FC o [ [ ) fwm [ w [ @ " m
c2 INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria y Caliente
1 Agua Fria
1,1 |Cafio PFL @ 19 mi 50,00 1.935,82 174.223,8B0
1,2 |Cafio PPL @ 25 mi 12,00 2.011,38 24.136,56
1,3 |Cafio PPL @ 32 mi 25,00 2.169,30 54.232 50
1.4 |Cafio PFL @ 50 mi 50,00 2.508,34 125.417,00
15 |LLPAF @18 n® T7.00 1.627,72 11.394,04
16 |LLPAF 50 n® 5,00 5.495,05 27.475,25
1,7 |Canilla de servicio n® 11,00 542,07 7.062,77
1,8 |T.Cisterna tricapa cap. 1.500 litros n® 1,00 13.881,69 13.881,69
1,9 |T.Reserva Inox cap. 1.500ks n® 2,00 21.002,89 42.005,78
1.10. |Colector de T.R de H*G® @50 gl 1,00 91.168,74 91.168,74
1.11. |Bomba achigue 1/2 HP n° 2,00 36.079,12 72.158,24
2 |Agua Caliente
2,1 |Cafio PFL @ 19 mi 5,00 1.95577 0.778,85
22 |LLPACG®19 n® 3,00 1.627,72 4.883,16
2,3 |T.T. Blectrico cap. 40its n° 2,00 25.879,10 51.758,20
3 |Artefactos y accesorios
3,1 |Inodoro cf Valula descarga Antivandalica n® 6,00 38.033. M1 228.199,26
3,2 |Mingitorio Con Valvula de Descarga Antivandalica n® 4,00 33.038,15 132.152,60
3.3 |Kit dispénser A” |° Papel H. Jabdn. Toallas n® T7.00 20.453,85 143.176,85
3.4 |Cesto basura metal amurable chico n® 7,00 4.433,09 31.031,63
3,6 |Percha A®I° uno por cada sector de inodoro n® 6,00 8.864,33 53.185,98
Inodore cfValvula Adaptado completo o/ barrales y
3,6 | manijon n® 1,00 40.342,72 40.342,72
3,7 |Lavatorio de Colgar c/griferia c/barrales n® 1,00 63.076,30 63.076,30
3.8 |Espejo graduable de 0, 80 x 0,60 n® 1,00 47.712,82 47.712,82
3,9 |Bacha simple A"® de 34 x 44 cm c/grif. Monoc. n® 2,00 22.300,52 44.601,04
3.1 |Secador de manos aire caliente n® 5,00 15.743,80 78.719,00
3,11 |Bacha A%1° @30cm cf Griferia Pressmatic n® 8,00 15.161,64 121.283,12
Subtotal ltem 1.693.068,00| 59,74%
2 Cloacas
1 Caio desague PVC e 110 mi 52,00 1.950,69 101.435,88
2 |Caio desague PVC e 63 mi 15,00 1.761,63 26.424 45
3 Cafio desague PVC @ 38 mil 25,00 1.646,33 41.158,25
4 |PPA @BD n® 9,00 1.114,06 10.026,54
5 [PPT 2,00 0,00 0,00
6 [BACH n® 2,00 3.002,79 6.005,58
7 |Cl50x60 n° 3,00 4.525 57 13.576,71
B Cafic desague Ventilacion PVC e 63 mil 9,00 1.761,63 15.854 67
Subtotal ltem 214.4B2,08] T.5T%
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OBRA: CASA DE PROVINCIA 2 NIVELES PB Y 1°

LOCALIDAD: MONTE HERMOSO

s GOBIERND DE LA PROVINCIA DE

s

PARTIDO: MONTE H ERMDSO

* BUENOS AIRES

Mo, CoD. DESCRIPCION DEL ITEM LNID. CANT.TOT. WVALORES EM PESOS SN GASTOS INFOSITIVOS N
ITEM MED. MED. DE UNID. PFRECIO UNIT PFRECIO TOTAL "
m (e [ 3 faw [ @ ) m
c2 INSTALACION SANITARIA
3 Desagiies pluviales
1 Caiio PPL @ 110 (inlcuye bajadas ) mi 120,00 2.093,13 251.175,60
2 Caiio PPL @ 63 mi 2900 1.907 .07 55.305,03
3 BDA 30x30 n® 7,00 711087 49.776,79
4 Rejilla F*F* 20x20 n® 2,00 9.119,70 18.239 40
5 Rejilla F*F* 30«30 n” 8,00 9.8922T7 79.138,16
6 | Tratamiento de recuperacion de aguas pluviales
6,1 |Caferia y accesorios gl 1,00 4.500,00 4.500,00
6,2 |Filtro plastico reforzado (PRFV) n® 1,00 4.150,00 4.150,00
6,3 |Tangue reserva pluvial 20001s n* 1,00 21.002,89 21.002,89
6.4 |Fquipo de ozono n* 1,00 372.180,25 372.180,25
Subtotal ltem B55.468,12( 30,18%
4 Servicio contra Incendie
1 Extintor tipo friclase ABC de Skgs. n® 4,00 B8.296,36 33.18544
2 Extintor tipo Co2 de 3 5kgs. n® 1,00 12.901,61 12.901,61
3 Extintor tipe HCFC de Skgs. n® 1,00 25.051,50 25.051,50
Subtotal tem 71.138,55| 2,51%
5 Instalacion de desagiies de equipos de
climatizacion
1 Desagues de equipos de climatizacion = |Incluido &n temes C4-2 Sistema de desagues
Total ltem 2.834.156,75| 100,00%
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OBRA: CASA DE PROVINCIA 2 NIVELES PB Y 1°

LOCALIDAD: MONTE HERMO SO

PARTIDO: MONTE HERMOSO

e
_;i}_; GOBIERNO DE LA PRCAVINCIA DE

' BUENOS AIRES

Mre. | s, DESCRIFCION DEL ITEM LINID. CANT.TOT. VALORES EN PESOS SN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT| PRECIO TOTAL |Memsmen®
Fio Fa [ 3 [ i i5) ol [ta!
c4 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
Por provigién e instalacién de todos los elementos necesarios para un
correcto y normal funcionamiento automatico del sistema, segun plano y
pliego
1 UNIDADES SEPARADAS, TIPO SPLIT
1 |FRID s0LOD, 4500 FR/H C/ DESAGUES N® 2,00 444.560,74 B889.121,48
2 |SECUENCIADOR N 1,00 104.728 B9 104.728,89
Subtotal 993.850,37 4. 70%
2 SISTEMA VRV HEAT PUMP C/ DESAGUES
1 |EQUIPOS CONDENSADORES 64 KW N 1,00 2.636.521,70 2.636.521,70
2 |EQUIPOS CONDENSADORES 73 KW N 1,00 3.107.191 61 3.107.191 .61
3 |EQUIPO CASSETTE 5,6 KW N 20,00 401.489 35 B8.029.786,93
4 |EQUIPO CASSETTE 12,3 KW N 4,00 489.606 63 1.958.426,53
Subtotal 15.731.926,77| 74.35%
3 TUBOS DE REFRIGERACION
1 |TUBDB.35:12.7 ML. 68,32 3.423 45 233.890,10
2 |TUBD 9.52: 15.88 ML. 3344 4.267 29 142.608,18
3 |TUBD 9.52:18.05 ML. 5.28 4.650,80 24.556,22
4 |TUBD 9.52:22.2 ML. 12,48 5.031,50 62.793,12
5 |TUBD 12.7:28.58 ML. 22,00 6.1594 42 136.277 24
& |TUBD 15.88:28.58 ML. 3040 6.399 B0 194.553,92
7 |TUBO 19,05: 349 ML. 27,20 B8.486 81 230.841,23
8 |ACCESORIOS REFMETS N 22,00 45.238.24 995.241,20
Subtotal 2.020.851,21 9.55%
4 CONDUCTOS
1 |DE CHAPA, EXTRACCION ¥ ENTRADA DE AIRE. KG 1.326,00 586,25 777.367,50
Subtotal T77.367,50 3.6T%
5 ELEMENTOS DE DISTRIBUCION DE AIRE
1 |REJAS DE EXTRACCION 25°25 N 2,00 7.807 90 15.615,80
2 |REJAS DE EXTRACCION 15%15 N 13,00 3.748 44 48.728,72
3 [MOVILES 20°10 N2 24,00 7.112 51 170.700,24
4 |PERSIANAS FIJAS 0,40 M2 N 1,00 10.535,73 10.535,73
5 |[ACCESORIOS CONDUCTOS - |Incluidos en tems C4- 4 Conductos
Subtotal 245.581,49 1.16%
6 EXTRACCION E INYECCION DE AIRE
1 |v. CENTRIFUGO - BANOS N 1,00 B2.227 41 B82.227 41
2 |V CENTRIFUGO - SALA ASCENSORES N 1,00 61.93562 61.936,00
3 [v. CENTRIFUGO - ENTRADA DE AIRE N 1,00 109.094, 70 109.094,70
4 |FILTROS 6060 N 2,00 10.866,22 21.732,44
Subtotal 274.990,55 1,30%
7 CORTINAS DE AIRE
1 |CORTINAS DE AIRE EXTERIOR FIC N 4,00 125.966 41 503.865 64
Subtotal 503.865,64 2,38%
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OBRA: CASA DE PROVINCIA 2 NIVELES PB Y 1°

LOCALIDAD: MONTE HERMOSO

PARTIDO: MONTE HERMOSO

Nro. | oo, DESCRIPCION DEL ITEM UNID. [ emanT.TOT. VALORES EN PESOS SN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | wigD. MED. DGE LKID. PRECIOUNIT|  PRECIO TOTAL |MoCEmoA™
Fio P [ e Fen 0 m el )
C4 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
8 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
1 |[EQUIPOS CONDEMSADORES N® 2,00 39.045 75 78.091,50
2 |EQUIPOS CASSETTES N® 24,00 3.308 B8 B1.573,12
i |VENTILADORES CENTRIFUGDS N® 3.00 2.241 85 6.725,55
4 |SPUIT FRIO SOLO N® 2,00 3.125 59 6.251,18
5 |CORTINAS DE AIRE EXTERICOR FIC N® 4,00 537,08 2.148 32
6 [MANTEMIMIENTO EQUIPOS CONMDENSADORES N2 2,00 15.20210 30.404 20
7 |[MANTENIMIENTO EQUIPOS CASSETTES e 24,00 13.018,13 312.43512
8 |MANTEMIMIENTO VENTILADORES CENTRIFUGOS N® 3,00 14.976,17 44.928 51
4 |MANTENIMIENTO SPLIT FRIO SOLO N2 2,00 0,579 49 19.158,98
10 |MAMTENIMIENTO CORTINAS DE AIRE EXTERIOR FIC NS 4,00 6.950 98 27.963.92
Subtotal 609.680,40 2,B8%
21.158.113,93 100, 00%
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OBRA: CASA DE PROVINCIA 2 NIVELESPB Y 1°

LOCALIDAD: MONTE HERMOSO

P (gl

PARTIDO: MONTE HERMOSO

)
2y
‘1%_.;: CORIERNGO DE LA PROVIMCIA DE

* BUENOS AIRES

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UKID. CANT.TOT. VALORES EM PESOS SIM GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. DE UNID. PRECIC UNIT PRECIO TOTAL MCIDERCIA %
rom M [ @) Faw [ (&) U
D1 ESPACIO PUELICO y EQUIPAMIENTO URBAND
1 MOVIMIENTO DE SUELOS
1 [Retiro de tierra de destape a maguina m? 160,00 565,25 90.440,00
2 |Relleno con suelo seleccionado m? 120,00 1.446 17 173.540,40
Subtotal 263.980,40 11,30%
2 CONTRAPISOS Y CARPETAS
1 |Contrapiso me 265,20 981,01 260.163,59
Subtotal 260.163,59 11,13%
3 PISOS EXTERIORES ¥ SEMICUBIERTOS
1 |H*A" H21
11 -
H® peinado/ alisado esp. 12 cm. Incluye contrapiso 36,00 2.149 B5 T7.384 60
1.2 |Piso de caucho-in situ m? 88,80 3.672,35 326.104 68
1,3 |Garden Block/Geen Deck me 88,80 1.330,44 118.143,22
1.4 |Blogue articulado intertrabado m 176,40( § 3.541,67 624.750,00
Subtotal 1.146.392,50 49,06%
4 VARIOS
1 [Cordones
1.1 |Cordon H°A® 10cm. mil 45,00 733,38 33.002,10
Subtotal 33.002,10 1,41%
5 EQUIPAMIENTO URBAND
1 [Mobiliario urbano
1,1 [Banco rectangular n* 5,00 15.558,41 T7.T9204
1,2 |Cesto H® Premoldeado n® 2,00 6.014,80 12.020,60
2 [Juegos infantiles
2,1 |Hamaca n® 2,00 19.204,08 38.408,16
2,2 |Sube v Baja n® 2,00 11.474.75 22,8449 51
23 |Tobogan Tubo Curvo n® 1,00 41.956,57 41.958 57
Subtotal 193.135,87 B,27%
& PARQUIZACION ¥ FORESTACION
1 |Aporte de tierra negra m 10,80 2.798,61 30.225,00
2 |Cesped - Pasto me 90,00 43,33 3.900,00
3 |Provisién y colocacion de especies
3,1 [Populus nigra var. pyramidalis {alamo criclio) n° 4,00 2.400,00 9.600,00
3,2 | Balix humboldtiana (sauce criollo) n° 3,00 520,00 1.560,00
3.3 |Arbustos n° 8,00 103,20 825,60
Subtotal 46.110,60 1,97%
7 Limpieza de Obra
1 |Limpieza pericdica y final gl 1,00 156.523,59 156.523,59
Subtotal 156.523,59 6,70%
] INSTALACION ELECTRICIDAD
1 |ENTERRADO REGLAMENTARIO ML 10,00 3.053,73 30.537 32
2 |TIPO H12 S/PLIEGO LN 1,00 13.250,00 13.250,00
3 |TIPO W1 S/PLIEGOD LN 4,00 40.205,00 160.820,00
4 [TIPO COL 4 S/PLIEGO LN 1,00 32.619,66 32.619,66
Subtotal 237.226,98 10,15%
Total ltem 2.336.535,63 100,00%

PLIEG-2021-12012253-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 57 de 86




EX-2021-09014043- -GDEBA-DPTLMIYSPGP %}"-‘h
\ GORIERHO DE LA PROVIKCIE DE

OBRA: CASA DE PROVINCIA 2 NIVELES PE Y 1° ::g‘—* 3i s BUENOS AIRES

LOCALIDAD: MONTE HERMOSO PARTIDO: MONTE HERMDSD

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES.......o.ooo oo 46.B55.90775 40,34%
ESTRUCTIURAS. ..ottt eeee e 18.597.088,27 16,01%
INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD ¥ BAJA TENSION....oov.ovveecssereinns 24.375.911,84 20,99%
DE INSTALACION SANITARIA. ... 2.834.156,75 2,44%
DE AIRE ACONDICIONADD...........ovoeeeeeerereseeseessissrsenos 21.158.113,93 18,21%
ESPACIOS PUBLICO. ..ot 2.336.535,63 2,01%
69.301.806,52
TOTAL e eeeeeeserres s eesssssesenees 116.157.714,27
GASTOS IMPOSITIVOS 23,5%.. 27.297.062,85
TOTAL COSBTO oo 143 454 777,12
HOMORA RIS PROFE S I ONA L E S . et e e e e et e ema s 2785, AT TT
PRESUPUESTO OFICIAL....oovvereeererrens 146.210.524,89
EX-2021-09014043- -GDEBA-DPTLMIYSPGP g;}ﬂ L
'\ GORIERHO DE LA PROVIMNCIE DE
DERA: CASA DE PROVINCIA 2 NIVELES PE Y 1° i ¥ BUENOS AIRES

by

LOCALIDAD: MONTE HERMOSO PARTIDO: MONTE HERMOSO

Porcentajes de incidencia:

Las empresas al formular sus oferlas no podran supearar kos porcantajes de incidencia eslablecidos an la planilla de
compulo ¥ presupusesio, los cuales se aplicaran como tope para cada item. Para &l caso
an que la oferta superara dichos lopes porcentualas la Administracion se reserva el deracho de redistribuir el precia
an ks distintos items de acuerdo al porcentaje de incidencia eslablecido, a efectos de su medicion y pago.

La administracion se resarva dicha prerrogativa para la etapa de ejecucian.
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ANEXO N°ll. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Sefiores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccién Provincial de Arqguitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata,

Republica Argentina

La (Empresa, ylo Unién Transitoria de Empresas)
................................................................... (CUIT ..........eeeeiieenenv) en delante el
Oferente, representada legalmente por el / los Sefior/es

........................................................................................... presenta/n su oferta y declara/n su
conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLEEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada: “ “y gue es objeto
de la LICITACION PUBLICA N°“.....[........ ”

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y
demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados,
a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacién, a las disposiciones
establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades
gue se establecen en los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales,
impositivas y laborales.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos
en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracién,
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizard la obra y asume/n la
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacion de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items
y cantidades mostradas en la “Lista de Cantidades Valoradas”, y revisado con cuidado
la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos.

Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas
durante la ejecucion de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacién necesaria para la elaboracién del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la
ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo,
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucion o el
costo de la obra.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no sera responsable por cualquier error u
omision en la preparacion de esta Oferta.
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Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacién proporcionada, y autoriza/n
mediante la presente, a que cualquier persona natural o juridica suministre al Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires 0 a sus representantes autorizados toda la
informacion que ese organismo considere necesaria para verificar la documentacion
gue se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccién en la misma se da
por notificado que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tiene el derecho de
invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la
documentacién presentada y en caso de no hacerlo sera motivo suficiente para
eliminar su oferta. Dicha informacién adicional en ningln caso permitira suministrar
documentos o informacion que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la
Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.

Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios,
renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacién, reconociendo derecho al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminacion de su participacion
a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacién en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y demas documentos del
Contrato.

Que no tiene/n relacion de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de
Adjudicacion del Contrato, asi como también a firmar el Contrato dentro del plazo fijado
por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de Adjudicacion a satisfaccion del Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el Gobierno de
la Provincia de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.

Atentamente.

Firma/s del/los Representante/s Legal/es

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Union Transitoria de Empresas
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ANEXO N° [Il. PROPUESTA ECONOMICA

Provincia de Buenos Aires, ......cccccceenee.
Sefores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unidn Transitoria de Empresas)..........ccceeee.... en adelante el
Oferente, representada legalmente por el/los Sefor/es ........cccccevevenenenne presenta/n su
oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
de la obra denominada * "y que es objeto de la LICITACION
PUBLICA N°*“............. " Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra,
materiales, equipos, impuestos y demas elementos necesarios para llevar a cabo la
totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacion
hasta la recepcidn definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacion especificado en la
documentacion, efectuando los tramites que sean necesarios para cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y formula/n
la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: .......ccccceeevvicevieie e ($in ).

El monto total cotizado es de PeS0S .....cccccvvevvreriniennens ($in ).

Se acompafian los siguientes elementos: enumeracion de los elementos que
acompaifan la Propuesta
Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legalles
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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ANEXO N° IV MODELO DE CONTRATO

Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se denominara
EL COMITENTE, representado en este acto por el Sefior Ministro de Infraestructura y

Servicios Publicos, con domicilio en ............ , Y la firmae.. , N° de
CUIT..........eees con domicilio legal en.........ccccoenee. , de La Plata, Provincia de
Buenos Aires, representada en este acto por el Sefior ..........cccceeuneee. , que en adelante

se denominard EL CONTRATISTA, se celebra el presente Contrato conteniendo las
clausulas siguientes:

1. Envista que EL COMITENTE adjudicO a EL CONTRATISTA, ...cccccvvrvrennnne la
Licitacion Publica llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccion utilizado, ambas partes
proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos
expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del
llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su
exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos de..........ccooiererieieiinenenrene e e

3. Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se indican a continuacion y prevalecen en el orden en que se
condigan:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

e) Planos Generales y planillas.

f) Planos de detalle.

g) Oferta.

h)  Contrato.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimensién apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta Ultima.

4. Elmonto total de la obra asciende a $.............. ( ).
5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en .....meses/dias, siendo

responsable de la conservacion de la misma durante el plazo de garantia de .....
meses.

6. EI CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecuciéon de la
obraalSr.............ool

7. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo del
presente Contrato, seran resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires, aceptando
expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a cualquier
otra jurisdiccién o competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los......ccccceovuenen. dias del mes
de.eieeeeee, dedosmil.............oooenii.
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ANEXO N° \ LISTA DE CANTIDADES VALORADAS
(Se presenta a los efectos de la certificacion y redeterminacién de precios)

PLIEG-2021-12012253-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 63 de 86



EX-2021-09014043- -GDEBA-DPTLMIYSPGP

HCIA D

< BUENOS AIRES

OBRA: CASA DE PROVINCIA 2 NIVELES PE Y 1°

LOCALIDAD: MONTE HERMOSOD PARTIDO: MONTE HERMO S0

Wro. | COD. DESCRIFCION DEL ITEM LIMICL. CANT.TOT. WALORES ENFESOS SN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL BCHEMCIA %
U T 3) [w [ & [ @® [ m

Al OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
Limpieza de terrens me
Obrador gl
Replantes y nivelacion gl
Cartel de obra gl
Servicios basicos para obra = |Incluido iterns 1.2 obrador
Presentaciones gl

O |G | |G [P | =

Subtotal

2 Mamposteria y tabiques

Mamposteria de fundacion Ladrile Ceramico
Ladrille ceramico exterior perimetral

Ladrille ceramico en portico de contrafrente
Ladrile hueco de 18

Ladrile hueco de 18 en portico acceso
Ladrille hueco de 12

Recuadros

~t|o e | e e | =
2EREERARR

Subtotal

3 Alslaciones

Sobre terreno natural y platea
Capa aisladora

Aislacién hidréfuga vertical
Sobre losas. - |Incluide en Item B3 Estructuras
Subtotal

ENENES

a2 pa | =

4 Juntas de dilatacién
1 |Juntas de dilatacion mi

Subtotal

5 Revogques

1 |Revogue completo fratasade al fieltro en murcs
interiores

2 |Revoque grueso previe azotado hidrofugo bajo
revestimiento

3 |Revoque exterior grueso previo revoque hidrofugo
&n muros, en portices de acceso

4 |Revoque completo fratasado al fieltro en muros
axteriores, en azotea

5 |Revestimiente acrilico sobre hormigon armado

iR R R R

Subtotal

[ Revestimientos
1.1 |Revestimiento porcellanato m*

Subtotal

7 Cielorrase

1 |Cielorraso de placa de yeso junta tomada
suspendido

2 |Ciglorraso de placa de yeso con aditives hidrofugos,
juntas tomada en semicubiertos

3 |Tabigues bajo de placa de yeso junta tomada

33

Subtotal
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EX-2021-09014043- -GDEBA-DPTLMIYSPGP

E { Al fINCIA DE

2 BUENOS AIRES

OBRA: CASA DE PROVINCIA 2 NIVELES PE Y 1°

LOCALIDAD: MONTE HERMOSO PARTIDO: MONTE HERMOSO
hro. | COD. DESCRIFCION DEL ITEM UKID. CANT.TOT. WVALORES EMFPESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. DE UKID. FRECIO UNIT FRECIO TOTAL MCIDEMGIA %
(o e [ ) fw [ o [ @® i )
Al OBRAS PRINCIPALES
B Contrapiso
1 |[Contrapiso hormigon pobre reforzado sobre platea m?
2
Contrapiso de hormigon pobre scbre terreno natural | m?
3 [Contrapiso hormigon alivianado sobre losa H*A® m?
4 |Contrapisc hormigon alivianado sobre losa HTA®
Azotea m?
5 [Carpeta de nivelacion m?
Subtotal
9 Pisos, Umbrales y solias.
1 [Solado compacto granitico compacto m?
2 [Solado antideslizante de mosaico granitico m?
3 [Solado porcellanato m?
4 [Solado de cemento fratasado me
5 [Solado exterior de porcellanato 80 x 90 m?
6 [Solado Vereda municipal me
7 [Cordones H*A? mil
Subtotal
10 Zécalos
1 | Zécale mosaico granitico compacto mil
Subtotal
11 Cubiertas
1 [Mocotiza -
Subtotal
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EX-2021-09014043- -GDEBA-DPTLMIYSPGP

OERA: CASA DE PROVIMCIA 2 NIVELESPE Y 1° BUENOS AIRES

LOCALIDAD: MONTE HERMO SO PARTIDO: MONTE HERMO SO0
Mro. | COD. DESCRIFCION DEL ITEM LIMID. CANT.TOT. WALORES EM PESOS SN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. DE UMID. FRECIO UNIT PRECIO TOTAL NCIDENCIA %
r {1} r 2 r 3 d ) r 5) d &) i [ a]
Al OBRAS PRINCIPALES
12 Carpinterias
1 |Carpinteria de Hierro
Puerta P4 RF-60 n
Puerta Trampa P5 n®
Reja RE1 n°
Baranda B1 de Acero ml
Pasamanos de Acero n°
2 [Carpinteria de Madera
Puerta P1 n*
Puerta P2 n°
Puerta P3 n°

3 [Carpinteria de aluminio

Ll

F1 Linea frente integral

C]

Raja R1

]

Raja R2

C]

Raja R3

Raja R4

C]

F2

]

F3

C]

F4

Ll

ERERERERERERER N
Ll

F5

4 |Boxes sanitarios/divisores de mingitorios

Panel M1 de aluminig

Panel M2 de aluminio

Panel M3 de aluminio

b= = = =]

Ll

Divigor de mingitorios

Subtotal

13 Mesadas

1 [Provision y colocacion de mesadas

=
C]

1,1 |Mesadas sanitarios

=
C]

1.2 |Mesadas office

=
C]

1,3 |Mesadas office 1° Piso

1.4 |Barra office

=
C]

3

2 | Solias de marmal negro absoluto

Subtotal
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EX-2021-09014043- -GDEBA-DPTLMIYSPGP

HCIA DE

X BUENOS AIRES

OBRA: CASA DE PROVINCIA 2 NIVELES PB Y 1°

LOCALIDAD: MONTE HERMOSO PARTIDO: MONTE HERMOSO

hro. | COD. DESCRIFCION DEL ITEM LIMID. CANT.TOT. VALORES EN FESOS SN GASTOS IMFOSITIVOS
ITEM | MED. MED. DE UNID. PRECIO LUNIT PRECIO TOTAL BCIDEMGA %
r{1:l r ) r {3 d {4) r {5) d {&) r {7}

Al OBRAS PRINCIPALES
14 Muebles
1 |Mesas
1,1 [Mesa de escritoric n
1,2 [Mesas lateral n
1,3 [Mesas sala de union civil n
2 | Sillas
2,1 [Sillas cperativas baja
2,2 |Sillas operativas altas
2.3 |Sillas fijas atencicn al publico
2.4 |Sillas fijgs sala union civil
2,5 [Silla espera tipo tandem de 3 sillas
2,6 |Sillas butaca oficce
3 |Muebles a medida
3,1 |Mostrador frente recepcicn general
3.2 [Mu Mueble de guardado bajo
3.2.1 |Mul
3.2.2 |Mu2
3.2.3 |Mu3
3.2.4 |Mud
3.2.5 |Mus
3.2.6 |Mubg
3,3 |Mueble bajo mesada
3.3.1 [M2 Mueble bajo mesada office n®
3.3.2 M2 Mueble bajo mesada office n®
34 [M3 Mueble alacena office n°
4  |Muebles Metalicos
4,1 [Mueble estanteria n®
4.2 [Muebles ficheros n®
5 |Divisor
5.2 |Divisor transparente recepcion general n
5,3 [Divisor tabigue de oficina ml
54 [Divisor Acrilico atencion rapida n
& |Heladera office n
7 |Hormno micreondas n
8 [Anafe electrico n
9  |Termotangue electrico = |Incluido itern ©2.1.2.2.3 - Instalacion agua caliente
10 |[cambiador de bebe n°

]

]

]

]

S22 =222

=]

]

]

]

=212 12|12 |=2

]

Subtotal

15 Vidrios y cristales

Doble vidriado hermético DVH 3+3
Laminado de seguridad 3+3 Tonalizado
Laminado de seguridad 3+3, transparente
Espejos

o fea [pa|=
EAEAEAES

Subtotal
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EX-2021-09014043- -GDEBA-DPTLMIYSPGP

OBRA: CASA DE PROVINCIA 2 NIVELES PE Y 1°

LOCALIDAD: MONTE HERMOS0

PARTIDO: MO

NTE HERMO SO

MCIA, D

' BUENOS AIRES

ITEM
r
1)

b |

{2)

MED.
F

DESCRIPCION DEL ITEM

{3}

UMID.
MED.
F 4

CANT.TOT.

VALORES EN PESOS SN GASTOS INPOSITIVOS

DE UNID.
{5

PRECIO UNIT
"

L]

PRECIO TOTAL
(U]

PCIDE MCLA %

Al

OBRAS PRINCIPALES

16

Pinturas

—_

Pintura transparente silicenada

Pintura a la cal sobre ladirlle a la vista

Enduido completo interior

Latex micrenizado satinado

Latex vinilico

Esmalte sintetico sobre metal

Esmalte sintetico sobre carpinteria

Esmalte sintetico sobre escalera

En|on|n
wN_‘l.I'I-h-LIJN

Esmalte sintetico sobre escalera gato

2RE RERFRER

Subtotal

Varios

Carteleria

1.1

Cartelieria corporea en fachada

C]

1.2

Sefializacion de acceso

]

1,3

Localizadores

14

Cartel distribuidor general

gl

Incluido items 1

7 1.3 Localzadores

1,5

Cartel distribuidor por piso

Incluido items 1

T 1.3 Localizadores

Subtotal

Limpieza de Obra

g

Limpieza periodica

Limpieza final de obra

gl

Subtotal

TOTAL
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EX-2021-09014043- -GDEBA-DPTLMIYSPGP

. CORERMNO DE LA PREOVIMCIA DE
OBRA: CASA DE PROVINCIA 2 NIVELES PB Y 1° o7l BUENOS AIRES
LOCALIDAD: MONTE HERMO SO PARTIDO: MONTE HERMOSO
Wro. | COD. DESCRIFCION DEL ITEM LINID. CANT.TOT. WALORES EM PESOS SIM GASTOS INFOSIMIVOS
ITEM | MED. MED. DE UMID. PRECIO LUMIT PRECIO TOTAL MCIDEMCA %
{1 {2 3 {4) {3} (6) [ ]
B1 ESTRUCTURAS
1 Movimiento de suelos
1 |Excavaciones m?
2 |Rellenc y compatacion m?
Subtotal
2 Estructura de fundacion
1 [Platea m?
Subtotal
3 Estructura resistente de hormigon
1 |[Columnas m?
2 |Vigas Perimetrales m?
3 |Losa m?
4 |Escalera de hormigon visto m?
5 |Tabique m?
6 |Enduido sobre hormigon visto - |Incluido en items A16.2
Subtotal
4 Estructura metalica
1 |Escalera de emergencia n®
2 |Escalera tipo gato n®
Subtotal
TOTAL

PLIEG-2021-12012253-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 69 de 86



EX-2021-09014043- -GDEBA-DPTLMIYSPGP

'-E.‘; CORIERMD BE L& PROVIMCIA DE

7> BUENOS AIRES

OBRA: CASA DEPROVINCIA 2 NIVELES PB Y 1°

LOCALIDAD: MONTE HERMOSO PARTIDO: MONTE HERMOSO

Mrg. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM LIWID. CANT.TOT. VALORES EN FESOS 5N GAETOS IMFOSMTIVOS
ITEM | MED. WED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIC TOTAL | MCCERCAR
@ 3 ) 15 {6} L]
c1 INSTALACION ELECTRICA
C1.1 ACOMETIDA ELECTRICA
1 |ACOMETIDA ELECTRICA GL
Subtotal ltem
C1. 2 TABLERO GENERAL
1 |TABLERO GEMERAL GL
Subtotal ltem
C1. 3 TAELEROS SECCIOMNALES
1 |TABLERO DE PLANTA BAJA GL
2 |TABLERO 1ER PISO GL
3 |TABLERO UMION CIVIL GL
4 [TABLERO EQUIPO DE OZOMNO GL
5 |TABLERO DE BOMBAS GL
6 |TABLERO ASCENSOR GL
7 |TABLERO SERVIDORES GL
8 [TABLERO SISTEMA HIBRIDOD GL
8 [TABLERO AIRE ACONDICIONADO UN
10 [TABLERO VENTILACION UN
Subtotal ltem
C1. 4 CANALIZACIONES
4,1 |BANDEJAS PORTACAELES Y MONTANTES
BANDEJAS PORTACABLES ML
TAPA  BANDEJA 300 GALVAMIZADO EN
2 [CALIENTE ML
3 |CONDUCTOR 1X95 (CU) -IRAM 62267 ML
4 [CONDUCTOR 4X10 (CU)-IRAM 62266 ML
5 |CONDUCTOR 1X10 (CU)-IRAM 62267 ML
6 [CONDUCTOR 3X2 5 (CU)-IRAM 62266 ML
7 [CONDUCTOR 1X16 (CU)-IRAM 62267 ML
8 |CANOD 11/2" RS 38/37 ML
4.2 |ZOCALODUCTO
ZOCALODUCTO 4 VIAS 30X50 ML
ZOCALODUCTO BOCAE DE TOMAS UN
4.3 |CONDUCTO BAJO PISO
CONDUCTO BAJO PISO 3 VIAS 30X70mm clu ML
CAJAS DE PASE FUNCIONAL 245X245X65 UN
Subtotal ltem
C1. 5 MATERIALES ELECTRICOS
1 [ILUMINACION-BOCAS DE TECHD UN
2 [ILUMINACION-BOCAS DE PARED UN
3 |ILUMINACION-BOCAS DE PISO UN
4 [TOMACORRIENTES US0OS GEMERALES UN
Subtotal ltem
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EX-2021-09014043- -GDEBA-DPTLMIYSPGP

OBRA: CASA DE PROVINCIA 2 NIVELES PB Y 1"

LOCALIDAD: MONTE HERMOSO

o

PARTIDO: MONTE HERMOSO

OBIERND DE LA PROVIMCIA DE

UENOS AIRES

Wro. | COD. DESCRIFCION DEL ITEM UKD CANT. TOT. WALORES EM PESOS SN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. DE UNID. FRECIO UNIT PRECIO TOTAL [ ™ememoas
[ ] (3) {4} {5} [5] [
C1 INSTALACION ELECTRICA
C1. 6 ARTEFACTOS DE ILUMINACION
1 |PANEL LED CUADRADO 60X60 cm 48W UN
2 |PAMEL LED CUADRADO 30X30 cm 24 W UN
ARTEFACTO DICRO LED REDONDO &92mm
3 4w UN
4 |PAMEL LED CIRCULAR @300mm 24 W UN
5 |PANMEL LED CIRCULAR @225mm 18 W UN
6 |ARTEFACTO CIRCULAR &180mm 12 W UN
7 |APLIQUE TORTUGA LED 1X10 W UN
8 |ARTEFACTO DE EMERGEMCIA 60 LEDS UN
APLIQUE UNIDIRECCIONAL LED 110X155mm 4
9 W UN
10 |CARTEL DE SALIDA UN
APLIQUE UNIDIRECCIONAL LED 156X130mm 4
11 |W IP55 UN
12 |REFLECTOR PISO LED @65 mm 5 W IPET UN
13 |COLGANTE 8 CILINDROS LAMPARA DE LED 7W | UN
14 |PROYECTOR LED 100W IPET UN
Subtotal ltem
MUY BAJA TENSION
C1.7 SISTEMA DE DATOS
1 |ZOCALODUCTO-BOCAS DE DATOS UN
2 |CABLEUTFPCATE ML
Subtotal ltem
C1. 8 SISTEMA DE TURNOS
1 |TOTEM DE AUTOGESTION UN
2 |TELEVISORES DE 407 UN
3 |BOCAS DE TURNERO UN
4 |SOFTWARE DE GESTION DE TURNOS GL
Subtotal ltem
C1. 9 SISTEMA DE CCTV
1 |CENTRAL DE CCTV S/IPLIEGD GL
2 |CAMARAS DE CCTV S/PLIEGO UN
3 |BOCAS DE CCTV S/IPLIEGD UN
Subtotal ltem
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EX-2021-09014043- -GDEBA-DPTLMIYSPGP

rl
. GORIERMO DE LA PROVIMCIA DE

~ BUENOS AIRES

OBRA: CASA DE PROVINCIA 2 NIVELES PB Y 1*

LOCALIDAD: MONTE HERMOSO PARTIDO: MONTE HERMOSO

hro. | COD. DESCRIFCION DEL ITEM LIWID. CANT.TOT. WALORES EMN FES0S SN GASTOS IMFOSITIVOS
ITEM | MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL | MoDENGAR
m & 3) {4y {5} &) [
C1 INSTALACION ELECTRICA
C1. 10 |SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS
1 |CENTRAL DE DETECCION Y AVISQ DE
INCENDIO GL
2 |BOCAS DE DETECCION DE INCENDIO UM
3 |DETECTORES DIRECCIONABLE DE HUMO UM
4 |DETECTOR DIRECCIONABLE
TERMOVELOCIMETRICO UM
5 |CENTRAL REPETIDORA DE INCENDIO UM
& |SIREMA INTERIOR 12V BITOMAL 100 DB UM
7 |PULSADORES MAMUALES UM
Subtotal ltem
SISTEMA DE CONTROL DE INTRUSION ¥
c1. 11 |ACCESOS
1 |CENTRAL DE ALARMA DE INTRUSION GL
2 |3ENSOR DE MOVIMIENTO UM
3 |SENSOR MAGNETICO UM
4 |SIRENA DE INTRUSION UM
5 |TECLADO DE QOPERACION UM
& |BOCAS DE ALARMA UM
Subtotal ltem
C1. 12 |SISTEMA DE INTERNT
1 |CENTRAL DE DATOS GL
2 |ACCES POINT UM
3 |ZOCALODUCTO-MODULOS S/PLIEGO UM
Subtotal ltem
C1. 13 |PARARRAYOS
1 |PARARRAYOS INSTALACION COMPLETA GL
2 |ZANJEO BT 0,4X0,6 (prof)l-=COMN RELLENO ML
Subtotal ltem
C1. 14 |PUESTA A TIERRA Y EQUIPOTENCIALIDAD
1 |PUESTA A TIERRA GL
Subtotal ltem
C1. 15 |SISTEMA DE ENERGIA RENOVAELE
1 |SISTEMA DE ENERGIA RENOVABLE GL
Subtotal ltem
C1. 16 |TRANSPORTE VERTICAL
1 |ASCENSOR HIDRAULICO 1100 KG 2 PARADAS GL
Subtotal ltem
TOTAL
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COEBIERNO DE LA PROVINCIA DE

OBRA: CASA DE PROVINCIA 2 NIVELESPEB Y 1° BUENOS AIRES
LOCALIDAD: MONTE HERMOSO PARTIDO: MONTE HERMOSO
Mra. Coh. DESCRIPCION DEL ITEM LINID. CANT.TOT. VALORES ENFESOS SIM GASTOS IMFOSMVOS I
ITEM MED. MED. DE UMID. FRECIO UNIT FRECIO TOTAL %
{1} i {2) r 3 i {4) r 5 i {6} i ]
c2 INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria y Caliente
1 Agua Fria
1,1 [Cafic PPLe 18 ml
1,2 [Cafic PPL @ 25 mil
1,3 |Caiio PPL e 32 mil
1,4 [Cafic PPL @ 50 mil

15 |LLPAF 218

16 |LL.PAF o350

1,7 [Canilla de servicio

1,9 |T.Reserva Inox cap. 1.500ks

1.10. |Colector de T.R de H°G® @50

n
n
n
1,8 |T.Cisterna tricapa cap. 1.500 litros n*
n
g
n

1.11. |Bomba achique 1/2 HP

2 |Agua Caliente

2,1 |CahoPPLe 19 mil
22 [LLPAC®19 n°
2,3 |T.T. Electrico cap. 40kts n°
3 [|Artefactos y accesorios
3.1 |Inodoro of Valvula descarga Antivandalica n*
3,2 [Mingitoric Con Valvula de Descarga Antivandalica n°
3,3 |Kit dispénser A® |I° Papel H. Jabdn. Toallas n*
3.4 [Cesto basura metal amurable chico n°
3,5 |Percha A®|" uno por cada sector de inodoro n*
Incdoro c/Valvula Adaptado completo cf barrales y
3,6 [manijon n°
3,7 |Lavatorio de Colgar c/griferia c/barrales n*
3,8 |Espejo graduable de 0, 80 x 0,60 n®
3,9 |Bacha simple A®l" de 34 x 44 cm c/grif. Monoc. n*
3.1 [Secador de mancs aire caliente n°
3,11 |Bacha A°I" @30cm ¢/ Griferia Pressmatic n®
Subtotal ltem
2 Cloacas
1 Caio desagie PVC @ 110 mil
2 Caific desague PVC o 63 mil
3 Caiio desague PVC @ 38 ml
4 |PPA@E0D n°
5 |PPT
6 |BACH n°
7T |Cl 60x60 n°
B Caiio desagie Ventilacion PVC e 63 mil
Subtotal ltem
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GOBIERMNT DE LA PROVINCIA DE

OBRA: CASA DE PROVINCIA 2 NIVELES PE Y 1° * BUENOS AIRES
LOCALIDAD: MONTE HERMOSO PARTIDO: MONTE HERMO SO
hro. CoD. DESCRIPCION DEL ITEM LIMID. CANT.TOT. WALDRES EN PESOS SN GASTOS IMPOSITIVOS I
ITEM MED. MED. CE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL %
w e [ 3) Faw [ w [ (&) r "
c2 INSTALACION SANITARIA
3 Desagiies pluviales
1 Cafo PPL @ 110 {inlcuye bajadas) mil
2 Cano PPL @ 63 mil
3 BDA 30x30 n®
4 Rejilla F*F* 20x20 n®
5 Rejilla F*F* 30x30 n®
[ Tratamiento de recuperacion de aguas pluviales
5,1 |Cafieria y accesorios gl
6,2 |Filtro plastico reforzado (PRFV) n®
6,3 | Tangue reserva pluvial 2000lts n®
6.4 |Equipo de ozono n°
Subtotal ltem
4 Servicio contra Incendio
1 Extintor tipo triclase ABC de Skgs. n®
2 Extintor tipe Co2 de 3,5kgs. n®
3 Extintor tipe HCFC de Skgs. n°
Subtotal ltem
5 Instalacion de desagiies de equipos de
climatizacion
1 Desagiies de equipos de climatizacion = |Incluido en ltemes C4-2 Sistema de desagies
Total ltem
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OBRA: CASA DE PROVINCIA 2 NIVELESPE Y 1°

LOCALIDAD: MONTE HERMO SO

b

=

PARTIDO: MONTE HERMOSO

» GOBIERWO DE LA PRCAINCIO DE

BUENOS AIRES

Wre. | cob. DESCRIPCION DEL ITEM LINID. CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT| PRECIO TOTAL |™Eosmeas
Fin Py [ i3) Fa 5 2 i)
c4 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
Por provision e instalacién de todos los elementos necesarios para un
correcto y normal funcionamiente autemitice del sistema, segiln plano y
pliego
1 UNIDADES SEPARADAS, TIPO SPLIT
1 |FRIO SOLO, 4500 FR/H Cf DESAGUES N®
2 |SECUEMCIADOR N®
Subtotal
2 SISTEMA VRV HEAT PUMP C/ DESAGUES
1 |EQUIPOS CONDEMSADORES 64 KW N®
2 |EQUIPOS CONDEMSADORES 73 KW N
1 |EQUIPO CASSETTE 5,6 KW N®
4 |EQUIPO CASSETTE 12,3 KW N®
Subtotal
3 TUBOS DE REFRIGERACION
i |TUBD E.35:127 ML.
2 |TUBD 9.52:15.88 L.
3 |TUBOD 8.52 . 19.05 L.
4 |TUBD 952222 L.
5 |TUBD 127 28.58 ML.
& |TUBOD 15.88:28.58 L.
7 |TUBD 1805349 L.
& |ACCESORIOS REFMETS N®
Subtotal
4 CONDUCTOS
1 |DE CHAPA, EXTRACCION ¥ ENTRADA DE AIRE. KG
Subtotal
5 ELEMENTOS DE DISTRIBUCION DE AIRE
1 |REJAS DE EXTRACCION 25*25 N®
2 |REJAS DE EXTRACCION 1515 N
3 [MOVILES 20710 N®
4 |PERSIANAS FIJAS 0,40 M2 N®
5 [ACCESORIOS CONDUCTOS - |Incluidos en ltems C4- 4 Conductos
Subtotal
[ EXTRACCION E INYECCION DE AIRE
1 |V. CENTRIFUGO - BANOS N
2 |V. CENTRIFUGO - SALA ASCENSORES N
3 [v. CENTRIFUGO - ENTRADA DE AIRE N®
4 |FILTROS &0"60 N®
Subtotal
7 CORTINAS DE AIRE
1 |CORTINAS DE AIRE EXTERIOR FIC N®
Subtotal
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OBRA: CASA DE PROVINCIA 2 NIVELES PBE Y 1°

LOCALIDAD: MONTE HERMOSO

3
A T ]
W ‘p%l'g_r—'-j?. GOBIERHD DE LA PROAINCIA DE

BUENOS AIRES

PARTIDO: MONTE HERMOSO

Mre. | oo, DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. VALORES EN PESOS SN GASTOS IMFOSITIVOS
ITEM | MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT| PRECIO TOTaL |™omsmon®
F F 4 4 F
[V ) 3 {4) {5 (&) i
c4 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADD
B8 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
1 |EQUIPOS CONDEMSADORES M=
2 |EQUIPOS CASSETTES N
3 |VENTILADORES CENTRIFUGOS Ne
4 |SPLIT FRIO 50LO N®
5 |CORTINAS DE AIRE EXTERIOR FiC M=
& |[MANTENIMIENTO EQUIPOS CONDENSADORES N
7 |MANTENIMIENTO EQUIPOS CASSETTES Ne
8 |MANTENIMIENTO VENTILADORES CENTRIFUGDS N
9 |MANTENIMIENTO SPLIT FRIO SOLO M=
10 |MANTENIMIENTO CORTINAS DE AIRE EXTERIOR F/C e
Subtotal
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OBRA: CASA DE PROVINCIA 2 NIVELES PE Y 1° BUENOS AIRES

LOCALIDAD: MONTE HERMOSO PARTIDO: MONTE HERMO SO
Nro. | coD. DESCRIPCION DEL ITEM LIMID. CANT.TOT. WALORES EM PESOS SN GASTOS IMFOSITIVOS
ITEM [ paED, MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL RCIDENCIA %
roy Ny I ) Fw [ m  F &) d I
D1 ESPACIO PUELICO y EQUIPAMIENTO URBANO
1 MOVIMIENTO DE SUELOS
1 |Retiro de tierra de destape a maquina m?
2 |Relleno con suelo seleccicnado m?
Subtotal
2 CONTRAPISOS Y CARPETAS
1 [Contrapiso m?
Subtotal
3 PISOS EXTERIORES ¥ SEMICUBIERTOS
1 |H*A" H21
11 m
H® peinado/ alisado esp. 12 cm. Incluye contrapiso
1.2 |Piso de caucho-in situ m?
1.3 [Garden Block/Geen Deck m?
1,4 |Blogue articulado intertrabado m*
Subtotal
4 VARIOS
1 [Cordones
1,1 |Cordon H°A” 10cm. mil
Subtotal
5 EQUIPAMIENTO URBAND
Mobiliario urbano
1,1 |Banco rectingular n®
1,2 [Cesto H® Premoldeado n°
2 |Juegos infantiles
2,1 |Hamaca n®
2,2 |Bube v Baja n"
2,3 |Toboegdn Tubo Curvo n°
Subtotal
6 PARQUIZACION ¥ FORESTACION
1 |Aporte de tierra negra m?
Cesped - Pasto m?
3 |Provisidn y colocacion de especies
3,1 (Populus nigra var. pyramidalis {alamo criollo) n°
3,2 [Salix humboldtiana {sauce cricllo) n°
3,3 |Arbustos n°®
Subtotal
7 Limpieza de Obra
1 |Limpieza pericdica y final gl
Subtotal
B INSTALACION ELECTRICIDAD
1 |ENTERRADOC REGLAMEMNTARIO ML
2 [TIPO H12 S/PLIEGO UN
3 [TIPO W1 S/PLIEGOD UN
4 [TIPO COL 4 S/PLIEGO UN
Subtotal
Total ltem
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1,
’:ﬁg{ﬁlﬁ;. GOBIERND DE LA PROVINGIA DE

OBRA: CASA DE PROVINCIA 2 NIVELES PE Y 1° i L * BUENOS AIRES
&
LOCALIDAD: MONTE HERMO SO PARTIDO: MONTE HERMOSO

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES........ccoiiiiiiiiiiiiii i
ESTRUCTURAS. ...,
INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD ¥ BAJA TENSION
DE INSTALACION SANITARIA
DE AIRE ACONDICIONADC
ESPACIOS PUBLICO

TOTAL

HONORARIOS PROFESIONALES

TOTAL A COTIZAR
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ANEXO N° VI NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

Decreto 2017-367-E-GPBA

Resolucion 2017-235-E-MIYSPGP
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ANEXO N°VIl. COMPROMISO DE INTEGRIDAD

COMPROMISO DE INTEGRIDAD

LICITACION PUBLICA N°

Obra*“...”
Expediente N°

Por la presente, la empresa ................ , representada en este acto por el Sr.
.................. , D.N.IL. ........., en su caracter de apoderado/presidente, en adelante LA
EMPRESA se COMPROMETE a garantizar que ni ella en forma directa o
indirectamente, con su intervencion o en su nombre, interés o beneficio y/o ningun,
accionista/socio, administrador, dependiente o representante de LA EMPRESA,
incluidos subcontratistas en su caso, por si 0 en nombre de la firma, ha incurrido o
incurrira en ninguna de las Practicas Prohibidas dispuestas en la presente, en relacién
a la contratacién y ejecucion de la obra, oblighndonos a informarle cualquier caso de
Practica Prohibida en que pudiera incurrir cualquier persona de nuestra organizacion,

en el marco del presente contrato o cualquier procedimiento de contratacion.

En funcion de ello si () LA EMPRESA, o cualquiera de sus accionista/socios,
administradores, dependientes o0 representantes, agentes 0 socios en contratos de
colaboracién en su caso, actuando en calidad de tal, hubieran sido imputados y/o
procesados y/o declarados culpables, por cualquier juzgado o tribunal, de cualquier
delito que entrafie una Practica Prohibida, en conexion con cualquier proceso de
licitacion o ejecucién de obras o suministro de bienes o servicios, durante los cinco
afios inmediatamente anteriores a la fecha del presente Compromiso; o (ll) cualquiera
de dichos accionistas/socios, administradores, dependientes, agentes o
representantes o un representante de un socio en un contrato de colaboracién, en su

caso, hubiera sido despedido o hubiera renunciado a cualquier empleo o cargo, o se
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haya desprendido de su tenencia accionaria, por estar implicado en cualquier Practica
Prohibida; LA EMPRESA se COMPROMETE a aportar los detalles de la condena,
despido, cese o transferencia accionaria, asi como notificar las medidas adoptadas

para mitigar las practicas prohibidas detallando las mismas.

En dicho caso LA EMPRESA debera informar:

a) Nombre, Apellido y CUIT de la persona humana;

b) Razon social y CUIT de la persona juridica a la que corresponde;

c) N°de causa, Juzgado y detalles de la imputacion y/o condena;

d) Detalle del y/o los contratos que integra o integrd el objeto de la investigacion
penal;

e) Detalle de las medidas cautelares dictadas respecto de las personas humanas
vinculadas a esa investigacion.

f) Cualquier otro dato o documentacion a requerimiento de la administracion.

lgualmente LA EMPRESA se COMPROMETE a informar si cuentan con un programa

de integridad y, en caso afirmativo, a remitir el mismo.

Asimismo LA EMPRESA entra en conocimiento que la Administracion, en caso de
detectar o ser informada de alguna de las situaciones descriptas como PRACTICAS
PROHIBIDAS (ya sea en etapa licitatoria o de ejecucion contractual), comunicara
inmediatamente dicha situacion a la Oficina de Fortalecimiento Institucional del
Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para la intervenciony fines de su
competencia, sin perjuicio de las medidas que correspondan a los organismos
intervinientes en el marco de su competencia. Por ello y con idénticos motivos, nos
comprometemos a notificar fehacientemente a la Administracion, cualquier
modificacion que se suscite en este sentido, durante todo el periodo que dure la

licitacién y/o ejecucidn del contrato.

Finalmente LA EMPRESA, se COMPROMETE a nombrar y mantener en su cargo,

durante el transcurso del proceso licitatorio —y de corresponder durante la vigencia del
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contrato- a un ejecutivo 0 persona con cargo jerarquico dentro de la empresa, que hara
ejecutivo el compromiso. El que tendra como funcion principal velar por el presente,
asignandole a este las facultades necesarias y garantizando la inmediacion del agente
con el organismo.

................................ , DNL........................., en su caracter de ejecutivo
responsable de la firma ................, en los términos de la presente, suscribe al pie,

asumiendo el compromiso que del documento se desprende.

A efectos de este Compromiso, se definen como Practicas Prohibidas las siguientes:
*Practica Corrupta: ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier
cosa de valor para influir indebidamente en las acciones del contratante o de terceros.
*Practica Fraudulenta: cualquier acto u omision, incluida una falsedad, que
deliberada o temerariamente engafie o trate de engafar a terceros para obtener una
ventaja financiera o de otro tipo, o para eludir una obligacion.

*Practica Coercitiva: perjudicar o causar un dafio, 0 amenazar con perjudicar o
causar un dafo, directa o indirectamente, a cualquier persona o a los bienes de
cualquier persona para influir indebidamente en sus acciones.

*Practica Colusoria: un acuerdo entre dos 0 mas partes realizado para lograr un
objetivo indebido, incluido influir indebidamente en las acciones de terceros.

*Practica Obstruccionista: (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente
pruebas sustanciales en una investigacion; y/o amenazar, acosar o intimidar a terceros
para evitar que revelen informacion sobre asuntos pertinentes al inicio de una
investigacion o proseguir con la misma (b) actos deliberados para impedir
sustancialmente el ejercicio de los derechos contractuales de la Administracién o
acceso a la informacion o de los derechos que cualquier autoridad bancaria,
reguladora o supervisora u otro organismo equivalente.

Las presentes se indican a simple caracter enunciativo y sin perjuicio de los delitos
contra la administracion publica establecidos en el Coédigo Penal de la Nacion

Argentina y/o aquellos enunciados en el articulo 1 de la ley 27.401.
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FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILARES

UBIC. [DENOMINACION. [cOMIT. [MONTO FECHA OBSERVAC.
Q) |@ 3) CONTRACTUAL |TERMINACION  |4)

ORIGINAL |FINAL |ORIGINAL |[REAL

Para completar el cuadro, se debera:

- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacion real haya operado en los
ultimos diez (10) afos, entendiéndose como terminacion real a aquella en que se haya
suscripto el acta de recepcion provisoria.

- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica equivalente a
la Obra que se licita.

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(1) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.

(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del
equipamiento y demas recursos utilizados.

(3) Nombre, direccion y teléfono del Comitente

(4) Personeria legal del Licitante, mediante la indicacion de:

a) El Licitante como empresa individual

b) El Licitante como empresa asociada en una Union Transitoria de Empresas (UTE),
en cuyo caso se debera adjuntar el instrumento legal de asociacion en el que conste el
porcentaje de participacion del Licitante en la misma.
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FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL

B-1. Personal Propuesto

Los Licitantes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente
calificados para cumplir los requisitos que se sefialan en la subclausula 2.2.10.2. La
informacion sobre su experiencia anterior debera ser suministrada de conformidad con el
Formulario para cada candidato.

1. Cargo*
Nombre
2. Cargo*
Nombre
3. Cargo*
Nombre
4, Cargo*
Nombre
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B-2 Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante
Cargo
Informacién |Nombre Fecha de nacimiento
personal Nacionalidad
Calificaciones profesionales
Empleo Nombre del empleador
actual Tipo de empleo
Direccién del Empleador
Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial
de personal)
Fax Direccion electronica
Cargo actual Afos con el empleador actual
Desde Hasta Compaiiia / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y
gerencial relevante
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FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPOS:

TIPO
@

MARCA

MODELO

CAPACIDAD

N o
2

ANO
(©)]

ESTADO
4

SITUACION

PROPIO |A ADQU. A ALQU.

Referencias:
(1) Adjuntar descripcién complementaria si es necesatrio.

(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricacion.

(3) Indicar afio de fabricacion.
(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado

En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como minimo: tipo (adjuntando descripcién si es
necesario) y capacidad.
En las columnas de situacién, marcar una “X' donde corresponda.
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