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C1.13 PARARRAYOS

C1.14 PUESTA A TIERRA'Y EQUIPOTENCIALIDAD
C1.15 SISTEMA DE ENERGIA RENOVABLE

Cl.16 TRANSPORTE VERTICAL
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NO APLICA
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ELEMENTOS DE DISTRIBUCION DE AIRE: REJAS/PERSIANAS FUAS Y

VENTILADORES DE EXTRACCION E INYECCION DE AIRE

CORTINAS DE AIRE FRIO/CALOR

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
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B) ESTRUCTURAS

Las presentes Especificaciones se refieren a las condiciones que debera cumplir la estructura en
cuanto al calculo, caracteristicas de los materiales, asi como todas las tareas que tengan
relacion con la estructura en si y su aspecto constructivo, incluyendo aquellos elementos,
accesorios y Documentacién que, auln sin estar expresamente indicados en los Planos vy
Especificaciones Técnicas, sean necesarios para la correcta y completa terminaciéon de los
trabajos.

NORMAS Y REGLAMENTOS DE APLICACION

Serdn de aplicacion obligatoria los siguientes reglamentos, segun la resolucion CIRSOC
247/2012:

-CIRSOC 101/05: Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de edificios.

-CIRSOC 102/05: Cargas de viento para edificios. - -CIRSOC103 Y ANEXOS.

-CIRSOC 104 y/o 105. En caso de corresponder.

-CIRSOC 301/05, 302/05 y/o 303/05.

-Decreto Nacional 351/79 que reglamenta la Ley 19587 “Higiene y Seguridad en el Trabajo.
-Disposiciones CIRSOC complementarias.

-Normas IRAM citadas en los Reglamentos indicados.

Dentro de la documentacidn licitatoria se presenta el cdlculo estructural el cual debe ser
respetado. La contratista deberd presentar los planos de doblado de armadura, los que serdn
aprobados por la Inspeccidn antes del inicio de los trabajos.

B1 -MOVIMIENTO DE SUELOS

El estudio de Suelos sera presentado por la contratista a los 30 dias de firmado el contrato,
conjuntamente con el ajuste de la platea calculada como parte de la documentacion.

Toda excavacion deberd seguir los lineamientos y recomendaciones del estudio de suelos. Las
excavaciones se ejecutaran en forma tal que quede asegurada la estabilidad de los taludes y
cortes verticales practicados. Sélo podran dejarse en forma permanente, sin sostén para
soportar el empuje, los taludes inclinados calculados en base a los parametros de resistencia al
corte que corresponde aplicar segun resulte del estudio de suelos

Para esta tarea el Contratista deberd considerar las siguientes labores:
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Limpieza del terreno
Excavacidon manual y mecanica.
Retiro.

Transporte interno
Transportes externos.
Limpieza.

Perfilado de taludes verticales y fondo de excavacién.

R X X X X | X «

Proteccién de taludes para excavaciones cuya prof. sea menor a 1m.

AN

Proteccidn de excavaciones mayores a 1 m.

Esta actividad comprende toda remocidon de materiales térreos o pétreos in situ, con el fin de
permitir la cimentacion de estructuras, o la adecuacién del terreno segun los disefios
arquitectdnicos y técnicos.

El material de las excavaciones debera depositarse evitando obstaculizar la entrada a la obra o
de la via publica, mientras es cargado en las volquetas para su retiro. El perfilado del fondo y las
paredes de la excavacidn se hara manualmente, respetando las cotas y dimensiones indicadas
en los planos y detalles, o segln las indicaciones del estudio de suelos.

En los casos en los que la profundidad de las excavaciones sea mayor a 1.00 m, se deberan
instalar protecciones del tipo que indique el estudio de suelos o el drea técnica.

Son de aplicacion las resoluciones de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
550/11 y la complementaria 503/14.

Esta normativa indica que toda excavacion que supere la cota de 1.20mts. deberd cumplir una
serie de exigencias adicionales en materia de prevencidn de riesgos laborales, tanto desde el
plano documental como en la seguridad operacional.

En resumen, el Servicio de HyS vy los responsables técnicos, deben preparar y completar:1) un
P.T.S. Permiso de Trabajo Seguro que, en forma diaria y una vez estudiadas las condiciones de
seguridad, habilita las tareas. 2) Una capacitacién diaria, conocida en la industria como la
“Charla de los 5 minutos”. 3) Uso de arnés completo en excavaciones mayores a 1.80mts., para
permitir una rapida extraccion en caso de derrumbe. 4) Tablestacado, entibado y vallado
eficiente. 5) Personal de apoyatura obligatorio para cada frente de trabajo activo. 6) Ejecucion
de Andlisis de Trabajo Seguro para tareas extraordinarias. 7) Ampliacidon de los elementos que
conforman el Legajo Técnico. 8) Las ART deben implementar un plan de visitas especial, con un
control durante la primera semana de las tareas y luego en forma quincenal.

El relleno de excavaciones, pozos negros, terraplenes etc., se efectuara con suelo seleccionado,
por capas sucesivas de espesor de suelo no mayor de 20cm., debiéndose lograr el 95% del
Proctor Standard como minimo, e indice Plastico menor o igual de 12.
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Estas determinaciones deberdn ser efectuadas por un Laboratorio reconocido.

ESPECIFICACIONES GENERALES:

Se llevara a cabo en una primera instancia la limpieza del terreno, la extraccidon de residuos y
malezas. Los trabajos necesarios para fundar la estructura resistente, la compactacién del
terreno excavado y/o el relleno necesario para alcanzar los niveles de proyecto.

TRABAJOS A REALIZAR:

B 1.1. Excavaciones:

Este trabajo consistird en las excavaciones necesarias para la ejecuciéon de las obras, la
formacién de terraplenes y todo otro trabajo de excavacion necesario para la terminacion de la
obra de acuerdo con los planos y las especificaciones respectivas.

Si a juicio de la Inspeccidon de Obra el material o la cota de subrasante no fuera apto, la
excavacion se profundizara hasta 0,30 m como minimo, por debajo de la cota de la subrasante
proyectada y se rellenara con suelo de mejor calidad.

Incluird asi mismo la conformacion, el perfilado de taludes, cunetas, y demds superficies
formadas con los productos de la excavacion o dejados al descubierto por la misma.

La excavacion sera considerada “no clasificada”, comprendiendo a todo el material encontrado,
sin tener en cuenta su naturaleza ni los medios empleados en su remocion.

Se conducirdn los trabajos de excavacién de forma de obtener una seccion transversal
terminada de acuerdo con las indicaciones de los planos o de la Inspeccién de Obra.

Las cunetas, zanjas y demds excavaciones para desagiies, deberdn ejecutarse con posterioridad
a los trabajos de movimiento de suelos.

Se proyecta la cimentacién con una platea, la que deberd ser verificada por el contratista de
acuerdo al estudio de suelos ejecutado por profesional responsable.

Realizadas las tareas previas de limpieza, se procedera al apisonado mecanico de la subrasante
existente, empleando riego para colaborar en la tarea de compactacién.

Todos estos fondos de excavacion ejecutados para recibir las estructuras deben ser apisonados
por medios mecanicos.

El Contratista notificard a la Inspeccién de Obra con la anticipacion suficiente, el comienzo de
todo trabajo de excavacién, con el objeto de que la misma supervise las mediciones previas
necesarias, y el avance de las tareas.

Se utilizardn equipos que el Contratista elija como los mds apropiados al tipo de fundacién y al
tipo de terreno donde serdan ejecutados los trabajos. Dichos equipos, que deberan ser
mantenidos en perfectas condiciones de uso y de funcionamiento, no podran ser inferiores en
cantidad y/o calidad a los indicados en la oferta.

a) No podran iniciarse las excavaciones sin la autorizacion de la Inspeccion de Obra.
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b) El asiento de las fundaciones deberd ejecutarse sobre terreno compacto, libre de material
suelto, y cortado en superficies planas y bien definidas.

Salvo causas debidamente justificadas, a juicio de la Inspeccién de Obra, se dard comienzo a la
ejecucion de las fundaciones inmediatamente después de la finalizacién de los trabajos de
excavacion.

El tendido de caiierias de alimentacidn y desaglies se ejecutaran por encima del plano superior
de la platea, tal como se expresa en los cortes de arquitectura.

B 1.2. Relleno y compactacion:

En el prototipo se estimé una platea de 0,35 mts de espesor a -0,40 mts respecto del nivel de
piso terminado 0,00. En este caso no existe relleno y compactacién sobre la platea ya que se
rellena con el contrapiso de 34 cm de espesor.

Si, una vez ejecutado por la empresa el estudio de suelos y verificada la platea, esta se
encontrard a otra profundidad deberad presentar plano de detalle a la inspeccién para ser
aprobado, antes de dar inicio a los trabajos.

Luego de realizado los cajones de mamposteria con las capas aisladoras se ejecutaran los
rellenos exteriores con material granular seleccionado y debidamente compactado por medios
mecanicos, hasta la cota — 0,24, a fin de alcanzar con el contrapiso y solado de cemento
fratasado la cota +0,00.

Se dejaran sin rellenar los tramos donde deben colocarse cafierias de alimentacidn y desagiies,
los que serdan compactados una vez terminadas las instalaciones.

Se permite el empleo del material proveniente de los zanjeos mientras se trate de material
granular libre de arcillas e impurezas.

Se cuidara muy especialmente el compactado de los suelos por debajo de tendido de cafios y
apoyos de tabiques. La resistencia a la compresién de las superficies compactadas no serd
inferior a los 3 kg/cm?.

B 2 — ESTRUCTURA DE FUNDACION

De acuerdo al estudio de suelos realizado por el contratista, se adaptara la estructura de
fundacién calculada en el prototipo. En el mismo se ha considerado resolver la fundacién con
una platea, la cual debera verificarse en cada caso particular. También se tomaran de dicho
Estudio los elementos técnicos necesarios para definir las caracteristicas del suelo en
excavaciones; nivel de napa fredtica; deformabilidad de los estratos superiores que afecten a
los solados en contacto, y todo aporte de la mecanica de suelos, necesario para la realizacion
de la obra.
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Estudio de Suelos:

El Estudio de Suelos sera efectuado por La Contratista, y debera cumplir con lo indicado en las
Especificaciones Técnicas Particulares para el estudio de suelos adjuntas.

Naturaleza del Estudio de Suelos

e El Estudio tendrd por objeto relevar la secuencia de las distintas capas que constituyen
la formacion estratigrafica del suelo dentro de la profundidad activa para la fundacion a
construir y determinar las propiedades fisicas, mecdnicas e hidraulicas necesarias, a
efectos de prever adecuadamente el comportamiento de la obra.

e Para ello se realizardn exploraciones mediante la ejecucién de perforaciones o pozos a
cielo abierto, para determinar la secuencia estratigrafica mencionada y obtener
muestras adecuadas para la confeccién de un perfil resistente del terreno.

e El Estudio podra incluir auscultaciones, ensayos de carga u otros procedimientos de
exploracion e investigacion de suelos, que suministren datos igualmente
representativos de su resistencia, deformabilidad y permeabilidad, segin resulte
indispensable.

Perforaciones o pozos a cielo abierto
e El numero de perforaciones o pozos a cielo abierto sera fijado por el Profesional en
funcién de las caracteristicas del problema a resolver. No obstante, ello el nimero
minimo a ejecutar serd de una (1) perforacién cada trescientos (300) metros cuadrados
de superficie de la planta de la obra, distribuyéndose las mismas regularmente no
pudiendo en ningln caso ser su numero inferior a tres (3) para cada uno de los edificios
en el caso de que éstos estén separados mas de diez (10) metros entre si.

e Como minimo las dos terceras partes del numero total de perforaciones se situaran
dentro del area delimitada por la planta del edificio. No seran considerados los datos de
perforaciones alejadas mds de diez (10) metros respecto de los limites de dicha area.

e Las perforaciones o pozos a cielo abierto se extenderan por debajo del nivel mas bajo de
la construccidon a su cimentacion, hasta la profundidad necesaria para establecer la
secuencia, naturaleza y resistencia de los suelos- incluso la deformabilidad especifica
cuando se considere indispensable dentro de la profundidad activa resultante del perfil
resistente del suelo y del tipo de obra o tamano de la cimentacién a construir. Se dara
cumplimiento, como minimo, al valor establecido en los parrafos siguientes:

e Construcciones con columnas de carga inferior a treinta (30) toneladas (en
cimentaciones directas aisladas y/o corridas): tres (3) metros por debajo del nivel de
cimentacion.
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e Construcciones con columnas de carga superior a treinta (30) toneladas e inferior de
cien (100) toneladas (en cimentaciones directas aisladas, que no se interfieren
mutuamente dentro de la profundidad activa): cinco (5) metros por debajo del nivel de
cimentacion.

Propiedades indice de los Suelos
Se determinaran todas las propiedades fisicas necesarias para la identificacion adecuada a los
requerimientos del problema a resolver.

1. Contenido de humedad natural.

2. Limite liquido.

3. Limite plastico.

4. Por ciento que por lavado pasa el tamiz N2 200.

5. Analisis granulométricos.

Propiedades Mecanicas e Hidraulicas de los Suelos.

Se determinardn las propiedades mecdnicas necesarias para una solucién adecuada del
problema a resolver.

Sobre muestras representativas de suelos cohesivos, determinantes del compactamiento de la
cimentacién o de la obra, se ejecutaran como minimo ensayos triaxiales, de modo de obtener
una envolvente que defina los parametros de resistencia para las distintas condiciones criticas
de humedad y de drenaje que se desarrollen en el terreno.

La determinacidn de la resistencia al corte de suelos no cohesivos se podra efectuar mediante
el ensayo de corte directo.

La deformabilidad especifica se determinard cuando sea necesario, mediante ensayos de
consolidacion unidimensional y/o ensayos de consolidacidn tridimensional segin corresponda.

Cuando se requiera un conocimiento de la permeabilidad por determinacidon directa, ésta se
efectuara en el sitio por ensayos de bombeo, con un nimero de pozos de observacién que
permitan una efectiva evaluacion del coeficiente de permeabilidad de la formacidn en estudio.

Agresividad y expansividad
En todos los casos se efectuara el andlisis quimico de las muestras de agua provenientes de la
napa freatica detectada, para verificar su grado de agresividad a los hormigones.
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En las muestras de los suelos cuyo limite liquido (LL) sea mayor de cincuenta (50), se realizaran
ensayos cualitativos para determinar su actividad potencial. En todos los casos que sean
necesarios, se debera determinar la presion de hinchamiento.

Informe Técnico

El informe contendrd una descripcidn de la labor realizada y proporcionara los resultados

obtenidos incluyendo como minimo:
e Planos con la ubicacién (acotada) de las perforaciones.

Cotas de las bocas de iniciacién referidos al nivel oficial.

El método de perforacion utilizado.

El tipo de saca testigo empleado.

Cotas de extraccion de muestras.

Las resistencias a la penetracion.

Los resultados de los ensayos que se hubiesen efectuado en el terreno. N. La

clasificacién del suelo.

® La ubicacién del nivel de la napa fredtica con indicacion del procedimiento y
oportunidad de su determinacion.

e Llas recomendaciones para el dimensionado de las cimentaciones, profundidades y
tensiones admisibles a adoptar, para la confeccidn del plan de excavaciones y el célculo
del apuntalamiento.

TRABAJOS A EJECUTAR:

B 2.1. Platea:

Como estructura de fundacion se ejecutard una platea de 0,35 cm de espesor, de hormigdn
armado, de acuerdo a la Memoria de Calculo y planos de Estructura.

El hormigdn debera cumplir las siguientes caracteristicas:
Resistencia caracteristica: 210 kg/cm?

Tamaio maximo del agregado del hormigdén: 38 mm
Relacion mdaxima de agua-cemento: 0,4

Asentamiento (Cono de Abrams): maximo 4 - minimo 2
Contenido minimo de cemento: 300 kg/m3

El acero debera cumplir lo especificado en la norma IRAM 671 Barras de Acero conformadas
para Hormigdn Armado. En lo concerniente a anclajes y empalmes con sus tipos, longitudes de
barra necesaria, didmetros de mandril doblado, separaciones entre barras y armaduras
minimas y maximas de flexion, sera de aplicacion lo establecido en el Capitulo 18 de CIRSOC
201 “Reglas para el armado”.

PLI EG-2021-08609925—GDEBA-DF;A1 RMIY SPGP

pagina 1l de 133



EX-2021-05988987- -GDEBA-DPTLMIYSPGP

3\ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

B3 — ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

Especificaciones Generales:

Se consideraran en el desarrollo del presente capitulo:

A) Célculo de la estructura.

B) Normas y reglamentos.

C) Parametros de calculo.

D) Determinacién de dosajes.

E) Clases de Hormigon.

F) Encofrados, apuntalamientos y terminaciones superficiales.
G) Armaduras.

H) Manipuleo y transporte del Hormigon
I) Colado y compactacién del Hormigon
J) Curado y proteccion

K) Juntas.

L) Desencofrados.

A) Cdlculo de la estructura:

El Contratista tendra a su cargo y bajo su responsabilidad la verificacién de la estructura
proyectada, no estando previsto el recalculo de la misma salvo las cimentaciones.

Debera proceder al proyecto de detalle y a la confeccidn de las planillas de cortado y doblado
de armaduras que no figuren en la documentacién licitatoria.

El contratista se hara cargo de ejecutar el estudio de suelos y ajustar el tipo de fundacién a los
resultados del mismo. Debera presentar dicho estudio firmado por el profesional interviniente
como asi mismo el cdlculo definitivo de las cimentaciones dentro de su oferta.

B) Normas y reglamentos:

Se han considerado los métodos y normas de calculo establecidos en CIRSOC 201 “Proyecto,
calculo y ejecucién de Estructura de Hormigdén Armado y Pretensado” y en los cuadernos 220 y
240 de la Comision Alemana para el Estudio del Hormigén Armado, segun DIN 1045, publicados
por el IRAM.

Las cargas y solicitaciones permanentes y accidentales, a que estard sometida la estructura se
determinaran en base a las normas que se detallan:
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“Cargas y sobrecargas gravitatorias a utilizar en el Calculo de las Estructuras de Edificios” C 101.
IRAM 11599.

“Normas Antisismicas Argentinas”, NAA 80 del Instituto Nacional de Prevencion Sismica
(INPRES). CIRSOC 103.

“Accion del viento sobre las Construcciones” CIRSOC 104.

Q) Parametros de calculo:

El Contratista deberd efectuar la verificacion de los calculos existentes y realizar dichas
estructuras bajo su responsabilidad. La revisacién y aprobacion de los cdlculos y planos por la
Inspeccion de Obra en nada limita las responsabilidades del Contratista establecida
precedentemente. Asimismo seran de su exclusiva responsabilidad las situaciones derivadas de
imperfecciones, accidentes o situaciones peligrosas derivadas del personal de la empresa
Contratista.

Para realizar los célculos se considerd un hormigdn de resistencia caracteristica de 250 kg/cm? y
acero tipo lll con un limite de fluencia caracteristica de 4200 kg/cm?.

Las dimensiones geométricas, de ancho y altura de vigas y columnas, deberd respetarse por
razones arquitectonicas.

D) Determinacion de dosajes:

Se exigira para la ejecucién de la estructura de hormigén, hormigdén elaborado en planta, cuyo
dosaje cumpla con las caracteristicas de resistencia consideradas en el cdlculo. El contratista
presentarad las referencias de la planta seleccionada para la provisién.

El hormigdn se proyectara de forma tal que su resistencia media a la compresidn, a la edad de
28 dias esté relacionada con la resistencia caracteristica especificada a través de la desviacion
normal “S” que contemple las variaciones inevitables de resistencia que se produciran en obra
de acuerdo con la expresion:

Resistencia media Resistencia caracteristica + 1.65 x S

La desviacidn normal S surgira de una apreciacién que tenga en cuenta la forma y cuidados con
gue se ejecutaran todas las operaciones relacionadas con la ejecucidn de las estructuras desde
la fabricacion hasta la colocacién y el curado del hormigén. El hormigdn estructural tendrd una
resistencia caracteristica a compresion a la edad de 28 dias de 210 kg/cm? encuadrandose en el
hormigén H-21 del grupo H Il especificado en CIRSOC 201 y debera cumplir con las
disposiciones que alli se enuncian salvo directivas en contrario de la Inspeccién. El Contratista
tendra la responsabilidad total de producir hormigones de las caracteristicas y propiedades
especificadas. Cada clase de hormigdn debera tener la composicion y calidad adecuada para
cumplir los requisitos establecidos en el articulo 6.5.1. c) de CIRSOC 201. El hormigdn se
elaborard en todos los casos con cemento Portland normal, de calidad aprobada. La
composicion y proporciones de cada uno de los materiales componentes (en kg/m3)
PLI EG-2021-08609925—GDEBA-DF;% RMIY SPGP
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correspondientes a cada clase de hormigon, y resultante de los estudios de laboratorio arriba
sefialados constituiran la “férmula tipo”.

E) Clases de hormigén:

Los hormigones estructurales deberan tener una resistencia caracteristica a la compresién de
210 kg/cm? y deberan respetar las exigencias generales en cuanto a minimo y maximo
contenido unitario de cemento, tamafio maximo del arido grueso, maximo contenido unitario
de agua, maxima relacidon agua-cemento, aditivos, y contenido del material pulverulento que
pasa el tamiz IRAM 300 micrones establecidos en el Art. 6.5.3.2. hasta el 6.5.3.9. de CIRSOC 201
mientras no se contraponga a lo que decida la Inspeccidon de Obra en forma justificada, a lo que
demuestre el Contratista a través de ensayos y a lo que se detalla a continuacion.

Se enumeran las exigencias particulares para los hormigones de cada elemento estructural:

1) Fundaciones:

Resistencia caracteristica: 250 kg/cm?

Tamafio maximo del agregado del hormigén: 15 mm
Relacion méaxima de agua-cemento: 0,4

Asentamiento (Cono de Abrams): maximo 4 - minimo 2
Contenido minimo de cemento: 380 kg/m?3

Los estudios de suelo existentes no denuncian agresividad en ellos. De comprobarse este efecto
deberdn tomarse las providencias necesarias en funcion del grado de ataque. Son de aplicacion
en cuanto a razones de agua-cemento, tipo y contenido minimo unitario de cemento, las
directivas establecidas en 6.5.6.3. de CIRSOC 201.

3) Columnas, vigas, y losas:

Resistencia caracteristica: 250 Kg. /cm?

Tamaio maximo del agregado del hormigén: 15 mm
Relacion mdaxima de agua-cemento: 0,50
Asentamiento (Cono de Abrams): maximo 8 - minimo 4
Contenido minimo de cemento: 380 Kg. /m?3

Aditivos:

El hormigdén podrd contener un fluidificante aprobado por la Inspeccién de Obra, que no
contenga cloruro, nitratos ni otras sustancias que puedan facilitar la corrosién de las
armaduras. Se podran usar aceleradores de fraglie con aprobaciéon de la Inspeccion de Obra,
cuando las operaciones de hormigonado se efectien en tiempo frio, a fin de contrarrestar el

efecto retardador de las bajas temperaturas o cuando el Contratista requiera, con aprobacion
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de la Inspeccidon de Obra, operaciones de desencofrado rdpidas. Se prohibe el uso de los
aditivos conteniendo cloruro. Cualesquiera otros aditivos que proponga el Contratista, deberan
ser de probada eficacia, de marcas conocidas y su uso estard sujeto a aprobacidon de la
Inspeccién de Obra.

F) Encofrados, apuntalamientos y terminaciones superficiales:
1) Encofrados y apuntalamientos:

Los encofrados deberan ser proyectados y construidos de forma tal que el hormigdn pueda ser
debidamente colocado y compactado y que el hormigdn endurecido, mientras sea aun
soportado por el encofrado, se adapte exactamente a la forma, posicion y nivel requeridos,
sujeto a las tolerancias y normas de acabado y a las tolerancias constructivas especificadas. El
proyecto, calculo y construccidn de los encofrados y apuntalamientos serdn realizados por un
profesional especializado bajo la total responsabilidad del Contratista.

El Contratista someterd a aprobacién de la Direccién de Obra los planos y la memoria de calculo
de las estructuras de encofrado. La aprobacion no exime al Contratista de la total
responsabilidad que le incumbe.

Los elementos resistentes se construiran con madera, perfiles o tubos metalicos, o con otros
materiales de caracteristicas y condiciones igualmente satisfactorias. Tendran la rigidez y
disposicidn necesarias para resistir sin deformacién apreciable y sin detrimento de Ia
hermeticidad de las juntas, los empujes del hormigén fresco y los esfuerzos de toda clase que
hayan de soportar la ejecucion de los trabajos, especificamente durante las operaciones de
vibrado. No se admitirdn movimientos locales de los encofrados durante la puesta en obra y
endurecimiento del hormigdn superiores a 3 mm. Para corregir estos posibles asentamientos
gue se produzcan antes o durante las tareas de hormigonado, los puntales estardn provistos
por cuias, gatos u otros dispositivos adecuados. Todos los encofrados seran estancos, para
evitar pérdidas de la lechada. Debera evitarse que la falta de continuidad de los elementos que
constituyen el encofrado de lugar a la formacién de rebarbas e imperfecciones en las caras
verticales o paramentos.

La superficie del encofrado serd en cada caso la adecuada para lograr que el paramento a ras
vertical de vigas de hormigdn resulte con el tipo de acabado que se exija. Se emplearan
dispositivos adecuados en la unién de las diversas partes de los encofrados para que pueda
hacerse el desencofrado del modo mas suave posible y por partes. En caso de utilizar repetidas
veces un mismo encofrado, se prestara gran atencidén a que se conserve un buen estado, y
después de cada utilizacidn se limpiara y rectificard cuidadosamente, sustituyendo las partes
gue hubiesen quedado danadas. Es recomendable que antes de utilizar el encofrado, y con
antelacion suficiente, se lo someta a un tratamiento superficial que impida la adherencia del
hormigdn. El producto empleado para este tratamiento superficial no producird pigmentacion
ni alteracién en el hormigdn. El material y la disposicion de cualquier tensor que atraviese el
hormigdn deberd ser aprobado por la Inspeccién de Obra. La totalidad o parte del tensor podra
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ser retirada de forma tal que ninguna parte permanente embebida en el hormigén se
encuentre mas cerca de la superficie del hormigdn que el espesor minimo especificado de
recubrimiento de las armaduras. Todo agujero dejado después del retiro de los tensores serd
llenado con hormigdén o mortero de composicion aprobada. Las lineas de interseccién de las
lineas horizontales del hormigdn con las superficies terminadas deberan aparecer como lineas
rectas ejecutadas mediante el uso de una guia fijada en el encofrado u otros medios. En aristas
externas se colocara un chanfle de 2,5 cm. salvo otra indicacion de la Inspeccidon de Obra. En
caso de pies de columna, tabiques y en otros lugares de los encofrados de dificil acceso se
dejaran aberturas provisionales adecuadas para facilitar la inspeccién y limpieza de los
encofrados y cuando sea necesario para vigilar la colocaciéon y compactacién del hormigdn.
Antes de empezar el hormigonado deberan hacerse cuantas comprobaciones sean necesarias
para cerciorarse que los encofrados estén debidamente colocados y respondan fielmente a las
formas y medidas indicadas en los planos. lgualmente se hardan comprobaciones durante el
curso del hormigonado para asegurarse que no se hayan producido desplazamientos en los
encofrados.

2) Tolerancias:

Las estructuras deben construirse con todo cuidado y precision, respetando las posiciones,
niveles, dimensiones indicadas en los planos y demdas documentos del Contrato. Se adoptaran
las tolerancias maximas establecidas en el Art. 12.2.b0 1) hasta 5) de CIRSOC 201, salvo
tolerancias constructivas mas exigencias establecidas por la Direccion de Obra.

3) Terminacion superficial:

Las terminaciones superficiales del hormigén seran las que a continuacién se detallan. Los
defectos superficiales que a juicio de la Inspeccién de Obra puedan afectar la resistencia,
impermeabilidad, durabilidad y aspecto de la estructura, deberan ser convenientemente
reparados a satisfaccién de ésta.

La reparacion de los defectos superficiales se realizard inmediatamente después del
desencofrado con autorizacion previa de la Inspeccidén de Obra.

J Superficies encofradas: hormigdn oculto:

Este acabado corresponde a superficies que no estaran expuestas a la vista, es decir aquellas
gue seran revocadas, ocultas por cielorrasos, cubiertas por suelos y otros materiales de relleno,
etc. Se exige que estos encofrados permitan obtener elementos estructurales de las formas y
dimensiones indicadas en los planos, deben ejecutarse con cuidado, sin combaduras, faltas de
alineacidn ni de nivel que llamen la atencién.

J Superficie con encofrado: Hormigdn a la vista:
Este acabado corresponde a las superficies que quedaran a la vista, en este caso serda la
escalera.
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Los encofrados correspondientes a este Hormigdn visto se ejecutaran con terciado fendlico de
1ra. calidad. El Contratista debera presentar los planos de encofrados, en los cuales se indicaran
las juntas del fendlico, a efectos de ser aprobados por la Inspeccién de Obra.

En todos los casos se utilizardn separadores y distanciadores de plastico para losas, columnas y
vigas a efectos de posicionar los hierros y que éstos tengan los requerimientos exigidos por el
CIRSOC.

Los encofrados seran arriostrados convenientemente para evitar su deformacion durante el
colado del hormigdn. El Contratista deberd presentar en el plano de encofrado, la ubicacién de
los separadores y tensores para su aprobacion.

. Reparacion de superficies defectuosas:

La Inspeccidon de Obra decidira la aceptacion o rechazo de superficies defectuosas y asimismo
respecto de defectos en las dimensiones, niveles y alineamiento de los elementos estructurales
cuando éstos superen las tolerancias dimensionales y de posicion. En caso de defectos
insalvables, corresponderd su demolicion.

Tanto en un caso como en otro las reparaciones seran realizadas sin afectar en forma alguna la
resistencia, durabilidad, condiciones de servicio y seguridad de las estructuras.

Tanto para los defectos a ser reparados y los medios de reparacion regiran lo establecido en los
articulos 12.5.3.y 12.5.4. CIRSOC 201.

G) Armaduras:
1) Disefio de las armaduras:

Respecto de las formas y dreas de las secciones transversales rectas de las barras, regira lo
especificado en la norma IRAM 671 Barras de Acero conformadas para Hormigén Armado. En lo
concerniente a anclajes y empalmes con sus tipos, longitudes de barra necesaria, didmetros de
mandril doblado, separaciones entre barras y armaduras minimas y maximas de flexidn, sera de
aplicacién lo establecido en el Capitulo 18 de CIRSOC 201 “Reglas para el armado”.
Preferentemente se usaran anclajes y empalmes mediante angulo recto no admitiéndose la
soldadura de barras. En lo posible se evitara el doblado de barras confiandose la absorcién de
los esfuerzos de corte a los estribos. Se pondra especial atencién en el armado de los nudos de
porticos sismorresistentes siendo de aplicacién las disposiciones del Art. 1.7.5.4. de CIRSOC 103
“Accién de los Sismos sobre las Construcciones”. El disefio de las armaduras de los nudos
deberd permitir su construccién y la colocacidon y compactacion del hormigdn en los moldes.

2) Cortado y doblado:
Todas las armaduras deberan cortarse segun longitud y doblarse de acuerdo con la forma
indicada en las planillas de cortado y doblado al efecto de ser aprobadas por la Inspeccion de

Obra.
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El doblado de las barras se efectuard mediante la aplicacién de una presién lenta y constante
respetando los diametros del mandril de doblado minimo y salvo indicaciéon en contrario de la
Inspeccidn de Obra. Las barras se doblaran en frio.

Toda armadura, después de doblada e inmediatamente antes de su colocacién en los
encofrados, debera estar perfectamente libre de suciedades, escamas, herrumbres sueltas,
pintura, aceite, lechada de cal o cualquier otra adherencia.

3) Colocacion de las armaduras:

Todas las armaduras de acero se fijardan exactamente en las posiciones que indiquen los planos
de detalle de armado con una tolerancia de 2 cm, no admitiéndose recubrimientos que varien
en mas de 5 mm, respecto de los valores especificados. Las armaduras serdn fijadas en su
posicion mediante soportes o espaciadores metalicos, de mortero o de material plastico y
ataduras metalicas. Las barras de la armadura principal se vincularan firmemente y en la forma
mas conveniente con los estribos. No se emplearan como espaciadores trozos de ladrillos,
madera ni cafios. Todos los dispositivos de fijacion de las armaduras deberdn asegurar el no
desplazamiento de las mismas mas alld de las tolerancias anteriores, durante las operaciones
de colocacidn, compactado, vibrado, terminacién y transito de las personas.

4) Recubrimiento:

Las armaduras de acero, estribos, barras de reparticién, etc., contenidos en los elementos
estructurales, seran protegidas mediante un recubrimiento de hormigdn suficiente, para
protegerlos contra la corrosién en forma adecuada. Los espesores de recubrimiento serdn los
establecidos en planos o en casos particulares, por la Inspeccion de Obra, o en su defecto por la
Tabla 17 del Art. 13.2 de CIRSOC 210. Estos espesores podrdn ser aumentados por la Inspeccion
de Obra en aquellas estructuras sujetas a riesgos de incendio especiales.

H) Manipuleo y trasporte del Hormigdn en obra:

El hormigdn sera transportado desde la hormigonera o desde el lugar de descarga del camién
mezclador hasta el lugar de su colocacién definitiva en los encofrados, por medios que sean
aprobados por la Inspeccion de Obra y que aseguren la mayor rapidez posible, sin
interrupciones, evitando la segregacion y pérdida de materiales. El medio adoptado deberd
ademas lograr el mantenimiento de la tranquilidad adecuada para su colocacion. El equipo de
trasporte tendrd las caracteristicas y dimensiones adecuadas para una provisidon continua del
hormigdn en el lugar de colocaciéon no admitiéndose un periodo mayor de 20 minutos entre la
llegada de dos pastones sucesivos del mismo tipo al lugar de colocaciéon. Cualquier
transferencia de un medio de transporte a otro, deberd efectuarse a través de una tolva de
forma cénica. El hormigdn no deberd dejarse caer desde una altura mayor de dos metros. En el
caso de preverse de hormigdn a través de camiones con dispositivos de bombeo, deberd
verificarse que la mezcla proporcionada en el extremo de la conduccidn cumpla con las
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condiciones de homogeneidad y ausencia de segregacidn requeridas. Sera necesaria la
aprobacion de la Inspeccién de Obra, del equipo, el método y la dosificacién que asegure lo
antes citado. La tuberia debera tener por lo menos un didmetro interno tres veces mayor que el
tamafio maximo del arido grueso. El hormigdén fresco no podrd ponerse en contacto con
equipos, elementos y tuberias de aluminio o de sus aleaciones. En caso de disponerse
canaletas, éstas seran metalicas o recubiertas por chapas metdlicas y tendran pendientes tales
gue impidan la segregacidon. Deberdn ser adecuadas para evitar una exposicion al aire que
provoque el secado o la elevacién de la temperatura del hormigén. Lo expresado tendrd
especial validez en épocas estivales.

I) Colado y compactacion del Hormigon:
1) Preparacion de las superficies a recibir el hormigén:

En las superficies de terreno destinadas a soportar las bases, se ejecutarda un contrapiso de
hormigén pobre de 5 cm. de espesor. Las armaduras se colocaran con separadores de 5 m con
respecto a este contrapiso.

Serdn asimismo, perfectamente consolidadas, hasta un grado dptimo, y libres de sustancias
extrafias y agresivas como aceites, grasas, etc.

Las superficies internas de los encofrados, en el caso de ser porosos, se humedeceran
adecuadamente y se cubriran con un agente antiadhesivo o sustancia similar, que permita un
rapido y facil desencofrado, sin alterar ni producir roturas en el hormigdn. Las superficies no
absorbentes se cubrirdn con sustancias de similar efecto. Se cuidard que en el momento de la
colada del hormigén no existan acumulaciones de agua ni elementos extrafios sobre la
superficie de los encofrados. El Contratista deberd prever los medios de control necesarios en
el caso de encofrados de elementos verticales de gran altura (columnas, tabiques).

2) Operaciones previas:
Serd de aplicacidn estricta lo establecido en el parrafo 10.2.1.a) de CIRSOC 201.
3) Colada del Hormigén:

El Contratista comunicara a la Inspeccién de Obra con anticipacidn suficiente, la fecha y hora de
iniciacién de las tareas de hormigonado. Previamente la Inspeccion de Obra deberd haber
examinado y aprobado las dimensiones, niveles y alineaciones de los encofrados y sus
apuntalamientos, la disposicidn y correcta fijacién de las armaduras y las buenas condiciones de
las superficies que deben recibir el hormigén, como asi también la disponibilidad y el buen
estado de equipos, mano de obra y materiales para garantizar un hormigonado continuo.

Dichas operaciones no eximen al Contratista de su total responsabilidad en cuanto a que la
estructura se ejecute conforme a los planos, a estas especificaciones y demas documentos del
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Contrato. Son de aplicacién las disposiciones generales sobre colado del hormigén del Art.
10.2.2. de CIRSOC 201 y del Art. 10.2.3. del mismo Reglamento, en lo referente al moldeo de
bases, vigas, columnas y losas.

Queda prohibido distribuir el hormigdén con rastrillo o arrojarlo con pala, como también
transitar sobre el hormigdn recién colocado antes de su completo fraguado.

El transito indispensable debera realizarse por pasarelas de tablones u otros medios adecuados.
No deberan transcurrir mads de 45 minutos desde la fabricacion del hormigdén hasta su
colocacién y una hora hasta completar su colocacidn. La cota de fundacion del proyecto no
prevé hormigonado bajo agua, pero en caso de resultar esto necesario, el Contratista deberd
someter a aprobacion de la Inspeccion de Obra el método y equipos que eviten la segregacion y
reduzcan a un minimo el contacto del hormigdn con el agua antes que aquél sea colocado en su
posicién. Tales medios pueden ser el uso de tolvas o tuberias verticales.

4) Compactacion:

El hormigonado serd compactado mediante vibradores mecdanicos hasta alcanzar la mdxima
densidad posible sin producir segregacion y asegurando un llenado completo de los moldes y
un perfecto recubrimiento de las armaduras. La compactacidon se realizard por vibracién
mecdnica de alta frecuencia, con vibradores de inmersién operados por personal entrenado al
efecto y completada por apisonado, barrilero, compactacién manual y golpeteo o vibracién de
encofrado. La vibracién se aplicara en el lugar en que se colocé el hormigdén y debera
completarse en un plazo maximo de 15 minutos a partir de la colada del hormigdn en los
encofrados. Deberan tomarse las medidas necesarias para evitar que las armaduras vy
elementos empotrados en el hormigdn sean desplazados. Serd de aplicacion lo establecido en
10.2.4. de CIRSOC 201.

J) Curado y proteccion:

Antes de iniciar la colada del hormigdn en los encofrados, los materiales y todo el equipo
necesario para la proteccién y curado deberan encontrarse en obra, en cantidades suficientes y
listas para su empleo. Estos materiales y equipos seran sometidos a consideracion de la
Inspeccidon de Obra para su aprobacién. El hormigdn deberd ser protegido durante la primera
etapa del endurecimiento contra los efectos perjudiciales de la luz solar, vientos secos, frio o
lluvia. La proteccion se aplicard tan pronto como sea posible después de terminar la colada, y
cuando el hormigén haya endurecido lo suficiente como para que su superficie no resulte
afectada por uno o mas de los siguientes métodos:

1) El hormigdn sera mantenido constantemente mojado durante 7 (siete) dias.

2) De no ser mojado completamente, el hormigdén sera cubierto con una capa de papel
impermeable aprobado o una membrana pldstica mantenida en contacto con el hormigdn
durante 7 (siete) dias.

3) Para la proteccidon contra la accidon de las bajas temperaturas, se tendran en cuenta las
medidas especificadas en pdarrafos 10.3.1. e) de CIRSOC 201.
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Hormigonado en condiciones climaticas adversas:
1) Hormigonado en tiempo frio:

Para estas especificaciones se considera tiempo frio, a los efectos de la ejecucion del hormigén,
cuando la temperatura media diaria sea menor de 52 C, durante mds de 2 (dos) o 3 (tres) dias
consecutivos.

Inmediatamente antes de su colado, el hormigdn tendra las temperaturas minimas indicadas en
el cuadro 11.1.1. de CIRSOC 201. Después de su colada, el hormigén sera protegido
manteniéndolo por encima de las temperaturas minimas en las condiciones especificadas en
10.3.1. e) y 11.1.2. de CIRSOC 201.

No se permitird iniciar las tareas de colada del hormigén sin que la Inspeccion de Obra haya
verificado la existencia en la obra de los elementos necesarios en cantidad suficiente para
proteger el hormigon.

2) Hormigonado en tiempo caluroso:

Se entiende por tiempo caluroso aquel en el cual la temperatura del aire ambiente a la sombra
y lejos de toda fuente artificial de calor, sea mayor de 302 C. En épocas de alta temperatura se
llevard un control de ésta, de la humedad relativa ambiente y de la velocidad del viento.
Cuando cualquier combinacion de estos parametros climaticos sea susceptible de perjudicar la
calidad del hormigoén, provocar su agrietamiento e impida efectuar las tareas de colado del
hormigdn en forma adecuada, éstas seran interrumpidas. Cuando no sea necesario recurrir al
extremo anterior se procederad a humedecer los moldes, encofrados y las pilas del adrido grueso,
a una colada y terminacién rdpida del hormigén. El curado se iniciard tan pronto como el
hormigén haya endurecido suficientemente. Las operaciones de colado del hormigén se
realizardn preferentemente durante la tarde o la noche.

K) Desencofrado:

Las operaciones de desencofrado de las estructuras de hormigdn sélo podran realizarse cuando
éste tenga la resistencia suficiente para soportar su propio peso y las cargas accidentales que
ocasionen las operaciones de desencofrado de modo de no producir dafios ni deterioros. El
desencofrado se iniciard después que la Inspeccion de Obra lo haya autorizado.

L) Enduido sobre hormigdn visto
La escalera interior, serd de hormigdn visto, para asegurar un acabado perfecto se aplicara con
frataz un mortero de cemento acuoso a fin de lograr una superficie lisa sin imperfecciones. En
el caso de existir oquedades, poros, nidos de abeja o fisuras estadn se repararan antes de pasar
el enduido, con un mortero especial para reparaciones de hormigdn MONOTOP 620 de SIKA o
calidad equivalente.
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B 4. — ESTRUCTURA METALICA

ESPECIFICACIONES GENERALES:

El proyecto presenta en el contrafrente una escalera metalica de emergencia.
El dimensionamiento de la estructura de la escalera se encuentra en la memoria de calculo de
la presente licitacion y en el plano de escalera.

Asimismo, se ejecutard una escalera con una pasarela combinada con una escalera tipo gato
para acceder a la azotea.

A partir de las cargas de disefio y el dimensionamiento entregado, el Contratista realizara los
planos de ingenieria de detalle, fabricacion, montaje y demds documentos técnicos
necesarios, debiéndose calcular las dimensiones de las estructuras proyectadas.

El contratista realizara, entregard y sometera a aprobacién de la Inspeccion de Obra,
memorias de calculo, planos, computos, planillas, especificaciones complementarias de
fabricacién y/o montajes, planes de trabajo, curva de certificacion mensual prevista y toda
otra tarea de ingenieria que sea necesaria. Cuando se le requiera entregard copias de las
normas utilizadas.

La aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra no exime al Contratista del cumplimiento de
las prescripciones en esta especificacion y las normas por ellas establecidas. Todo rechazo de
la documentacién presentada que motive demoras en los plazos contractuales no dara
derecho a prdrrogas ni gastos adicionales.

El Contratista no podrd comenzar la fabricacion o el montaje de ningin elemento sin la
correspondiente documentacidn técnica aprobada.

Toda documentacién técnica deberd ser presentada a la Inspeccién de Obra para su
aprobacion por lo menos quince (15) dias antes del comienzo de la fabricacién o montaje del
elemento.

Serd obligacion del Contratista:

e Realizar y entregar para su aprobacién los planos de detalle, taller o montaje y toda
otra documentacién necesaria para la completa ejecucién del trabajo. El contratista
numerara los planos y los elementos; dicha numeracién serd aprobada o propuesta
por la Inspeccién de Obra.

e Proveer un listado de los bulones indicando cantidades, dimensiones y ubicacidn de
los mismos. El listado se referird a los planos de fabricacién.

e Entregar listas y cOmputos de materiales y un memorandum de despacho de carga y

lista de empaque.
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e Elaborary someter a aprobacién un programa de inspecciones periddicas al taller de
fabricacién, describiéndose de antemano los procedimientos de ensayos y/o
inspecciones a seguir en cada paso.

e Notificar a la Inspeccion de Obra con diez (10) dias de anticipacion cuando finalice la
fabricacidn de un elemento, de manera que pueda ser realizada una inspeccion final
en taller antes de ser despachado

MATERIALES:

e Generalidades:
Los materiales deberan cumplir con las normas correspondientes; la verificacion se
realizard mediante certificados de calidad del fabricante o ensayos. De realizarse ensayos,
seran efectuados en los laboratorios oficiales o aprobados por la Inspeccién de Obra, a
cargo de Contratista.
Los materiales de chapa de cubierta y aislaciéon térmica responderdn a los detalles de
planos de arquitectura.

® Acero estructural:

El acero para la estructura metalica, planchuelas, insertos, accesorios, tubos, etc, ser3,
como minimo, de calidad F24 segun CIRSOC 301.

El acero de las barras de seccién circular (hierro redondo), chapas y planchuelas serdan,
como minimo de calidad F24, segin CIRSOC 301.

El espesor minimo de cualquier elemento a emplear sera 1/8”, salvo expresa indicacién en
contrario en los planos de disefio a propuesta del Contratista, previa aprobacién de la
Inspeccidn de Obra.

e Bulones:
Las uniones abulonadas se resolveran con bulones estructurales segdn normas ASTM A-325
o A-490.
Los bulones secundarios podran verificar la norma ASTM A-307.
En el caso de emplear bulones galvanizados, se deberd garantizar su resistencia mediante
certificados o ensayos pertinentes, y en el caso de emplear bulones de acero negro, se los
deberd pintar del mismo color de la estructura, asegurando la perfecta limpieza y
terminacion de los mismos.

e Electrodos y fundentes:
Los electrodos y fundentes cumpliran con los requerimientos de Cédigo A.W.S. de acuerdo

con las condiciones o clasificacion de su uso.

e Pintura:
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Previa limpieza de los superficies para eliminar grasas, aceites y todo vestigio de éxido, se
aplicardn dos manos de esmalte sintético, (color a eleccidn de la I. de Obra).

Cada mano tendra un espesor minimo de 25 micrones, logrando un espesor y total de 80
micrones.

Proveedores de pintura recomendados: Sherwin Williams, Alba, Colorin.

TRABAJOS A REALIZAR:

e Fabricacion:
Toda la mano de obra y equipos seran de buena calidad. Todos los componentes deberdn
estar exentos de escamas, laminillas u otros defectos, debiéndose tener adecuada
terminacién, no admitiéndose en ningun caso el uso de soldaduras y/u otros medios para
rellenar o disimular imperfecciones de ningun tipo.
Previamente a la utilizacion del material se verificara su calidad; de estimarlo necesario la
Inspeccidn de Obra podrd requerir ensayos durante la fabricacion de la estructura.

® Preparacidon de materiales:
Enderezado: todos los materiales, planos, redondos y perfiles, deberan ser rectilineos, salvo
caso indicado en los planos. Si fuera necesario enderezar y/o aplanar alguna superficie, el
trabajo se realizard mediante maquina. Cuando excepcionalmente se utilice la maza o el
martillo debera tomarse precauciones para evitar alteraciones en las propiedades del
material.
En todo trabajo de corte se procurara no dejar huellas que no puedan ser eliminadas por
operaciones posteriores. En el corte se tomaran las precauciones necesarias para no
introducir en la pieza tensiones parasitas de tipo térmico.
En los bordes cortados con cizalla o por oxicorte que deban quedar en las proximidades de
uniones soldadas, se mecanizaran los mismos mediante piedra esmeril, buril con
esmerilado posterior o fresa en una profundidad no menor de 2 mm. a fin de levantar toda
la capa de material alterado por el corte. No se cortardan nunca chapas o perfiles en forma
gue queden angulos entrantes con aristas vivas. Estos angulos cuando no se puedan eludir
se redondearan siempre con el mayor radio de curvatura posible.
Agujereado: los agujeros podran ser punzonados hasta un espesor maximo del material de
10 mm. y cuando dicho espesor sea como maximo 2/3 del didmetro del agujero.
Excediendo estos maximos, los agujeros deberdn taladrarse y deberan efectuarse de
adentro hacia fuera.
Biselados: todos los biselados o chaflanes de aristas indicados en los planos se ejecutaran
ajustandose a las dimensiones o inclinaciones fijadas para los mismos.
Trabajabilidad: se deberan eliminar las rebabas en los productos laminados. Las marcas de
laminacion en relieve sobre las superficies de contacto han de eliminarse. No deben
originarse dafnos en la superficie o fisuras debido al doblado y achaflanado; tales perjuicios
pueden evitarse mediante consideraciones de los propiedades del material, a la accion de
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radios de curvatura grandes y elaboracidon del material a una temperatura apropiada. La
marca de elementos mediante cincel no esta permitida. El material ha de trabajarse en frio
o a la temperatura rojo cereza claro (alrededor de 950°).

No estd permitido trabajar o solicitar el material en un estado de temperatura intermedio
(rojo azul).

e Uniones:
El Contratista realizard el disefo de detalle, cdlculo y construccion de las uniones para
transmitir los esfuerzos de las partes conectadas o para las cargas, esfuerzos y reacciones
dados en los planos de disefio, a un légico mejor aprovechamiento del material y al sistema
de montaje que se adopte.
Las uniones en taller serdn soldadas y las de obra atornilladas, salvo aquellas que en los
planos de disefio se indique lo contrario o exista necesidad de proceder en contrario. En
este Ultimo caso se requerira la aprobacion de la Inspeccion de Obra.
El tipo de union, material y modo de ejecucion sera indicado en los planos de detalle, taller,
montaje o especificaciones que realice el Contratista.
Las uniones a realizar en obra deberan ser reducidas al minimo compatible con el transporte
de los elementos a la misma. En los reticulados los nudos deben construirse de manera tal
de evitar excentricidades.
Las disposiciones de las uniones se preveran para que con el menor numero posible de
elementos, los esfuerzos se transmitan en las condiciones mas correctas que pueda
lograrse en tal forma que se reduzcan al minimo los esfuerzos secundarios, se prevera la
importancia de éstos y la manera de evitarlos.
Todo elemento provisional que por razones de fabricacién o montaje deba ser soldado a la
estructura, se desguazard posteriormente con soplete sin dafiar la estructura. No se
admitira el trabajo con masa o martillo. Los restos de soldadura se eliminaran con piedra
esmeril, fresa o lima.
Si las uniones son abulonadas el didmetro minimo de los bulones sera de %:"”.Todos los
bulones seran acordes con la norma IRAM N° 676.

Para el caso de las uniones soldadas, las soldaduras (técnica emplearse, apariencia, calidad
y método para corregir los trabajos defectuosos), se ejecutardn de acuerdo a estas
especificaciones, los planos de disefio y al Structural Weld Code de la American Welding
Society.

El Contratista deberd contar con adecuados medios de control de soldadura y se realizaran
los ensayos previstos en esta especificacion técnica.
Cualquier soldadura que no llene los requisitos requeridos deberd quitarse y ser repuesta
por otra a satisfaccién.
El Contratista debera desarrollar, elegir y someter a la aprobacién de la Inspeccién de Obra,
los procedimientos, secuencia general de las operaciones de soldadura, electrodos,
fundentes, procedimientos que usara de control de calidad y métodos de reparacidn de las
fallas en el caso que se produzcan.
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Los elementos a unir en obra se prepararan en taller.

Las superficies a soldar estardn libres de suciedad, herrumbre, cascarilla, pintura, escorias
del oxicorte y cualquier otro material extrafo, que deberan eliminarse cuidadosamente
antes de la soldadura, también estara libre de rebarbas y desgarraduras.

La preparacidon de los bordes cortados a soplete serd hecha mecanicamente. Cuando se
unan partes adyacentes de una estructura o elementos construidos por partes soldadas, la
ejecucidn y secuencia de las soldaduras deberan ser tales que eviten distorsiones y hagan
despreciables las tensiones residuales por contraccion. Después de la soldadura las piezas
tendran la forma adecuada, de ser posible sin un enderezado posterior.

Se tomaran medidas de proteccion del soldador y de las partes a soldar, necesarias para
ejecutar correctamente los trabajos, por ejemplo, proteccién contra viento, lluvia y
especificamente frio. Se prohibe la ejecucion de soldaduras con temperaturas ambientes
inferiores a 0°C.

Los elementos a soldar deberan estar perfectamente secos. Los electrodos deberan
conservarse secos con estufas de temperatura controlada, no debiendo extraerse de los
mismos mayor cantidad que la necesaria, para dos horas de servicio.

Luego de ejecutar cada corddn elemental y antes de depositar el siguiente, se limpiard de
escoria la superficie utilizando piqueta y cepillo de alambre.

No se podrd acelerar el enfriamiento de la soldadura por medios artificiales ni medidas
especiales.

Si hay peligro de pérdida rapida de la temperatura hay que originar una acumulacién de
calor. Se puede disminuir la caida de temperatura mediante un calentamiento
complementario del material.

Durante la soldadura y el posterior enfriamiento del cordén de soldadura (zona rojo-azul)
no se realizardn movimientos ni someteran a vibraciones o a tensiones los elementos
soldados. Ningun elemento podra presentar deformaciones atribuibles al proceso de
soldadura.

Puntadas de montaje: podran incorporarse a la soldadura siempre que:

Sean efectuadas con los electrodos adecuados s/ Cédigo A.W.S.

Sean efectuados por mano de obra especializada.

La chapa se halle seca.

Se haya eliminado todo resto de escoria.

Presenten una superficie adecuada para permitir una correcta fusién de la siguiente
pasada.

No estén fisuradas. En caso contrario deberan eliminarse totalmente.

Las soldaduras seran inspeccionadas y ensayadas a requerimiento de la Inspeccién de Obra
en los lugares que ella determine. Los cordones de soldadura no seran pintados antes de su
recepcion.

® |nsertos:
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El Contratista proveerd los insertos que vincularan las estructuras metdlicas objeto de esta
licitacidn, con las estructuras de hormigdn armado o metalicas, existentes o nuevas.

Tanto los insertos como las placas de anclaje y/o de apoyo de estructuras y los elementos
de unidn, serna dimensionados segun los esfuerzos de compresidn, seccién a cortar, flexion
que las mismas deberan soportar.

Previamente deberd someter a la Inspeccién de Obra los planos respectivos, segun los
tiempos fijados en el Plan de Trabajos.

® Terminaciones:
Todas las estructuras a pintar deberan estar perfectamente limpias de grasa, aceites,
virutas, pinturas viejas, 6xidos, etc.
Las superficies seran limpiadas de materiales que puedan descomponer la pintura o
perjudiquen su adherencia y de capas de pintura mal ejecutadas o con materiales no
apropiados.
El Contratista deberd someter a aprobaciéon de la Inspeccién de Obra los medios de
limpieza y preparacion de superficie que utilizara.
Los materiales de recubrimiento deberan emplearse segln prescripcion del fabricante. Los
aditamentos para mejorar la trabajabilidad y la velocidad de secado solo podran emplearse
previa aprobacién de la Inspeccion de Obra.
Antes de colocar la pintura en los recipientes para su uso (cubos o similares) se la
homogeneizard cuidadosamente en los recipientes de suministro. Se vigilard que los
recipientes estén perfectamente tapados durante el periodo que permanezca sin usar.
Antes de la aplicacion de la pintura se solicitara una inspeccién para aprobacién de la
superficie. Las pinturas de imprimacién y de terminacién se aplicaran por medio de soplete
o pincel debiendo ser expresamente autorizado cualquier método de aplicacion. La pintura
se homogeneizara en sus recipientes de uso previa aplicacién mediante un enérgico batido.
Se desechara la pintura que sea muy viscosa por evaporacion de solvente, oxidacion y/o
vejez; no se agregaran diluyentes.
No se aplicara pintura en dias lluviosos o con humedad mayor de 85%. En caso de lluvia,
clima humedo y formacién de agua, han de suspenderse los trabajos.
Tampoco podrd pintarse a temperaturas menores de 5°C ni mayores de 50°C en el aire o en
la superficie.
Las superficies a pintar deben estar perfectamente secas. Antes de someter en obra a las
operaciones de terminacién superficial las zonas en que se realizaron las soldaduras en
obra, se eliminaran escorias y salpicaduras realizando todas las operaciones de manera que
la terminacidén superficial sea equivalente a la del resto de la estructura.
Se tendra cuidado de mantener limpios de pintura los elementos metalicos o no de la obra
gue no deben ser pintados.
Se aplicaran tres manos de pintura: una de convertidor de d6xido, y dos manos de esmalte
sintético.
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En obra se realizard el retoque y/o terminacién de las partes que hubieren resultado
afectadas durante el transporte, montaje y/o tiempo transcurrido o no hayan recibido en el
taller el recubrimiento superficial.

El espesor total de las tres capas de pintura no debe ser inferior a 80 micrones y cada capa
no menor de 25 micrones.

Cada capa debera poder ser diferenciada por su tono, de la anterior, para distinguirlas
entre si.

Si una mano de antiéxido no se completa con la siguiente capa dentro de los tres meses de
aplicada, no se considera ya como eficaz y debe eliminarse totalmente y sustituirla por otra.
Cada capa de pintura debe estar seca y limpia cuando se aplique la siguiente.

Se tratardn con especial cuidado para que la pintura que se aplique no forme gotas. No se
podrad iniciar el pintado sin previa autorizacién de la Inspeccién de Obra para la proteccion
de las superficies y elementos que no sean pintados o protegidos hasta el montaje.

® Pintura en obra:
Las zonas deterioradas durante el transporte y montaje se limpiaran de modo de lograr un
tratamiento y terminacion acorde con lo especificado en el punto anterior.

® Marcas, despacho de carga y transporte:
Todos los elementos deberan marcarse claramente por medio de pintura para su
identificacién, dicha marca aprobada o propuesta por la Inspeccién de Obra sera la que se
utilizard en los planos de fabricacidon y montaje del elemento.
Todo el material sera protegido adecuadamente, cargado y transportado sin sufrir dafios,
siendo el Contratista el Unico responsable de existir éstos.

e Montaje:
El Contratista debera proveer todo el trabajo y disponer de elementos, equipo y personal
capacitado para afrontarlo satisfactoriamente.
Previo el montaje el Contratista debera someter a la aprobacién de la Inspeccién de Obra,
un Plan de Trabajo con la secuencia del mismo e indicaciones de las partes y formas en que
seran izadas y/o ensambladas las partes.
No se permitiran la realizacion de soldaduras ni agujeros en obra que no hayan sido
aprobados en plan de montaje.
Las manipulaciones de carga, descarga, transporte a pie de obra y montaje, se realizaran
con el cuidado suficiente para evitar solicitaciones excesivas y dafios en elementos de la
estructura metalica o en estructuras de la obra que pudieran servir de apoyo a los equipos
y maquinas de montaje o apoyo de las mismas estructuras metalicas al pie de obra.
Durante el montaje la estructura se asegurara provisionalmente mediante pernos, tornillos,
de manera tal que quede asegurada su estabilidad y resistencia.
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No se comenzara el atornillado definitivo o soldado de las uniones en obra, hasta que se
haya comprobado que la posicién de los elementos que afectan a cada unién coincidan
exactamente con la definitiva.

Luego de completado el montaje, la estructura quedara perfectamente alineada y nivelada
de acuerdo a lo previsto en los planos.

® Inspeccion, ensayos, rechazos, recepcion:
La Inspeccion de Obra realizara inspecciones a efectos de asegurarse sobre la calidad de la
estructura y el cumplimiento de las especificaciones, normas, planos, etc.
Realizard ademas el seguimiento cronolégico de la produccion e intervendrd al ser
detectadas desviaciones, teniendo en todo momento autorizacién o derecho para rechazar
cualquier elemento o proceso de fabricacion y/o montaje no satisfactorio.
Las inspecciones se podran realizar en cualquier momento de la construccidn sin previo
aviso.
El Contratista deberd avisar con ajuste al plan de trabajo, la fecha de la realizacion de

algun trabajo que requiera la presencia y aprobacién de la Inspeccién de Obra.

El Contratista deberd tomar las previsiones necesarias para permitir y facilitar las
inspecciones de los materiales y/o montaje por parte de la Inspeccidén de Obra. Esta tendra
libre acceso a los lugares donde se estén desarrollando las tareas y debera respetarse sus
indicaciones, que se haran por escrito, el Contratista pondra a su disposicién los medios
necesarios para llevar a cabo un eficaz control.

El Contratista deberad realizar a su cargo y sin reconocimiento adicional alguno para él, los
ensayos que se enumeran a continuacién y que deberan contar con la aprobacién de la
Inspeccién de Obra.

En las chapas, perfiles y barras se realizaran los ensayos e inspecciones o se entregaran
certificados del fabricante, necesarios para asegurar el cumplimiento de las normas y
requisitos solicitados, realizando ademas controles visuales y dimensionales.

La calificacion de procedimientos de soldadura y de soldadores se realizara de acuerdo con
las cantidades y tipos de ensayos siguientes:

1. Control visual y dimensional

2. Tintas penetrantes en el 2% de las soldaduras a eleccidn de la Inspeccién.

El control de espesores de las capas de recubrimiento y ensayo de adherencias segun
norma DIN 5315.

El control del atornillado en lugares a determinar por la Inspeccién de Obra. Se realizaran
inspecciones y ensayos; tales como niveles, cintas metdlicas, etc. Se ejecutara la extraccidon
de muestras que deban ser llevadas al laboratorio para su ensayo en presencia de la
Inspeccion de Obra.

Para evitar diferencias de interpretacion en las mediciones se procederad cuando se lo
estime conveniente, a la homologacion de los instrumentos a utilizar.
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La inspeccidn, aprobacién y entrega de materiales, procedimientos y elementos no exime al
Contratista de su responsabilidad de suministrar una estructura conforme a esta
especificacion ni invalidara cualquier reclamo que la Inspeccién de Obra pudiera hacer por
defectos detectados con posterioridad.

Todos los materiales, partes o elementos estructurales que muestren defectos
irremediables o importantes, fabricacién incorrecta, reparaciones excesivas o que no estén
de acuerdo con esta especificacion, seran rechazados independientemente del momento
en que se descubra la anomalia y aun en el caso de que aquellos hubieran sido previamente
aprobados.

El Contratista serd el Unico responsable por las consecuencias que el rechazo de materiales,
procedimientos y/o elementos o conjuntos de elementos fabricados y/o montados, origine
en costo y demora de ejecucién tanto en lo que respecta a su propio contrato como a los
otros contratistas.

NORMAS DE CALCULO:

e CIRSOC 101: Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de las estructuras de
edificios.

e CIRSOC 102: accidn del viento sobre las construcciones.

e CIRSOC 301: proyecto, calculo y ejecucién de estructuras de acero para edificios.

e CIRSOC 302: fundamentos de calculo para los problemas de estabilidad del equilibrio.

e CIRSOC 301: métodos de cdlculo para los problemas de estabilidad del equilibrio en las
estructuras de acero.

® CIRSOC 303: estructuras livianas de acero.

e AWSD 1.1-79: normas de soldadura.

B4.1 Escalera Metalica de Emergencia:

La escalera se ubicara en el contrafrente, tal como figura en los planos de planta de
arquitectura y de detalles de escalera. Tendrd una caja de 3,18 mts x 6,59 mts, unida a dos
pasarelas de 7,51 mts de longitud.

Tendrd cuatro tramos y dos pasarelas coincidentes con los niveles de balcones de primer y
segundo piso, a fin de evacuar el edificio, si fuera necesario.

Estructuralmente estard sostenida por columnas formadas por 2 UPN 140, las vigas
transversales seran perfiles UPN 140, y las longitudinales seran tubos de chapa plegado,
estando los escalones soldados a estos tubos, ver detalle en plano.

Los escalones serdn de 1,23 mts X 0,30 mts, estardn formados por un bastidor compuesto por
un tubo de 40x60x1, 6 mm, siendo el solado metal desplegado 270/30/30, reforzado con
costillas. La baranda serd metalica de 0,90 mts de altura, con pasamanos de cafio de diam de
2",
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B4.2 Escalera / plataforma E1 de acceso a azotea:

Serd una escalera de servicio de dos tramos, con un ancho de 0,70 mts, la misma salvara una
altura de 1,20 mts, la plataforma tendra 0,98 mts x 2,52 mts.

Su estructura serd de cafios de 200x 60 mm. Tendra escalones y plataforma compuestos por
un bastidor de cafio cuadrado, siendo el solado de metal desplegado reforzado. La baranda
serd de cafios redondos de 20 mm de didmetro, con pasamanos de 30 mm de diam.

B4.3 Escalera E2 tipo gato:

Esta escalera se ubicara sobre esta plataforma permitiendo la salida a la azotea, salvara una
altura de 1,80 mts y estard amurada al muro lateral. Ver planos.

Unidades de Obra:

B1 - Movimiento de suelos

e B 1.1-Excavaciones

e B 1.2 -Rellenoy compactacion

B 2 - Estructura de Fundacion

e B2.1.Platea

B3 - Estructura Resistente de Hormigodn

e B.3.1- Columnas

e B 3.2 - Vigas perimetrales

e B3.3- Losas

e B 3.4 —Escalera de hormigdn visto

e B 3.5-—Tabique

e B 3.6 - Enduido sobre hormigdn visto de escalera y losa de sala de acceso a azotea.

B4 - Estructura Metadlica
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e B4.1-Escalerade emergencia

® B 4.2 —Escalera/ Plataforma E1 de acceso a azotea

® B 4.3 —Escalera E2 tipo gato

C1) INSTALACION ELECTRICA

MEMORIA DESCRIPTIVA

Los trabajos a efectuar en el edificio de referencia bajo estas especificaciones deben incluir
la provisién de materiales necesarios, mano de obra y direccién técnica con la finalidad de
dejar en condiciones de funcionamiento correcto las siguientes instalaciones:

1) Gestién ante la CiA. proveedora de energia eléctrica para entrada de alimentacion al
edificio.

2) Instalacidon y montaje del sistema de medicidn y tablero principal (TP)

3) Canalizacidn e instalacion del ramal principal desde el tablero principal (TP) hasta el
Tablero Seccional Planta Baja (TSPB).

4) Armado, instalacion y tendido de los ramales secundarios para todos los tableros
seccionales: Planta Baja (TSPB), Unién Civil (TSUC), 12 Piso (TS12P), 22 Piso (TS29P),
Aire Acondicionado (TSAAPB)-(TSAA12P)-(TSAA22P), Extraccién e Inyeccién (TSEXTB)-
(TSINYB)-(TSINYA) Bombas Elevadoras (TSBE), Ascensor (TSASC).

5) Instalacion y montaje para el Sistema de Energia Renovable con sus elementos
constitutivos incluido el Sistema Ininterrumpido de Emergencia (SIE).

6) Para todos los circuitos de corrientes fuertes de iluminacion, tomacorrientes, fuerza
motriz, aire acondicionado, wifi, pantallas, turneros, y centrales de corrientes débiles

7) Para todas las instalaciones de corrientes débiles de wifi, pantallas, turneros, CCTV,
deteccién de incendio, control de acceso e intrusidon, datos, teléfono, TV por cable, y
todas las centrales y dispositivos constitutivos de los distintos sistemas.

8) Sistema de Pararrayos

9) Sistema de puesta a tierra.

10) Montaje de todos los artefactos de Iluminacion

Los trabajos seran completos conforme a su finalidad y deben ser considerados para su
ejecucidon todas las tareas descriptas y complementarias aun cuando no se mencionasen
explicitamente en pliegos y/o planos. Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a
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ejecucion, materiales y equipos, ademas de lo establecido en estas especificaciones, con las
Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes Organismos
e |Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales (I.R.A.M.).
e Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires.
e (Cdmara Argentina de Aseguradores.
e Reglamentacidn para la Ejecucidon de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la A.E.A
90364 Parte 7, Seccién 771 Edicidn 2006 en adelante.
Ley N2 19587 de Higiene y Seguridad del Trabajo.
® Reglamentacién y Normas de la Cia. de Suministro de Energia segun ubicacion de
entrada de la misma.
e Ente Regulador de la Energia

Donde no alcancen las citadas Normas y Reglamentaciones, regiran las siguientes Normas:
e |.E.C.: International Electrotechnical Commission (Ginebra, Suiza)
e U.T.E.: Unidn Technique de L’Electricitate. (Paris, Francia)
e D.I.N.-V.D.E.: Verband Deutscher Elektrotechniker. (Bonn,Alemania)
® A.N.S.l.: American National Standards Institute.
e N.F.P.A.: National Fire Protection Association.

e A.E.E.: Asociacidn Electrotécnica Espafiola.

La D.O. no aceptard excusas por omisiones o ignorancias de reglamentaciones  vigentes
gue pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion

Se deberdn confeccionar los planos que estos organismos requieran para su tratamiento
También serd tenido en cuenta lo atinente a la ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, para
los fines generales se deberd contar con un representante técnico que verifique y firme las
documentaciones correspondientes.

Los trabajos descriptos, seran ejecutados segun la regla del buen arte y presentaran una vez
terminados un aspecto prolijo, organico y mecanicamente resistente.

Con respecto a los materiales, de citarse en el pliego o planos determinada marca comercial
o modelo, se considerara que es a solo fin de fijar normas constructivas, formatos deseados
o tipo de calidad y no implica obligacién de aceptarlos si no cumplen con las caracteristicas
requeridas. Serdn nuevos, de primera calidad, conforme a normas IRAM en su defecto seran
valederas las normas ANSI, IEC o VDE

En la propuesta, el Contratista presentara un listado de marcas y caracteristicas de los
materiales propuestos y su aceptacion sin observaciones no le eximird de su responsabilidad
por la calidad y las caracteristicas establecidas y/o implicitas en el pliego y/o planos.
Quedara a juicio y resolucidn de esta D.O. la selecciéon de determinada marca ante propuesta
del contratista de mas de una marca para ejercer esta opcion.
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Durante la obra el Contratista solicitara inspecciones de los trabajos antes que los mismos
tengan cardcter definitivo. Del mismo modo, aceptara los ensayos que DO. Considere
necesario para comprobar las disposiciones del presente pliego. En caso de comprobarse
gue no se cumpla con alguna se deberdn realizar las correcciones a su cargo.

La posicion de los distintos elementos citados en planos tiene por funcién ser solo indicativa
y de resultar conveniente efectuar variaciones sobre estas seran efectuadas en comdn
acuerdo y a indicacién de esta D.O.

A la finalizacion de los trabajos se deberan presentar planos definitivos conforme a obra en
escala 1:50 por triplicado adjuntando esta informacién en soporte magnético bajo programa
CAD como asi también los manuales de operacién de equipos instalados, especificaciones
técnicas y memoria descriptiva de las instalaciones efectuadas.

C1.1 ACOMETIDA ELECTRICA
Gestidn ante la CIA. proveedora de energia eléctrica para entrada de alimentacién al edificio.

CAMARAS DE INSPECCION

En el caso que el ingreso de la acometida de la Cia. (TP) se encuentre a mds de 10 mts. de
(TSP) se debera instalar cdmara de inspeccién en el terreno.

Las cdmaras de inspeccidén se ejecutaran en mamposteria (15cm) con revoque interior, el
fondo en este caso serd descubierto. La tapa de la misma sera de hormigdén armado
montada sobre una perfilaria en hierro tipo "L" amurada en la mamposteria de la cdmara. La
parte superior de dicha tapa debe quedar a NPT debiendo contener también manija metadlica
(bronce) para la remocién de la misma. La abertura de la cdmara dependerd de la cantidad
de cafieros que acometan a la misma, la medida minima sera de 0.60x0.60m. y la
profundidad serd de 0.60 m minimo de NPT (medidas a confirmar y coordinar con la D.O.) vy
su fondo sera recubierto de piedra partida absorbente. Una o dos de las camaras planteadas
en el sistema de cafieros bajo piso cumplird la funcién de sumidero para lo cual dichas
camaras de inspeccién deberan ser interconectadas con el sistema pluvial mediante cafio de
PVC 40 mm a efectos de eliminar cualquier liquido que ingrese al sistema de cafieros.

C1.2 TABLERO GENERAL

El tablero general sera de amurar, construido segun planos unifilares suministrados. El
gabinete sera de 600.600.150 IP 65.

Para la proteccidon de los circuitos principales y seccionales se empleard un interruptor
térmico compacto de 07/1 4 x 160 A.

C1.3 TABLEROS SECCIONALES
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EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LAS INSTALACIONES DE CORRIENTES FUERTES Y DEBILES

Las instalaciones para corrientes fuertes como iluminacion, tomacorrientes, fuerza motriz y
aire acondicionado comenzaran desde el montaje de la instalacion del sistema de medicién
de energia eléctrica para una potencia superior a los 50 KW. (Tarifa 3). Segun la exigencia de
la normativa de la Compafiia que realice el suministro acorde al lugar de la entrada del
suministro. Debe preverse como maximo a 2 metros de la medicién el tablero principal (TP)
en su interior contendra un Interruptor Manual-Automatico Termomagnético de 4 x 160
Amp. Regulable como corte general del sistema.
Desde el (TP) se llevara por el terreno, auto protegido y entubado en cafieria (diametro
minimo 160 mm) el ramal alimentador principal de cable subterrdaneo de cuatro cables
unipolares de 1 x 70 mm2 hasta el tablero seccional de planta baja (TSPB), ubicado en la
sala de ascensor.

Desde el TSPB : Se alimentan los tableros seccionales de Unidn Civil ( TSUC ), del 12 piso
(TS12P), del 22 piso (TS22P), del ascensor (TSASC.), de las bombas elevadoras (TSBE), de la
unidad exterior de A.A. (TSAAPB), de los motores de inyeccidén y extraccion de bafos (
TSINY.B), (TSEXT.B), del motor de inyeccién de sala de ascensor (TSINY.A), los circuitos de
iluminacion de la planta baja, toda la iluminacién exterior, todos los circuitos de
tomacorrientes, uso general, para los equipos de computaciéon e impresoras, los equipos
casete de A.A,, la alimentacién a los sistemas de wifi , pantalla, turnero y los motores de
cortina de aire.

Desde el tablero seccional del 12 piso (TS12P): Se alimenta la unidad exterior de A.A. del 12
piso(TSAA12P), todos los circuitos de iluminacién del piso, todos los circuitos de
tomacorrientes del piso : de uso general, para los equipos de computacion e impresoras, los
equipos de casete de A.A, la alimentacién a las centrales de corrientes débiles, a los
sistemas de wifi, pantalla y turnero, al equipamiento del server, los equipos individuales de
A.A. para la sala del server, el sistema ininterrumpido de energia (SIE )

Desde el tablero seccional del 22 piso (TS22P): Se alimenta la unidad exterior de A.A. del 22
piso (TSAA22P), todos los circuitos de iluminacién del piso, todos los circuitos de
tomacorrientes del piso: de uso general, para los equipos de computacién e impresoras, los
equipos de casete de A.A,, a los sistemas de wifi pantalla y turnero.

Se instalard un sistema de energia renovable fotovoltaica para el centro de computo del 12
piso. El mismo consistird en montar las placas de recepcién de energia solar en la terraza
desde estas se alimentara al regulador de carga, el banco de baterias, el dispositivo de
monitoreo que permite automaticamente determinar que tension utilizar si las de las placas
o ante la falta o falla de estas utiliza la de la red de energia de la Cia.

También esta previsto un sistema ininterrumpido de energia (SIE) para respaldo y apoyo de
suministro ante un inconveniente de todo el sistema de abastecimiento de energia. De
manera que con la (SIE) se puedan cerrar los datos y no perder informacion del sistema.
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En los tres pisos se instalara un sistema de conducto bajo piso de chapa de tres vias con sus
cajas y accesorios, el cual nos permitira acceder al canal para cables o zécalo-ducto a
instalar en escritorios. A través del conducto y el canal llevamos en una de las vias el
cableado para tomas para computadoras e impresoras, para el turnero y tomas de uso
general. En otra via se llevard los UTP para datos y telefonia. En el canal o zdécalo se
instalaran: 1 toma doble de 2 x 10 Amp. + T para computacién, 1 toma doble de 2 X 10 Amp.
+T para uso general, 1 toma para datos y 1 toma para teléfono.

Se realizard la instalacidn para pararrayos

Todas las instalaciones seran puestas a tierra mediante cable aislado verde amarillo de
seccion igual al de la fase siendo su valor maximo de 1 x 35 mm2 y la seccién minima de 1 x
2,5 mm2., que recorrera todas las cafierias y se conectard a la chapa de las cajas mediante
tornillos y terminales en el conductor.

En las corrientes débiles se encuentran los sistemas para deteccién de incendio, de intrusién
y control de acceso, de circuito cerrado de TV, de telefonia, de wifi, de pantallas y turneros,
de datos e impresoras. Sus centrales se encuentran en el local del server. También se
instalara una entrada desde el exterior para TV por cable a esa sala.

El cableado para los distintos sistemas entre las centrales de la sala de los servidores con las
instalaciones del 22 piso y las de planta baja se realiza con cajas de pase en cada piso y
conectadas entre ellas por 3 cafierias de RS38 y desde estas parten por sus cafierias
independientes o vias del conducto bajo piso para cada sistema de cada planta.

NOTA IMPORTANTE:

Las instalaciones de Corrientes fuertes y Corrientes débiles se ejecutaran siempre en
canerias independientes unas de otras y entre si constituyendo instalaciones
completamente separadas.

CANALIZACIONES PARA INSTALACION ELECTRICA EN GENERAL

CANERIAS

Toda instalacién de caneria ejecutada en MOP, FLEX, PVC y H°G® se realizara de acuerdo a
lo que especifica en las reglamentaciones vigentes, a saber:

e Ente Nacional Regulador de la Electricidad.
® Asociacion Electrotecnia Argentina ultima edicion.

e Instituto Nacional de Racionalizacion de Materiales.
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De estas ultimas se contemplara lo siguiente:

- Medida minima de cafieria RS19 semipesado (3/4" - 15,4 mm didmetro interior).

- Relacion del didametro de la cafieria con cantidad de conductores alojados en la misma.
- Cantidad de curvas entre cajas de pase.

- Radios minimos de curvatura de la caieria.

- Colocacién y cantidad de cajas de paso.

- Alturas y distancias minimas para fijacidon de cajas y canalizaciones

- Etc.

NO SE PERMITIRAN CANERIAS, CONECTORES Y CAJAS NO EMBUTIDAS, TODO IRA SOBRE
CIELORRASO O PARED.

1. Caio MOP
Para instalaciones convencionales los cafos seran de acero soldados, roscados y esmaltados
exteriormente, del tipo semipesado, tanto para su colocacién embutida, a la vista o
suspendidos sobre cielorrasos, conforme a norma IRAM 2005, hasta 2" nominales (46.8 mm
didmetro interior). Para mayores dimensiones, cuando especialmente se indique en planos,
se utilizara cafo pesado, que respondera a norma IRAM 2100.
Todos los extremos de cafieria seran cortados en escuadra con respecto a su eje, escariados,
roscados no menos de 10 hilos y apretados a fondo en sus uniones o terminaciones en cajas.
Las curvas y desviaciones seran realizadas en obra mediante maquina dobladora o curvador
manual. Las cafierias que deban ser embutidas se colocaran en linea recta entre cajas con
curvas suaves; las cafierias exteriores se colocaran paralelas o en dngulo recto con las lineas
del edificio.
Todos los extremos de cafierias seran adecuadamente taponados, a fin de evitar entrada de
materiales extrafios durante la construccién.
Las canalizaciones por dentro de cielorraso suspendido, embutidas en losa o engrampadas
sobre pared, seran del tipo MOP. (RS/RL - IRAM) las suspendidas seran soportadas cada
1,5m. y se proveeran todos accesorios, cajas de pase, anclajes, grampas, perfiles y/o herrajes
necesarios para tal motivo.
Las canalizaciones por pared embutidas seran metalicas o bien de PVC de alto impacto, se
proveeran todos accesorios, cajas de pase, anclajes, conectores metalicos necesarios para tal
motivo.
En el caso de cafieria suspendida dentro de cielorraso o a la vista por pared la unidn caneria-
caja sera mediante conectores metalicos al igual que en cafieria embutida del didmetro que
corresponda.
Las cajas de pase y las correspondientes a bocas de alimentacion, se fijardn en forma
independiente de las cafierias y mediante el mismo sistema. En instalaciones a la vista las
cajas seran sin agujeros estampados (ciegas) y cajas de aluminio fundido (en el caso de
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instalaciones a la intemperie). Por otra parte debera tener en cuenta que no se podra
realizar canaletas de ningun tipo en la paredes que limitan al edificio.

2. Caiio H°G®
En instalaciones a la intemperie o en caferias cuyo ultimo tramo esté a la intemperie, o en
contrapiso de locales hiumedos, o donde se indique expresamente H°G® los cafios seran del
tipo Schedule 20 galvanizado, con medida minima de 1/2" (alimentacion a equipos de Aire
Acondicionado, bombas de agua, automatico de tanque, etc.). El montaje vy fijacidn sera de
igual forma que el establecido para la cafieria MOP.

3. Caio Flex. Metalico
El presente cafio serd apto para instalaciones eléctricas en general y en lo particular donde el
cableado requiera proteccidn contra liquidos, vapores y polvos en el ambiente.
Estard formado por un interior metalico a partir de un fleje de acero laminado en frio y
galvanizado en ambos lados, simple agrafado con empaquetadura de algoddn para flexibles
hasta 1 %” y doble agrafado en los flexibles de mayor didmetro. En todos los casos, su
superficie estara libre de marcas de fabricacidon o irregularidades que puedan permitir el
ataque de la corrosion.
La cubierta exterior serd de material PVC extruido a presion en forma directa sobre el
exterior metalico, dando como resultado una superficie uniforme y calibrada.
El montaje y fijacion serd de igual forma que el establecido para la cafieria MOP.

4. Caiieria en PVC

Para las cafierias que vayan parcial o totalmente bajo tierra o donde se indique PVC, la
cafleria sera de Cloruro de Polivinilo extra reforzado 3,2mm de espesor, con uniones
realizadas con cupla y con cemento solvente especial, segin Norma IRAM 2206 parte lll. Se
realizara la provisidon y montaje de la totalidad de los tendidos enterrados necesarios con un
20% de reserva como asi también, las interconexiones entre camaras de inspeccién y cajas
de pases o terminales en paredes.

La profundidad de minima de implantacién sera de 0.60m. de nivel de piso terminado
(medidas a confirmar y coordinar con la D.O.) y deberan tener una pendiente hacia uno de
sus dos extremos a los efectos de eliminar cualquier tipo de filtracion de liquido. Como
proteccion mecanica sobre los cafieros, se realizara una carga de material arena-cemento.

ACCESORIOS PARA CANERIAS

Para la union de cajas con canos del tipo semipesado o cafios galvanizados suspendidos por
pared o cielorraso, se empleardn conectores metalicos respectivamente, igual para la union
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de cajas con cafios del tipo semipesado o Flex embutidos en pared o losa, acorde al diametro
que corresponda.

Para la union de cajas con cafios alojados en contrapisos se utilizardn conectores de hierro
zincado o galvanizado. Las uniones entre cajas de Aluminio fundido y caferias serdn, en
todos los casos, mediante accesos roscados.

Para la unidn de cajas con cafios del tipo Flex se emplearan conectores estancos. Los mismos
seran de acero galvanizado o fundicién modular y provista de anillo-sello (plastico) de doble
cono para evitar error de montaje. Segun el lugar de acometida a la caja de pase o terminal
se utilizara el modelo que corresponda (recto, a 90°, etc.) evitando asi el esfuerzo mecanico
del cafio Flex.

Las cafierias se soportaran utilizando Unicamente:

- Riel tipo Olmar 44x28 zincado.

- Angulo de hierro de 1 1/2"x 1/8" cuando el peso de los racks de cafios exija refuerzos en los
soportes.

- Varillas roscadas zincadas de 5/16" para vincular soportes de cafios con losas.

- Brocas 5/16" para fijar las varillas roscadas a losas.

- Grampas marca Samet, tipo OLMAR, con seguro a tornillo, zincadas para fijaciéon de
caferias a soportes.

- En ningln caso se aceptaran uniones tipo enchufe. Las uniones entre cafios siempre y en
todos los casos deberdan ser roscadas.

La D.O. podra exigir el desarme de las instalaciones que no respeten esta pauta, debiendo el
contratista responsabilizarse por los atrasos que resulten de estos desarmes.

Los ganchos para centros seran de hierro galvanizado en forma de “V” con extremos
roscados y cada uno de ellos con tuerca y contratuerca del mismo material, el didmetro
minimo de la barra serd de 6 mm. Todos los accesorios deberan cumplir con la Norma IRAM
2005.

CAJAS DE PASO

Se preveran y colocaran todas las cajas que sean necesarias de acuerdo las normas, cuyas
dimensiones se definirdn en funcién a la cantidad de cafios que a ellas acometan. No se
deberdn dejar cajas ocultas en aquellos cielorrasos que no sean desmontables. De ser asi, y
de ser necesario, se ubicaran en sectores donde se realicen tapas de inspeccion.

En los planos se indicaran (con la precisién que acuerda la escala respectiva) la ubicacién de
los centros, llaves de efecto, toma corriente, cajas de paso, etc. y demas elementos que
comprenden las canalizaciones mencionadas, con la anotacién simbdlica eléctrica
correspondiente.

Cuando medien razones que lo justifiquen, a juicio de la D.O., ésta podra alterar la ubicacion
y disponer el cambio no dando origen a alteracion alguna en el precio contratado si el
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cambio no produce modificaciones apreciables en las cantidades de materiales a emplear en
las canalizaciones.

Todos los accesos y salidas de cables tipo TPR o STX seran mediante prensacables de
aluminio. En general, todos los accesorios deberan cumplir con la norma IRAM 2005.

Cajas MOP

Serdn de acero estampado de una sola pieza, esmaltadas exterior e interiormente del tipo
semipesadas. Serdn de tipo que corresponda al diametro de la cafieria que se usa en la
instalacion con un espesor minimo de pared de 1,5 mm, pero sus dimensiones estaran
acondicionadas a las necesidades, cantidad y didmetro de las canerias que a ellas concurren
o segun lo indicado en los planos. Las tapas de las cajas en general, serdn en chapa de hierro
de un espesor no menor de 1,5 mm e iran fijadas a ellas por medio de tornillos. Las cajas de
chapa que deban quedar en forma exterior deberan ser del tipo ciegas, mecanizadas con los
agujeros necesarios en obra. Todas las cajas utilizadas como pase en lugares en que no se
requieran condiciones de estanqueidad, deberdn ser de chapa BWG 18, sin preestampar.

Para la colocacion de las salidas a elementos de efecto, o tomacorriente, se emplearan cajas
rectangulares. Cuando a dichas cajas llegan mas de dos cafios de 7/8” de didmetro se
emplearan también cajas de 100x100 con accesorios correspondientes.

Las cajas para elemento de efecto, se colocaran en posicion vertical ubicandose a la distancia
que determine la 15 cm. del marco de la abertura y a 1,2 m desde el NPT hasta la parte
inferior de la caja. Para las salidas de tomas de corriente, si las cajas se colocan en posicidon
horizontal, se ubicaran a 300 mm sobre el nivel del piso terminado en su lado inferior. Cabe
destacar que estas Ultimas indicaciones quedan supeditadas a confirmar por la D.O.

Las cajas embutidas en mamposterias o en material Durlock, no deberan quedar con sus
bordes retirados a mas de 5 mm de la superficie exterior del revoque de la pared. En los
casos imprevistos o por fuerza mayor si la profundidad fuera de un valor superior, se
colocara sobre la caja un anillo suplementario en forma sélida, tanto desde el punto de vista
mecanico como eléctrico.

Cajas de Aluminio

Seran cajas de fundicién de aluminio con junta de goma y tornilleria de bronce, pintadas con
pintura nitro sintético color gris. Sus dimensiones estaran acondicionadas a las necesidades,
cantidad y didmetro de las cafierias que a ellas concurren mediante rosca eléctrica y a lo
indicado en los planos.

En general, todos los accesorios deberan cumplir con la norma IRAM 2005 en los casos de
utilizacion interior y con la norma IEC 529 en los casos de instalacién interior o exterior, en
forma estanca.

BORNES DE CAJA
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En caso de alojar bornes éstos tendrdn las siguientes caracteristicas.

Las borneras deberan estar armadas con bornes de tipo componible, que se adosan unos a
otros, sin trabarse entre siy que se montan individualmente sobre un riel soporte.

El sistema de fijacion del borne al riel soporte sera tal que permita su facil colocacién pero
que resulte dificultosa su extraccidon para evitar que el tiro del conductor haga saltar el borne
del riel.

Puede ser ejecutado mediante resortes metdlicos o bien aprovechando la elasticidad del
aislante cuando se utilice para este material no rigido, como la poliamida 6.6 (Nylon 6.6).

La parte metdlica del borne debera calzar a presién en el aislante de modo tal que no se
desprenda del mismo con facilidad.

El aislante debera cumplir las siguientes condiciones: debe ser irrompible, eldstico, no rigido,
apto para 1002C en forma continua, auto extinguible y no propagar la llama, soportar rigidez
dieléctrica mayor de 3 KV/mm con humedad ambiente normal incorporada.

El sistema de conduccion de corriente del borne deberd ser de cobre o latdn niquelado. La
parte mecdnica de amarre del conductor al borne podra ser ejecutada en acero (tornillos y
morsas) zincado y cromatizado o bien en latén niquelado, para el caso de que la morsa de
amarre cumpla también la funcién de transmitir corriente.

Cuando se utilice acero este debera tener tratamiento de proteccidon de superficie de modo
que soporte ensayo en cdmara de niebla salina durante 72 Hs.

El riel soporte deberd responder a la norma DIN 46277 y debera estar construido en acero
zincado y bicromatizado.

Cada bloc de bornes debera llevar una tapa final y dos topes extremos fijados al riel soporte
con sendos tornillos.

Nota: Todas las cajas sin excepcidn llevaran un borne de PAT, de acuerdo a AEA.

C1.4 CANALIZACIONES

C1.4 .1 BANDEJAS PORTACABLES Y MONTANTES

Las bandejas portacables se utilizaran para llevar la energia eléctrica a los equipos de
climatizacion sobre azotea. Ver planos.

Las bandejas a utilizar serdn del tipo chapa perforada o escalera segun plano y notas. El
espesor de chapa minimo de utilizacién sera BWG No.18, con ala no inferior a 50 mm para
todos los casos.

En montajes interiores y sin humedad se utilizaran bandejas porta cables con tratamiento
cincado electrolitico, tipo zingrip, en montajes exteriores serdn utilizadas bandejas con
tratamiento de galvanizado, cincado en por inmersién en caliente al igual que las tapas y
accesorios. La Direccion de Obra podra exigir el desarme de las instalaciones que no
respeten esta pauta, debiendo el contratista responsabilizarse por los atrasos que resulten
de estos desarmes.
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Cuando las bandejas sean suspendidas, la suspension se realizard mediante varilla roscada
de 5/16 y brocas por expansién tipo IM 5/16 cada un (1) metro de distancia maxima. En el
extremo inferior de la varilla se colocaran perfiles adecuados (Riel tipo OLMAR 44x44 o
44x28, zincado) para sujetar las bandejas y, ademas, permitir el futuro agregado de caferias
suspendidas mediante grampas tipo GO03.
En los puntos de sujecion al riel se deberan montar los correspondientes bulones de 1/4"x
1/2", zincados, con arandelas planas y grower para todos los casos. No se admitira la
suspension de bandeja directamente desde la varilla roscada.
Cuando la bandeja sea soportada desde ménsulas y siempre que la superficie del muro
portante lo permita, se utilizaran ménsulas standard de las dimensiones que correspondan.
Las ménsulas se soportaran al muro mediante tacos Fischer S10 y tirafondos de 2" x 1/4".
Cuando la superficie del muro portante sea despareja y no permita la perfecta alineacién de
la bandeja porta cable, se utilizaran apoyos fabricados en obra con hierro angulo de 1 1/2"
de ala x 1/8" de espesor, para amurar cada 1,5m. Las ménsulas fabricadas en obra deberan
tener una terminacién prolija a la vista, pintadas con dos manos de antiéxido y dos manos de
pintura color aluminio. Este tipo de apoyo deberd también considerarse en lugares en los
cuales no haya facil acceso a la bandeja para futuros recableados o mantenimiento. De esta
manera, el montaje debe resultar de tal rigidez que permita caminar sobre la bandeja para
recableados o mantenimiento de las instalaciones. Si se presentara en obra la necesidad de
algin tendido de bandejas con estas caracteristicas, el montaje correrda por cuenta del
contratista eléctrico, no se aceptaran adicionales ni pedidos de ayuda de gremio.
El contratista debera contar en obra con el personal y los elementos necesarios para
concretar las necesidades de montajes especiales que pudieran surgir.
Todos los cambios de direccién en los tendidos se deberan realizar utilizando los accesorios
adecuados (union Te, curvas planas, curvas verticales, etc.) en ningiin caso se admitira el
corte y solapamiento de bandejas. A fin de asegurar el radio de curvatura adecuado a los
conductores que ocupen las bandejas (actuales y futuros) deberan preverse la cantidad
necesaria de eslabones y accesorios.
El recorrido de las bandejas que figura en los planos es indicativo y deberd verificarse y
coordinarse en obra con el resto de las instalaciones y/o con los pases disponibles en la
estructura de hormigdn, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
a) En todos los cruces con vigas, siempre que sea posible la distancia minima libre entre
viga y bandeja debe ser de 150 mm.
b) En todos los cruces con cafios que transporten liquidos, siempre que sea posible la
bandeja debe pasar sobre los mismos, a una distancia minima de 100mm.
c) Se evitara el paso de bandejas por debajo de cajas colectoras de cualquier instalacion
gue transporte liquidos.
d) Todos los tramos verticales, sin excepcién, deberan llevar su correspondiente tapa,
sujeta con los accesorios correspondientes. (Ej.: Montantes detras de muebles y a la vista
- bajadas a tableros generales y seccionales - bajadas a equipos de A°A°®, etc.)
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e) Todos los tramos horizontales que estén ubicados a menos de 2,5 mts. sobre el NPT
también deberan llevar su tapa correspondiente. (Ej.: y sin excepcién, en todos los
tramos de la sala de maquinas, bajadas de distribucidn para equipos de A°A°, etc.).

Sobre bandejas, los cables se dispondradn en una sola capa y en forma de dejar espacio igual

a % del diametro del cable adyacente de mayor dimensidn a fin de facilitar la ventilacién, y

se sujetan a los transversales mediante lazos de material no ferroso a distancias no mayores

de dos metros.

En todas las bandejas deberd existir como minimo un 25 % de reserva, una vez considerado

el espaciamiento entre cables. Dichas bandejas deberan vincularse rigidamente a tierra

mediante conductor del tipo VN. La posicién de todos los cables se mantendrd mediante
precintos de Nylon, cada 2 metros como maximo.

En caso de producirse incendio y a fin de evitar el efecto de tiraje de chimenea, en los

montantes de bandejas verticales de Fuerza Motriz, se deberd sellar en cada piso, con resina

termoplastica con pigmentos retardadores de fuego, impermeable al agua y aceite.

C1.4 .2 ZOCALODUCTO

El zocaloducto debera contener la cantidad de vias suficientes y con 20% de reserva en cada
una de ellas manteniendo la exclusividad en cada caso con:

- unavia exclusiva para 220V.

- dos vias exclusivas para Datos.

La cantidad de vias es la indicada en los planos. Cabe destacar que en ningln caso se tendrd
contacto entre vias, para lo cual se utilizaran todos los accesorios para tal fin.

El zocaloducto indicado en los planos sera cuerpo de plastico y tapa de Aluminio marca
Electro canal o de igual valor y superior calidad., Sera en tramos de dos o metros de largo. En
su interior ira un estante separador de plastico, ademas de los complementos de esquineros
interiores y exteriores como se indican en los planos.

C1.4 .3 CONDUCTO BAJO PISO

Se utilizara el sistema del plano que seradn de tres vias de 30mmx70mm cada una y
embutidos en el contrapiso una para el sistema de 220V y dos vias las salidas de Internet o
Datos. El conducto bajo piso de chapa BWG 18, seran de tramos rectos para cableado
estructurado, contara con division metadlica para separar circuitos. Las tapas deberan ser por
cierre a presién, marca Electrocanal o de igual valor y superior calidad o igual valor y
superior calidad. Con sus uniones y cajas de derivacién en los lugares indicados en planos.
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Formaran un rectangulo en cada nivel a fin de abastecer de servicios a los puestos de
trabajo. Ver planos

CONDUCTORES

Los conductores utilizados seran:

a) Dentro de cafierias rigidas o flexibles, cables de cobre electrolitico recocido con
aislamiento de Policloruro de vinilo (P.V.C.) no propagante de las llamas, de baja emisién
de humos opacos y gases toéxicos, libres de halégenos. IRAM 62266

b) Cuando los ramales alimentadores deban colocarse en forma subterranea, intemperie o
sobre bandejas porta cables se utilizardn conductores de cobre con aislamiento de
P.V.C., relleno extruido no higroscdpico con doble vaina de protecciéon, no propagante de
las llamas, de baja emisidon de humos opacos y gases toxicos, libres de halégeno. IRAM
62267

c) Para conexion de artefactos de iluminacién y equipos moviles, cables de cobre
electrolitico recocido con aislamiento de Policloruro de vinilo (P.V.C.) del tipo antillama y
vaina de proteccién color negro.

Los citados conductores eléctricos deberdn responder a las exigencias anunciadas en las

reglamentaciones vigentes, a saber:

e Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

e Asociacion Electrotecnia Argentina.

e Instituto Nacional de Racionalizacion de Materiales.

De estas ultimas se contemplara lo siguiente:

- Condiciones generales

- Corrientes admisibles

- Material conductor

- Caracteristicas aislantes

- Rigidez dieléctrica

- Formacidn del cableado de los alambres

- Etc.

Las secciones y tipos de cables serdn indicados en los planos y esquemas unifilares de la

presente documentacion.

Toda transferencia de conductor del tipo subterrdneo a conductor de instalacion para

cafierias o viceversa, deberd efectuarse por medio de bornes componibles con separadores y

montaje DIN, alojados dentro de cajas de dimensiones adecuadas a la cantidad de

conductores a interconectar mas un 20% de reserva.

Las uniones y empalmes de las lineas nunca deberan quedar dentro de las cafierias, sino que

deberdn ser practicados en las cajas de salida, inspecciéon o derivacion. Dichas uniones se

ejecutaran por medio de conectores marca “AMPLIVERSAL” modelo “ELECTROTAP” o marca

3M, colocadas a presion mediante herramientas apropiadas. Se recomienda utilizar

conectores para 4 mm? en conductores de 2,5 mm?.
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Los extremos de los conductores para su conexidn a las barras colectoras, interruptores,
interceptores, etc. irdn dotados de terminales de cobre del tipo a compresion, dejandose los
extremos de los conductores de una longitud adecuada como para poder conectar el
dispositivo correspondiente.
Para los conductores que se coloquen en el interior de una misma caferia, se emplearan
cables de diferentes colores para su mejor individualizacion y permitir una rapida inspeccién
o control de las instalaciones de acuerdo al criterio siguiente:
a) Circuito de corriente continua o alterna monofdasico:
- Conductor activo, color de la fase que le corresponda.
- Conductor neutro - color celeste.
b) Circuito de corriente alterna trifasico:

- Polo activo Fase R- color castafio.

- Polo activo Fase S- color negro.

- Polo activo Fase T- color rojo.

- Polo neutro N - color celeste.
En la obra, los cables serdn debidamente acondicionadas, no permitiéndose la instalacion de
cables cuya aislamiento de muestras de haber sido mal acondicionada o sometidos a
excesiva traccién y prolongado calor o humedad.
Los conductores se pasaran por los cafos recién cuando se encuentren totalmente
terminados los tramos de cafieria, estén colocados los tableros, perfectamente secos los
revoques y previo sondeado de la cafieria para eliminar el agua que pudiera existir de
condensacion. El manipuleo y colocacién seran efectuados en forma apropiada, pudiendo
exigir la D.O. que se reponga todo cable que presente signos de maltrato, ya sea por roce
contra conectores, cafios o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesivo esfuerzo al
pasarlos dentro de la cafieria.
Todos los conductores serdn conectados a los tableros y aparatos de consumo mediante
terminales o conectores del tipo aprobados, colocadas a presién mediante herramientas
apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres en forma tal que no
ofrezcan peligro de aflojarse por vibracién o tensiones bajo servicio normal. Cuando deban
efectuarse uniones o derivaciones, estas se realizaran Unicamente en las cajas de paso
mediante conectores colocados a presion que aseguren un buen contacto eléctrico.
Los conductores que transporten distinto tipo de corriente Alterna / Continua, se ejecutaran
siempre en cafierias independientes una de otra, constituyendo instalaciones
completamente separadas.

e Cables prohibidos
Los cordones flexibles (Normas IRAM 2039, 2158, 2188) y los cables con conductores
macizos (un solo alambre) indicados en la Norma IRAM 2183, no deberan utilizarse en lineas

de instalaciones eléctricas.

e Conductor de proteccion.
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Por todas las caferias se tendra un cable aislado en PVC, antillama del tipo VN2000 de
seccion minima 2.5 mm? color verde amarillo (bicolor) que en los planos se indicard
simplemente “CP” o PAT, el cual conectara a tierra todos los artefactos y equipos a montar
en las presentes instalaciones.

e |dentificacion de los Cables

Se deberd identificar la totalidad de los cables en tableros, cajas de pase y bandejas porta
cable, por el sistema Grafoplast de Hoyos (siete digitos) o calidad equivalente, cada 5 metros
y en ambas puntas de cada ramal, en el que se indicara el nimero del circuito o nimero de
cable.

TABLEROS

Serdn de amurar, construidos segun planos unifilares suministrados. Los gabinetes estaran
construidos por sistema modular o cajas estancas de tipo Nollek , Nollbox o de igual valory
superior calidad, contardn con paneles de montaje para elementos, contrapuerta
abisagrada y puerta con bisagras metalicas, estaran construidos con chapa DD#16 en su
estructura general y #14 para la puerta, seran sometidos a tratamiento de superficies por
inmersidn en fosfato de zinc y pintura termo convertible color RAL 7032 poliéster, contaran
con cerraduras media vuelta o cerradura a falleba con llave de seguridad.

En su interior, se dispondran los elementos circuitales correspondientes mediante perfiles
normalizados de la misma marca del gabinete. Contardn con un panel lateral para el ingreso-
egreso de cables con sus respectivos estribos de amarre.

La contrapuerta abisagrada, permitira el accionamiento de los aparatos sin posibilidad de
riesgo, en la misma se fijaran las leyendas grabadas sobre placas de plastico que indiquen la
funcién correspondiente de cada aparato. En el dorso de la puerta se implementara un
estuche porta planos metdlicos que alojara el circuito unifilar del tablero.

Los interruptores compactos de entrada seran tetrapolares y en el TGPBA se dejara previsto
un espacio y calados correspondientes para un futuro interruptor trifasico de grupo
electrégeno, tanto estos, como los interruptores termo magnéticos, disyuntores
diferenciales y otros componentes seran de marcas como Merlin Gerin, ABB, Siemens o de
igual precio y superior calidad.

La distribucidn a lineas principales se efectuara mediante montaje directo sobre barras del
tipo Wohner o Rittal.

La distribucion a lineas de servicios se efectuard con un juego de barras tetrapolares de
seccion adecuada a la corriente a manejar protegidas por cubierta de poli carbonato, desde
estas, se tenderan los alimentadores que remataran en sistema de bloque de barras
modulares preaisladas de 100 A sobre la entrada de los aparatos. Todos los conductores se
encontrardn debidamente identificados en ambo puntos de conexién. Contard con
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indicacion visual de presencia de fases. Se deberdn presentar antes de su construccién
planos circuitales y topograficos definitivos y listado de material a colocar para su
aprobacion por la D.O. Se dejara en todos los tableros una mayor capacidad mecanica del
20% de los elementos constitutivos del mismo para la instalacion de futuras protecciones.

Las dimensiones fisicas de los tableros estan indicadas en el Plano de Diagramas Unifilares

PROTECCIONES, INTERRUPTORES Y ACCESORIOS

1. Protecciones Automaticas

Para la proteccidén de los circuitos principales y seccionales en los tableros se emplearan

protectores automaticos con bobina de maxima para el accionamiento del dispositivo de

desenganche por corriente de corto circuito y bimetalicos para la proteccién por sobre
intensidades.

El accionamiento manual serd por medio de una palanca y la interrupcidn con escape libre

serd independiente de la presidon mecanica que pueda ejercerse sobre las palancas.

Los protectores automaticos seran aptos para las intensidades que en cada caso se

determine en los planos respectivos. Las cajas seran de material aislante con contactos

ampliamente dimensionales y dispositivos internos de proteccién contra arcos y chispas en
el momento de la conexién o interrupcién. Todas las caracteristicas responderan a la norma

IEC 947.2

Los interruptores termo-magnéticos a utilizar seran de las siguientes caracteristicas segun su

destino:

- Interruptores termo-magnéticos, aptos para montaje sobre riel DIN.

- Para capacidades mayores de 63 Amp, seran Interruptores Automaticos Compactos.

- Para capacidades mayores de 1000 Amp, seran Interruptores Automaticos tipo
Masterpac. Todos los interruptores contaran con contactos auxiliares cableados a
borneras para la implementacién.

La capacidad de ruptura de los mismos deberd ser seleccionada de acuerdo con la corriente

de cortocircuito del punto donde se deban instalar.

Cabe destacar también que todo interruptor de corte general de tablero eléctrico debera ser

tetrapolar con las caracteristicas que ello implica.

2. Disyuntores Diferenciales
Para la proteccion de los circuitos de iluminacion y tomacorrientes, se deberan instalar
Disyuntores diferenciales bipolares o tetrapolares, segin corresponda y aptos para montaje
sobre riel DIN. La selectividad, regulacién y tipo de actuacién ante una corriente de defecto a
tierra serd fijada en los esquemas unifilares. El mismo debera contar también, con botén de
prueba de funcionamiento
Para alimentacion de equipos electrénicos (rack, PC, etc.), se solicitan interruptores

PLI EG-2021-08609925—GDEBA-DF;A7 RMIY SPGP

pagina47 de 133



EX-2021-05988987- -GDEBA-DPTLMIYSPGP

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

* BUENOS AIRES

generales con relay diferenciales de sensibilidad ampliada para permitir su calibracién de
acuerdo a las distorsiones producidas por las fuentes switching de estos equipos.

Para interruptores termo magnéticos compactos la proteccién diferencial seran del tipo
relay Vigi ajustable.

3. Relés y Contactores
Serdn de amperaje, niumero y tipo de contactos indicados en el diagrama unifilar, del tipo
industrial garantizado para un minimo de seis (6) millones de operaciones y una cadencia de
100 operaciones (minima) por hora.

Cuando asi se indique en planos o esquemas unifilares se colocardn combinados con relevos
térmicos en nimero y amperaje segun indicaciones del fabricante.

La tension de bobina podrd ser 220Vca o bien 24Vcc o la que se solicite en cada caso
particular, segln necesidades o exigencias particulares en planos.

Todos los contactores que especifiquen contactos auxiliares, estos deberdn ser cableados a
borneras para la interconexion con controles inteligentes o manuales segin exigencias
particulares en planos.

4. Seccionadores bajo carga con portafusibles, fusibles y accesorios.

Para proteccién de elementos de medicidn, comando y sefializacién en tableros seccionales
se utilizaran fusibles seccionables a maneta. Dicho sistema estara provisto de cartucho de
porcelana, base para fijacién en riel DIN, con porta identificacién.

Los tamafios y capacidades eléctricas de los fusibles antes mencionados se encuentran
especificados en los esquemas unifilares de la presente documentacién no obstante la firma
Contratista deberda verificar estos ultimos, acorde a los elementos definitivos a montar e
instalar.

5. Selectores, pulsadores y lamparas de sefializacion

Los pulsadores y lamparas de seiializacién (ojos de buey) se emplearan en unidades de
mando y sefializacién de didmetro 22 mm, marca y modelo seguin esquema unifilar, o la que
se solicite en cada caso particular, segun necesidades o exigencias particulares.

Los selectores manual-automaticos permitiran anular, cuando se lo desee, el funcionamiento
automatico de los distintos sistemas (bombas, iluminacidn, etc.). Seran de tres posiciones (2-
0-1), de accionamiento mediante cerradura, con llave extraible en las posiciones 0y 1, marca
y modelo segun esquema unifilar.

6. Borneras de distribucion
Seran del tipo componibles, aptas para la colocacidon de puentes fijos o seccionables entre
ellos, de amperaje adecuado a la seccidn del cable. Caracteristicas eléctricas y mecanicas:
- Cuerpo aislante en poliamida 66 auto extinguible clase VO (UL94)
- Partes conductoras fabricadas en cobre estafiado
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- Aptos para montaje sobre riel DIN NS-35 y NS-35-15
- Tensidén y corriente segiin normas VDE0611/IEC947-7-1
- Posibilidad de sefializacion. Numeracién de ambos lados del borne

7. Canales de cables
Deberan ser dimensionados ampliamente de manera que no haya mas de dos capas de
cables, caso contrario se debera presentar el calculo térmico del régimen permanente de los
cables para esa condicion.

8. Termostato
El mismo serd de ambiente para 220V y 10A, con rango de temperatura 5-30 °C.

9. Fotocélulas
Serdn de las siguientes caracteristicas constructivas y funcionales:
Base de conexidn de material termo rigido y orientable.
Cubierta moldeada en termoplastico estabilizado a los rayos ultravioletas.
Resistible a variacién e temperatura —30 a 70°C.
Descargador incorporado contra sobre tensiones.
Las partes metalicas estaran protegidas contra corrosion ambiental
Caracteristicas: Tensidn 220V - Nivel de encendido 10Lux +/-30% - Nivel de apagado 50Lux —
Retardo 10/90seg.

LLAVES Y TOMAS.

Llaves de efecto, tomas eléctricas y tomas de corriente de 220V.
Se utilizaran las siguientes modelos segun su destino:

a) Las llaves de efecto seran del tipo a embutir. Se entiende por llaves de efecto a las de 1,
2 y 3 puntos de combinacién, su mecanismo se accionara a tecla, debera ser de corte
rapido con contactos sélidos y garantizados para intensidades de 10 Amp. Los soportes,
maodulos y tapas seran marca Cambre Siglo XXI y o superior calidad e igual valor.

b) Las llaves de automatico de escalera o palieres seran con tecla o botén luminoso rojo
220V-400W

c) Las tomas del tipo a embutir seran modulos para una tension de 220V, seran bipolar con
toma a tierra 2P+T - 16/20A (tres patas planas). Cuando se deba utilizar dos tomas en
una misma caja, los mismos se separaran por medio de un tapdn ciego de color igual al
maodulo toma. Los soportes, mddulos y tapas seran marca Cambre Siglo XXI C o superior
calidad e igual valor.

d) Lostomas para PC, Servidores o equipamiento electrénico y alimentados mediante UPS o
estabilizadores de tension, deberdn ser del tipo bipolar 2P+T -16A/2200 V.
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e) Los tomacorrientes de servicio, fuerza motriz 380/220V u otras tensiones, seran del tipo
capsulados de amperaje y nimero de polos segun lo especificado en los planos. La
proteccion minima requerida para dichos tomas serd IP45. Cabe destacar que de
solicitarse cajas y tomas combinados, el conjunto también deberd responder a la
proteccion mencionada. Se deberd respetar de acuerdo a la tension de cada
tomacorriente, la posicion horaria del contacto a tierra y el color especifico de su carcasa
segln lo que especifica la norma.

Las tapas y los soportes bastidores serdn standard de éptima calidad y deberan responder a

las exigencias de la norma IRAM 2098. Todos los casos a lo especificado en la norma IRAM

2007, sobre exigencias generales y a la norma IRAM 2097, IRAM 2071 sobre dimensiones y

caracteristicas eléctricas.

En lo particular:

- NO se aceptara el sistema DUAL para los tomacorrientes.

C1.5y 6 MATERIALES ELECTRICOS Y ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Estas especificaciones se refieren a los artefactos y [dmparas que seran montados en las
bocas de iluminacién detalladas en los planos. Para la instalacién de los artefactos y sus
[dmparas, el contratista debera considerar lo siguiente:

a) En la presente documentacién, en los planos de instalacion eléctrica, se encuentran
los distintos artefactos (tipos y modelos) que se instalaran en cielorraso, piso y pared.
La colocacidn de artefactos sera inobjetable, debiéndose emplear todas las piezas y/o
accesorios que fueran necesarias pares dar una correcta terminacién, con perfectas
terminaciones estéticas y de solidez. En el sistema de conexién se emplearan fichas
macho-hembra con puesta a tierra (polarizadas) para las luminarias normales y de
cinco patas para las luminarias que contengan equipos auténomos. No se permitird la
colocacién de placas aislantes entre el gancho sostén y el artefacto a fin de permitir
una correcta puesta a tierra. Cuando los artefactos se deban fijar directamente a
cajas se emplearan tornillos zincados de longitudes apropiadas, con tuercas y
arandelas de presion. QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDO EL
USO DE ALAMBRE PARA LA FIJACION DE LOS ARTEFACTOS.

b) Para la conexion del conductor de puesta a tierra se emplearan terminales a
compresion del tipo AMPLIVERSAL e irdn tomados con arandela estrella de presion a
la chapa del artefacto, en el tornillo destinado por el fabricante a tal efecto. Se deja
expresamente aclarado que el largo del “chicote de conexidon” debera ser tal que
permita la facil remocién del artefacto y como minimo serd de 50 cm. Se utilizaran
terminales tipo pala para el conexionado de capacitores y tipo “u” para balastos
reactores.
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c) Todo artefacto que no sea para l|ladmpara incandescente deberd llevar el
correspondiente capacitor para correccion del factor de potencia. De no existir el
mismo en el artefacto provisto, se debera proveeré, colocar y conectar uno de
capacidad acorde a la potencia de la [|dmpara respectiva.

d) Las conexiones a lamparas que desarrollen altas temperaturas (cuarzo, HQl, NAV,
dicroicas y/o bipines) se efectuaran con cable para alta temperatura (siliconado).

e) Por dentro de canalizaciones que pasen cercanas a instalaciones que generen altas
temperatura (parrilla, calderas, etc.) se utilizara también el conductor antes
mencionado (punto e).

f) De utilizar perfil “C” en las instalaciones los mismos deberan ser de medidas minimas
44x44mm de chapa acero zincada por inmersion en caliente y 1,6mm minimo de
espesor. El contratista deberd contar en obra con el personal y los elementos
necesarios para concretar las necesidades de montajes especiales que pudieran
surgir. El montaje tanto del perfil como el de los artefactos de iluminacién se deberd
realizar utilizando todos los accesorios adecuados y necesarios (varilla roscada, union
T, curvas L, grampas de sujecidn, grampas de suspension, torretas con tomas, etc.) en
ningln caso se admitird la unién o solapamiento de perfil "C" sin su acople
correspondiente o bien soldadura con aporte continuo de material. La estructura
debera tener una perfecta nivelacién a los efectos de obtener una cuadricula
uniforme.

lluminacion de emergencia y escape

De indicar en la documentacidén la provision, montaje y conexién de un sistema para

iluminacidn de emergencia y escape, los mismos deberan ser de acuerdo a lo especificado en

plano y en las Especificaciones Técnicas de la presente documentacion.

El criterio a adoptar para el posicionamiento de los equipos de emergencia sera que en todo

punto del nivel de piso terminado, exista una intensidad de alumbrado de un Lux minimo.

Todos los equipos seran adecuados a las potencias de los tubos que deban instalarse, segin

se indica en los planos respectivos.

En los planos de cielorraso e iluminacién se indica la provision, montaje y conexion de

equipos para iluminacidon de emergencia, los mismos seran:

- Mddulo auto contenido tipo permanente para artefacto provisto

- Cartel de salida de emergencia tipo No permanente, artefacto de aplicar con pictograma
SALIDA segun lugar de ubicacion.

Los mismos seran ubicados en oficinas, bafnos, circulacién y todo local de 3 metros de altura,

se identifica en planos con doble circuito.

El contratista eléctrico debera tomar las precauciones necesarias para la compra de los

equipos autonomos, carteles de salida y centrales, en tiempo y forma. Se debera tener

expresamente en cuenta, el tiempo que transcurre desde la compra de dichos aparatos

hasta su conexiéon definitiva; dado que los mismos, requieren de energia eléctrica para

mantener su potencia original a flote.
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Las exigencias son valores minimos que deberdan llenar los suministros, tanto en la bondad
mecanica como en las instrucciones eléctricas, durabilidad, seguridad y conveniente
mantenimiento. Los equipos para las [dmparas fluorescentes deberan ser de calidad tal que
permitan obtener un factor de potencia minima de 0,85.

Luminarias para iluminacion exterior

Estas especificaciones se refieren a los artefactos que serdn montados en los lugares
indicados esquematicamente en los planos de la presente documentacién. Todos los
artefactos seran provistos, armados, montados y conectados por Contratista, para ello

deberd considerar todos los elementos necesarios, tanto para la fijacion de los artefactos
como para la proteccién eléctrica de las luminarias conexion de conductor de PAT.

Caracteristicas y modelos de los Artefactos de lluminacién

ILUMINACION INTERIOR

Circulacion, Pasillos, Frente Bafios:

Embutido cuadrado de Led 24 W fuente incorporada ,300x300mm. temperatura de color
3000-4000°K.marca Lucciola o de igual valor y superior calidad.

Saldn Principal, Sala Union Civil Sala de Reuniones, escaleras internas:

a) Embutido cuadrado de Led 48 W fuente incorporada ,600x600mm. temperatura de
color 3000-4000°K. marca Lucciola o de igual valor y superior calidad

b) Embutido de techo redondo movil, lampara AR111, 12 W, temperatura de color blanco
calido modelo AOVHK, marca Kohen o igual valor y superior calidad.

c) Aplique de pared unidireccional de Led 4W, GU10 temperatura de color blanco calido
modelo Tango marca Lucciola o igual valor y superior calidad.

d) Colgante Base Rectangular blanca con 9 cilindros MR16, [dmpara de Led 7 W Angulo
12°, temperatura 2700°K, marca Kohen o igual valor y superior calidad.
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e) Cartel Seialética de SALIDA con Leds. marca Atomlux o igual valor y superior calidad.

f) Equipo de emergencia EM36: o igual valor y superior calidad Unidad electrénica de
conversion para iluminacion de emergencia funcién luz continua y luz de emergencia,
proteccién contra descarga, predisposicion para balastos electromagnético vy
electrénicos y bateria NI/CD.

Banos:

g) Embutido redondo movil de Led 4W, temperatura de color blanco calido color blanco
calido zécalo GU10.modelo Fidel marca Lucciola o igual valor y superior calidad.

h) Cartel Sefialética de SALIDA con Leds, marca Atomlux o igual valor y superior calidad.

Equipo de emergencia EM36: o igual valor y superior calidad Unidad electrénica de
conversién para iluminacién de emergencia funcion luz continua y luz de emergencia,
proteccion contra descarga, predisposicion para balastos electromagnético vy
electrénicos y bateria NI/CD.

Archivos, Depdsitos, Office, Servidores, sala de maquinas y tableros:

j)

k)

Embutido redondo panel luminoso de 18W.temperatura de color 3000-4000°K incluye
driver marca Lucciola o igual valor y superior calidad.

Cartel Sefalética de SALIDA con Leds. marca Atomlux o igual valor y superior calidad.

Equipo de emergencia EM36: o igual valor y superior calidad Unidad electrénica de
conversion para iluminacién de emergencia funcion luz continua y luz de emergencia,
proteccion contra descarga, predisposicion para balastos electromagnético y
electrénicos y bateria NI/CD.

m) Tortuga de 12 W de Led IP65 marca Lucciola o igual valor y superior calidad.

ILUMINACION EXTERIOR

a) Embutido de piso de Led con louver, 5W, temperatura de color 2700°K, cuerpo de

aluminio didmetro 65mm.marca Kohen o igual valor y superior calidad.
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b) Embutido redondo panel luminoso de 24 W, temperatura de color 3000-4000°K
incluye driver marca Lucciola o igual valor y superior calidad.

c) Aplique de pared exterior unidireccional de Led, ldmpara AR111led modelo Wing II,
marca Lucciola o igual valor y superior calidad.

d) Proyector de LED de 100W, Temperatura de color 3000-5000°K, marca Osram o igual
valor y superior calidad.

El sistema de iluminacion exterior que, se encenderdn con un sistema de foto celda y reloj

que controla a un contactor de acuerdo con lo indicado en el plano de unifilar.

C1.7 - MUY BAJA TENSION - DISTRIBUCION DE DATOS, INTRUSION, TELEFONIA, DETECCION
DE INCENDIOS, TURNEROS, INTERNET

Las canalizaciones en su forma de instalacién como el tipo de materiales, es la misma que la
indicada para la distribucién de tensidon. Estos servicios se tenderan por el edificio a través
de bandejas y cafierias que partiendo de la sala de servidores en el 1°piso, donde se ubicaran
los equipos correspondientes.

Los cables de UT serdn de Categoria 6 e iran en los conductos bajo piso y cafierias de
acuerdo a planos.

Se requerird realizar ingenieria ejecutiva, e ingenieria conforme a obra de cada sistema

Los planos disponibles son planos de proyecto ejecutivo sin detalle.

El Contratista debera relevar en el lugar de obra todos los items que sean necesarios para el
proyecto de ingenieria ejecutivo.

Es parte del pliego realizar los planos necesarios para cada una de las tareas que lo
requieran, todo a cargo de la contratista.

La contratista deberd entregar al finalizar la obra, los planos conforme a obra, incluyendo
identificacién de circuitos y direccionamiento de dispositivos.

C1.7 SISTEMA DE DATOS

Se instalara las salidas en los puestos de trabajo indicadas en los planos, con un cable UTP
Categoria 6, por puesto que se conectaran a los servidores en el 1° piso. Su distribucion sera
por cafierias de PVC hasta el conducto de piso y a los puestos de trabajo a través de
zocaloducto instalado en los muebles de acuerdo a planos. Cada boca de Datos tendra dos
UTP Cat. 6 A con dos rosetas de RJ45 (una para datos y una para telefonia)

Se debera certificar todas las instalaciones.
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C1.8 SISTEMA DE TURNOS - TURNERO

Se debe considerar un software y aplicacién para el seguimiento de turnos y filas, ademas de
toma de turnos presenciales y para turnos remotos.

Se instalaran mdédulos de autogestion (Turneros), con pantallas tactiles de 17” e impresoras
térmicas para la emisién de turnos, ademas de pantallas de 40” para la visualizacién vy
llamadas de turnos como se indica en los planos, en planta baja, 1° y 2° piso.

C1.9 SISTEMA DE CCTV

Se instalara un sistema de seguridad y vigilancia auténomo con gestiéon remota y capacidad
de grabacidon de un mes, compuesto por cdmaras de definicidn 4 K, visién infrarroja, control
manual y consola de gestién remota.

El objeto del Sistema, es bridar vigilancia en ingresos al edificio en planta baja, 1°piso ,2° piso
y seguridad.

Ademas, se contemplan camaras para la observacion de los sectores de fondo.

Se requiere la provisidn, instalacién y puesta en servicio, en modalidad llave-en-mano, de un
Sistema de Video Vigilancia profesional (CCTV) compuesto inicialmente por un total de 15
camaras, segun planos de proyecto.

La instalacion comprendera el cableado, montaje, ajuste y conexionado de camaras, puesta
en servicio del Sistema, incluyendo pruebas completas de funcionamiento y capacitacion de
operacion.

Todas las canalizaciones, cafierias, bandejas y accesorios, para transportar los cables de
sefiales débiles seran provistas por la contratista de instalaciones eléctricas, incluyendo cajas
de montaje, en ubicaciones de cdmaras.

Se deberd proveer rack mural, a instalar en sala de corrientes débiles en primer piso, para
contener a equipos DVR y fuente alimentacién cdmaras.

Se proveera alimentacion 220VCA, en sala baja tension primer subsuelo, para alimentacién
DVR, y fuente de cdmaras.

Se realizard el cableado de red ethernet, para vinculacién de equipos DVRs en primer piso,
con estacion de trabajo (PC) en puesto de vigilancia planta baja.

La estacion de trabajo (PC) no sera parte del alcance de esta provisidn, si la especificacion de
los requerimientos de la misma, la cual estard ubicada en puesto de vigilancia planta baja, y
contendra el software de gestidn, visualizacion y operacion del Sistema.

Caracteristicas sistema cctv:
Ubicacién y encuadre segun planos de proyecto provistos.
Sistema andlogo HD, cableado con par trenzado (UTP cat6).
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Software de Gestion, Visualizacidon y Operacion del Sistema:

Software cliente video en vivo desde la alimentacidon de la cdmara, control de acceso, video
portero, alarmas y almacenamiento de datos.

Integracion total, en misma plataforma: Control de accesos, Sistema de portero visor,
alarma, mapa electronico.

Sera plataforma Hikvision iVMS-4200.

Grabacioén:

Todo el sistema de video deberd estar dimensionado para trabajar con la cantidad de
camaras solicitadas y poder almacenar las imdgenes por un periodo no menor a 15(quince)
dias de forma continua en maxima resolucién a 25 imdagenes por segundo cada camara.

HDD:

Sera de la capacidad necesaria para cumplir con los requerimientos mencionados de
grabacion indicados.

Unidad disefiada especialmente para sistemas de seguridad de alta definicion de
funcionamiento continuo las 24 horas, los 7 dias de la semana.

WD Purple Surveillance Hard Drive de Western Digital, o superior.

Camaras

Seran tipo bullet, 1MP, andloga HD 720P de resolucién.
Distancia IR= 20metros

Lente 2,8mm

Apta para exterior IP66

Alimentacién 12VCC

Sera Hikvision modelo DS-2CE16COT-IRP

DVR:

16 canales.

Interfaz SATA, HDD hasta 6TB

Salida de video para monitor local: HDMI/VGA output at up to 1920 x 1080 resolution
Acceso a nube de almacenamiento: Hik Cloud P2P & HiDDNS

Sera Hikvision modelo DS-7200HGHI-F1 SERIES

Instalacion del sistema:
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Esta obra debera ser ejecutada en todo de acuerdo con las presentes especificaciones y
documentos integrantes del siguiente pliego, como ser planos, planillas, y tipicos de
montaje.

Todas las canalizaciones, cafierias, bandejas y accesorios, para transportar los cables de
sefiales débiles seran provistas por la contratista de instalaciones eléctricas, incluyendo cajas
de montaje para dispositivos del Sistema.

Se proveerd una caja de 10x10 en cada ubicacion de cdmara, para contener balun de
conexion a par trenzado, y conexién de alimentacion 12VCC.

Se contemplaran conectores para empalme de alimentacidn y sefial de cdmaras, de manera
de no alterar ramal original de la cdmara, asegurando el facil reemplazo de la misma.

Se deberd garantizar la estanquidad de la caja de empalme, al ingresar los cables de cdmara,
especialmente en camaras en exterior, por posible exposicién a filtraciones.

Se deberd proveer todo accesorio de soporte necesario para el montaje de las cdmaras, para
garantizar el encuadre solicitado. Este punto serd verificado con Direccién de Obra, en cada
caso, para asegurar que cada cdmara cubre el campo de visidon requerido.

Balunes pasivos para conversidon de par trenzado-coaxil, en ambos extremos de linea de
sefial de camaras. Balén con mddulo de bornes, y conector BNC separado, para una comoda
conexién en DVR.

Todos los pares de sefales y alimentaciones, deberan estar identificados, en ambos
extremos, con carteles impresos, indicando nro. de camara/posicion y seal.

Se cableard un cable UTP cat6 por camara. Del cual se utilizard un par para sefial, y otro para
alimentaciéon. Dejando los pares libres como reserva.

La alimentacién de las cdmaras sera centralizada, en sala de corrientes débiles en primer
piso.

La estacion de trabajo (PC), y la DVR, pertenecera a la red IP, se deberd contemplar el
cableado con UTP, de boca Estacidn de trabajo y equipo DVR, a switch concentrador en sala
de baja tensién de primer piso.

Se deberd cablear con cable UTP cat6. Se proveeran patchords acordes para vinculacién
equipos.

En sala de baja tensidn en primer piso se deberd proveer rack mural de 6U, metadlico, con
puerta frontal con cerradura. El mismo contendrd la DVR, y la fuente de alimentacion de
camaras.

Se debera proveer todo accesorio, caja, cable canal, para asegurar el orden, prolijidad y
seguridad, en la acometida de cables de sefales y alimentacién al rack y equipo DVR.

Las identificaciones seran impresas, adheridas a cada par trenzado.

Cada cable UTP, también estard identificado con un nro, el cual correspondera con el
numero de cadmara o posicion, el cual estara indicado en los planos de instalacién a proveer.
La fuente de alimentacion sera de la capacidad adecuada para alimentar la totalidad de las
camaras que componen la instalacidén, con una reserva de corriente del 30%.

Requerimientos de Capacitacion:
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Previo a la aceptacion final del sistema, el proveedor de este entrenara al personal a
designar, sobre la correcta operacion de toda el Sistema.

La sesion de capacitacién incluird, operaciéon e interpretacion del software de gestion,
busqueda de grabaciones, respaldo en medio externo para compartir eventos grabados.

Se entregara carpeta impresa, con memoria de operacidn, planos CAO, con ubicacién e
identificacidon de cdmaras y recorrido de cables.

Pruebas y Protocolo de Aceptacion:

Una vez finalizadas las tareas, se coordinara la realizacién de pruebas de funcionamiento.
Para la realizacion de pruebas se contard con una carpeta de documentacidon conforme a
obra de forma de verificar en planos todos los elementos a verificar.

Para la realizacién de pruebas, se dejara el Sistema en funcionamiento, con la grabacién
habilitada por 15(quince) dias, de manera de verificar la correcta visualizaciéon de todas las
camaras, en diferentes condiciones de luz segun el horario del dia, ademas del correcto
respaldo de grabacion.

Se realizaran chequeos:

Verificacién de sujecidon y montaje de camaras.

Encuadre y foco de campo de visién.

Verificacién de cajas de empalme de cdmaras, no debera haber conectores a la vista.
Verificacién de grabacion y respaldo de secuencia de videos.

C1.10.1 SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS

El sistema de detecciéon de Incendio se compone de detectores de humo instalados en el
cielorraso. Asimismo se colocaran detectores térmicos en los office. La instalacién incluira
avisadores manuales en salida principal de planta baja y en las salidas de cada nivel, ver
planos. Se debera proveer de sirena con luz estroboscépica en cada nivel.

La central de incendio se instalara en la sala de servidores.

El alcance comprende la provision, instalacidn, programacién y puesta en marcha del nuevo
Sistema de Deteccion y Aviso de Incendio.

La instalacion comprendera el cableado, montaje y conexionado de dispositivos, puesta en
servicio, incluyendo pruebas completas de funcionamiento y capacitacion de operacién.

Este sistema estara formado por:

1 - CENTRAL DIRECCIONABLE DE INCENDIO
2 - PANEL REPETIDOR DE CENTRAL DE INCENDIO

3 - DETECTOR DIRECCIONABLE FOTOELECTRICO DE HUMO
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4 - DETECTOR DIRECCIONABLE TERMOVELOCIMETRICO
5 - AVISADOR MANUAL DE INCENDIO

6 - SIRENAS y SIRENAS CON LUCES ESTROBOSCOPICAS
7 - FUENTE DE ALIMENTACION 24VCC

1 - CENTRAL DIRECCIONABLE DE INCENDIO:

La Central de incendio a instalar, tendrd una capacidad tal, que permita soportar los
dispositivos de iniciacidn y sefializacidn solicitados en el presente Pliego de Condiciones mas
un 20 % adicional en concepto de back-up instalado, destinado a futuras ampliaciones.

Sello UL de fabricacién.

La mencionada central serd marca Honeywell FireLite modelo MS-9600E.o igual valor y
superior calidad

Asimismo, sera capaz comunicarse con repetidores mediante protocolo RS-485. El equipo a
instalar dispondra de sellos UL, FM, apto para la funcién de extincion solicitada.

La distribucion de la nueva deteccidn a instalar se realizard en 1(uno) lazo (loop) que es
distribuido entre planta baja y los dos pisos-

Cumplira las siguientes funciones:

a) Supervision de los enlaces.

Vigilancia continua de los elementos (detectores, pulsadores manuales y fuentes de
suministro de energia, fuente auxiliar, médulos y circuitos asociados).

b) Comunicacién RS-485, con panel LCD repetidor, a ubicarse en la recepcion. La Central
de incendio se ubicara en Sala de Servidores.

c) Respaldo por alimentacién secundaria, por cargador y baterias incorporadas. Se
deberd asegurar una autonomia de 24 horas sin alarmas presentes, y al final de este
periodo garantizar 5 minutos de circuitos de notificacion activados. (NFPA 72).

d) Archivo histérico de eventos 1000 eventos. Capacidad de consulta directa, e
impresion/captura, mediante puerto serie incorporado.

e) Pantalla LCD retro iluminada de 80 caracteres.

f) Discriminacion de eventos de supervision, para sefiales de monitoreo Sistema de
agua, sistemas complementarios.

g) Circuito de lazo de deteccién Clase A (NFPA72-16).

h) Puerta panel central de incendio con llave, para evitar operaciones no autorizadas.

i) Software de programacién, configuracion y respaldo de base de datos, libre.

j) Compensacién automatica de deriva por suciedad, para detectores de humo. La
Central, ajustara automaticamente el umbral de alarma en los detectores de humo,
de manera de mantener dentro de ciertos limites, la sensibilidad constante, ante el
aumento de suciedad en el detector. Al alcanzar el limite maximo de suciedad, la
Central emitird un evento de aviso de suciedad, identificando el/los detectores
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involucrados. Esta informacion, también estara disponible, en forma de porcentaje
de compensacion, en reporte de puntos a ser consultado o capturado por puerto
serie incorporado, de manera de poder realizar limpieza selectiva preventiva de
detectores.

2 - PANEL REPETIDOR DE CENTRAL DE INCENDIO:

El panel repetidor, indicara e identificara todos los eventos del Sistema en forma simultanea
con la Central de incendio.

Los eventos seran indicados e identificacion de idéntica manera a la Central de Incendio,
luces indicadoras amarillas para eventos de fallas y supervisiéon, luces rojas para eventos de
alarma.

Sello UL de fabricacién.

El panel repetidor sera Honeywell Firelite FDU-802 igual precio y mejor calidad

a) Buzzer incorporado.

b) Teclado de operaciones basicas: RECONOCIMIENTO, SILENCIADO DE SIRENAS, RESET
DEL SISTEMA, SENAL DE EVACUACION MANUAL.

c) Llave con cerradura, para deshabilitar teclado de operaciones bdsicas, para evitar
operaciones no autorizadas.

d) Supervision de enlace de comunicacion con la Central de incendio, en caso de
pérdida de comunicacién, ambos equipos indicaran e identificaran evento de falla
correspondiente.

3 - DETECTOR DIRECCIONABLE FOTOELECTRICO DE HUMO:

Marca Firelite modelo SD365 o igual valor y superior calidad y base de montaje. Ultima
versidn con disefio mejorado y estética actualizada. Color blanco. Apto para protocolo
Litespeed. Sello UL de fabricacién.

4 - DETECTOR DIRECCIONABLE TERMOVELOCIMETRICO:

Maca Firelite modelo H355R, o igual valor y superior calidad, con base de montaje. Detector
de temperatura fija (57°C) y termovelocimetrico (activacidon por tasa de aumento). Sello UL
de fabricacion.

5- AVISADOR MANUAL DE INCENDIO:

Los pulsadores de alarma serdan marca FirelLite modelo BG-12LSP o igual valor y superior
calidad, con leyenda en idioma espafiol. Sello UL de fabricacion.

Seran del tipo doble accidn, con registro de operacion y reposicién por llave.

Serdn montados en caja metdlica color rojo, resistentes a golpes, de tal forma que no se
active accidentalmente, en su interior se alojara médulo direccionable de monitoreo Firelite
MMF-3010 igual valor y superior calidad.
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6 - SIRENAS y SIRENAS CON LUCES ESTROBOSCOPICAS:

Serdn marca System Sensor modelo P2RL-SP o igual valor y superior calidad, con leyenda
“FUEGQ”, en espafiol.

Tipo. Sello UL de fabricacién.

Seleccidon en campo de candelas: 15, 30, 75, 95, 110, 135, o 185.

Selecciéon en campo de tono.

Apta para montaje en pared.

7 - FUENTE DE ALIMENTACION 24VCC:

Marca Honeywell FireLite modelo FCPS-24S8E o igual valor y superior calidad.
Sello UL de fabricacidn.

Alimentaran circuitos de sirenas / estrobos, y detectores de GAS y mondxido.
Respaldo por baterias 2X12V 7Ah.

Supervisadas por modulo direccionable de monitoreo.

Protocolo de Respuesta del Sistema:

Se detalla a continuacion la respuesta del sistema ante un evento, y activacion de dispositivo
de iniciacién o supervisién:

a) La activacién de cualquier dispositivo de iniciacion (detector, humo temperatura,
avisador manual, etc.) generard un evento en el Sistema el cual serd indicado e
identificado en la Central de incendio y panel repetidor.

b) La activaciéon de un detector de humo, iniciara un conteo de 3(tres) minutos (Pre-
signal NFPA72), para demorar la activacién de todas las sirenas de palieres.
Personal de vigilancia, debera ejecutar la acciéon de reconocimiento en la Central de
incendio o en panel repetidor, antes de los 15(quince) segundos de producido el
evento (PAS NFPA72), para que esta demora de 3(tres) minutos inicie. Caso contrario,
el sistema entendera que no esta atendido, y procedera a activar el circuito de forma
inmediata.
Esta demora tendrd la finalidad de permitir al personal de vigilancia, verificar el
posible evento de incendio.
En caso de verificarse que no existe riesgo de incendio, se procedera a resetear la
central de manera de evitar la activacién de las sirenas.
En caso de sumarse una segunda alarma, la demora se anula, y el circuito de sirenas
correspondiente se activara en forma inmediata.
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c) La activacion de un avisador manual, serd indicada e identificada en la central de
incendio y panel repetidor en vigilancia. No participara en forma directa de la légica
de activacion de sirenas.

d) La activacion de cualquier detector de humo, temperatura, o avisador manual, en los
niveles PB, y 1° y 2° piso, participara mediante la funcion Pre-signal y PAS, descriptas
mas arriba, activaran el circuito de sirenas, en forma independiente del nivel
correspondiente.

e) La activacién de las sirenas en Planta baja y los dos pisos sera por accion manual
desde el comando de evacuacion (Drill), presente en la central de incendio, y en el
panel repetidor ubicado en recepcion en planta baja.

f) Estard disponible en cualquier condicion del Sistema, la funcién de evacuacion manual
(Drill), a ejecutarse tanto de la central de incendio, como del panel repetidor.
Este comando activard en forma inmediata y simultanea, todos los circuitos de sirena
del edificio.

Instalacion:

Se debera proveer e instalar todos los dispositivos solicitados en los planos adjuntos en todo
de acuerdo con lo indicado en las presentes especificaciones técnicas y la lista de
documentos integrantes del proyecto.

Todo el cableado empleado en la instalacion de deteccidon debera estar identificado en
ambos extremos o contar con envainado de color rojo que permitan su facil identificacién,
con respecto a la funcién que desempeiian dentro del sistema, y sefializados de acuerdo a
los planos de ingenieria de instalacién.

La seccidon de los cables tiene que ser adecuada a la corriente demandada por los
dispositivos conectados.

No se aceptaran empalmes del cable que no se encuentren alojadas en cajas donde estén
montados dispositivos o cajas de paso debidamente tapadas, deberan estar perfectamente
aislados para evitar cortocircuitos, fugas o fallas a tierra.

El nimero y tamaiio de los conductores deberd ser el recomendado por el fabricante del
sistema de alarma, pero no menor a 18AWG (0.82 mm?2) para los circuitos de dispositivo de
iniciacién y de 16 AWG (1,31 mm?) para los circuitos de aparatos de notificaciéon y los
circuitos de sefalizacién.

Todo cable debera tener una capacidad nominal de resistencia al fuego adecuada para la
instalacion segun se indica en la norma 70 de al NFPA.

El cable utilizado para el lazo de los dispositivos direccionables deberad ser par de cobre
trenzado Tipo AR510 (par trenzado 2x0, 85mm2 vaina roja).
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Los ramales troncales de alimentacién 24VCC de moddulos de control distribuidos, seran
cableados con seccién 2,5mm?2.

Los circuitos de sirenas, y alimentaciones de sensores de 24VCC, seran con cable seccion
1,5mma2.

C1.11 SISTEMA DE CONTROL DE INTRUSION Y ACCESOS

El sistema de intrusion constard de sensores de movimiento instalados en el techo en cada
planta ademas de control de ingreso en la planta principal, salidas de emergencia, transito
por las escaleras y para cubrir el acceso a la azotea. Ademds de sensores magnéticos de
apertura de puerta en puertas exteriores de emergencia y principal. Se instalaran sirenas de
intrusién en el frente y contrafrente del edificio. Se debera prever un teclado de operacién
de alarma de intrusidn en la entrada principal y en el fondo del edificio en planta baja.

El alcance comprendera el tendido de la red ethernet necesaria para vinculacion de
controladores Control de accesos, y switchs necesarios.

El Sistema se integrara en la estacion de trabajo (PC) en puesto de recepcidn en planta baja,
compartiendo plataforma Hikvision iVMS-4200.

Cada puerta controlada tendra el siguiente dispositivo:
- Sensor magnético de estado de puerta

El Sistema sera Hikvision, de integracion en software iVMS-4200, en estacion de trabajo, el
cual compartira la plataforma con el sistema de CCTV -

C1.12 SISTEMA DE INTERNET

La instalacién comprenderd el cableado, montaje, ajuste y conexionado de platos, puesta en
servicio del Sistema, incluyendo pruebas completas de funcionamiento y capacitacién de
operacion.

Se debera proveer rack mural, a instalar en sala de servidores en 1° piso, para contener los
equipos de router, switch y fuentes de alimentacién.

Se proveera alimentacién 220VCA, en dicha sala, para alimentacion para los equipos a
instalar.

Se realizara el cableado de red ethernet, para vinculacion de equipos de wifi (platos) el
edificio desde planta baja hasta la sala de servidores 1° piso.

Se instalaran puntos de acceso de WiFi (platos) instalados en el cielorraso, de las siguientes
caracteristicas:

e 7 Platos UNIFI UAP-AC-PRO. Velocidad 2533 Mbps, 2,4GHz, 5Ghz.
e 2 Switch 100/100 POE / 48 puertos
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e 2 Router Gateway multi wan
e 1 Canal de Tension de 10 Tomas Fayser.
e 1 Rack Fayser de 12 Unidades.

Requerimientos de Capacitacién:

Previo a la aceptacion final del sistema, el proveedor de este entrenara al personal a
designar, sobre la correcta operacién de toda el Sistema.

La sesion de capacitaciéon incluird, operacién e interpretacién del software de gestion,
busqueda de grabaciones, respaldo en medio externo para compartir eventos grabados.

Se entregara carpeta impresa, con memoria de operacioén, planos CAD, con ubicacién e
identificacidon de cdmaras y recorrido de cables.

Pruebas y Protocolo de Aceptacion:
Una vez finalizadas las tareas, se coordinara la realizacién de pruebas de funcionamiento.

Para la realizacién de pruebas se contard con una carpeta de documentacion conforme a
obra de forma de verificar en planos todos los elementos a verificar.

C1.13 PARARRAYOS

Se colocara un pararrayos en la azotea, conectado al sistema de puesta a tierra del edificio
central, incluye la instalaciéon del correspondiente cable de bajada o conductor de la
descarga y su puesta a tierra, imprescindible para que el sistema funcione correctamente.
Asimismo, en lo que se relaciona a la PROTECCION SECUNDARIA contra sobre y baja
tensiones que ingresan por cable de compania al tablero el PROTECTOR o DESCARGADOR la
detiene, y la deriva a tierra de inmediato, evitando consecuencias en artefactos eléctricos
conectados a la red. La instalacién de pararrayos consistirda en un mastil metalico (acero
inoxidable, aluminio, cobre o acero) con un cabezal captador, él que debera estar certificado
segun las siguientes normativas.

o Certificado de Producto INTN (Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién y
Metrologia).

e UNE-EN (IEC 62305:2012), proteccion contra rayos: las partes 1 (Principios generales), 2
(Evaluacién del riesgo) y 3 (dafios fisicos a las estructuras y riesgo humano).

e UNE-EN 62305-1:2011 - UNE-EN 62305-3:2011 NFPA 780:2011 - IRAM 2184:2011 - CTE
(Técnico de Edificacién CODE) Su8, Seguridad Frente al riesgo causado por la accion de
un rayo.

e Compatibilidad electromagnética de acuerdo a la norma EN61000-6 (1, 2, 3,4):2002 y
desde EN61000-4-2 a EN61000-4-9.
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e La directiva 2002/98/CE sobre restricciones en la utilizacion de determinadas
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electréonicos, también conocida como
Directiva RoHS, estd pensada para facilitar el desmantelamiento y recuperacién de los
aparatos eléctricos y electrdénicos al final de su ciclo de vida.

® Ensayos Comparativos Alta Tension en el INTI de acuerdo a NFC-17100, donde la
diferencia comparativa es que no aparecen descargas de rayos.

C1.14 PUESTA A TIERRA Y EQUIPOTENCIALIDAD

Estard a cargo del Contratista eléctrico la provision de un sistema de puesta a tierra (PAT)
para proteccidon de las personas y las instalaciones del edificio.

Resistencia de PAT

El contratista eléctrico debera evaluar la resistividad del terreno en cuestidn antes de iniciar
las obras para determinar si este sistema resulta adecuado para obtener un valor de
resistencia menor a " 1 Ohm”. No se utilizaran tratamientos artificiales del suelo para
disminuir la resistencia de la puesta a tierra, sino que esta disminucion se obtendra
aumentando la superficie de la malla, cantidad de jabalinas y/o la profundidad. En todo caso
se debera informar anticipadamente a la Direccién de Obra para la aprobacién de esta
modificacion.

Ademas de lo mencionado, se deberd responder y cumplimentar lo indicado en las normas
IRAM 2281-Parte IV, VDE 100/107 y 141.

Conductor de proteccion y PAT de equipos

Los conductores de proteccion a utilizar en las instalacidon presentes seran del tipo cobre
electrolitico aislado en PVC antillama tipo VN2000 bicolor (verde-amarillo) de seccion acorde
lo indicado en los planos de planta de la presente documentacion.

La totalidad de la cafieria metalica, soportes, bandejas porta cables, tableros y en general
toda estructura conductora que por accidente pueda quedar bajo tensién, deberd ponerse
sélidamente a tierra mediante el tipo de conductor antes descrito. En todos los tableros
eléctricos el conductor PAT se conectard a una barra de conexion perfectamente
individualizada como tal y de dimensiones acorde al nivel de cortocircuito existente en el
mismo. Toda la morseteria a emplear serd la adecuada para cada caso de conexién.

El conductor de PAT no siempre se halla indicado en planos y puede ser Unico para ramales o
circuitos que pasen por las mismas cajas de paso o conductos como ser bandejas porta
cables o caferos.
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Uniones y soldaduras

Debe evitarse la utilizacion de elementos enterrados de hierro u otros materiales, que
provoquen la formacién de cuplas galvanicas. De existir estos, se deberan poner a tierra
(conexion a malla), mediante vinculaciones, soldaduras segin materiales involucrados
(norma IRAM 2281). En caso de unién entre metales Cobre, serdn ejecutadas mediante
soldaduras cuproaluminotermicas del tipo Cadweld o equivalente, debiendo adoptar el tipo
de unidén que corresponda para cada caso asegurando la perfecta continuidad y baja
resistencia eléctrica, como asi también una rigidez mecdnica.

Puesta a tierra (PAT)

La PAT serd ejecutada de acuerdo a lo especificado en plano y en las Especificaciones
Técnicas de la presente documentacion.

NOTA: Antes de la ejecucidon de los trabajos de PAT el Contratista debera presentar a la D.O.
los valores de la resistividad del suelo y el esquema del sistema requerido de acuerdo a los
lineamientos planteados: bloquetes de conexién, puntos de perforacion, placas de cobre,
etc.

C1.15 SISTEMA DE ENERGIA RENOVABLE

En la azotea del edificio se realizarda el montaje y puesta en marcha de una instalacion
fotovoltaica hibrida para el centro de servidores conectada a la red eléctrica del Edificio.
Este sistema se encargara de suministrar la energia necesaria para abastecer los consumos,
ademas de entregar la energia almacenada en las baterias en caso de falta de suministro de
red. Se trata de un sistema hibrido con almacenamiento de energia compuesto por mddulos
fotovoltaicos, inversor, reguladores de carga, sistema de monitoreo, optimizacién y
almacenamiento. Todo el sistema se deberd encontrar homologado y garantizados por las
marcas fabricantes. Un sistema que dispone de mddulos fotovoltaicos para la conversion
directa de la radiacion solar en energia eléctrica sin ningln paso intermedio.

Se deberad cotizar la instalacién, montaje y puesta en marcha del sistema
Disefio del sistema fotovoltaico

e Un (1) inversor monofasico, preferentemente marca Schneider Electric o de igual

valor y superior calidad, modelo XW Pro 8548E o de igual valor y superior calidad.

PLI EG-2021-08609925—GDEBA-DF(;A6 RMIY SPGP

pagina 66 de 133



EX-2021-05988987- -GDEBA-DPTLMIYSPGP

*» GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

—%< BUENOS AIRES

e Tres (3) reguladores de carga, preferentemente marca Schneider Electric o de igual
valor y superior calidad., con tensién de 100A y 600V del tipo modelo Conext MPPT
100/600 o de igual valor y superior calidad...

e Un (1) dispositivo de monitoreo remoto del Sistema de la misma marca del inversor.

e Campo fotovoltaico conformado por 36 médulos de 78 celdas o mas, con potencia
superior a 460 Wp, conformado en dos (2) cadenas en paralelo de 6 mdédulos en serie
cada una, para cada regulador. Obteniendo una potencia global del conjunto de 6,8
kW o superior.

e Un banco de baterias con tecnologia de LiFePO4 (Litio). El banco de baterias sera de
48 V — 360 Ah, compuesto por una (1) bateria LiFePO4 preferentemente marca

FORTRESS POWER modelo eVault 18.5 de 48 V — 360 Ah.

Normas y Exigencias
Deberdn cumplir las siguientes normas:

AEA 90364-7-712
IEC91701

IEC 62716

DIN EN 60068-2-68
ISO 9001:2008

ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

Caracteristicas

Cada moddulo fotovoltaico llevard de forma claramente visible e indeleble el modelo vy
nombre o logotipo del fabricante, asi como una identificacién individual o nimero de serie
trazable a la fecha de fabricacién.

La estructura del generador se conectara a tierra.

Por motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparacion del médulo, se
instalaran los elementos necesarios (fusibles, interruptores, etc.) para la desconexién, de
forma independiente y en ambos terminales, de cada una de las ramas del resto del
generador.

Los modelos serdn marca GCL o de igual valor y calidad superior.

Se utilizaran mdédulos que se ajusten a las caracteristicas técnicas descritas a continuacioén.

PLI EG-2021-08609925—GDEBA-DF(;A7 RMIY SPGP

pagina 67 de 133



EX-2021-05988987- -GDEBA-DPTLMIYSPGP

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

2 BUENOS AIRES

e Los médulos deberan llevar los diodos de derivacién para evitar las posibles averias
de las células y sus circuitos por sombreados parciales y tendran un grado de
proteccion IP65.

e Los marcos laterales, si existen, seran de aluminio o acero inoxidable.

e Para que un moédulo resulte aceptable, su potencia maxima y corriente de
cortocircuito reales referidas a condiciones estandar deberan estar comprendidas en
el margen del £ 3 % de los correspondientes valores nominales de catdlogo.

e Serd rechazado cualquier modulo que presente defectos de fabricacion como
roturas o manchas en cualquiera de sus elementos, asi como falta de alineacién en
las células o burbujas en el encapsulante.

e Cada médulo debe ser 460W de potencia o superior.

e Los mddulos estardn libres de PID (Degradacioén Inducida por Potencial). (Garantizado
por el fabricante).

e Las uniones de las celdas deben estar libres de defectos de soldaduras. (Garantizado
por el fabricante).

e La degradacion del mddulo, respecto de su performance no debera ser superior al
0,7% anual.

e Debera contar con un minimo de 50 puntos de Control en Planta en la fabricacién del

Panel.
e Debera estar dentro de las 10 empresas TIER 1 a nivel mundial y sobre este listado
entre las primeras 10 de Bloomberg.

Cajas de conexion Optimizaciéon y ANTI INCENDIO de los médulos
La caja de conexiones del médulo (Junction Box) debera:

poseer grado de proteccién IP 67
Las cajas conexion Optimizacién y ANTI-INCENDIO instaladas debe tener el
compatibilidad con la Marca Original del Panel FV, y respetar la garantia del
fabricante de Paneles.

e Se debe presentar Carta del proveedor de Paneles FV Original certificando que se
mantiene la garantia y reconoce compatibilidad con la marca conectores.

® La caja debe cumplir con la normativa de apagado Rapido NEC 2017 -690.12

® La caja debe estar homologado con los Paneles Solares. Se solicitara nota de la
empresa de mddulos fotovoltaicos certificando esto.

e Debe permitir un sistema de monitoreo “por panel” de la solucién con control de
cada uno de los paneles en forma individual.

e Debe permitir un sistema de optimizacién “por panel” de la solucién con control de
cada uno de los paneles en forma individual.

PLI EG-2021-08609925—GDEBA-DF(;A8 RMIY SPGP

pagina 68 de 133



EX-2021-05988987- -GDEBA-DPTLMIYSPGP

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

* BUENOS AIRES

Funcionalidades debe tener:

Desconexidn a nivel de mdédulo

Desconexién automatica en caso de emergencia

Desconexién manual para mantenimiento

Desconexién remota a través de software

Desactivacion de sobretensidn y sobrecorriente

Apagado automatico o Manual

Permite monitoreo a nivel Panel/Modulo

Solucién de cierre rdpido mas segura; apaga la tensién a nivel del médulo
Posibilidad de monitoreo Remoto por Panel. Debe permitir comunicacién inaldmbrica
robusta y escalable con cada mddulo inteligente

e Optimizacidn de generacion a nivel Panel/Médulo en caso de sombreados.

Estructura de soporte

Las estructuras de soporte deberan cumplir las especificaciones de este apartado. En todos
los casos se dard cumplimiento a lo obligado en el cédigo de edificacion de la Provincia de
Buenos Aires.

La estructura de soporte de mddulos deberd resistir, con los médulos instalados, las
sobrecargas del viento, de acuerdo con lo indicado las normas IRAM.

El disefio y la construccion de la estructura y el sistema de fijacién de médulos, permitird las
necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de
los médulos, siguiendo las indicaciones del fabricante.

Los puntos de sujecién para el modulo fotovoltaico seran suficientes en nimero, teniendo
en cuenta el area de apoyo y posicidn relativa, de forma que no se produzcan flexiones en
los mddulos superiores a las permitidas por el fabricante y los métodos homologados para el
modelo de modulo.

El disefio de la estructura se realizara para la orientacién y el angulo de inclinacién que
defina el Contratista de acuerdo a la propuesta que surja de su memoria de cdlculo,
teniendo en cuenta la facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad de
sustituciones de elementos.

La estructura se protegera superficialmente contra la accién de los agentes ambientales. La
realizacion de taladros en la estructura se llevara a cabo antes de proceder, en su caso, al
galvanizado o proteccion de la estructura.

La tornilleria serd realizada en acero inoxidable. En el caso de que la estructura sea
galvanizada se admitiran tornillos galvanizados, exceptuando la sujecion de los mddulos a la
misma, que seran de acero inoxidable.

Los topes de sujecion de moddulos y la propia estructura no arrojaran sombra sobre los
modulos.
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La estructura soporte sera calculada segln la normativa vigente para soportar cargas
extremas debidas a factores climatoldgicos adversos, tales como viento, nieve, etc.

Inversor bidireccional hibrido

Se suministrara un inversor cargador que permita la carga eficiente del banco de baterias
desde cualquier fuente de corriente alterna. El inversor cargador debe ser de marca
reconocida y ademds deben tener integrados dos entradas o fuentes de carga en corriente
alterna que permita la conexién en el futuro de un grupo Diésel en caso de emergencia.

El Inversor cargador debe ser de onda sinusoidal utilizable como unidad modular para
aplicaciones, como bateria comercial y residencial sin conexién a la red, de soporte de red e
interactivas con la red. El Inversor debe ser capaz de cargar baterias litio y debe ser
compatible con las mismas, asi como también debe poseer la opcién de colocar un
interruptor de transferencia de CA. El Inversor debe también poder funcionar como un
sistema hibrido para funcionar con generadores y fuentes de energia renovable, el mismo
debe ser monofasico.

El inversor cargador deben tener como protocolo de comunicacién Xanbus o similar.

El inversor cargador debe ser configurable en distintos modos de operacion y
funcionamiento como puede ser peak shaving, es decir, la entrega de energia del sistema en
caso de alcance de picos maximos permitidos asi como también el sistema debe ser capaz de
vender el excedente de energia a la red de manera configurable.

Se deberdan proveer e instalar un inversor que cumpla con las siguientes especificaciones
técnicas:

Entrada en CC a través del banco de baterias
e Tensidn asignada de entrada: 48 VCC.
e Corriente de carga maxima: 1140 A.

Salida de CA
e Tensidn asignada de red: 230 VCA.
Frecuencia nominal: 50/60 Hz.
Potencia asignada a tensién y frecuencia nominal, 25 °Cy cos¢ = 1: 6.800 W.
Potencia a 25 °C durante 30 minutos: 8.500 W.
Potencia a 25 °C durante 5 minutos: 12000 W.
Corriente de salida asignada: 30 A.
Coeficiente de distorsidn no lineal de la tension de salida: < 5%.
Factor de potencia para la potencia asignada: 0,98.
Rendimiento maximo: 95%.
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Deberdan contar con un certificado de cumplimiento de las siguientes normas:

. IEC 62109
. IEC 61000
o IEEE 1547

La caracterizacion de El inversor debera hacerse segun las normas siguientes

Normas de Seguridad Eléctrica: CE marked for the Low Voltage Directive EN / IEC 62109-1

/ EN/IEC 62109-2, AS3100

- Normas Ambientales: RoHS, REACH and 4K4H

- Protocolo Comunicacion: RS485 (MODBUS RTU), Ethernet / MODBUS TCP (Ethernet),
USB, dry contact y key pad.

- CE marked for the EMC directive 2004-108-EC Emissions: EN 61000-6-3 (residential)

Immunity: EN 61000-6-2 (industrial).

Cada inversor dispondra de las sefializaciones necesarias para su correcta operacion e
incorporard los controles automdticos imprescindibles que aseguren su adecuada
supervisién y manejo.

Cada inversor incorporard, al menos, los controles manuales siguientes:

e Encendido y apagado general del inversor.
e Conexion y desconexidn del inversor a la interfaz CA.

Las caracteristicas eléctricas del inversor seran las siguientes:

e Elinversor seguira entregando potencia a la red de forma continuada en condiciones
de irradiancia solar un 10% superior a las CEM. Ademas soportara picos de un 30%
superior a las CEM durante periodos de hasta 10 segundos.
e El rendimiento de potencia del inversor (cociente entre la potencia activa de salida y
la potencia activa de entrada), para una potencia de salida en corriente alterna igual
al 50% y al 100% de la potencia nominal, serd como minimo del 92% y del 94%
respectivamente. El calculo del rendimiento se realizard de acuerdo con la norma
UNE-EN 6168: Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. Procedimiento
para la medida del rendimiento.
PLI EG-2021-08609925—GDEBA-DF;A1 RMIY SPGP

pagina 71 de 133



EX-2021-05988987- -GDEBA-DPTLMIYSPGP

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

2 BUENOS AIRES

e El autoconsumo de los equipos (pérdidas en “vacio”) en “stand-by” o modo nocturno
deberd ser inferior al 2 % de su potencia nominal de salida.

e El factor de potencia de la potencia generada deberd ser superior a 0,95, entre el 25
% y el 100 % de la potencia nominal.

e A partir de potencias mayores del 10 % de su potencia nominal, el inversor deberd
inyectar en red.

e El inversor tendran un grado de proteccién minima IP 20 para inversores en el
interior de edificios y lugares inaccesibles, IP 30 para inversores en el interior de
edificios y lugares accesibles, y de IP 65 para inversores instalados a la intemperie. En
cualquier caso, se cumplird la legislacion vigente.

e El inversor estard garantizado para una operacién en las siguientes condiciones
ambientales: entre 0 °C y 40 °C de temperatura y entre 0 % y 85 % de humedad
relativa.

e El inversor para instalaciones fotovoltaicas estard garantizados por el fabricante
durante un periodo minimo de 10 afios.

e Elinversor deberdn contar con soporte técnico oficial en la Republica Argentina.

e La puesta en marcha del inversor debera ser realizada por la marca fabricante de los
mismos.

e La marca del fabricante del inversor debera capacitar presencialmente al personal de
la empresa en el uso de los mismos en la instalacion.

e La marca del inversor debe tener presencia fisica en Argentina y estar hace mas de 20
afos en el pais.

e Debe ser marca lider a nivel mundial en inversores solares con mas de 8GW
instalados.

Reguladores de Carga

Los reguladores de carga MPPT deberan ofrecer un sistema de rendimiento éptimo para
instalaciones fotovoltaicas y de almacenaje. Regular la carga a partir de su sistema MPPT
(Maximum Power Point Tracker) regulando el punto de potencia maximo proveniente del
arreglo fotovoltaico para entregar la mayor cantidad de corriente disponible y permitir la
Optima carga de las baterias.

El equipo debera incluir las protecciones para sobretensiones, subtensiones, sobrecorriente,
temperaturas elevadas, ademas de un sistema indicativo de advertencias y errores, que
deberan ser monitoreables.

Se deberdn proveer e instalar tres reguladores de carga del tipo MPPT que cumpla con las
siguientes especificaciones técnicas:

Entrada en CC:

e Rango de Voltaje MPPT potencia completa: 195 - 550V
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e \Voltaje Maximo de Entrada Circuito Abierto: 600V

Salida de CC
e Potencia Nominal: 6000W
Frecuencia nominal: 50/60 Hz.
Voltaje Nominal salida: 24 y 48V.
Rango de voltaje del banco de Baterias: 16 — 67 VDC
Corriente Maxima de Carga 100A.
Eficiencia: 95%

El inversor y el regulador no pueden estar integrados y deberdn ser unidades separadas.
Cableado

Los positivos y negativos de cada grupo de mddulos se conduciran separados y protegidos de
acuerdo a la normativa vigente.

Los conductores serdn de cobre y tendran la seccidon adecuada para evitar caidas de tensién
y calentamientos. Concretamente, para cualquier condicidon de trabajo, los conductores
deberdn tener la seccidn suficiente para que la caida de tensién sea inferior del 1,5 %.

El cable deberd tener la longitud necesaria para no generar esfuerzos en los diversos
elementos ni posibilidad de enganche por el transito normal de personas.

Todo el cableado de continua serd de doble aislamiento especialmente disefiado para
instalaciones fotovoltaicas, de gran capacidad térmica de uso continuado, y de colores
diferentes que permitan identificar la polaridad de la instalacidn. Seran adecuados para su
uso en intemperie, al aire o enterrados.

Puesta a tierra de las instalaciones fotovoltaicas

Todas las instalaciones cumplirdn con lo dispuesto en la reglamentacién AEA 90364-7-712
respecto a las condiciones de puesta a tierra en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la
red de baja tensioén.

Cuando el aislamiento galvénico entre la red de distribucion de baja tension y el generador
fotovoltaico no se realice mediante un transformador de aislamiento, se explicaran en la
Memoria de Disefio o Proyecto los elementos utilizados para garantizar esta condicion.
Todas las masas de la instalacion fotovoltaica, (Paneles, Estructura de apoyo, Bandejas
portacables, etc.) tanto de la seccién continua como de la alterna, estardn conectadas a una
Unica tierra del edificio.

Medidas de seguridad
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Las centrales fotovoltaicas, independientemente de la tensién a la que estén conectadas a la
red, estaran equipadas con un sistema de protecciones que garantice su desconexidon en
caso de un fallo en la red o fallos internos en la instalacion de la propia central, de manera
qgue no perturben el correcto funcionamiento de las redes a las que estén conectadas, tanto
en la explotacidon normal como durante el incidente.

La central fotovoltaica debe evitar el funcionamiento no intencionado en isla con parte de la
red de distribucién, en el caso de desconexion de la red general. La proteccion anti-isla
deberd detectar la desconexién de red en un tiempo acorde con los criterios de proteccién
de la red de distribucidn a la que se conecta, o en el tiempo mdaximo fijado por la normativa
o especificaciones técnicas correspondientes. El sistema utilizado debe funcionar
correctamente en paralelo con otras centrales eléctricas con la misma o distinta tecnologia,
y alimentando las cargas habituales en la red, tales como motores.

Los materiales situados en intemperie se protegeran contra los agentes ambientales, en
particular contra el efecto de la radiacion solar y la humedad.

Se incluirdn todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las
personas y de la instalacion fotovoltaica, asegurando la proteccidon frente a contactos
directos e indirectos, cortocircuitos, sobrecargas, asi como otros elementos y protecciones
que resulten de la aplicacién de la legislacién vigente.

Por motivos de seguridad y operacidn de los equipos, los indicadores, etiquetas, etc. de los
mismos estaran en castellano.

Las protecciones eléctricas deberan ser de la misma marca del inversor.

BATERIAS LIFEPO,

Caracteristicas requeridas bateria LiFePO4

e 18,5KW o superior

e DOD 90% o superior

e 6000 ciclos de vida o superior

e Circuito BMS (Battery Management Circuit) que conste de circuitos de proteccion
electrénica que verifiquen y protegen contra sobrecarga, sobredescarga,
sobrecorriente, cortocircuito y rango de temperatura de operacion.

e Deberd poseer también circuitos de comunicacion datos para conocer el estado de
carga (SoC), temperatura de las baterias, corriente de carga, corriente de descarga,
ciclos, etc.

e La comunicacién con la bateria para obtener la informacidn registrada en la misma
utilizando el puerto de comunicacién RS-485.

e La bateria debe contar con una pantalla tipo LCD para acceder a los pardmetros
principales, tension, corriente, estado de carga y potencia de salida.

e Las baterias deberdn ser de una marca reconocida en el mercado y deben estar
homologadas con el inversor cargadores y reguladores de carga solicitados.

e Se solicitard documentacion de la marca del inversor, regulador de carga y de las
baterias certificando la homologacion.
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Recepcion y Pruebas

El instalador entregara al usuario un documento en el que conste el suministro de
componentes, materiales y manuales de uso y mantenimiento de la instalacion. Este
documento serd firmado por duplicado por ambas partes, conservando cada una un
ejemplar. Los manuales entregados al usuario estardn en espaiiol.

Antes de la puesta en servicio de todos los elementos principales (mddulos, inversores,
reguladores, baterias, monitoreo) estos deberan haber superado las pruebas de
funcionamiento en fabrica, de las que se levantara oportuna acta que se adjuntara con los
certificados de calidad.

Las pruebas a realizar por el instalador, con independencia de lo indicado con anterioridad
en este pliego, serdn como minimo las siguientes:

e Funcionamiento y puesta en marcha de todos los sistemas.

e Pruebas de arranque y parada en distintos instantes de funcionamiento.

e Pruebas de los elementos y medidas de proteccion, seguridad y alarma, asi como su
actuacion, con excepcion de las pruebas referidas al interruptor automatico de la
desconexion.

e Determinacioén de la potencia instalada, utilizando el propio medidor de energia del
inversor.

e Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasard a la fase de la Recepcion
Provisoria de la Instalacién. No obstante, el Acta de Recepcidén Provisoria no se
firmara hasta haber comprobado que todos los sistemas y elementos que forman
parte del suministro han funcionado correctamente durante un minimo de 240 horas
seguidas, sin interrupciones o paradas causadas por fallos o errores del sistema
suministrado, y ademas se hayan cumplido los siguientes requisitos:

Entrega de toda la documentacion requerida en este Pliego.
Garantias:

La garantia comprende la reposicién, en su caso, de los componentes y las piezas que
pudieran resultar defectuosas, asi como la mano de obra empleada en la reparacién o
reposicién durante el plazo de vigencia de la garantia.

Quedan expresamente incluidos todos los demds gastos, tales como tiempos de
desplazamiento, medios de transporte, amortizacién de vehiculos y herramientas,
disponibilidad de otros medios y eventuales portes de recogida y devolucion de los equipos
para su reparacion en los talleres del fabricante.

Asimismo, se deben incluir la mano de obra y materiales necesarios para efectuar los ajustes
y eventuales reglajes del funcionamiento de la instalacion.

Si en un plazo razonable el Contratista incumple las obligaciones derivadas de la garantia, el
comprador de la instalacién podra, previa notificacidn escrita, fijar una fecha final para que
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dicho Contratista cumpla con sus obligaciones. Si el Contratista no cumple con sus
obligaciones en dicho plazo ultimo, el comprador de la instalacién podra, por cuenta y riesgo
del suministrador, realizar por si mismo las oportunas reparaciones, o contratar para ello a
un tercero, sin perjuicio de la reclamacién por dafios y perjuicios en que hubiere incurrido el
suministrador.

ENSAYOS Y AJUSTES.

Una vez terminados los trabajos, el Contratista ensayarda la instalacién completa. Todas las
pruebas y ensayos a efectuar en la instalacién eléctrica deberan ser ejecutados por la
Contratista en presencia de la Direccidon de obra. Por lo tanto, los Oferentes deberan contar
con Instrumental adecuado (clase 0,5 como minimo) y personal técnico capacitado vy
matriculado.-
Independientemente de las pruebas y/o ensayos que la Contratista considere oportunos
para demostrar la calidad del producto ofrecido; previo a la Recepcion Provisoria de la Obra
y a efectos de determinar la calidad final de la instalacidon efectuada; sera obligatoria la
realizacion de las siguientes pruebas:
a) Medicién de aislamiento entre fases y neutro, y de fases y neutro contra tierra de
todo tipo. En todos los casos, se aceptardan como validos, valores de aislamiento igual
o superiores a 10 Megohms, medidos con inductor de 1.000 Volts, en condiciones de
humedad y temperatura ambientales.
b) Medicion de aislamiento entre barras y conductores de tableros, incluidos
interruptores de proteccién y maniobra, contra tierra, y entre fases y neutro. En
todos los casos, se aceptaran valores de aislamiento iguales o superiores a 10
Megohms, medidos con inductor de 1.000 Volts en condiciones de humedad y
temperatura ambientales.
c) Medicién de continuidad entre todo tipo de tierras. En todos los casos se deberan
verificar valores iguales o menores a 1 OHM.
d) Medicidén de intensidad de alumbrado de emergencia, se aceptaran valores de un lux
medidos en el nivel de piso terminado mediante luxé metro.
De resultar correctos los valores obtenidos se procedera a asentarlos mediante Acta a sus
efectos, o por Orden de Servicio. Cualquier instalacién o sistema que no cumpla con los
requisitos indicados en las especificaciones y planos, o que no estén de acuerdo con las
reglamentaciones oficiales, deberan corregirse sin costo adicional.
Para la inspeccion de trabajos realizados en talleres del Contratista o proveedores del
mismo, la D.O indicard las etapas que deberan notificarse para su inspeccién o ensayo.
Independientemente de estas inspecciones, la D.O podra visitar el taller en que se realicen
los trabajos en cualquier momento, dentro del horario y dias habituales de labor sin previo
aviso. Cualquier trabajo que resulte defectuoso serd removido, reemplazado y nuevamente
ensayado por el Contratista sin costo alguno, hasta que la D.O lo apruebe.
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C1.16 TRANSPORTE VERTICAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES:

TRABAJOS A EJECUTAR:

Serdn todos los necesarios para lograr en forma total la provision montaje de los elementos
necesarios cuyas caracteristicas se detallan en estas especificaciones y en las Especificaciones
Técnicas Particulares, debiendo el contratista ajustarse a las condiciones y caracteristicas
técnicas que ellas determinen.

Los trabajos a realizardan deberan cumplir estrictamente con las normas reglamentarias que
exige el Gobierno Provincial que correspondiere si no existiere ninguna sera de referencia la
gue exige Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Deberan considerarse incluidos todos los materiales y mano de obra necesarios para entregar
el equipo funcionando en perfectas condiciones a satisfaccion de la Direccién de Obra.

El contratista garantizara que los materiales a usar de acuerdo a estas especificaciones sean de
primera calidad de acuerdo a lo especificado y se comprometera durante 1 (UN) afio/ afios,
posteriores a la fecha de la recepcion provisional de la obra, a reemplazar, reparar o ajustar por
su cuenta las piezas, dispositivos o partes de la instalacion que fallen por defecto de
fabricacidn, vicio de los materiales empleados o mala instalacién.

Asimismo y durante ese periodo brindara un servicio de mantenimiento integral para el/los
equipos, que incluird revisiones periddicas, ajuste, limpieza y lubricacién de sus partes vy
componentes.

La prestacion de tales servicios se deberan ejecutar con obreros y técnicos competentes, bajo la
supervisidon del contratista y los accesorios y piezas que requieran ser sustituidos deberan ser
nuevos y originales.

Las rutinas de revisidn se llevara a cabo durante horas normales de trabajo del instalador pero
los llamados por reclamos de emergencia deberan ser atendidos durante las 24 horas del dia
incluyendo sabados, domingos y feriados.

El instalador deberd poder demostrar que tiene suficiente experiencia en el ramo de
mantenimiento e instalacién de ascensores, que emplea personal competente y que mantiene
localmente un adecuado stock de repuestos para llevar a cabo su tarea. Este servicio de
mantenimiento sélo serd efectuado por el contratista, pudiendo ser subcontratado o
transferido a cualquier otra organizacién que se considere competente.

Antes de comenzar la instalaciéon el contratista presentard los planos tipo y de proyecto
ejecutados de acuerdo con las reglamentaciones vigentes nacionales, provinciales o
municipales (segun corresponda), determindndose que sin el cumplimiento de este requisito,
no se podra dar comienzo a los trabajos.

Los planos comprendidos, que deberan ser presentados ademas, en un soporte magnético
(Diskette o CD ROM), seran los que se indican a continuacion:

PLI EG-2021-08609925—GDEBA-DF;A8 RMIY SPGP

pagina 78 de 133



EX-2021-05988987- -GDEBA-DPTLMIYSPGP

*» GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

< BUENOS AIRES

a) Plano tipo de instalacidn eléctrica y memoria descriptiva.
b) Plano tipo de la Central Hidraulica.

c) Plano tipo del bastidor.

d) Plano de la cabina proyectada.

e) Plano de la disposicidn de la instalacion en el edificio.

Ademas de lo indicado, en cada plano debera figurar:

En el plano de instalacién eléctrica:

a) Capacidad de las bobinas, resistencias y fusibles.

b) Resistencia 6hmica y resistores de arranque, limitadores y bobinas.

c) Caracteristicas y procedencia de capacitores, transformadores y rectificadores.
d) Caracteristicas y procedencia del contactor del motor.

En el plano de la Central Hidrdulica:

a) Procedencia, tipo e identificacién.

En el plano de bastidores:

a) Croquis de detalles y caracteristicas de guiadores.
b) Croquis de detalles y caracteristicas de cajas de cuiias.
c) Croquis de detalles y caracteristicas de amarre de cables.

Ademads acompaiara:

a) Nomina de procedencia de los elementos a utilizar en la obra.
b) Caélculo de seccién de cables de suspensién.

c) Cdlculo de seccion de guias.

d) Cdlculo de vigas de apoyo de guias.

ACLARACIONES:

Todos los elementos de hierro de la instalacién incluyendo de anclaje de grapas de sujecidon de
guias deberan entregarse protegidos contra la corrosién.

Los perfiles metalicos de separacidn de pasadizos, se pintaran, ademas, con dos manos de
esmalte sintético color negro o gris oscuro.
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Estaran a cargo del Contratista o subcontratista realizar los tramites y pagos de impuestos,
sellados, etc. que correspondan abonar como consecuencia de los trabajos que comprendan.
En cada sala de mdaquinas se colocar3, cerca de la puerta de acceso, un matafuego de adecuada
capacidad, apto para uso sobre instalaciones eléctricas., (este punto NO estard a cargo del
contratista de ascensor/ montacargas)

El Contratista presentara los planos de la sala de maquinas en escala 1:20 de planta, debiendo
cumplir con el Reglamento de Ascensores del G.C.B.A. (en caso de corresponder). No se
ejecutard el montaje hasta tanto dicho plano no se encuentre conformado.

MATERIALES:

Responderan a las siguientes caracteristicas minimas:

Guias se utilizaran perfiles especiales para ascensores. (T-89 / T-82 / T-70 / 7-50)

Carga de rotura, de 4077 kg/cm?2.

Limite eldstico: 2530 kg.

Gabinetes de Control: Chapa BWG N° 18.

Cables de Acero: Construccion tipo SEALE con alma de cafiamo preformado, de gran resistencia,
adecuados a la funcidn que realizan y respondan a las normas vigentes. Los cables seran
enterizos sin empalmes y su didametro sera adecuado a la “capacidad de carga”.

Demas detalles en las caracteristicas particulares.

SISTEMA HIDRAULICO

TANQUE DEPOSITO

Estara constituido por un recipiente metdlico, llevara nivel de aceite, tapdn de carga, purga y
filtro a cartucho removible. En ningln caso podran producirse deformaciones en la estructura
debidas a presion o temperatura del aceite. Se debera prever interruptor por sobre
temperatura, resistencia de calentamiento y circuito de enfriamiento.

El conjunto debera ser montado sobre base antivibratoria para impedir la transmisién de
vibraciones sobre la estructura y ruidos al edificio.

ACEITE

El aceite a utilizar como fluido dleo dindmico, deberd poseer caracteristicas anticorrosivas,
lubricantes y resistencia al envejecimiento. Tendrd alto punto de inflamacién, baja
comprensibilidad y no formara espuma. Se recomienda Viscosidad 68 para equipos hidraulicos.

MOTOR IMPULSOR

Estara disefiado para trabajar sumergido en aceite y cubrira todas las potencias requeridas para
el transporte vertical.

Serd asincronico y normalizados del tipo abierto, al trabajar sumergidos deben permitir la
dispersion del calor con proteccién IP 100, forma B 15 y aislamiento clase F.
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Sélo accionara en subida. Para el descenso se conectara a una electro valvula de bajo consumo
que posibilite el pasaje de aceite de los pistones al tanque.

La instalacion contard con un dispositivo renivelador que pondra en marcha automaticamente
la Central Hidrdulica cuando se produzcan desnivelaciones de la cabina respecto del nivel de
parada (equipo micro nivelador).

BOMBA IMPULSORA

Serd del tipo a tornillo eliminado asi posibles vibraciones siendo su funcionamiento suave vy
silencioso, también funcionard sumergida en el aceite y se acoplara en forma directa al motor
su velocidad y caudales pueden variar entre 15 y 500 1/min. Dependiendo de las caracteristicas
particulares, indicadas al final de las generales.

CONJUNTO CILINDRO-PISTON:

La topologia sera de accion directa de pistdn lateral relacion 1:1. O de accidon indirecta de
pistén lateral de relacion 2:1 segun las indicaciones de las caracteristicas particulares

Cilindro: El cilindro estara construido por un tubo de acero sin costura (Norma ASTM — A53
SCHEDULE 40, o equivalentes). En la parte inferior estard soldado de modo de hacerlo
completamente estanco. En la parte superior llevara la cabeza soldada con su correspondiente
anillo sellador, guarniciones para evitar pérdidas de aceite y rasca polvo. El estribo de fijacién al
foso ira debidamente abulonado y la boca de acople serd roscada, para la conexién correcta de
la tuberia de alimentacidn de aceite. Llevara una bandeja rodeando al cilindro para recoger el
aceite que eventualmente se filtre por el retén o anillo superior (empaquetadura) para control
de pérdida, con su correspondiente tapdn de vaciado. El espesor de la pared no serd inferiora 5
mm. El didmetro del cilindro sera de acuerdo a calculo. Ira apoyado firmemente sobre una base
(dado de hormigén de acuerdo a calculo o con mocheta de suplemento de altura) vy
debidamente fijado a la estructura del pasadizo para evitar vibraciones o desplazamiento del
mismo. En las fijaciones no se admitiran soldaduras de unién a la camisa.

Piston: Sera de uno o dos tramos como maximo. Estara constituido por un tubo de acero
estriado en frio, perfectamente mecanizado, rectificad, pulido y brufiido adecuadamente. En su
extremo inferior llevara un aro roscado para evitar su eventual salida del cilindro en su posicidn
de maxima elevacion, con un sistema elastico de amortiguacion (camara de aceite). En su parte
superior se instalardn los soportes para el acoplamiento de la polea (diametro de acuerdo a
calculo).

TUBERIAS:

Estardan fabricadas con tubos de acero estriados sin costura con uniones roscadas y sin
soldadura, se podra usar a consideracion del contratista cafo de goma R2 (unién flexible)
especialmente disefiado para instalaciones de alta presidon con su certificado correspondiente.

Su didmetro estard calculado de acuerdo con el caudal de liquido oleo-dindmico para que el
mismo trabaje en régimen laminar.
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El didmetro minimo sera de 1,5 “(una y media pulgada). Las lineas de entrada y de salida
tendran silenciador para reducir las pulsaciones residuales originadas en el funcionamiento de
la bomba la propagacion del ruido que pueda producir el grupo impulsor a la cabina. La
resistencia a rotura por presién deberd ser igual o mayor a cinco veces la presién de trabajo. Se
debera proveer de mandmetros para el circuito hidraulico. En la sala de mdaquinas y en la
entrada a los conjuntos cilindro pistdn se instalaran valvulas de cierre para mantenimiento.

CONTROL DE MANIOBRAS

La marca del cuadro de maniobras se pondra a consideracion de la direccidon de obra para su
aprobacion, la cual se dara por escrito.

Serd electrénico con microprocesador programable y cumplird las siguientes funciones basicas:
1) manejo de la central hidraulica.

2) registro de llamada de cabina y piso y atencién de las mismas (segliin maniobra)

3) lectura de posicién real del ascensor.

4) control de sistemas periféricos de sefalizacién.

5) control de puertas.

6) control de seguridades.

7) proteccion, deteccidén, almacenamiento en memoria e informacién al exterior de fallas
propias y de los sistemas periféricos.

Los comandos de fuerza motriz se ejecutaran por medio de contactoras industriales, acordes
con la potencia nominal y de arranque del motor, ampliamente dimensionadas y de reconocida
marca en plaza (esto se pondrd en consideracion a la direccidén de obra para su aprobacién)

El microprocesador programable permitira conectarse a una PC y atender opcionales
especiales, particulares, sin cambiar su sistema basico, aun luego de instalado el mismo.

La seleccidn de pisos se efectuara por medio de cabezales ubicados en la parte superior de la
cabina y por pantallas fijas o imanes en los pasadizos, que logren una nivelacién exacta y
permanente de la cabina.

El Control de Maniobras se entregard en un gabinete cerrado antipolvo con puertas e
indicadores exteriores digitales para la sefalizacion de su funcionamiento, deteccién de fallas,
tensiones, etc.

TABLERO DE FUERZA MOTRIZ

Se proveera e instalard un tablero seccional de fuerza motriz en la Sala de Maquinas compuesto
por un gabinete de dimensiones adecuadas e interruptores de corte y proteccién, todos ellos
de caracteristicas tales que cumplan las reglamentaciones vigentes en calidades, tipos de
elementos y valores. Este tablero NO serd provisto por el contratista de ascensores/
montacargas.
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CANALIZACION ELECTRICA

Las canalizaciones que incluyen lineas de 220 V. y/o de mayor tensidn, se realizardn
exclusivamente en conducto de chapa aprobado por el Gobierno provincial o en su defecto se
utilizara la reglamentacién vigente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en caferia
metalica semipesado, o canaleta de chapa.

Por debajo de 220 V. podra optarse por el empleo de cafieria metalica liviana o canaleta
plastica reforzada.

Para las acometidas a los diferentes elementos del circuito sélo se admitira el empleo de
cafieria flexible del tipo de malla metalica, que conserve la configuracién deseada una vez
forzada en determinada posicién.

En los extremos deberd proveerse del conector adecuado y de una grapa de sujecion en caso
gue el conector no pueda fijarse al punto de entrada.

Estos chicotes flexibles no podran tener una longitud total rectificada, mayor de 0,30 m., en
caso de distancias mayores deberad utilizarse cafio metdlico rigido.

INSTALACION ELECTRICA

El nimero de circuitos y su disposicion, debera realizarse con cables ignifugos normalizados y
deberan cumplir con las reglamentaciones vigentes.

Serd desde la sala de mdquinas hasta la caja de mitad de recorrido (medio curso) y desde alli,
hasta la botonera ubicada en el coche o podra optarse por colocar cable de comando multipar
para ascensores plano o redondo desde la cabina hasta la sala de maquinas sin empalmes (tiro
directo), desarrollada con cables especiales multipares, dejando en caracter de reserva un 10%
mas de los que se considere normal para su funcionamiento.

Comprenderd también la sala de maquinas y los comandos del coche y contactores de puertas y
de seguridad ubicados sobre el techo del mismo.

Ademas se efectuara la instalacién para las botoneras de llamada de los pisos y contactos de
puertas de cada uno de ellos.

Las campaiiillas de alarma serd de sonoridad superior a las del tipo domiciliario comun (tipo
marinera), en nimero que cumplimente la reglamentacién vigente.

Los conductores viajantes seran flexibles con alma de acero o canamo segun corresponda por
su longitud (excepto los de luz y campanillas) y contaran con aislamiento apropiado resistente
al fuego y a la humedad.

ELEMENTOS SOBRE EL TECHO DE LA CABINA

Comprende la provisidn e instalacion de:
1. mando manual / automatico
2. pulsadores subir, bajar, alarma pare/emergencia.
3. luzyllave para la misma.
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4. toma corriente de 220 V.
5. borneras de conexion.
6. magnetorruptor o similar.

MANDO Y SENALIZACION

Las botoneras de cabina y de los pisos seran metalicas, herméticas, suficientemente aisladas y
con tapa de acero inoxidable.
Los pulsadores seran del tipo micro movimiento electrénico y tendran lectura Braille segun
corresponda.
En los pisos intermedios deberan instalarse dos (2) pulsadores (subir/bajar) y uno (1) en los
pisos extremos, segun la maniobra indicada en las condiciones particulares.
El tablero de comando del coche deberd contener los siguientes elementos basicos:
1. pulsadores por cada piso a servir.
2. pulsador de alarma.
3. interruptor de pare.
4. llave interruptora luz cabina.
Ademas, como opcional, segun corresponda y se indique expresamente:
pulsador abrir puerta
pulsador cerrar puerta
llave ventilador/extractor aire.
llave comando para ascensorista.
indicador de posicién
indicador de direccién
indicador de pesacargas
intercomunicador
sefial acustica de llegada a piso

LN EWNE

CABINA

Serdn construidas sdlidamente en carpinteria metalica, con paneles de chapa DD N° 16
reforzada, prolijamente terminadas y pintadas con antioxido o segun corresponda en acero
inoxidable AISI 304 pulido mate grano fino 4. Dependiendo de las caracteristicas particulares.

El techo sera ciego para soportar dos cargas estaticas de 75 Kg. cada una en cualquier parte de
su superficie. Terminacién indicada en las caracteristicas particulares

El piso ofrecerd alta resistencia a la transmisién de vibraciones. Terminacién indicada en las
caracteristicas particulares

La alimentacion de la iluminacion interior de la cabina, se tomara de dos circuitos diferentes;
uno perteneciente a la luz de los pisos y escaleras, con un interruptor independiente en el panel
de la botonera y en la sala de maquinas. El otro circuito, a disposicion del usuario del ascensor,
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conectado a la entrada de Fuerza Motriz, en la sala de maquinas, con su respectivo interruptor
ubicado en el tablero de comando del ascensor.

Los circuitos mencionados se colocaran cada uno en cafierias distintas e independientes de los
circuitos de maniobras.

En los ascensores equipados con puertas automaticas, se instalard un control electrénico de
seguridad, que permita la detecciéon de pasajeros u objetos en la zona de puertas sin ser
necesario que los toque.

Dentro de cada cabina se deberd colocar, en lugar visible, una placa indicando la cantidad de
personas y el peso (carga util) que el coche puede transportar.

El detalle de las caracteristicas particulares de cada cabina, serd indicado, en cada caso, en las
Condiciones Particulares.

LUZ DE EMERGENCIA

En el cielorraso de la cabina se colocard un artefacto para iluminacién de emergencia cuyo
accionamiento se debera producir al detectarse un corte en el suministro de energia eléctrica.
La luminaria sera auténoma del tipo no permanente, para tubo fluorescente de 20 Watt, con
bateria recargable de niquel-cadmio hermética libre de mantenimiento apta para brindar una
autonomia minima de dos horas, sistema de deteccion automatica de fallas, recarga automatica
y sistema de testeo del equipo.

PESACARGAS

Se proveera e instalara censor de carga por deformacidn y estaran ubicados sobre el techo de la
cabina de forma tal que mediante su correcto accionamiento se evite que las llamadas
exteriores sean atendidas cuando la carga transportada supere el 80 % de su capacidad, sin
impedir la detencidn del ascensor para las llamadas efectuadas desde su interior. En esta
situacion las llamadas exteriores quedaran registradas en memoria para ser atendidas en los
viajes posteriores. En el caso de que se exceda el 100 % de la carga, el ascensor debera
permanecer inmdvil debiéndose encender un indicador luminoso con la leyenda “Carga
Maxima Excedida” ubicado en la botonera de la cabina.

VENTILACION DE CABINA

Se proveerda y colocara en el cielorraso de la cabina un extractor/ventilador de aire de gran
rendimiento, instalado de modo tal que no se altere la terminacién de la cabina.

INTERCOMUNICADOR

Se proveera e instalard un sistema intercomunicador que estardan comunicado entre la cabina,
sala de maquinas y guardia, para poder comunicar entre si ante una emergencia. El aparato a
colocar dentro de la cabina, deberda ser del tipo “manos libres”, es decir, con el micréfono y
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parlante embutidos en la tapa de la botonera, mientras que el aparato a proveer para la sala de
maquinas y guardia sera del tipo convencional.

PUERTAS
Serdn del tipo que se indique en las Condiciones Particulares y deberan cumplir con lo

prescripto en las normas vigentes provinciales y si no existieran se tomaran en cuenta las del
G.C.B.A.

CONTACTOS Y CIERRES DE PUERTAS

Los contactos que se instalen en las puertas exteriores y de cabina, imposibilitaran la marcha de
ésta cuando cualquiera de ellas se abra.

El cierre metalico de las puertas exteriores serd lo suficientemente sélido y seguro como para
impedir que éstas sean abiertas mientras la cabina no enfrente la parada respectiva.

Se instalardn cierres electromagnéticos con doble gancho de hierro cementado o de bronce en
cuyo caso sus dimensiones serdn mas amplias para evitar su desgaste prematuro.

PATIN RETRACTIL

Seran de accionamiento electromagnético, alimentado con corriente rectificada y dispositivo de
amortiguamiento a fin de conseguir un funcionamiento silencioso. Si correspondiere.

BASTIDORES

La estructura de los bastidores se construira con perfiles de acero reforzado, para soportar los
esfuerzos de trabajo de funcionamiento normal del coche y en las partes correspondientes,
para atemperar el impacto que, llegado, el caso, se produciria contra los paragolpes, como asi
también para resistir las tensiones que se originan al entre en accién el paracaidas.

GUIADORES DE COCHE

Se proveerdn guiadores de amplia superficie de contacto revestidos en nylon y metal
antifriccién, auto lubricantes. Habra como minimo dos (2) guiadores en cada lado del bastidor,
unos arriba y otros debajo del mismo.

PARACAIDAS

Para ascensores del tipo mecanico.
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El coche contara con un sistema de paracaidas instalado sélidamente en la parte inferior del
bastidor, el que estard capacitado para detener la marcha de aquel con la carga mdaxima
prevista, cuando adquiera valores comprendidos entre un 30% y 40% en mas de la velocidad
nominal.

Las cufias o mordazas seran de acero extraduro y actuaran sobre ambos lados de las guias.
Serdn del tipo instantdneo o progresivo, segln corresponda.

LIMITADOR DE RECORRIDO

En cada extremo del pasadizo se instalara un interruptor de limite de recorrido accionado por el
coche que corte el polo vivo de la llave de direccidn respectiva.

Como dispositivo de seguridad se instalaran en los extremos, interruptores que corten
directamente todas las lineas de alimentacion del motor cuando el coche exceda de 15 cm. al
recorrido de las paradas extremas.

Todos los interruptores seran facilmente accesibles y regulables, con contactos completamente
blindados y de gran superficie, asegurando la presién con un adecuado juego de resortes.

PARAGOLPES

Seran del tipo a resorte, caucho o hidraulicos, segun corresponda.

Se los colocara en correspondencia con los bastidores de coche y contrapeso y estaran
calculados para amortiguar el golpe del coche con su carga completa a una velocidad igual al
cuarenta por ciento (40%) de la velocidad de régimen.

Los del tipo de resorte se fijaran sobre planchuelas de hierro sujeta a los extremos de las guias
por medio de grapas.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EQUIPO:

Este servicio se ajustara a lo establecido en las leyes Nacionales Provinciales y/o Municipales en
el caso que no existiera se utilizara la Ordenanza 49308, su Decreto reglamentario y demas
normas que lo integren o complementan del G.C.B.A. y sera brindado con caracter integral y
comprendera la mano de obra correspondiente y la provisidn e instalacién sin cargo alguno de
todos los repuestos necesarios para el correcto funcionamiento de los ascensores, asi como el
reemplazo de todos los componentes y/o elementos que se encuentren en deficiente estado o
gue producto de su desgaste natural requieran ser cambiados.

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, LUBRICACION Y VERIFICACION:

a) Limpieza:
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Efectuar limpieza del solado del cuarto de maquinas, selector o registrador de la parada en los
pisos, regulador o limitador de velocidad, grupo generador y otros elementos instalados,
tableros, controles, techo de cabina, fondo de hueco, guiadores, poleas inferiores tensoras,
poleas de desvio y/o reenvio y puertas. Guias.

b) Lubricacion:

Efectuar lubricacion de todos los mecanismos expuestos a rotacidn, deslizamiento y/o
articulaciones, componentes del equipo.

c) Verificacién:

Verificar el correcto funcionamiento de los contactos eléctricos en general y muy
especialmente de cerraduras de puertas, interruptores de seguridad, sistemas de alarma,
parada de emergencia, freno, regulador o limitador de velocidad, poleas y guiadores de cabina
y contrapeso.

Constatar el estado de tensién de los cables de traccién o accionamiento asi como de sus
amarres, control de maniobra y de sus elementos componentes, paragolpes hidrdulicos y
operadores de puertas.

Constatar la existencia de la conexién de la puesta a tierra de proteccién en las partes metalicas
de la instalacidon, no sometidas a tension eléctrica.

Controlar que las cerraduras de las puertas exteriores, operando en el primer gancho de
seguridad, no permitan la apertura de la misma, no hallandose la cabina en el piso y que no
cierren el circuito eléctrico, que el segundo gancho de seguridad no permita la apertura de la
puerta no halldndose la cabina en el piso y que no se abra el circuito eléctrico.

Constatar el estado de desgaste de los cables de traccion y accionamiento, del cable del
regulador o limitador de velocidad, del cable o cinta del selector o registrador de las paradas en
los pisos y del cable de maniobra, particularmente su aislacidon y amarre.

Controlar el accionamiento de las llaves de limites finales que interrumpe el circuito de
maniobra y el circuito y de fuerza motriz y que el mismo se produzca a la distancia
correspondiente en cada caso, cuando la cabina rebasa los niveles de los pisos extremos.

Efectuar las pruebas correspondientes en el aparato de seguridad de la cabina y del contrapeso,
cuando éste lo posea.

d) Para equipos hidraulicos
Comprobar el nivel de aceite en el tanque de la central hidraulica.

Verificar que no se produzcan fugas de aceite en uniones de tuberias o mangueras, y ajustar en
€aso necesario.
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Controlar la hermeticidad del cilindro y examinar que no presente ralladuras el vdstago.

Controlar el funcionamiento del conjunto de valvulas y proceder a su ajuste y regulacion en
€aso necesario.

Eliminar el aire en el sistema hidraulico; controlar el funcionamiento de la bomba y medir la
velocidad.

CONSERVACION:

Los reclamos para corregir averias que se produzcan en la instalacién del equipo, seran
atendidos por el contratista a la mayor brevedad, durante las veinticuatro (24) horas del dia los
trescientos sesenta y cinco (365) dias del afio, dando suma preferencia cuando se trate de
personas encerradas en la cabina como consecuencia de un desperfecto que afecte al equipo.

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO:

e El servicio de mantenimiento y conservacioén integral de los ascensores por el término
de un (1) afio contados a partir de la fecha de inicio de la garantia.

e Se consideraran incluidos en el monto contractual todos los trabajos que sean
necesarios para la completa terminacion y correcto funcionamiento de los ascensores,
no admitiéndose adicionales por ninguna causa.

e La adjudicataria quedara obligada a proveer e instalar todos aquellos elementos que,
aungue no hayan sido consignados en esta documentacion, fueran necesarios para el
correcto funcionamiento de las instalaciones o para el buen terminado de los trabajos
de acuerdo a las reglas del arte y reglamentaciones vigentes.

e En todos los casos las firmas oferentes, deberdn mencionar especialmente las
omisiones habidas, en cuyo caso contrario se interpretara que no las hay, quedando
incluidas en las obligaciones citadas.

e La inspeccion de obra que se designe, podra verificar en cualquier momento el estado
de la Obra y solicitar se realicen aquellos trabajos que consideren necesarios y/o
convenientes.

e Todos los elementos existentes que se retiren, desamuren o aparezcan como
consecuencia de los trabajos que se realicen, son y quedan de propiedad de la UTN.

e Mientras se realicen los trabajos mencionados, el adjudicatario deberd arbitrar los
medios necesarios para evitar accidentes y no entorpecer las labores cotidianas que se
desarrollen en el lugar.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
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Cantidad: Un (1) ascensor simplex.

Carga Nominal: 1.100 kg.

Paradas: Tres (3) P.B. al 22 piso.

Accesos: Tres (3) Todos de frente por el mismo lado.

Velocidad: 18 m.p.m.

Servicio: Pasajeros.

Recorrido: 7,35 metros.

CABINA

Dimensiones nominales: 2.200 mm x 1.500 mm x 2200 mm

Decoracidn paneles: Frente: Acero Inoxidable.
Laterales: Acero Inoxidable.

Espejos: Pared de fondo con 1/2 de espejo.

Pasamanos y Zécalos: Decorativos en acero inoxidable.

Techo: Recto en acero inoxidable.

lluminacion: Doble circuito, luz con dicroicas.

Piso: Goma antideslizante.

PUERTA DE CABINA

Cantidad: 1 (una).

Tipo: Automatica, apertura unilateral de dos hojas, en acero inoxidable

Medida: 900 x 2.000 mm. de luz libre

Barrera Barrera fotoeléctrica de seguridad

lluminaciéon de Emergencia: Si

Intercomunicador: Si Cabina a Sala de Mdquinas.

Extractor: Si

Pesa cargas: Si

MAQUINARIA

Tipo: Hidraulico. Relacién 2:1

Alimentacion: 3x380V, 50 HZ.

Potencia Motor: S/ Proyecto técnico.

Ubicacidon S. Maquinas: En planta O, adyacente a la toma del pistdn.

PUERTAS DE PISO

Tipo: Automatica, apertura unilateral de dos hojas...
Cantidad: Tres (3).
Medidas: 900 x 2.000 mm. de luz libre
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Certificado antillama: Si.

Acabado: Acero inoxidable.
Marcos: Acero inoxidable.
HUECO

Paracaidas Cabina: Instantaneo.
Amortiguadores: A resortes.

SENALIZACION Y BOTONERAS CON CODIGO BRAILE

En Cabina:

Botoneras dotadas de:

-Pulsadores de piso con registro luminoso de llamadas.
-Indicador de posicion electrénico.
-Indicador de direccion.

-Pulsador de alarma.

-Pulsador abrir puertas.

-Interruptor de Stop.

-Interruptor de luz.

-Interruptor de ventilador.

-Gong, sefial audible de llegada a piso.
-Indicador de pesa cargas.

En las Plantas:

Botonera dotada de:

-Pulsadores con registro luminoso de llamadas.
-Indicador posicidn electrénica.

-Indicador de direccion.

MANIOBRA

Caracteristicas: Simplex, ascendente/descendente, resuelta mediante Microprocesador
electronico.

DIMENSIONES BASICAS OBRA CIVIL

Hueco: 2540 mm de frente x 1.930 mm de profundidad.
Recorrido: 7350 mm
Sobre recorrido: 3.480mm. desde el piso terminado de piso 22
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TRAMITE MUNICIPAL Y REPRESENTACION TECNICA

A cargo de la Empresa contratada.

Unidades de Obra:

C1.1 Acometida Eléctrica

C 1.2 Tablero general

C 1.3 Tableros Seccionales

C1.3.1A3Tableros de Piso

C 1.3.4 Tablero Unidn Civil
C1.3.5Tablero Equipo de Ozono
C1.3.6 Tablero Bombas

C1.3.7 Tablero Ascensor

C 1.3.8 Tablero Servidores

C1.3.9 Tablero Sistema Hibrido
C1.3.10 Tablero Equipos Climatizacion

C 1.3.11 Tablero Ventilacién

C 1.4 Bandejas y montantes eléctricas

C 1.5.1 lluminacion — Bocas de Techo

C 1.5.2 lluminacion — Bocas de Pared

C 1.5.3 lluminacion — Bocas de Piso

C 1.5.4 lluminacion — Tomas de uso general

C 1.6 Artefactos de lluminacién

C 1.7 Baja Tensién — Datos

C 1.8 Baja Tension — Sistema de Turnos

C 1.9 Baja Tension — CCTV

C 1.10 Baja Tensidon — Deteccidon de Incendio

L\ *» GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
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1200mm. desde el piso terminado de PB.
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C 1.11 Baja Tension — Control de Intrusion y accesos

C 1.12 Baja Tension — Sistema de Internet

C 1.13 Pararrayos

C1.14 Equipotencialidad y Puesta a tierra

C 1.15 Sistema de Energia Renovable

C 1.16 - Ascensor hidrdulico,1100 kg, tres paradas.
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C2) INSTALACION SANITARIA

C2.1- INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE

Materiales:
Caferias

Para la conexion externa a la red general, se utilizara caferia aprobada para 10 kg/cm2 de
presion de servicio y accesorios del mismo material, unidos con abrazaderas de acero
inoxidable.

Se empleard para la distribucién de agua fria, cafio de polipropileno Coopolimero random tipo
3, con uniones por termofusion de 1° calidad y marca reconocida, con accesorios del mismo
tipo, marca y material, con piezas especiales de rosca metdlica para la interconexién con
elementos roscados y para los cambios de material donde corresponda. Los didmetros de las
cafierias indicados en los planos, son los internos nominales, por lo que la contratista debera
mantener como minimo la seccién correspondiente a éste en su equivalente al material
utilizado.

Desde el artefacto al muro en caso de quedar las conexiones a la vista, seran de acero
inoxidable.

Valvulas esféricas

Seran de cuerpo de bronce y esfera de acero inoxidable. Seran de extremos roscados, de
construccion sélida, de 1° calidad y marca reconocida.

Para el caso de las instalaciones que deban ir a la intemperie, se requiere que las valvulas sean
resistentes a las condiciones climaticas que las puedan afectar.

Vélvulas de retencion

Seran del tipo a clapeta, con cuerpo de bronce, reforzadas con extremos roscados y eje de
acero inoxidable. Seran de 1° calidad y marca reconocida.

Llaves de paso

Serdn esféricas, con vastago extendido para empotrar, con campana y manija de bronce
cromado las que queden a la vista y de bronce pulido las alojadas en nichos, de la misma marca
y calidad que los canos que se utilicen para la distribucidn de agua. En los locales sanitarios
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indicados en planos se instalaran llaves de paso de la misma marca elegida, cromadas con
campana e indicador “fria” o “caliente” segun el caso, ubicadas en las proximidades de los
artefactos que surten.

Prescripciones especiales para cafierias de polipropileno

El contratista deberd utilizar la linea de canerias y accesorios de la misma marca elegida, asi
como las herramientas y equipos de trabajo recomendados por el fabricante. Las boquillas del
termofusor deberdn limpiarse con un trapo embebido en alcohol y estar perfectamente
ajustadas sobre la plancha de aluminio. Serdn marca Saladillo, Tigre, Aqua System, o calidad
superior.

Los cortes de caferias se efectuaran siempre con tijera, no permitiéndose el uso de sierra.

Las puntas del cafio y el interior del accesorio deberan limpiarse perfectamente con alcohol
inmediatamente antes de su termofusién. Se marcard el extremo del cafio con la medida de
penetracién recomendada para cada didmetro.

Cuando sea necesario el curvado en frio de los cafios, el radio de curvatura sera como minimo
ocho veces el de la cafieria.

Ademas de las curvas en frio o en caliente, otras alternativas son las curvas armadas con codos
a 45° o las curvas previstas en el sistema si éste las tiene.

El contratista solamente podrd realizar los trabajos de termofusion con los equipos y
herramientas provistos por el fabricante del sistema elegido.

La resolucién de las fijaciones se sometera a la aprobacion de la Inspeccidon de Obra mediante la
ejecucidon de trabajos de muestra, los que una vez aprobados debidamente, pasaran a ser
definitivos.

Respecto a estos materiales cabe agregar
Curvado de tubos:

Como regla general se debe evitar el curvado de tubos. Siempre que sea posible, los cambios de
direccién se deben resolver con la amplia gama de accesorios provistos para ello. No obstante,
si fuera necesario curvar un tubo, previamente se lo debe rellenar con arena, fina y seca y luego
calentarlo con una pistola de aire caliente, Una vez curvado se lo debe enfriar con agua. No se
aconsejan angulos mayores de 302. No se permite el uso de sopletes de llama directa.

Corte:
El corte debera realizarse a 90°.

Rebabado:
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Para facilitar el enchufe se deben eliminar completamente las rebabas. Para ello se puede
utilizar Indistintamente lija esmeril, lima escofina, cuter o el refilador de la marca.

Montajes:

Para evitar desacoples durante el armado o el funcionamiento de las instalaciones, las tuberias
deberan fijarse firme y correctamente utilizando grapas adecuadas. Las tuberias deben
inmovilizarse, utilizando para tal fin grapas fijas instaladas después de las campanas,
ubicdndolas tan préximas a esta como sea posible. Por ninguna razén las grapas deben
instalarse sobre las campanas, ello podria ocasionar pérdidas. Dependiendo de la longitud del
tendido entre grapas fijas se deben intercalar soportes o grapas deslizantes. Se deberan utilizar
los componentes sefialados en catdlogo del fabricante.

C2.1.1- Instalacion de Agua Fria

La instalacidn de agua corresponde a nueva distribuciéon para provision sanitaria (fria), a partir
de la alimentacion de red por calle de frente de acuerdo a planos de Instalacidn Sanitarias.

La distribucion de caferias de alimentacién en todos los sectores, tendran su bajada, segun
proyecto y embutidas en pared y contrapisos con sus correspondientes valvulas de bloqueo
para independizar cada sector.

Cuando estén expuestas al exterior (ej. azotea), llevardn proteccién u.v. Se colocaran
dilatadores donde sea necesario.

Los diametros indicados en los Planos son los correspondientes a la seccién interior, nominal
del cafio.

Alimentacion de agua:

Se ha previsto contar con una conexidon de agua de didmetro 0.025 hasta la instalacién de
tanque de bombeo y bombas elevadoras.

Si bien esto dependerd de la presién suministrada por la compafiia proveedora del servicio en
cada municipio.

El Contratista debera realizar los tramites para la obtencién del agua de obra, como también
ajustara los diametros de la cafieria de alimentacién y potencias de bombas de acuerdo a la
presién suministrada por la empresa prestadora del servicio en cada localidad.

La cafieria de aspiracion de la bomba, serd igual al didmetro de la cafieria de entrada es decir de
0,025.
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Desde el tanque de bombeo al tanque de reserva, la caferia de impulsidén serd de 0,032. Esta
conexidn se ubica, lo mismo que la cdmara de bombeo, en la sala de maquinas de planta baja.

Se colocaran sobre azotea dos tanques horizontales de 2000 litros como reserva en la azotea,
es decir 4000 Its totales. Estos tanques seran de acero inoxidable, aprobados para uso
domiciliario, apoyaran en una estructura metalica sobre la losa de hormigdn, segln detalle de
plano de azotea.

En la alimentacidn se intercalard un tanque de bombeo de 1500 Its, de plastico reforzado
tricapa aprobado para uso domiciliario, y un sistema de dos bombas elevadoras que permite
elevar el agua desde el tanque de bombeo hasta el tanque de reserva.

Este equipo de bombeo consta de dos bombas iguales (funcionan en forma alternada) del tipo
centrifuga, montadas sobre una base antivibratoria.

Las bombas serdn centrifugas, por lo cual se deben usar vélvulas de retencién (VR) para retener
la columna de agua en la cafieria de impulsidn una vez que la bomba ha dejado de funcionar
(ha llenado el tanque de reserva). Ambas bombas tendrdn su valvula de retencién y estaran
conectadas en paralelo, para que funcionen indistintamente.

La potencia de las mismas, surge del caudal estimado en 2000 Its/hora a mover y la presion
manomeétrica (en metros de columna de agua) a vencer.

Para el calculo de este caudal estamos suponiendo que el tanque de reserva de 2 x 2000 Its se
carga en 2 horas, (Q= 2000 lts/hora) considerando la altura geométrica y las pérdidas por
rozamiento de la cafieria y accesorios se deberdn instalar dos bombas centrifugas de % HP de
potencia.

Se utilizara también una bomba de achique que permita el desagote de la cabina
semienterrada.

Todos los tendidos externos se realizardn en zanjas de no mas 0,40cm de profundidad se
asentaran en una capa de arena y las protegerd una hilada de ladrillos comunes o losetas de
cemento, ademas de un cinta plastica rojo/blanco similar a la usada para cableados. El trazado
y didmetros se encuentran indicados en el plano general de la instalacion.

Todo el tendido de distribucidn se ejecutara en termofusidn de didmetros segun planos.

Trazados y recorridos se indican en plano de instalaciones de agua y desagtlie. Todas las bajadas
y ramales, y alimentaciones seran de termofusién Saladillo o equivalente; de didmetros y
tendidos segun plano. Todas las piezas que queden en el plano de revestimiento y se utilicen
para conectar artefactos por medio de conexiones flexibles o cromadas rigidas que lleven rosca,
contaran con un inserto metalico ferroso.

PLI EG-2021-08609925—GDEBA-DF;A7 RMIY SPGP

pagina 97 de 133



EX-2021-05988987- -GDEBA-DPTLMIYSPGP

3\ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

' BUENOS AIRES

El colector

El colector unira los dos tanques de reserva y sera de diametro 0.050. Tendra dos valvulas de
limpieza de 0.032 en los extremos y alimentard a seis bajadas, tres de 0.050, con sus
correspondientes ruptores de vacio de didam. 0,040 y tres bajadas de 0.020, con su LLP
correspondiente:

1 PB - Inodoros y mingitorios de sanitarios.

2 PB - Lavabos de sanitarios y pileta de cocina

3 19P -Inodoros y mingitorios de sanitarios.

4 19P -Lavabos de sanitarios y pileta de cocina
5 29P -Inodoros y mingitorios de sanitarios.

6 29P - Lavabos de sanitarios y pileta de cocina

Se ejecutaran en caieria y accesorios de termofusion, con llaves de paso de tipo esféricas, con
posibilidad de desarme para reparaciones. Estard dotado de uniones dobles en los puntos que
permitiran su eventual remocién sin ocasionar roturas. Ver Planos

C2.1.2- Instalacion de Agua Caliente

La provisidn de agua caliente se realizard mediante un Termotanque eléctrico bajo mesada, de
40 Lts. marca Seforial o calidad equivalente, de capacidad, de 41 cm de didmetro y 43 cm de
altura, ubicado en el local “office” y que abastecera de agua caliente a dicho local en cada piso.

- CANTIDAD: 3 unidades

Este artefacto se especificard en el rubro muebles (Pliego de Especificaciones técnicas de obra
civil) pero se cotiza en el rubro C2.1.2.2.3 - Instalacion agua caliente.

El tramo se ejecutara por pared en diam 0.020.
Ejecucion
Se deberd tener en cuenta

e Separaciéon de las cafierias mediante la distancia equivalente a un didmetro de la cafieria
embutida.
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Atento al coeficiente de dilatacion del material especificado, se tomaran las previsiones
necesarias de acuerdo a las indicaciones del fabricante.

Los cafios de agua caliente tendran cobertura plastica y en el caso que compartan una canaleta
horizontal con las de agua fria, deberdn estar por encima de estas ultimas. No se aceptaran
caferias a la vista.

C2.1.3.- Artefactos, broncerias y accesorios

Este rubro trata de todo el equipamiento de locales sanitarios en general como ser bafios y
office indicando cantidades, tipos y marcas a modo de referencia para garantizar la calidad y
disefio estipulados.

Dentro de lo denominado equipamiento sanitario estdn incluidos los artefactos sanitarios,
griferias y accesorios, etc. y que la Contratista deberd garantizar su presencia en los locales y en
las cantidades indicadas al momento de entregar la obra. Deberd presentar muestras para su
aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra.

Los artefactos a instalar, seran de loza de color blanco, con modelos de Ferrum, Roca o
equivalentes en prestacion y de calidad superior. Serdn de fabricacion en serie de acuerdo a
normas IRAM, con aprobacién y colocacidén seglun reglamentaciones sanitarias vigentes y a
reglas de arte especificas.

Con respecto al equipamiento de los sanitarios para personas con capacidades diferentes se
cumplird con la Ley N2 22431.

Inodoro: adaptado, altura total sobre nivel de piso terminado: 0.50 mts.

Lavabo: anatdmico tipo ménsula sin pie, altura 0.90 mts. sobre nivel piso terminado. Griferia
tipo palanca o cruceta.

Barral vertical: longitud: 1.80 mts, de acero inoxidable de 40 mm. de diametro exterior con
travesanos idem barral. Arandelas circulares de acero inoxidable en encuentro con pared y
brida de sujecién en encuentro con piso. Acabado pulido mate exterior. Manijén: de acero
inoxidable de 40 mm. de didmetro exterior. Arandelas circulares de acero inoxidable en
encuentro con pared. Longitud 1 mts. Distancia libre a muro a 50 a 70 mm.

Barral de seguridad rebatible: de acero inoxidable de 40 mm. de didmetro exterior con bisagra
en encuentro con pared. Longitud: 0.70 mts. Terminacién pulido mate exterior.

Espejo: de cristal de 0.60 x 0.60mts. sobre terciado de 8mm. Marco de madera, altura
arranque 1 m. Se colocara formando un dngulo de 1092 con la pared.
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ARTEFACTOS, BRONCERIAS Y ACCESORIOS UNIDADES
Inodoro corto FERRUM modelo BARI 9
Valvula para descarga de inodoros de doble accionamiento FV 368.04 9
Tapa para valvula de inodoro de doble accionamiento FV 368.04 9
Tapa asiento inodoro de resina para modelo BARI 9
Mingitorio Mural Blanco 3521720000200 ROCA 6
Valvula para mingitorio FV 362 6
Tapa para valvula de mingitorio FV 6
Bacha redonda acero inoxidable 304, diam. 30, Liso JOHNSON mod. 12
0300

Desaglies cromados para bachas 12
Canilla FV PRESSMATIC 361/02 12
Inodoro FERRUM modelo IET) 12
Mochila para inodoro FERRUM modelo IETJ 3
Tapa asiento inodoro madera encapsulada modelo IET) 3
Lavatorio FERRUM modelo LET1F 3
Desaglies cromados para bachas 3
Griferia FV 361.03a CR PRESSMATIC bafio discapacitados 3
Espejo de 0,80 x 0,60 basculante linea Espacio Ferrum 3
Barral rebatible con portarrollo y accionador . Linea Espacio Ferrum 3
Barral rebatible 60 cm 9
Bacha acero inoxidable Johnson modelo E37, prof. 18 cm (office) 3
Griferia FV monocomando modelo 423/92 (office) 3
Percha tipo modelo “166/17 California” de la marca “FV” 9
Cesto de residuos de acero inox. amurable 12
Dispenser de acero inoxidable esmerilado para papel higiénico 9
Dispenser de ac. inoxidable esmerilado para jabén liquido/alcohol en gel 18
Secador de manos de aire caliente 9

C2.2 - DESAGUES CLOACALES

Comprende los trabajos de desaglies cloacales y sus correspondientes ventilaciones en sectores
de sanitarios y office en planta baja, primer y segundo piso.

EJECUCION - GENERALIDADES
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Los desaglies cloacales se proyectaron en base a todos los componentes de material
polipropileno Copolimero, marca Awaduct, Duratop, o calidad equivalente y didmetros segun
plano, los cafios de ventilacion seran ejecutados con el mismo material y se instalaran en la
camara mas alejada segun plano respetando las normativas de la empresa proveedora del
servicio en el municipio.

Se colocardn cafios, tapas de inspeccidn, piezas con tapas de inspeccidn, en aquellos puntos en
que se produzcan cambio de direccion, encuentros de cafierias, etc. Las cafierias de @110
respetardn la pendiente minima de 1:60. Deberd cumplir las tapadas minimas, verificar v > 0.60
m/seg., caudal de auto limpieza, y seguridad contra el aplastamiento, cuando deban atravesar
lugares de transito o con sobrecargas. En terreno natural, las cafierias se presentaran y
calzaran sobre pilares de mamposteria para ajustar su nivel y posteriormente se rellenaran las
zanjas con mortero de suelo seleccionado y cemento al 8% en peso; el suelo-cemento cubrira
0,30 m el lomo de los cafios. Posteriormente se rellenaran las zanjas por capas, reconstruyendo
las caracteristicas de compactacion original, previas a la excavacion.

Todas las tapas de cafios y curvas, que sirven de inspeccién y control deberdn estar ubicadas en
lugares de facil acceso y a la vista.

Se debe prestar especial atencidn a los verticales de inodoro, piletas de patio y bocas de acceso,
en cuanto a su longitud, la que no podra superar los 50 cm. desde el piso terminado, hasta el
fondo del mismo.

En todos los cambios de direccidon de la cafieria (codos y te) y/o cada 40/50 cm de tendido
horizontal y/o vertical, se colocard una cucharada de mortero de cemento de fragiie rapido
para fijar dichos puntos, y luego se intercalaran grapas deslizantes para corregir el pandeo o la
flecha, segun se trate de cafierias verticales u horizontales, respectivamente.

MATERIALES

Se ha desarrollado el proyecto en base a los componentes de caferias de polipropileno
copolimero, marca Awaduct o calidad equivalente, teniendo en cuenta la consistencia de los
productos y la asistencia técnica e inspecciones y aprobaciones que brinda la firma proveedora.
Esta condicion no significa de ningin modo establecer una marca especifica, pudiendo optarse
por otras marcas que ofrezcan productos de polipropileno con igual o mejores prestaciones y
apoyo técnico.

La marca debera cumplir las normas IRAM 13.476 e ISO 7671.

PROTECCIONES
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Los tramos de evacuacién secundaria, que corran sobre contrapisos, llevaran proteccién
mediante recubrimiento con doble envoltura de papel embreado y debidamente apoyados en
todo su recorrido.

AISLACIONES

Todos los locales sanitarios llevaran carpeta impermeable bajo el solado y contrapiso con unién
estanca, integrada con las aislaciones verticales y horizontales de muros y/o tabiques
perimetrales. Dichos trabajos deberan ser considerados en cuantia y valoracién en el
presupuesto de Obra Civil (contrapisos y carpetas).

CAMARAS DE INSPECCION

Las cdmaras de inspeccién seran tipo premoldeadas de cemento, o de mamposteria de ladrillos
comunes de 0,15 m (asentada con mezcla de concreto) sobre platea de hormigén armado de
0,10 m. Interiormente se terminaran con revoque tipo sanitario impermeable y cojinetes de
escurrimiento terminados con cemento en seco. Llevaran tapas y contratapas de cemento, con
accesorios de bronce para su remocién, con dimensiones variables entre 0,60 x 0,60 y 1.00 x
0,60 m con reja, para profundidades de hasta 1,20 m. El salto entre entrada y salida sera de
0,05 m como minimo.

Todas las instalaciones citadas se ejecutaran de acuerdo a normas reglamentarias de la
Empresa prestadora del servicio en la localidad.

PILETAS DE PISO

Llevaran incorporado el sifon hidraulico de cierre, con tapa de inspeccidén y material de
acuerdo a las especificaciones del proyecto.

MARCOS TAPAS Y REJAS

Las bocas de acceso dispondrdn de marco y tapa de chapa de acero inoxidable de 2 mm de
espesor reforzadas. El marco tendrd la altura suficiente para alojar las piezas de los pisos. Las
bocas de acceso tendran también tapa interna hermética de bronce con cierre a 1/4 de vuelta o
a tornillos de bronce.

Las piletas de patio tendran marco y reja de bronce reforzada y cromada, sujetas con tornillos
como los descriptos.
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Cuando no se indiquen dimensiones, tapas y rejas serdn de 0,20 de lado; en locales sanitarios,
las rejas se ubicaran de acuerdo a planos de instalaciones sanitarias y en ningln caso seran de
medida inferior a la cdmara correspondiente.

Para las tapas de 0,60 x 0,60 m de cdmaras de inspeccion, interceptores y cdmaras en general
de medidas varias, ubicadas en sectores de transito peatonal, tendran marcos y tapas de chapa
de acero inoxidable con refuerzos para alojar solado, con asas y filete, mientras que las
ubicadas en terreno natural serdn de hormigdén armado con asas de varilla de 0 12 mm..

EJECUCION DE REDES INTERNAS Y EXTERNAS:

La cafieria troncal sera de cafio cloacal de polipropileno .110 con uniones a enchufe eldstico
dotado de “o ring”. lgual especificacion para los didmetros menores sefialados en planos
generales y de detalle.

Los enlaces a la caferia principal serdn por medio de ramales a 452 en el sentido de la
corriente. En el caso de instalar cafieria suspendida, sera sostenida por grampas especiales para
evitar desplazamientos y deformaciones, teniéndose especial cuidado con los empalmes o
enchufes de piezas. No es permitido colocar grampas en las cabezas, pero si en el especio
inmediato a las mismas. Las grampas seran de tipo Rapiclack de la linea Awaduct del fabricante
industrias Saladillo o calidad equivalente.

En relacién a los enchufes y empalmes se seguirdan estrictamente las especificaciones del
manual del fabricante, en cuanto a lubricacion y juego libre en las uniones con o’ring.

No se permite la ejecucidn de cabezas de unién en obra, ni el conformado de curvas o desvios
por medio de calor, debiéndose utilizar exclusivamente las piezas de catalogo, y en caso de
necesidad se respetara lo expresado en “curva de tubos”.

Todos los desaglies de lavabos o bachas se ejecutaran en el mismo material, con los enlaces a
sopapas por medio de conexiones metdlicas cromadas de 0040 con campanas sobre el
revestimiento sanitario, perfectamente escuadradas, y los tramos en pared embutidos, hasta la
pileta de piso con cierre hidrdulico, luego la pileta de piso conecta a la cafieria cloacal principal
por medio de un cano de 0,063 m. de didmetro. Para el caso de mingitorios los desaglies seran
de 0050 m a boca de acceso hermética (pileta patio de 7 bocas sin sifén). . Los inodoros
conectaran directamente a la cafieria de descarga a través de un cafio de 0,110 m de didmetro.
La ventilacion subsidiaria es de 0,050 m de didmetro.

Para la terminacion de piletas de patio se colocaran rejillas de acero inoxidable 20/20 o tapas
ciegas de acero inoxidable 20/20 utilizando los conjuntos que para tal fin obran en catalogos.

En planta baja el tendido interior se ejecutara embutido en tierra, teniendo la precaucion de
pasar por encima de los encadenados. Si la cafieria apoyara en rellenos se le ejecutard una base
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de suelo compactado o suelo-cemento de 60cm de ancho y 20cm de alto siguiendo la
pendiente de disefio de cada caieria.

La red de desaglies comprende:

° Sanitarios
[ office de personal.

Todos los tendidos estan sefialados en planos. Se ha proyectado la ejecucién de 3 cdmaras de
inspeccién de 0.60 x 1.00 con doble tapa hermética. Se ejecutardn sobre una losa de hormigdén
e=12cm asentado en un manto compactado de suelo cemento de 1.80 x 2.80 de espesor
minimo 0.50cm. La mamposteria serd de ladrillos comunes 0.30 espesor con mortero de
cemento y armado con 2 @ 6 cada 4 hiladas.

Se realizardn pruebas hidrdulicas en todos los tramos.

Las caferias se asentardn sobre una capa de arena de 5cm. El relleno de las zanjas se hara por
capas sucesivas de tierra y cal en polvo que se humedecerdn y compactaran por capas cuidando
de no lesionar ni desacoplar las cafierias y piezas.

No se permite el relleno de las zanjas con cascotes ni materiales de demolicidn.

C2.3 — DESAGUES PLUVIALES

El sistema de desagtlie pluvial ha sido proyectado para que recoja las aguas provenientes de
precipitaciones pluviales sobre la azotea y la conduzca en tramos verticales y horizontales por
gravedad hasta desaguar en la red pluvial publica.

Todos los elementos componentes del sistema detallados segun plano (cafierias de recorrido
horizontal y vertical), seran de polipropileno copolimero de alta resistencia, con union
elastomérica de doble labio, tipo Duratop o calidad equivalente.

Basicamente la instalacion de la red se ejecutard con caierias y sus correspondientes piezas de
PPL de 110mm. de diametro, respondiendo a las normas del ente verificador correspondiente y
a la Inspeccién de Obra. Todos los elementos que conforman los distintos tramos de la
instalacion de evacuacién pluvial deberan ser insonorizados desacoplando la cafieria de los
paramentos y/o estructura del edificio, evitando el ruido provocado por la circulacién del
efluente y el impacto de los cambios de direccion.

Estos ajustes deberan respetar las pendientes establecidas en los tramos horizontales vy la
perfecta verticalidad en las columnas.
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Todas las tapas de cafios y curvas, que sirven de inspeccién y control deberdn estar ubicadas en
lugares de facil acceso y a la vista.

Toda la instalacién, se probaran hidraulicamente hasta la evacuacion final.

La contratista deberd verificar la maxima cota de inundabilidad del lugar y la correspondiente
cota de piso habitable, que debera verificarse en el plano de replanteo.

Las canerias deberdn asentarse sobre un lecho de arena minimo de 10 cm de espesor para
diametros de hasta 110 mm y de 15 cm para didmetros mayores.

Todos los materiales a emplearse, cumplirdn con las Normas IRAM correspondientes.

CANERIAS PRINCIPALES

Se emplearan cafierias y piezas de polipropileno copolimero de alta resistencia (PPL) de unién
deslizante, con guarnicién elastomérica de doble labio, de mdaxima seguridad. Debera ser
resistente a los rayos ultravioletas y auto extinguible, para evitar la propagacién del fuego.

Los tramos rectos no tendran alabeos ni deformaciones. Las cabezas de cafios, grampas de
fijacion y accesorios a la vista se repartiran y/o coordinaran de modo ordenado equidistantes
unas de otras.

Los accesorios seran del mismo material y calidad que los cafios a que se conecten.

ACCESORIOS

Se utilizardn curvas a 45° o curvas a 90° para lograr una mejor circulacién de los fluidos,
pudiéndose utilizar curvas con tapas de inspeccion. Los codos seran utilizados en lugares donde
no sea posible utilizar curvas.

EMBUDOS

Los embudos para los desaglies pluviales de azoteas, serdn de polipropileno de 20 x 20 cm., con
rejilla de HF y con salida de @ 110.

EJECUCION
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De acuerdo a ubicacién en planos y en coincidencia de los embudos de techo préximos a las
juntas de dilatacion, los ramales, codos y demas piezas, se sellaran entre si por medio de junta
elastomérica.

Los embudos para los desaglies pluviales de azoteas deberdn ser sellados correctamente a la
membrana impermeabilizante de la cubierta sobre su plano superior, evitando tanto que
queden residuos de membrana en el interior de la cafieria, como de interrumpir la continuidad
de la misma en tan critico lugar.

MUESTRAS

El contratista sometera, antes de los veinte (20) dias del comienzo de la ejecucién en taller, los
planos de distribucién y replanteo y los planos de montaje para su aprobacién por la Inspeccién
de Obra. Esta rechazara cualquier elemento que no se ajuste a los planos, muestras vy
prototipos aprobados.

El contratista debera presentar muestras de cada uno de los productos a utilizar para obtener la
aprobacion previa de la Inspeccidn de Obra.

INSTALACION DE DESAGUES PLUVIALES

El proyecto prevé la ejecucidon de cuatro columnas de desaglie pluvial, con salidas al terreno
natural a 1,00 metro de distancia de la edificacién, bajo vereda perimetral, segln se indica en
planos. La azotea plana desagotara, disponiéndose de embudos de polipropileno de 0.110 con
rejilla de HF (de salida vertical 20 x 20), dos por cada bajada, enlazados por tramos horizontales
suspendidos bajo losa hasta las columnas sefaladas.

Las columnas 2 y 4 bajaran por plenos, mientras que las bajadas 1 y 3 lo haran embutidas en la
mamposteria perimetral.

Los pies de cada columna llevaran en PB cafio cdmara de 0.110. Los materiales a utilizar seran
los mismos especificados para los desaglies cloacales. Se emplearan cafieria de calidad cloacal.

Para los balcones de frente como de contrafrente, se les dard una pendiente adecuada hacia las
rejillas de piso, cuyas dimensiones son de 0,20 m x 0,20 m; en el frente el desagiie bajarad con
cafio de 0,063 por columna de pdrtico hasta enlazar con tramo horizontal y en los balcones de

contrafrente buscara la bajada pluvial N21, con tramo horizontal sobre cielorrasos.

Los tramos horizontales correspondientes a Planta Baja se ejecutaran con cafieria Terra Awador
de didmetros 110.
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C2.3.-6.2;6.3; 6.4 - TRATAMIENTO DE RECUPERACION DE AGUAS PLUVIALES:

El agua es un recurso escaso, vital para el ser humano. Cualquier cosa que esté en nuestras
manos y que pueda reducir el consumo de agua, quedara sobradamente justificado

El tratamiento proyectado consiste en recoger el agua de lluvia de la superficie de la azotea
mediante los desagiies pluviales, el agua de lluvia en vez de ser vertida a cordén de vereda, se
filtra y luego es almacenada en un depdsito para su posterior aprovechamiento. El agua se
distribuye posteriormente a través de una bomba en un circuito independiente de la red de
agua potable, en este caso se ha previsto su reutilizacién para riego. Con estos tratamientos, no
solo disminuimos los consumos de agua potable, sino que también bajamos el caudal de
vertido a los sistemas pluviales.

El sistema pluvial desembocara en un filtro horizontal, de la marca METERTECH o calidad
equivalente que se enterrara por fuera de la vereda perimetral, tal como se indica en el plano
de Instalaciones Sanitarias. El filtro es de plastico reforzado con fibra de vidrio (PRFV) de gran
capacidad de filtracién mediante sistema de cascadas con malla de acero de 1 mm de luz. Las
dimensiones del filtro seran Altura: 500 mm. Ancho: 400 mm x 400 mm, los didmetros de
acceso y salida serdn de 0,110 m.

Posterior al filtro, se instalara un tanque de plastico reforzado de 2000 litros de capacidad para
el almacenamiento del agua filtrada.

El agua filtrada se esterilizara con ozono, el equipo se instalarad en la sala de maquinas con su
tablero eléctrico individual.

El ozono es un oxidante fuerte, y el proceso de esterilizaciéon es basicamente una reaccién
quimica. El ozono es uno de los oxidantes mas enérgicos de la naturaleza. Concretamente,
oxida muy rapidamente estructuras organicas, lo que hace que desde hace algun tiempo sea el
esterilizante mas usado para las aguas residuales de los paises desarrollados.

INSTRUCCIONES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

El contratista entregarad conjuntamente con los planos conforme a obra, una breve resefia de
las tareas de la operacién y mantenimiento de las instalaciones sanitarias. Debera ser de
manera ordenada y prolija, debidamente encuadernada y presentada, se deberd adjuntar su
respectiva copia en soporte digital y en formato PDF. Asimismo, entregard las direcciones y
teléfonos de los proveedores de equipos y elementos, como asi también los certificados de
garantia.

Garantia de estanqueidad de la instalacion provista por el fabricante de las cafierias por mas de
10 afos.
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LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES

El contratista deberd realizar en forma periddica (conforme el avance de los trabajos e
indicaciones de la Inspeccién de Obras) una limpieza general de las areas afectadas por los
trabajos.

La Inspeccion de Obras estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion
de limpiezas periddicas.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados de la obra, por cuenta y
cargo exclusivo del contratista.

Al finalizar los trabajos, el contratista entregard la obra perfectamente limpia, sea esta de
caracter parcial y/o provisional y/o definitiva, incluyendo el repaso de todos los sectores
afectados por los trabajos.

Se procedera a la limpieza total de las instalaciones construidas asegurando la

Ausencia de obstrucciones que por cualquier circunstancia ocupen las instalaciones. Se utilizard
el equipo que resulte necesario, sean bombas, tanques de desagote, equipos de agua a presion,
aspiracion, etc.

C2.4 SERVICIO CONTRA INCENDIO

El servicio debera cumplimentar las exigencias de la Ley Nac. N°19.587, Decr. Reglam.
N°351/79 y 1.338/96, las normativas especificas en vigencia de la NFPA y de IRAM. Asimismo,
se respetaran las pautas técnicas establecidas en el Pliego de Condiciones y Especificaciones
Generales especifico.

El edificio deberd contar con elementos apropiados de seguridad para cubrir la posibilidad de
riesgos de incendio, debiéndose cumplimentar las siguientes condiciones protectivas vy
consideradas como minimas, de acuerdo a normativas en vigencia.

a) Prevencion

b) Deteccion

c) Alumbrado de emergencia
d) Sefalizacion y escape
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e) Extincion

Se deberd instalar un sistema de seiializacién adecuado y reglamentario para seguridad, de
acuerdo a normativas de la NFPA 13 e IRAM 10005 en cuanto al demarcado de las dreas
peligrosas, vias de escape y tableros y/o elementos de extincién.

La contratista debera presentar plan de evacuacion y emergencia.

EXTINCION POR AGUA

NO CORRESPONDE

EXTINCION PORTATIL

Todos los matafuegos se ajustaran a las normas IRAM correspondientes, poseeran “sello de
conformidad IRAM“ y tarjeta de habilitacion municipal si correspondiere. De acuerdo a lo
indicado en planos se alojardn en un gabinete de similares caracteristicas al indicado para
gabinetes de incendio.

e Matafuegos:

J Polvo triclase ABC de 5 kg: cargados con agentes extintores bajo presidon a base de
polvo. Estardn fabricados en chapa de acero doble decapado SAE 1010, soldado eléctricamente
por proceso automatico, sistema mig y pintados por sistema electrostatico con pintura en polvo
horneado, con tratamiento previo de decapado, con sistema de disparo a gatillo o apertura
concéntrica, segun las capacidades, con mandmetro para el control de presién de carga.

. Diéxido de carbono - BC de 5 kg: cargados con didéxido de carbono CO2. Estara
constituido por un cilindro fabricado en cafio de acero sin costura, termoformado, sin
soldaduras, contard con valvulas de laton forjado y decapado, con sistema de apertura a
robinete o gatillo, con difusor de descarga y tapon con disco de seguridad calibrado. Este
cilindro debera haber sido sometido a una prueba hidraulica de 25 kg/cm2 y deberd contar con
sello de calidad IRAM-DPS.
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J Agente limpio HCFC-123 es un "Agente Limpio" Hidroclorofluorocarbén descargado
como un liquido de evaporacion rapida que no deja residuos. Extingue efectivamente fuegos de
Clase A, By C por enfriamiento y no conduce la electricidad hacia el operador. El HCFC-123 esta
presurizado con Nitrégeno y es un HCFC aprobado por EPA y FAA como mezcla B aprobado para
usarse en fuegos Clase A, B y C. HCFC-123 se recomienda en dreas, tales como cuartos de
computadoras, instalaciones telefdnicas, cuartos limpios, dreas de almacenamiento de datos,
oficinas (para proteccion de equipos sensitivos electrdnicos).

La colocacidn se hace por medio de un soporte o gancho, ubicado a la altura establecida por
medio de tornillos al muro donde se ubique el matafuego. Si bien en la mayoria de los casos se
instalaran empotrados, pueden llegar a colocarse sobre la pared con grampas fijadas por medio
de tacos de PVC y tornillos galvanizados. En el caso de la sefializaciéon de los dispositivos de
proteccion contra incendios, se indicara la ubicacién de cada uno de estos dispositivos
mediante la correspondiente sefial, de tal forma que se facilite rdpidamente la localizacion del
equipo y que ademas sea visible desde cualquier punto del drea que cubre. Cuando uno de
estos equipos, como un extintor, quede oculto por situarse por debajo de un mostrador o tras
una columna (respetando siempre que la parte superior del extintor quede, como maximo, a
1,70 metros sobre el suelo) la sefial deberd disponerse a una altura y posicién que permita
conocer instantaneamente la ubicacidén del extintor a pesar de que este no pueda visualizarse
desde cualquier angulo. En el caso de dispositivos de proteccidn contra incendios situados
cercanos a una puerta o tras esta, la correspondiente sefial no se debe colocar en la hoja de la
puerta, ya que cuando esté abierta no seria visible.

EQUIPOS DE EXTINCION

Se prevé instalar, tal como se indican en los planos adjuntos los siguientes equipos:

e Matafuegos de Polvo “ABC” de 5kg. de capacidad, en los sectores de circulacidon
y atencién al publico, con su respectiva chapa baliza y su sefializacion superior
segln Norma Iram 10.0005 2° parte. CANTIDAD 6 UD

e Matafuegos de BC (CO2) de 3.5kg. de capacidad en sala de mdquinas del
ascensor. CANTIDAD 1 UD.

e Matafuegos de HCFC DE 5kg. de capacidad en server. CANTIDAD 1 UD.
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SENALETICA - incluido en A17.3 Localizadores

A la ya indicada para la sefalizacién de los equipos extintores, se debera instalar la carteleria
gue en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, resultando necesario contar con la misma,
a saber:

LINEA DE EVACUACION

ESCALERA

SALIDA

SALIDA DE EMERGENCIA

LINEA OBLIGACION

UTILICE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
LAVESE LAS MANOS

EN CASO DE INCENDIO NO USE EL ASCENSOR, USE LA ESCALERA
MANTENER ORDEN Y LIMPIEZA

TOMESE DEL PASAMANOS

LINEA ADVERTENCIA

RIESGO ELECTRICO

MANTENGA ORDEN Y LIMPIEZA

SENALES DE PROHIBICION

PROHIBIDO FUMAR

CANTIDAD: 40 UNIDADES

C 2.5 - INSTALACION DE DESAGUES DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION - Incluido en items C4-2
Sistema de desagiies

Si bien en el rubro de Instalacion Termomecanica, en los items de equipos se incluyen los
desaglies, en este item estaran comprendidos los trabajos propios de la instalacion sanitaria,
gue consistiran en la instalacion de las mangueras de descarga de las unidades interiores a fin
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de desaguar en las bajadas pluviales y/ cloacales, tal como se indica en los planos de
Instalaciones Sanitarias. Se incluiran cafierias, accesorios y mano de obra necesaria.

Unidades de Obra:

C 2.1 Instalacion de agua fria y caliente

C 2.1.1 Instalacidon de agua fria

C2.1.1.1 a 7 Alimentacion
C 2.1.1.8 Tanque cisterna

C2.1.1.9 Tanques de Reserva de ac. inoxidable

C2.1.1.10 Colector
C2.1.1.11y 12 Bombas

C 2.1.2 Instalacion de Agua Caliente

e (2.1 3 Artefactos, broncerias y accesorios (segun desglose precedente)

C 2.2 Instalacion de desaglies cloacales

C 2.2 Cafierias y accesorios

C 2.2 Camaras de inspeccion

C 2.3 Instalacion de desagilies pluviales

C 2.3.1 Caiierias y Accesorios

C2.3.2 BDA/BDT

C 2.3.6 Tratamiento de recuperacion de aguas pluviales

C 2.3.6.1 Carierias y accesorios

C 2.3.6.2 Filtro de plastico reforzado (PRFV)

C 2.3.6.3 Tanque de reserva de 2000 lts.

C 2.3.6.4 Equipo de Ozono

C 2.4 Servicio contra Incendios

C 2.4.1 Provision e Instalacion de matafuegos
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C 2.4.1.1 Matafuegos de polvo quimico ABC de 5 kg de carga util, de cilindros de
acero, presurizados vy listos para su empleo.

C 2.4.1.2 Matafuego BC (CO2) de 3,5 kg.

C 2.4.1.3 Matafuegos de HCFC DE 5kg. de capacidad en server.

Provisién y colocacién de Sefialética - incluido en item A17.3 Localizadores

C 2.5 Instalacion de desagiies de equipos de climatizacion

Todos los items incluiran todo otro trabajo de plomeria, electricidad y albaiiileria necesario
para el correcto funcionamiento.
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C3) GASES MEDICINALES

NO APLICA

C4) INSTALACION TERMOMECANICA

ALCANCE

Deberdn considerarse incluidos en este Pliego los trabajos y provisiones necesarias para
efectuar las instalaciones termo-mecanicas en las dreas correspondientes del presente edificio.
Comprende la provisidn y colocacién de todos los materiales necesarios para realizar y entregar
todas las instalaciones completas y en perfecto estado de funcionamiento. Entre las
instalaciones a considerar estan: Aire Acondicionado (frio-calor) y Ventilacion. Se ejecutardn las
pruebas y ensayos de funcionamiento y serd responsabilidad de la Contratista tramitar la
habilitacién final de las instalaciones.

EJECUCION DE LAS INSTALACIONES

Las instalaciones deberdn ser ejecutadas en un todo de acuerdo con las siguientes
disposiciones:

» Las pautas dadas en el presente Pliego para esta Instalacion.

» Las Ordenanzas Municipales vigentes.

» Las Normas del buen construir.

DOCUMENTACION A PRESENTAR

La Contratista deberd presentar su Oferta en un todo de acuerdo a los requerimientos del
Pliego, consistiendo en una detallada Memoria Descriptiva donde se indique expresamente el
criterio adoptado en base a las pautas del Pliego de Especificaciones Técnicas. Asi mismo la
propuesta técnica correspondiente a la Instalacién de Aire Acondicionado deberd estar
acompafiada con un listado de items perfectamente detallados de los componentes de la
instalacion y su valorizacion.

Prevera en su oferta los costos que implica ejecutar una obra de estas caracteristicas en un
todo de acuerdo a las “reglas del buen arte” debiendo estar dispuesta a satisfacer los
requerimientos y observaciones que formule el Comitente para la correcta ejecucion de los
trabajos de acuerdo a las normas y recomendaciones vigentes.

PLI EG-2021-08609925—GDEBA-DlFi/?\l RMIY SPGP

pagina 114 de 133



EX-2021-05988987- -GDEBA-DPTLMIYSPGP

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

¥ BUENOS AIRES

La presente consideracion tiene especial aplicacion para los detalles de proyecto,
consideraciones de montaje, medidas de seguridad, incorporaciéon de elementos que aun no
estén expresamente indicados y hacen al correcto y seguro funcionamiento de la instalacién.

RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

Dentro de los 15 (quince) dias posteriores a la firma del Contrato, se deberdn presentar los
planos de montaje de las Instalaciones Termo-mecdnicas de Aire Acondicionado a
consideracién de la Inspeccién de Obra que no autorizard la iniciacién de los trabajos sin la
correspondiente aprobacién. El proyecto debe respetarse y la contratista deberd verificarlo ya
que sera su responsabilidad el funcionamiento y garantia de la instalacidon. Debera presentar
folletos de los equipos a instalar, planos de obra y plan de mantenimiento.

Al terminar la instalacion deberd presentar los planos conforme a obra.

Durante la ejecucién de los trabajos, la Contratista deberd tomar las precauciones necesarias
para evitar deterioros en las cafierias y demds elementos de las instalaciones que se ejecuten,
como consecuencia de la intervencidn de otros gremios en la Obra. Esto es tendiente a evitar el
rechazo del material deteriorado por parte de la Inspeccién en el momento de la Recepcion
Provisoria.

Dara estricto cumplimiento a las érdenes de la Inspeccidn, emitidas por el Comitente que
guarden relacién vinculante con el alcance de los trabajos.

Tomard a su cargo y costas los ensayos técnicos previos que corresponden al personal e
instrumental que oportunamente se le indique y sobre los tramites y pagos de derechos
necesarios para la habilitacién ante las autoridades competentes. No se aceptaran excusas por
omisiones o ignorancia sobre las reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la
oportuna habilitacion de la Obra.

Presentara los Planos conforme a Obra, al momento de realizar los ensayos previos a la
Recepcion Provisoria de la Obra.

Tomara a su cargo el mantenimiento de las instalaciones.

Dard instrucciones sobre la correcta operacidn del sistema al personal que el usuario designe
en su oportunidad.

Labrara el Acta de constancia correspondiente, consignando la identidad del personal que
recibio instruccion.

TRAMITES

La Contratista se encargara de todo gasto o gestiéon por mano de obra, materiales, transporte,
pruebas y demds, debiéndose dejar la instalacion proyectada en perfectas condiciones de
funcionamiento, debiendo tener ésta la aprobacién de la Direccidn Provincial de Arquitectura
(D.P.A.). También correspondera a la Contratista todo gasto por personal, combustible,
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aparatos de medicidon y demds elementos necesarios solicitados por la Inspeccién de la D.P.A.
para efectuar las pruebas.

GENERALIDADES

BASES DE CALCULO:
Condiciones Interiores areas de confort:

e Verano: 24°C.
e Invierno: 20°C
e HR =50 % sin control.

Renovaciones de aire interior y recirculaciones minimas:

e En locales en general, la cantidad minima de cambios de Aire por persona: 25.2 m3/h o
superior.

e En sanitarios, las extracciones deben generar: 12 (doce) renovaciones horarias.

e En sala de maquinas de ascensores, se deberd inyectar y extraer aire previendo como
minimo 35 (treinta y cinco) renovaciones horarias. Sera comandado por un termostato
de ambiente, cuya ubicacidn sera consensuada con la D de O.

MUESTRA Y APROBACION DE MATERIALES

Los materiales deberan ser de la mejor calidad dentro de los de su tipo. La Contratista deberd
presentar un muestrario de los materiales a emplearse, de acuerdo a lo establecido en el
Cap.19, Art.29, Apartados |, Il y lll del Pliego General de Condiciones y Especificaciones Técnicas.
Para las unidades, materiales y accesorios que por su naturaleza o dimensiones, la DPA crea no
fuera posible la presentacion de muestras, se presentardn catdlogos, dibujos, esquemas, etc.
con todos los datos técnicos necesarios en idioma castellano, y expresados en el sistema
métrico decimal, para su instalacién y funcionamiento.

Ensayos para pruebas de Recepcidn:
La Contratista debera aportar personal técnico capacitado y el instrumental necesario a los
efectos de poder realizar las pruebas.

ELEMENTOS DE CALCULO

La Contratista debera presentar para su aprobacidon a ésta Direccion Técnica, los Planos de
Replanteo escala 1:50, donde se indicaran todos los elementos constitutivos de la instalacién:
marcas, modelos, detalles de montaje y conexidn de equipos, cafierias, etc.

La contratista debera verificar las caracteristicas de los elementos a instalar antes del Acto

Licitatorio, debiendo incluir en la cotizacion todos los elementos necesarios para un correcto y
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normal funcionamiento, por cuanto no se aceptaran adicionales para cumplir con este
requisito.

Siendo la Contratista, un entendido en el trabajo que realiza, no podra alegar ignorancia sobre
cualquier error que apareciera en la presente Documentacién.

C4.1 UNIDADES SEPARADAS TIPO SPLIT, FRIO SOLO

A fin de acondicionar la sala de SERVER ubicada en el primer piso, se instalaran dos equipos,
uno de back up, de una capacidad cada uno de 4.500 frig/h.

Trabajard un dia uno y al otro dia el otro, comandado por un temporizador.

Instalado en una caja eléctrica con sus correspondientes protecciones.

La ubicacidn final de las unidades evaporadoras murales se ajustara a la mejor distribucidn de
aire dentro de la sala.

La temperatura sera seleccionada por medio del control remoto perteneciente a cada equipo.

Caracteristicas constructivas — evaporadoras del tipo mural:

La unidad interior tendrd gabinete apto para quedar a la vista de montaje en pared, ventilador
centrifugo silencioso, serpentina evaporadora con cafios de cobre y aletas de aluminio vy filtro
lavable.

Montaje:
La unidad interior se montard, suspendida de la pared segln el caso, considerando en todos los

casos las cargas estaticas y dindmicas a soportar; se deben realizar las tareas necesarias con la
provision e instalacién de todos los materiales.

Drenajes de condensado:

La contratista debera proveer e instalar en forma completa, la cafieria correspondiente al
drenaje de agua, producto de la condensacién de las evaporadoras del sistema de climatizacion
propuesto.

Su recorrido serd desde la salida del evaporador (bandeja de condensado) hasta la pileta de
piso o desagiie pluvial mas cercano, debiendo ser la instalacién, totalmente embutida.

No debera quedar a la intemperie, pero si esto no fuese posible, la misma quedara recubierta
con proteccidn mecanica, barrera de rayos UV y ejecutada con aislacion térmica y con todos sus
accesorios correspondientes.

Debera ser ejecutada, utilizando tubos rigidos de polipropileno o polivinilo de cloruro, de marca
reconocida y aprobada por O.S.N con el didametro necesario para el equipo instalado (1/2" de
diametro, como minimo).

Para las unidades exteriores de los equipos Split, deberd preverse ademas, una bandeja
adicional de drenaje para cada una, con leve inclinaciéon en el montaje, de modo que la
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pendiente sea adecuada para llevar el agua de condensacién hacia la zona donde se encuentra
el sumidero de la bandeja.

Serpentinas: construidas en cafio de cobre sin costura con aletas de aluminio, fijadas por
expansién mecanica al tubo. Debe ser de alta eficiencia, y con 12 aletas por pulgada.
Cada conjunto provisto de los respectivos soportes y separadores para rigidizar la estructura.

Unidad Condensadora:

Deben ser de bajo nivel sonoro, debe considerarse especialmente el nivel de ruido de los
aparatos, siendo los ventiladores completamente silenciosos.

Apta para trabajar para la temporada de verano e invierno en frio nicamente.

Compuesta por un gabinete con estructura de chapa de acero doble decapada,
convenientemente rigidizada y soldada para soportar los esfuerzos, fosfatizada y pintada con
pintura horneada apta para intemperie. Los paneles de cierre seran facilmente desmontables.
Caracteristicas constructivas:

La unidad condensadora estara constituida por un gabinete apto para intemperie dentro del
cual se instalard la serpentina, el motocompresor inverter, ventilador, filtro, bornera de
conexiones, tableros eléctricos y electrénico vélvulas de servicio.

La unidad condensadora deberd poseer, en el tablero incorporado, un interruptor general
adicional al que se instala en la sala a climatizar, un fusible del tipo “tabaquera” en el circuito
de comando y un relevo térmico por cada motor eléctrico o motocompresor.

Deberan colocarse por lo menos a 1,20 m. de distancia de cualquier obstruccion

(pares tabique etc.) de manera tal que se asegure la libre circulacion del aire Los rendimientos
se deberan verificar siempre para una frecuencia de 50 HZ.

NOTA IMPORTANTE: No se admitird ningin equipamiento o componente del mismo, nacional o
importado, que provenga de fabrica originalmente bajo una frecuencia de 60 HZ.

C4.2 SISTEMA VRV HEAT PUM (FRIO - CALOR)

Para cada planta se instalard un sistema VRV compuesto por una unidad condensadora y

unidades interiores del tipo Casete.

Las Condensadoras se instalaran en el exterior.

Las unidades deberdn ser de fabricacidn en serie, pre-ensambladas y aprobadas en fabrica, y

responderan a las siguientes especificaciones:

Los equipos acondicionadores seran sélidamente armados y construidos con materiales de

primera calidad, de consistencia adecuada para resistir con un alto grado de seguridad las mas

severas condiciones de trabajo. Su fabricacidon serd controlada en forma tal que permita

certificar el cumplimiento de los requisitos exigidos.

Sin excepcién, las piezas componentes de los acondicionadores, tanto del cuerpo del mismo,

como del mecanismo, seran uniformes, estaran convenientemente elaboradas, libres de

rebabas, deformaciones, fisuras y de cualquier otro tipo de defecto estructural y/o superficial
PLIEG-2021-08609925-GDEBA - DlFiA8 RMIY SPGP

pagina 118 de 133



EX-2021-05988987- -GDEBA-DPTLMIYSPGP

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

que pueda afectar su resistencia, posterior vida util, como asi también originar inconvenientes
en su funcionamiento y/o mantenimiento.

La disposicién vy fijacidon de las piezas correspondientes serd tal que no pueda producirse un
contacto accidental entre el circuito eléctrico y las demas partes metalicas.

Las aberturas para el pasaje de los conductores, estaran hechas de manera que no daiien su
aislacion, si las aberturas se efectian sobre material metalico, las mismas estaran provistas de
material aislante, salvo que el matrizado provea una abertura redondeada o rebordeada exenta
de cantos vivos.

Los acondicionadores llevaran marcado con cardcter indeleble y en lugar visible las
identificaciones respecto a caracteristicas técnicas.

El acondicionador estard provisto de un conductor claramente identificado y especialmente
dispuesto para su conexion a tierra.

Conjuntamente con cada acondicionador se entregara un manual de instrucciones para su
manejo, instalaciéon y mantenimiento con detalle de circuitos eléctricos y de refrigeracion,
piezas componentes, etc.

Llevaran en lugar visible, los carteles acrilicos identificatorios. Se entregard con un embalaje
adecuado que lo proteja durante su transporte, almacenamiento, manejo en obra, etc. contra
cualquier tipo de deterioro.

Seguridad operativa para el equipo de Aire Acondicionado:

Eléctricas:
Tendrd su interruptor termomagnético, contactor y relevo térmico regulable para cada centro
de consumo (cada motor individualmente).

Nivel de Ruido del sistema de condensacién:

Serdn de muy bajo nivel sonoro. En todos los casos, el nivel de intensidad acustica de todo el
sistema funcionando, no superard los 45 db, medidos en la pared medianera o aquella que
expresamente se mencione como posicion referencial de medicion.

Se efectuaran los ajustes al sistema para alcanzar el nivel requerido e incluso las obras
complementarias y pantallas acusticas que sean necesarias.

Capacidad del Equipo:
La capacidad del equipo se medira a 50 ciclos por segundo.

Compresor:
Los Compresores seran del tipo inverter, trifasicos 3 x 380V - 50

El compresor serd montado sobre una base anti-vibratoria que lo independice dindmicamente
del edificio a una altura minima de 30 cm sobre el solado.
Llevaran valvula a solenoide en la linea de liquido.
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Unidad Evaporadora:

La misma estard configurada por un gabinete de chapa doble decapada con paneles
desmontables y estructura resistente de perfiles de chapa doblada los paneles llevardn
aislacién térmica de lana de vidrio.

Deberan entregar la capacidad efectiva indicada en los planos respectivos en las condiciones
de disefio.

El conjunto del gabinete serd fosfatizado y pintado con pintura horneada apta para intemperie.
Dentro del gabinete se dispondran:

Serpentina de expansion directa construida por cafios de cobre con aletas de aluminio
con un circuito independiente para cada motocompresor.

Valvula de expansion termostatica.

Filtro deshidratador.

Ventilador centrifugo doble ancho, doble entrada de funcionamiento silencioso
montado sobre rodamientos estdtica y dindmicamente balanceados, y accionado
mediante correas y poleas.

Motor de accionamiento normalizado y disefiado para trabajar con tensién de 3 x 380V
50 HZ, 1400 R.P.M. maximas.

Bandeja colectora de condensado.

Marco portafiltro.

Filtro para aire tipo descartable facilmente removible para su cambio.

Unidad Condensadora:

Deben ser de bajo nivel sonoro, debe considerarse especialmente el nivel de ruido de los
aparatos, siendo los ventiladores completamente silenciosos.

Compuesta por un gabinete con estructura de chapa de acero doble decapada,
convenientemente rigidizada y soldada para soportar los esfuerzos, fosfatizada y pintada con
pintura horneada apta para intemperie. Los paneles de cierre seran facilmente desmontables.
Dentro del gabinete se dispondran:

Serpentinas de condensacidn construida en tubo de cobre con aletas de aluminio.
Motocompresor hermético de potencia adecuada para garantizar el correcto
rendimiento del equipo, montado sobre resortes anti-vibratorios y provistos de
resistencia calefactora de carter, y proteccién térmica incorporada al bobinado.

Tubo recibidor.

Conjunto ventilador helicoidal de acople directo accionado por motor de bajo nimero
de revoluciones montado con suspensién elastica.

Filtro deshidratador y llaves de conexidn y servicio.

Presostato de alta y baja presion.
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e Tablero eléctrico incorporado al gabinete con los correspondientes enclavamientos de
proteccion y comando de la unidad.

Para el montaje de las unidades condensadoras, se debera prever en todo momento, el espacio
necesario para el facil acceso a mantenimiento a sus partes y componentes principales
posterior a su instalacion.

Caracteristicas generales para el montaje de las evaporadoras del tipo separados comerciales
para conductos:

Las unidades evaporadoras del tipo Casete, se montardn sobre el nivel proyectado de
cielorraso, suspendidas de la losa/estructura con broca y varilla roscada, considerando en
todos los casos las cargas estaticas y dinamicas a soportar; para ello, se deben realizar las tareas
necesarias junto con la provisién e instalacion de todos los materiales para su correcta
instalacion. En todos los casos se debe ajustar la ubicaciéon final de las mismas a los
requerimientos de espacios minimos libres indicados por el fabricante de las mdquinas, para la
operacion y mantenimiento y acceso al conjunto motor transmisién, como asi también ajustar a
los artefactos de iluminacién.

Hanger

Max 3)0mm , distance h_ Hanger bracket
| 1~15m | 4/50~1/100 slo

Max 700mm

il :
= =\ —Flexible drain hose

Insulation

Foto: Unidad evaporadora CASSETTE
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Foto: Unidad condensadora VRV HP.
4 Example Connection of Communication Cable
[BUS type] [STAR type]
* Connection of communication cable must be installed - Abnormal operation can be caused by communication
like below figure between indoor unit to outdoor wnit. defect, when connection of communication cable is

installed like below figure(STAR type).

RRRRRRNE S

Foto: Conexidn tipica cableado comunicacién.

Cualquier otra marca aun siendo fabricadas por las mencionadas, serdn analizadas por la
DPA, quedando a criterio de la misma considerarlas aceptables o no, desde el punto de vista
técnico. Los rendimientos se deberan verificar siempre para una frecuencia de 50 HZ.
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NOTA IMPORTANTE: No se admitird ningln equipamiento o componente del mismo, nacional o
importado, que provenga de fabrica originalmente bajo una frecuencia de 60 HZ.

Traslado y movimiento de equipos y materiales a obra:

Como movimiento de equipos, se considera contemplado en la oferta, el traslado con seguro
desde el depdsito del fabricante hasta la obra, de todos equipos y accesorios que componen la
instalacidon termomecanica. Los mismos estardn debidamente sujetos con el fin de evitar dafos
materiales y a terceros.

Todas estas acciones junto con la gestién de permisos a nivel Municipal, Provincial o Nacional,
en la medida que fuesen necesarios, estaran a cargo de la Contratista. Marcas de referencia:
BGH, CARRIER, DAIKIN, LG, SAMSUNG, SURREY, TRANE, TOSHIBA, YORK o calidad equivalente.

C4.3 TUBOS DE REFRIGERACION

Se ejecutaran las cafierias principales de distribucion de refrigerante, utilizando cafios de cobre
de primera calidad, perfectamente alineadas y soportadas.

Los materiales de aporte en las soldaduras se realizardn con varillas de plata. Una vez
terminada la cafieria se limpiard con "tricloroetileno". La soldadura serd con atmosfera de
nitrégeno.

La aislacion de las cafierias se realizard con tubos de espuma elastomérica, de estructura celular
cerrada, con elevado coeficiente de resistencia a la difusiéon de vapor de agua, tipo Armaflex o
similar calidad. Junto con las cafierias de refrigerante ira el cableado de fuerza y control entre
unidad interior y exterior.

Revestidas con cinta pldstica resistente a los rayos ultravioletas

Las cafierias que se desplacen por cielorraso irdn apoyadas en bandejas eléctricas perforadas.
Las cafierias de refrigerante que se desplacen por el exterior (azotea) irdn apoyadas en
bandejas perforas con tapa ciega.

En las montantes de PB y Primer Piso se colocara sifén.

C4.4 CONDUCTOS DE CHAPA EXTRACCION Y ENTRADA DE AIRE

El trazado y dimensionamiento de los conductos de entrada de aire y extraccidon de aire, se
debera atener a lo indicado en los planos del proyecto termo-mecdnico, debiéndose ajustar sus
dimensiones si por razones constructivas, se requiriese.
Serd responsabilidad de la Contratista analizar y dimensionar el desarrollo de distribucién de
conductos para que no interfieran con los elementos de las otras instalaciones existentes o
complementarias del edificio. Asi mismo, debera verificar y modificar lo necesario en
conductos, para salvar interferencias y acomodar las instalaciones.
El disefio, construccién y ensayo de los sistemas de conductos debera ajustarse a lo establecido
en los siguientes documentos y normas en su revision: SMACNA Sheet Metal and Air —
Conditioning Contractors National Association.NEBB — National Environmental Balancing
Bureau. A.S.H.R.A.E. GUIDE y S.M.A.C.N.A.
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Todos los soportes, bridas y demds elementos de hierro que se integren a los conductos,
previamente a su colocacidon deberan ser limpiados y pintados con dos manos de convertidor
de oxido y dos de esmalte sintético como terminacién.

Métodos de cdlculo:

Los conductos de alimentacién y retorno de aire tanto del sistema de climatizacién como los del
sistema de ventilacion, serdan dimensionados de acuerdo con el criterio de pérdida de carga por
unidad de longitud constante.

En todos los casos las velocidades de pasaje del aire no superaran los 8 m/seg., asegurando la
ausencia de ruidos propios.

La clase a la cual deberan cefiirse los espesores de chapas, las juntas, refuerzos, sellados,
soportes, etc., corresponderdn con la presién relativa maxima del sistema. Esto no solo incluye
los conductos propiamente dichos, sino también registros, plenos de mezcla, persianas
contrafuego, dampers en derivaciones con sectores y regulador de TAE con indicacién,
guiadores en curvas cuyo minimo radio lo haga necesario, etc.

Conductos de extraccion y TAE:

Los recorridos indicados en el plano son esquematicos y la Contratista debera realizar los

calculos definitivos segun las premisas bdsicas, lo que no provocaran en ningun caso, costo

adicional.

La rigidez de los conductos serd aumentada, plegando las chapas que forman sus costados en el

sentido de diagonales de longitud suficiente.

Las uniones transversales y longitudinales podran ser pestafiadas, deberan ser estancas y libres

de rebabas o salientes. Las juntas transversales seran tipo marco slip. Seran construidas con la

prolijidad necesaria para garantizar su hermeticidad.

Las uniones entre tramos, serdn efectuadas por medio de pestafias levantadas y

herméticamente asegurada. En todos los casos en que el montaje o la posibilidad de

desmontaje por mantenimiento lo exijan, se colocaran bridas de hierro angulo abulonadas con

junta de goma sintética.

Las curvas deberan ser de amplio radio, colocdndose guiadores cuando la relacién entre el radio

de curvatura del eje del conducto y el ancho del mismo, sea menor o igual a uno, o conforme a

normas SMACNA.

Los conductos seran sujetos mediante planchuelas de hierro galvanizado no menor de 3/4" x

1/8" espaciados no mas de 2.0 m, fijadas a la estructura del edificio o de la cubierta mediante

uniones abulonadas o soldadas. El contratista presentara planos de detalles para su aprobacion

del sistema de soporte y anclaje.

Todo ensanche o disminucidén de seccidn serd realizada en forma gradual y de acuerdo a las

reglas del buen arte.

En el origen de cada ramal, se colocard una pantalla deflectora con sector exterior de fijacién

con manija e indicador de posicion. Estos deflectores tendran eje de didmetro no menor de 9,5
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mm. (3/8") con arandelas de acero en las extremidades y montadas sobre bujes de bronce o
Teflon.

Las dimensiones de los conductos deberdn calcularse considerando que la pérdida unitaria de
carga deberd mantenerse constante a lo largo de todo el recorrido de los mismos. Las
velocidades iniciales de calculo no deberan sobrepasar los siguientes valores:

Para conducto principal de alimentacion: 420 m/min.

Para conducto principal de retorno 360 m/min.

Se tomaran las medidas necesarias para mantener el interior de los conductos limpios durante
la obra.

No se permitird soportar el peso de caferias de cualquier tipo, bandejas o cualquier otro
elemento en las estructuras de los conductos.

Caracteristicas constructivas:

Los espesores o calibres de chapa a utilizarse, segun dimensiones del lado mayor, seran:
e Hasta 0,75 m chapa BWG N° 24, espesor 0,56 mm, peso 4,5 kg/m?2.
e Desde 0,76 m hasta 1,50 m BWG N° 22, espesor 0,71 mm, peso 5,7 kg/m?
e Desde 1,51 m hasta 3,0 m BWG N° 20, espesor 0,89 mm, peso 7,5 kg/m?.

Los conductos deberdn ser prismados (hacia adentro los de retorno y toma de aire exterior y
hacia afuera los de alimentacidn e inyeccién).

Los codos o curvas con radio interior menor que la mitad del ancho del conducto deben ser
provistos con guiadores de doble hoja.

Las uniones de chapa en los conductos entre caras, se deberan realizar por medio de empalmes
tipo Pittsburgh; las uniones entre tramos seran por marco y pestana. En todos los casos se
utilizard sellador de caucho siliconado, garantizando la hermeticidad de cierre.

Soportes:
Los conductos en toda su longitud deben estar correctamente sujetos mediante soportes fijos,

construidos de acuerdo a los siguientes lineamientos:

e Planchuelas de hierro o perfiles de hierro angulo, limpiados y desengrasados
previamente y pintados con dos manos de antidxido y esmalte sintético. Las planchuelas
seran de 19 mm x 3,17 mm y brocas de amurado en la losa.

e Planchuela perforada, de caracteristicas equivalentes a las planchuelas de hierro, previa
aprobacion por escrito de la DPA y brocas de amure en la losa y/o con riendas tomadas
a la estructura en donde no haya losa.

® La separacién maxima entre soportes es de 2,5 mts. entre si para conductos de hasta
1,2 m de lado mayor o 0,7 m? de seccidn transversal lo que se cumpla primero y de 1,25
m de separacién maxima para conductos mayores.

e El disefo de las grapas o soportes se debera compatibilizar con las caracteristicas y
formas tanto del conducto como de la estructura sobre la que se apoyard o sujetara
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debiendo tener en cada caso la forma de tensores, caballetes, ménsulas o abrazaderas,
segln corresponda.

Uniones transversales y conexiones a equipos:

Para conductos de lado hasta 135 cm la unidn sera con bridas y marco tipo pestafia levantada.
Para conductos de lado mayor superior a los 135 cm se hara con bridas de hierro dngulo de 38
mm por 4,76 mm, utilizando juntas de caucho o neoprene.

Los conductos en su punto de unién con los equipos, tanto en la alimentacién como en el
retorno, llevaran interpuestas juntas de lona plastica impermeable, la junta de lona debe
poseer un marco de hierro galvanizado de terminacidn que permita su comodo remplazo
mediante bulones.

Pleno de retorno de evaporadora baja silueta:

La Contratista, deberd proveer e instalar en la unidad evaporadora sopladora, un pleno
consistente en una caja metdlica fabricada con chapa de hierro galvanizado N2 24, que a su vez
debera tener elementos de conexién para persiana de regulacién de toma de aire exterior,
aislacién térmica y acustica interior. El revestimiento interior, ademas de las caracteristicas
aislantes, tendra la finalidad de evitar la reverberacién acustica.

Curvas, transformaciones y derivaciones:

Las curvas serdn de amplio radio colocandose guiadores en aquellas cuya relacion de curvatura
sea menor de 1,5. En los codos rectangulares se colocaran guias aerodinamicas.

Todo enchufe o disminucion de seccion en los conductos se hard en forma gradual con una
pendiente maxima de 1:4.

La relacion de lados admisible, serd de 1:3 salvo que lo impidan razones fundamentales de
espacio o que estén expresamente indicados en los planos. En éste ultimo caso, deberdn
preverse divisiones internas en el conducto de manera de asegurar un flujo homogéneo en
toda la seccidn transversal.

En cada derivacidn que se produzca en el ramal principal, es decir en cada nacimiento de cada
ramal, se colocaran registros de regulacién de caudal.

Refuerzos:

Los nuevos conductos seran de chapa galvanizada de primera calidad y herméticos, deberan
estar plegados en diagonal (plegado diamantado). Los pliegues seran hacia afuera en los
conductos de inyeccidn y hacia adentro en los de retorno.

Sellado:

En todos los casos deberan sellarse las uniones de los conductos, con sellador plastico cuyo
rango de inflamabilidad sea menor que 25y el de produccién de humos menor que 50.

Debera preverse que la unién entre conductos y mamposteria debe quedar perfectamente
sellada, efectuando todos los tratamientos necesarios para evitar filtraciones, sin que ello

genere costo adicional alguno.
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Previamente a la colocaciéon de la aislacién, se limpiaran perfectamente los conductos,
eliminando los restos de suciedad, aceites, etc.

No se deberd colocar la aislacién, hasta tanto no se hayan efectuado las pruebas de
estanqueidad de los conductos.

C4.5 ELEMENTOS DE DISTRIBUCION DE AIRE

La Contratista debera proveer e instalar difusores, rejas, persianas de regulacion y accesorios,
para la extraccion y toma de aire exterior. Todos estos accesorios se dimensionardn a baja
velocidad, para tal fin, los difusores y rejas serdn seleccionados para que el nivel de ruidos a
caudal mdaximo nominal sea inferior al recomendado por ASHRAE, cumpliendo las
recomendaciones de los fabricantes. La caracteristica de difusores y rejas estd indicada en los
planos de termo-mecanica, segun el siguiente detalle:

a)Reja de extraccidn:

Se debe proveer e instalar rejas de extraccién de acuerdo a plano de termo-mecanica. Deberd
ser del tipo persiana horizontal de aletas invertidas, estampadas, indeformables, construidas en
chapa de hierro doble decapada N° 22, con marco de 25 mm reforzadas. Poseeran registro de
regulacién del caudal 100%. Seran de color blanco, pintado con pintura al horno.

b)Rejas de extraccidn dispuestas al exterior:

Seran construidas en chapa galvanizada N2 20, tipo celosia, instalada de manera de impedir la
entrada de agua de lluvia, con proteccidn interior de alambre tejido galvanizado anti-pdjaro y
anti-insecto, malla chica, con su marco de planchuela y contramarco de hierro angulo,
galvanizados por inmersidn, para permitir su desmontaje y limpieza. Cada reja de aire ubicada
al exterior se contara con su malla anti-pajaro de 1,5 m x 1,5 m como minimo, pintadas con dos
manos de convertidor de éxido y terminacion con esmalte sintético.

c) Persianas regulables de TAE:

Se deberd proveer e instalar, la toma de aire exterior y en donde se indique en los planos,
persianas de regulacién de operacion manual o automatica segun se especifique. El bastidor
sera de chapa galvanizada N° 14, y las aletas de chapa galvanizada N° 16 si son simples y calibre
N° 22 si son dobles de perfil aerodinamico. Las aletas serdan de movimiento en oposicién y
tendran un ancho maximo de 1,5 m.

Cada persiana estara provista de palanca de cdmodo accionamiento manual y movimiento
suave, ejes de acero de 9,5 mm de didmetro montados sobre bujes de bronce poroso y extremo
libre para colocar actuador eléctrico-electroénico.

Contara con dispositivo exterior para la fijacion de la posicidn de los mismos e indicacion visible
de dicha posicién.

La toma de aire exterior contara ademas con pre-filtro metalico.

d) Rejas de extraccion en locales sanitarios y otros:
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La Contratista deberd proveer e instalar las correspondientes rejas de extraccion para los
locales indicados en plano. La construccion, disefio y parametros de seleccion deberan
ajustarse a lo establecido en los siguientes documentos y normas en su ultima revisién. El
material constitutivo de las rejas, serd pintado blanco al horno; contardn siempre con
regulacion 100%. Debera coordinarse su colocacién con las instalaciones de iluminacidn,
deteccion de incendio y de seguridad. Respecto de su montaje, serd responsabilidad del
Contratista suministrar los marcos de madera o escuadras de perfileria en sistemas de montaje
en seco para la colocacién de los mismos en cielorrasos.

En los planos se ha realizado una distribucién de las rejas de extraccion preliminar e indicativa.
Posteriormente se coordinara con la DPA el disefio y ubicacion definitiva, teniéndose en cuenta
también la simetria con las luminarias existentes de los locales. Todas las rejas de extraccion,
seran seleccionadas de acuerdo a los niveles sonoros recomendados por Norma. La velocidad
maxima sera del orden de 110 m/min.

C4.6 EXTRACCION E INYECCION DE AIRE

Segun lo indicado en planos, la Contratista, debera proveer e instalar, ventiladores centrifugos
de acople directo, con el fin de extraer el aire del interior de los locales sanitarios y sala de
maquinas de ascensores, y entrada de aire exterior.

Los mismos presentaran persianas fijas con proteccidon en su salida al exterior del tipo anti-
pajaro perimetral, con persiana cuadrada con marco de chapa y aletas. Su accionamiento sera
mediante térmica manual comandada por un temporizador diario de encendido y apagado.

La Contratista en su propuesta debera indicar marca y caracteristicas de los ventiladores e
instalacidn a proveerse, asi también los cdlculos de caudal y contrapresidn a lograr con estas.

C4.7 CORTINA DE AIRE

Cortinas de Aire Tangenciales de 120 cm de ancho, para 3 m de Altura de abertura con
calentador de aire de consumo eléctrico 6 KW. Voltaje 2x220.

Construidas con rotores tangenciales de aluminio y de alto rendimiento, perfectamente
equilibrados y calculados, formando una sola pieza de tamano de acuerdo a su necesidad.

C4.8 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Pruebas de Funcionamiento, Puesta en Marcha y Regulacion.
Al concluir el montaje y antes de iniciar las pruebas, la Contratista revisara cuidadosamente la
instalacion en todos sus detalles.

e Verificar montaje y fijacién de equipos.
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Verificar si los circuitos eléctricos son correctos.

Controlar alineaciones y tensién de correas.

Lubricacidn de todos los equipos.

Completar la colocacién del instrumental y de controles automaticos.

Revisidn de los circuitos de refrigeracion contra fugas

Controlar la carga de gas refrigerante

Reparar pintura de equipos que se hubiese dafiado.

Identificar perfectamente las cafierias y cualquier otro elemento que lo requiera.
Revisar si el sistema esta provisto de todas las conexiones para efectuar las mediciones
necesarias.

Limpiar toda la instalacion y remover elementos temporarios.
Entregar copia del manual e instruccién del manejo y manutencién al personal
designado por el Ministerio de Salud.

La lista no excluye cualquier otro trabajo que el Contratista tenga que efectuar para poner la
instalacidon en condiciones de terminacién completa.

Puesta en marcha y pruebas generales:

Después de haberse realizado a satisfacciéon las pruebas particulares y terminado
completamente la instalacién, la Contratista procederad con la puesta en marcha de la
instalacidon que se mantendra en observacion por un periodo de 30 dias. Si para esta fecha la
Obra ya estuviera habilitada, caso contrario el periodo de observacidon sera de 8 dias.

La contratista debera aportar personal técnico capacitado y el instrumental necesario a los
efectos de poder realizar las pruebas.

Todas las pruebas serdan de duracion suficiente para poder comprobar el funcionamiento
satisfactorio en régimen estable.

Pruebas de ensayo:
Una vez realizadas las pruebas hidraulicas y mecdnicas a satisfaccion, se pondran en
funcionamiento las instalaciones por un periodo de no menos de 5 (cinco) dias consecutivos
debiéndose constatar:
e Si la ejecucién de cada uno de los trabajos y la construccién de cada uno de los
elementos constitutivos estan en un todo de acuerdo con lo ofrecido y contratado.

e Si las cafierias, conexiones, etc. no presentan fugas y las provisiones contra las
dilataciones térmicas son suficientes y correctas.

e Sjlas aislaciones térmicas no hubieran sufrido deterioro.

Durante estas operaciones se procedera a la regulacion total de las instalaciones bajo el control
de la Inspeccién de Obra.

Garantias y mantenimiento:
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A partir de la fecha de Recepcidn Provisoria, sera responsabilidad de la Contratista garantizar la
Obra y cada uno de sus elementos componentes por el término de 12 (doce) meses contra todo
defecto de fabricacion o montaje, debiendo proceder de inmediato a efectuar toda reparacién
o remplazo de materiales segln correspondiere sin costo adicional para la DPA.

Queda expresamente establecido que a los fines de la plena vigencia de las garantias de
fabricacidon y montaje, la Contratista deberd tomar a su cargo la ejecucién de las tareas de
mantenimiento preventivo oportunamente aprobado por la Inspeccién de Obra y toda tarea
gue corresponda en concepto de reparaciones o mantenimiento correctivo sin costo adicional,
durante el periodo comprendido entre la Recepcidn Provisoria y la Recepcién Definitiva de la
Obra.

Entrega:
Cumplimentados a satisfaccion de la Inspeccion de Obra y la Direccion Provincial de

Arquitectura, los articulos precedentes, se procedera a la Recepcién Provisoria de las
instalaciones ejecutadas.

Mantenimiento correctivo y preventivo:

Garantias y mantenimiento:

A partir de la fecha de Recepcidn Provisoria, sera responsabilidad de la Contratista garantizar la
Obra y cada uno de sus elementos componentes por el término de 12 (doce) meses contra todo
defecto de fabricacion o montaje, debiendo proceder de inmediato a efectuar toda reparacion
o remplazo de materiales (cambios de filtros, limpieza de serpentinas, cambios de correas, etc.)
segun correspondiere, sin generar costo adicional para la DPA.

Queda expresamente establecido que a los fines de la plena vigencia de las garantias de
fabricacion y montaje, la Contratista deberad tomar a su cargo la ejecucién de las tareas de
mantenimiento preventivo oportunamente aprobado por la Inspeccién de Obra y toda tarea
gue corresponda en concepto de reparaciones o mantenimiento correctivo sin costo adicional,
durante el periodo comprendido entre la Recepcién Provisoria y la Recepcién Definitiva de la
Obra.

Detalle de tareas a realizar:

Motocompresores: Control de alta y baja presiéon, control de consumo (amperaje), control de
tensién, control de borneras (ajuste y reparacidon necesaria), control de aceite, control y
calibracion de presostatos, control y ajuste de protectores térmicos, control de temperatura de
trabajo.

Refrigerante: Control de carga, reparacién de pérdidas, control y ajuste de valvula de
expansidn, cambio de filtros de refrigeracidn cuando esto sea necesario.
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Ventiladores de los equipos: Ajuste de correa, control de amperaje, control y engrase de
rodamientos cuando esto sea necesario, control y ajuste de borneras, poleas y motor de
accionamiento.

Serpentinas: Limpieza total de las serpentinas de evaporacién y condensacién en el caso de ser
necesario (lavado con hidrolavadora, sopleteado y peinado de las mismas).

Bandeja de condensado: Limpieza, lavado, pintado cuando sea necesario, sellado de la pérdida
de agua incluido sifon hidraulico.

Filtro de aire: Limpieza y lavado.

Entrega:

Cumplimentados a satisfaccion de la Inspeccion de Obra y la Direccion Provincial de
Arquitectura, los articulos precedentes, se procederd a la Recepcién Provisoria de las
instalaciones ejecutadas.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

e Se climatizara para la temporada de verano e invierno los ambientes de PB / 1° Piso /
2°Piso. Para cada piso se instalard un sistema VRV HP. Compuesto por unidades
Condensadoras ubicadas en la terraza y equipos tipo Casete ubicadas en cielorraso en
cada piso. Los trabajos incluyen los equipos, materiales, accesorios, desagies, y la mano
de obra. El comando de cada unidad Casete se realizara con control remoto inaldmbrico,
provisto por fabrica.

e En Sala de Server se instalaran dos equipos Split de 4500 frig/h, frio solo apto para
trabajar todo el afio en refrigeracidén, uno de back up, intercalando su funcionamiento
por dia, mediante temporizador, el control de temperatura sera mediante un control
inalambrico. En este item estaran incluidos la totalidad de los trabajos incluidos los
desaglies.

e La sala de Ascensores tendra una entrada de aire y una extraccion forzada, mediante
ventilador centrifugo de acople directo, el comando de encendido se realizara con un
termostato de ambiente ubicado en sala de maquinas.

e Se realizard una extraccion de banos en cada uno de los pisos con un ventilador central
ubicado en la azotea, del tipo centrifugo de acople directo. El comando se realizarad con
temporizador programable por dia.

e Se realizard una entrada de aire forzada para cada uno de los pisos, con un ventilador
central, del tipo centrifugo de acople directo. Llevard filtro en pleno de toma aire

exterior. El comando se realizara con temporizador programable por dia.

e En planta baja se instalaran 4 cortinas de aire, frio calor. Seran del tipo tangencial.
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e Todos los equipos llevaran sistema antivibratorio con tacos de goma.

e Las capacidades de cada uno de los equipos y potencias de consumos estan indicadas en
plano de azotea.

Unidades de Obra:

C4.1 Unidades Separadas tipo Split, frio solo 4500 frig/h (incluidos los desagues)

C4.2 Sistema VRV heat pum (frio - calor), (incluidos los desagties)

e (C4.2.1 a3 Equipos Condensadores
e (C4.2.4vy5 Equipos Cassette

C4.3 Tubos de Refrigeracion

C4.3.1Tubo 6.35:12.7
C4.3.2 Tubo 9.52:15.88
C4.3.3.Tubo 9.52 : 19.05
C4.3.4Tubo9.52:22.2
C4.3.5Tubo 12.7:28.58
C4.3.6 Tubo 15.88 : 28.58
C4.3.7 Tubo 19.05 : 34.9
C 4.3.8 Accesorios Refnet.

C4.4 Conductos de chapa extraccion y entrada de aire

C4.5 Elementos de distribucion de aire

C4.5.1 Provisidon y montaje Rejas de Extraccidon 25x25
C4.5.2 Provisidon y montaje Rejas de Extraccidon 15x15
C4.5.3 Provisién y montaje Mdviles 20x10

C4.5.4 Provisién y montaje Persianas Fijas

C4.5.5 Accesorios Conductos

C4.6 Extraccion e inyeccion de aire

e (C4.6.1 Ventilador Centrifugo Extraccion Barnos

PLI EG-2021-08609925—GDEBA-DlF;’A2 RMIY SPGP

pagina 132 de 133



EX-2021-05988987- -GDEBA-DPTLMIYSPGP

» GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

¥ BUENOS AIRES

e (C4.6.2 Ventilador Centrifugo Extraccion sala de Ascensores
e (C4.6.3 Ventilador Centrifugo entrada de aire exterior
e (C4.6.4 Filtro de Entrada de aire 60x 60

C4.7 Cortinas de aire frio/calor

C4.8 Pruebas de funcionamiento
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