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Especificaciones Técnicas Generales

La Direccion Provincial de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires, posee un texto aprobado vigente para el
presente Pliego que comprende los capitulos Il al IV del Antiguo Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P. cuya tendencia y conocimiento son obligatorias

para firmas Oferentes.

Por lo tanto, no se acompana su texto completo al presente Legajo de Licitacion.
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A) OBRAS PRINCIPALES

A1 - TRABAJOS PRELIMINARES

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Previo a la iniciacion de los trabajos de Replanteo, se efectuara la
correspondiente limpieza.

A1.1 Limpieza de terreno

Antes de iniciarse la construccion, se limpiara todo el terreno de los escombros,
residuos, malezas, etc., que hubiere.

Se ejecutaran las desviaciones necesarias de las instalaciones existentes, que
permitan mantener su normal funcionamiento y la ejecucion de la obra. Hecho
este trabajo, se nivelara el terreno, dejandolo en forma para el replanteo.

A1.2 Obrador

Previa conformidad de la Inspeccion, la Contratista emplazara tanto el obrador
como los vestuarios y sanitarios para el personal empleado en la obra,
siguiendo las exigencias sanitarias vigentes en la materia y cumplimentando las
disposiciones contenidas en las reglamentaciones vigentes en el municipio
respectivo, con respecto a los cercos y defensas provisorias sobre las lineas
municipales y medianeras.

Estas construcciones complementarias, asi como el cerco del obrador, se
construirdn con materiales en buen estado de conservacién, a lo sumo de
segundo uso, y su aspecto debe ser bien presentable, la puerta de acceso al
obrador debe ser manuable y con dispositivo de seguridad. Se colocara un
timbre, con campanilla, en el local del sereno.

A1.3 Replanteo y Nivelacion.

La Contratista realizara la medicion del perimetro y angulos del Edificio a fin de
verificar sus medidas.

Cualquier diferencia, debera ponerse en conocimiento de la Inspeccidn.

El replanteo lo efectuara la Empresa y sera verificado por la Inspeccion de
Obra, antes de dar comienzo a los trabajos.

Los ejes de las paredes maestras, seran delineados con alambres bien
seguros, tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre el suelo.
Esos alambres no seran retirados, hasta tanto las paredes alcancen aquella
altura, la escuadria de los locales sera prolijamente verificada, comprobando la
igualdad de las diagonales de los mismos en los casos que corresponda.

Es indispensable que al ubicar ejes de muros, de puertas, o de ventanas, etc.,
haga siempre la Contratista verificaciones de contralor por vias diferentes,
llamando la atencidn de la Inspeccién sobre cualquier discrepancia en los
planos.
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La escuadria de los locales sera prolijamente verificada, comprobando la
igualdad de las diagonales de los mismos en los casos que corresponda.

Cualquier trabajo extraordinario o aun demoliciones de muros, columnas, vigas,
etc., o movimientos de marcos de puertas o ventanas, rellenos, etc., que fuere
necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo, sera por
cuenta exclusiva de la Contratista, la que no podra alegar como excusa la
circunstancia de que la Inspeccion ha estado presente mientras se hicieron los
trabajos. Los niveles determinados en los planos son aproximados; la
Inspeccion los ratificara o rectificara, durante la construccion, mediante érdenes
de servicio o nuevos planos parciales de detalles. Para fijar un plano de
comparacion en la determinacion de niveles en las construcciones, la
Contratista debera ejecutar, en un lugar poco frecuentado de la obra, un pilar
de albaiileria de 0,30 x 0,30 metros en cuya parte superior se empotrara un
bulén cuya cabeza quede al ras con la mamposteria.

Al iniciarse la obra, se determinara la cota de la cara superior de dicho buldn,
con intervencion de la Inspeccién de Obra. Todos los niveles de la obra
deberan referirse a dicha cota. El mencionado pilar, debidamente protegido; no
podra demolerse hasta después de concluida la ejecucion de todos los pisos de
locales, aceras, etc. La Contratista debera tener en la obra permanentemente,
un nivel con su tripode y mira correspondiente, para la determinacion de las
cotas necesarias.

A1.4 Movimiento de Suelos.

La Contratista verificara el estado planialtiamétrico del sector asignado y
debera considerar el saneamiento del area de implantacion de la obra, con un
correcto drenaje, sin afectar a los edificios existentes.

Para estos trabajos se podran utilizar las tierras provenientes de excavaciones
de zanjas, cimientos, bases de columnas, siempre y cuando las mismas sean
aptas y cuenten con la aprobacion de la Inspeccion de Obra, pudiendo ésta
solicitar los ensayos necesarios para determinar la aptitud de éste suelo o de
todo aquel que se utilice para éste fin.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran efectuados
utilizando elementos mecanicos apropiados, para cada una de las distintas
etapas que configuran el terraplenamiento.

Cuando la calidad de las tierras proveniente de las excavaciones varie, se ira
seleccionando distintas tierras para las distintas capas a terraplenar,
reservando la tierra vegetal o “negra” para el recubrimiento ultimo en las zonas
de parquizacion, quedando esta ultima absolutamente prohibida colocar en
aquellos casos en donde se prevea la realizacion de algun tipo de piso.

Cuando el suelo esté naturalmente muy humedo se lo trabajara con rastras u
otros equipos para que pierda la excesiva humedad. Cuando esté muy seco se
procedera a agregar el agua necesaria de manera que la misma quede
incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la capa a compactar.

Los lugares donde no se lograra la compactacion requerida, seran
reconstruidos a costa de la Contratista.
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A1.5 Cartel de Obra.
Se colocara el cartel de obra segun Especificaciones del Departamento
Técnico Complementario.

Servicios basicos para la obra.

Correra por cuenta de la Contratista la tramitacion, conexion, y provision de los
servicios de infraestructura necesarias para la ejecucion de la obra a saber:
Agua potable para el consumo del personal y los sanitarios que se construyan
o adopten en el obrador.-

Desaglies cloacales de los sanitarios de personal (conectados a la red
existente).

lluminacion del area de obra y fuerza motriz para las maquinas y equipos
afectados a la construccion.-

Los tendidos y/o extensiones que a tal efecto deban realizarse observaran
adecuadas medidas de proteccion y seguridad.-

Todos los gastos que demanden el cumplimiento de este apartado correran por
cuenta de la Contratista, como asi también las tramitaciones y habilitaciones
municipales para obtener el Permiso de Obra.-

A1-1.6 Tramitaciones, permisos y documentacion.
Plan de trabajos

La Empresa Contratista debera presentar con suficiente anticipacién al inicio de
la obra Plan de Trabajos Detallado para ser aprobado por la Inspeccion de
Obra, requisito previo para autorizar el comienzo de los trabajos.

El plan de trabajos debera ser lo mas detallado posible, abriendo los rubros que

componen el presupuesto tarea por tarea y asignando los tiempos previstos
para cada una de ellas.

Se deberan incluir fechas para: relevamientos planialtimétricos, ensayos de
suelos, presentacidn de planos para tramitaciones y documentacion ejecutiva.

Se requerira que este Plan de Trabajos posea condiciones para servir de util
herramienta de trabajo, y no una mera presentacion formal.

Podra graficarse en diagrama de Gantt, y para las tareas que asi lo ameriten,
se podran anexar separadamente detalles accesorios.

Una vez aprobado este Plan de Trabajos pasara a formar parte del Contrato,
exigiéndose su estricto cumplimiento respecto de los plazos parciales y/o
totales que se hayan programado y establecido.
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Si la DPA considerara que el Plan de Trabajos

elaborado por el Contratista no proporciona un desarrollo confiable para la
obra, o si durante el transcurso de los trabajos se evidenciaran desajustes que
pudieran comprometer el Plazo previsto, se exigira al Contratista la inmediata
presentacion de un Plan de Trabajos elaborado por el método de Camino
Critico (Pert), sin derecho a reclamos de ningun tipo.

Proyecto ejecutivo de obra civil e instalaciones.
Calidad del proyecto ejecutivo:

Se aclara muy especialmente que la DPA a través del Inspector de Obra.
Exigira que los planos, planillas, calculos y demas documentos que integren el
proyecto ejecutivo, posean tanto en su “elaboraciéon”, como particularmente en
sus “contenidos”, un alto nivel técnico, acordes con la profesionalidad que
las obras y trabajos licitados requieren de la Empresa Contratista.

La documentacion grafica que integra la documentacion licitatoria, debe
considerarse como “Proyecto”, razon por la cual es obligacion de la

Contratista la completa elaboracién del Proyecto Ejecutivo q costara de
documentacién técnica tanto de obra civil como de instalaciones, respetando
los lineamientos proporcionados en la totalidad de la documentacion
técnica obrante en la presente licitacion y presentandola ante la Inspeccion
de Obra durante la Primer Etapa de Obra en correspondencia con lo estipulado
en PCP.

Se deja aclarado que la aprobacion del Proyecto Ejecutivo por parte de la
Inspeccion de Obra es a los efectos de verificar que la documentacion
presentada responda al proyecto licitatorio y permita por su contenido vy
definicion garantizar la correcta ejecucion y contralor de los trabajos a ejecutar.
Esto no implica la aprobacién de los calculos especificos de estructuras e
instalaciones.

En ese sentido no sustituye, ni reemplaza en forma alguna las aprobaciones
que la Contratista debiera tramitar ante otros Organismos oficiales. y/o
empresas prestatarias de servicio, en un todo conforme a las normativas
vigentes.

Si el Contratista reiteradamente incumpliera los requerimientos de calidad
que se estipulan para la realizacion de la Documentacién del Proyecto
Ejecutivo y se excediera en un 20 % el plazo estipulado para la entrega de
dicha documentaciéon, la DPA presumira incapacidad técnica de la
Empresa y podra contratar la realizacion de esta documentacion a
terceros, con cargo a la Empresa. La demora que esta accidon requiera no
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justificara un pedido de ampliacién de
Plazo de Obra por parte de la contratista.

Tramite y aprobacion de los planos del Proyecto Ejecutivo:

Sera obligacion del Contratista, a partir de recibir la notificacién sobre la
adjudicacion de las obras, encarar segun corresponda, el relevamiento
planialtimétricos del terreno y el ensayo de suelos.

Igualmente debera encarar con la premura y anticipacion requeridas (previendo
tiempos de aprobacién), la ejecucion de los planos del Proyecto Ejecutivo, para
cumplir debidamente con las fechas que especificamente queden determinadas
en el Plan de Trabajos, atendiendo que no seran computadas en los plazos, las
demoras surgidas por la correccion de las observaciones que resultara
necesario formular. De cada plano que se ejecute, se haran las presentaciones
necesarias, siempre constatadas por “Nota de Presentacion”, fechada, ante la
Inspeccion de Obra de la DPA., entregando dos (2) copias para su revision.
Terminado el tramite, una de ellas quedara en poder de la Empresa y la otra
quedara para la DPA.

En ambas copias se deberan indicar las observaciones que pudiera merecer la
presentacién y segun su importancia la Inspeccion de Obra podra optar entre:
solicitar una nueva presentacion indicando “Corregir y presentar nuevamente”;
aprobar indicando “Aprobado con Correcciones”; o finalmente aprobarlo sin
observaciones como: “Plano Aprobado”.

La Contratista no podra ejecutar ningun trabajo sin la previa constancia por
“Nota de Revisiéon de Planos” en la que se certifique que el plano que se vaya a
utilizar posea la conformidad de “Aprobado con Correcciones” (con expresa
aclaracién y/o descripcion de las mismas) o con calificacion de “Plano
aprobado”.

Los trabajos que se ejecuten sin este requisito previo, podran ser rechazados y
mandados a retirar o demoler por la Inspeccion sin derecho a reclamacién
alguna.

De los planos aprobados el Contratista debera entregar a la Inspeccién con
constancia por “Nota de Pedido”, antes de los cuatro (4) dias habiles
siguientes, cuatro (4) copias actualizadas, con indicacién de la fecha de
aprobacion y soporte digitalizado CD, si se tratara de planos en AutoCAD.

La Inspeccion se expedira por “Nota de Revision de Planos”, dejando
constancia de las observaciones que pudieran corresponder.

Para las instalaciones que requieran la intervencién y/o aprobacion de
reparticiones oficiales y/o empresas prestatarias de servicios, se exigira la
previa aprobacion de los planos, calculos y/o planillas de cada especialidad, asi
como presentacién de la constancia de dicho tramite ante la DPA, en forma
previa a la iniciacién de los correspondientes trabajos.
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La etapa de documentacién se desarrollara en

TREINTA (30 DIiAS) con una entrega parcial lo antes posible, de todo lo
referente a los planos en escala 1:100 y una entrega final al cumplirse el primer
mes de todos los planos de detalle que a continuacién se detalla:

El minimo de planos a presentar sera:

Plano de Relevamiento y Plano de Obrador: Cuando fuera solicitado en las
Especificaciones Técnicas Particulares, el Contratista realizara el plano de
Relevamiento Planialtimétricos del Terreno, atendiendo las disposiciones del
presente pliego. En todos los casos que asi corresponda o se solicite en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (P.E.T.P.), debera presentar a
aprobacion de la Inspeccion un Plano del Obrador con indicacion de vallados,
accesos, protecciones, casillas, bafios quimicos u otros, depdsitos, areas de
acopio, etc., con especificacion de los materiales previstos e indicacién de las

instalaciones provisorias de agua, iluminacién y fuerza motriz, con esquema
unifilar y topografico del tablero de luz de obra si la importancia de estas
instalaciones asi lo justificara.

Fundaciones: Estudio de suelos, justificacion del tipo de fundacion adoptada,
esquema estructural y memoria de calculo completa, planos generales de
replanteo y de detalle, planillas, especificacion del hormigdn, del acero o de los
materiales que se han de utilizar.

Estructuras: Esquema estructural y memoria de calculo, planos generales
1:100, de replanteo (1:50) y de detalle, (1:10), planillas de armaduras, cémputo
métrico, especificacion del hormigdn, del acero y/o de los materiales que se
han de utilizar, planos de “ingenieria de detalle” para estructuras metalicas, u
otras estructuras especiales. En lo referido a las estructuras, en cimentaciones
y/o en elevacion, la documentacion se ha de corresponder integralmente a las
prescripciones que estipula el CIRSOC respecto a documentaciéon técnica
inicial.

Arquitectura y Detalles: Planos Generales de Replanteo (a escala 1:50,
plantas de todos los niveles y techos, cortes, corte-vistas, fachadas, etc.),
Planos de detalles y planillas de locales, planos de montajes y de
apuntalamientos o andamiajes si fuese necesario o requerido por la Inspeccién
de Obra. Se deberan presentar como minimo los siguientes planos, con
medidas y cotas de nivel verificadas segun Relevamiento Planialtimétricos
previo:
PLIEG-2020-18984617-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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1. Planta general 1:100, con ubicacion de los
ejes de replanteo principal y auxiliar, indicacion de siluetas informativas de lo
existente y a construir, etapas, niveles, juntas de dilatacion, etc.

2. Plantas a escala 1:50 (Replanteos): PB, Pisos Altos y Planta de Techos,
segun corresponda a la obra, perfectamente acotados. Se indicaran paredes y
muros diferenciados segun materiales o espesores, incluyendo columnas,
tabiques o pilares estructurales, proyecciones de aleros, vigas u otras
estructuras, aberturas en general con indicacion del modo de abrir,
nomenclatura de los locales y carpinterias, acotaciones de locales, paredes,
ubicacion y filo de aberturas, indicacion de cambios de solados, solias,
umbrales y alféizares. Niveles de piso terminado, con indicacion de los
desniveles en corte, etc. Ver NOTA (1). En Techos o Azoteas se aclararan
materiales, juntas de dilatacion, pendientes, cotas de nivel de cargas,
cumbreras, etc., ubicacion y medidas de desagles, canaletas, babetas,
conductos de ventilacion, Tanques de agua, etc.

3. Cortes a escala 1:50: Se preveran 4 generales y 2 cortes particularizados.
Se indicaran cotas de nivel de pisos, antepechos, dinteles, apoyos de
estructuras, espesores de entrepisos, caracteristicas de los elementos
constitutivos (cielorrasos, losas, contrapisos, solados, etc.). Acotaciones e
indicacion de materiales para techos inclinados (canaletas, babetas, sellados,
material de cubiertas, aislaciones, estructuras, etc.)

4. Principales, Vistas de fachadas internas, Contrafrentes, etc.:

Debidamente acotadas en escala 1:100, con indicacion de materiales,
terminaciones, detalles ornamentales, bunas, resaltos, etc., si los hubiere.

5. Detalles de locales sanitarios: Escala 1:20 o 1:25, planta y cuatro vistas de
c/u, debidamente acotados, con indicacion de los despieces de solados y
revestimientos, con ubicacion acotada de cajas de electricidad, artefactos,
griferias, accesorios, rejillas de piso, etc.

6. Detalles constructivos: A escala 1:10 o 1:5, para proporcionar una
completa descripcion constructiva de los distintos elementos componentes del
proyecto, y de todos aquellos que particularmente requiriera la 1.0., segun su
criterio. (Segun la obra de que se trate, se requeriran Detalles de Fundaciones,
Capas Aisladoras, Escalones, Umbrales, Antepechos, Dinteles, Encadenados,
Entrepisos, Balcones, Azoteas, Aislaciones térmicas, acusticas e hidréfugas,
Techos especiales, canaletas, babetas, etc., ademas de los necesarios para
determinadas instalaciones como ser. Bases de Maquinas, Sumideros,
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Camaras, Interceptores, Tanques, Gabinetes
de medidores, Conductos de humos, Depdsitos de Gases, Ventilaciones, etc.)

NOTA (1): Para la correcta definicion de los Niveles de Piso Terminado en
el Replanteo de las Plantas Bajas, el Contratista debera elaborar y
adjuntar un Plano de Niveles donde consten los niveles de Cordones de
Vereda hacia donde acudan los desagiies pluviales, el proyecto particular
de los mismos desde las areas mas alejadas, con dimensiones y
pendientes de canales o cunetas, diametros y acotaciones del intrados de
caierias, cotas de Bocas de Desagiie proyectadas, las cotas y pendientes
previstas para pisos exteriores e interiores, cotas de terreno absorbente,
etc. Para el proyecto y elaboraciéon de los Planos de Detalle de las Capas
Aisladoras y Fundaciones debera contarse igualmente con este Plano de
Niveles aprobado.

Carpinterias en general de Aluminio, Metalicas, de Madera y Muebles:

Planos y/o Planillas de carpinterias a escala 1:20 (indicando planta y elevacion,
corte, tipo, dimensiones, cantidad, modo de abrir, materiales, espesores,
descripcion de tipos y planos de taller, incluyendo los detalles constructivos a

escala 1:1, con indicacién de los encuentros entre sus distintas partes
constitutivas y los modos de unirse en todos sus contornos, con otros
elementos y/o materiales donde deban emplazarse, debiendo senalarse
ademas el modo de medirlas.

Instalaciones sanitarias e instalacion de servicio contra incendio:

Planos generales, memoria de calculo, planos de replanteo y de detalle,
planillas, etc. Toda esta documentacion debera adecuarse a las normas que al
respecto fijen los entes respectivos.

Instalacién Eléctrica, iluminacién, fuerza motriz, cableado estructurado:
Planos generales, memoria de calculo, planos de replanteo y de detalle,
planillas, esquemas topografico y unifilar de tableros, etc. Toda esta
documentacion debera adecuarse a las normas que al respecto fijen los entes
respectivos.

Instalaciones termomecanicas, calefaccion / refrigeracion: Balance
térmico, fundamentacién de la propuesta, planos generales, memoria de
célculo, planos de replanteo y de detalle, planillas, esquemas topografico y
unifilar de tableros, etc.; toda esta documentacion debera adecuarse a las
normas que al respecto fijen los entes respectivos.
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Planos consolidado de ~cruce de
instalaciones sobre cielorrasos, Planta y cortes 1:100 detalles en escala a
establecer por la Inspeccion de Obra (1.0.).

NOTA:

Este listado es sélo indicativo y podra ser modificado y/o ampliado por la
Inspecciéon de Obra a su solo juicio a los efectos de hacer enteramente
comprensible el proyecto y optimizar el proceso de construccién de la
obra.

Caratulas:

Las caratulas para planos se basaran en el tamafio de hoja A4, para su
doblado (210 x 297 mm). Se ajustaran a los siguientes requerimientos:

En el angulo inferior derecho del plano, se ubicara el rétulo de la Empresa
Contratista con una medida no superior a los 175mm x 120mm. Contendra:

Nombre de la Empresa - Direccion y teléfonos — Mail. - Tel. Obr. (Teléfono del
obrador)

Designacion del Plano --Nivel --Descripcién -- Detalle -- etc.

Escalas - Numero de Plano (Con Sigla y N°; fuentes de 25 mm de altura)

Fecha-Dibujante-Visado (del Profesional responsable de la Empresa)-Archivo
N°...

En el angulo inferior izquierdo del rotulo se dejara un cuadro de 47 x 17 mm
para uso de la DPA.

Sobre el Rotulo se ubicara un Cuadro Descriptivo, de 175 x 22 mm en el cual
se incluiran los siguientes datos:

Tipo de Obra: (Obra Nueva, Ampliacién, etc.).
Licitacion N°: - Expediente N°: - N° de Obra: ... —
Nombre ej: Hospital xxxxxx - Direccion:

Finalmente se ubicara el cuadro para Control de Revisiones del plano: Se
indicard N° de Revision, fecha, Objeto o Detalle, fechas de presentacion y
aprobacion.

En el plano se emplearan “nubes”, destacando los cambios y /o
actualizaciones.

PLIEG-2020-18984617-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Los planos seran dibujados de acuerdo con las
normas IRAM respetando en su generalidad, las siguientes escalas:

Planos generales: 1:100 - Planos de replanteo: 1:50 - Planos de detalles: 1:20 /
1:10/1:5/1:1

Planillas de carpinterias: Esc: 1:25, detalles Esc: 1:1

Planos y calculos de todas las instalaciones Esc: 1:100, diagramas y detalles
en escala a establecer por |.O. segun se solicita para cada instalacion.

El contratista debera realizar sus propios relevamientos y mediciones,
trasladando esos datos a la documentacion de manera de poder para elaborar
los ajustes que sean necesarios.

Deberan realizar ademas, las memorias de calculo y descriptivas
correspondientes a estructura y a las distintas instalaciones de acuerdo a lo
solicitado en cada uno de los rubros del presente Pliego. Asimismo, y sin
perjuicio de lo anteriormente mencionado, antes o durante la obra debera
presentar todos aquellos planos que sin estar mencionados expresamente en
este pliego, surjan como necesidad técnica a juicio de la Inspeccién de Obra.
Cualquier dificultad originada por circunstancias que se presenten en obra o
divergencias en la interpretacién de la documentacién técnica, sera resuelta por
la Inspeccion de Obra en la forma que mas convenga a su solo juicio.

Sera por cuenta del Contratista la preparacion del total de Planos, Planillas, y
documentos escritos que la obra requiera. Los Planos seran ejecutados en
AutoCAD 2004 o superior, cumplimentando los contenidos, tamafos, caratulas,
etc. reglamentados en cada caso o lo solicitado en los Pliegos.

Se entregaran Originales y Copias en los soportes y cantidades que cada
tramitacion requiera y ante la Direccidn Provincial de Arquitectura (D.P.A.) se
entregaran dos copias en papel y una en soporte magnético con todos los
planos en AutoCAD y en PDF.

Deberan ir firmados por el Profesional o Instalador matriculado que represente
al Contratista, segun lo exija cada Reparticion o Empresa Prestataria de
Servicios.

Planos y documentacién para tramitaciones.
Planos de Edificaciéon (Municipales):
La confeccion de los Planos de Edificacién, la presentacion y gestion de todos

los tramites, que en cumplimiento del articulo 2.1.2.7. Del Cddigo de la

PLIEG-2020-18984617-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Edificacion sean solicitados, estaran a cargo
del Contratista previa presentacion para su visado por la DPA.

A tales efectos el contratista presentara a esta reparticién todos los planos que
confeccionare debidamente firmados, segun las exigencias del Cdodigo de
Edificacion.

(CE). Una vez realizado el visado del Comitente, el Contratista realizara las
presentaciones que correspondieran ante los organismos competentes.

Planos para solicitud de servicios:

La empresa debera presentar y tramitar ante las empresas proveedoras de
servicios los planos que a tal efecto confeccione, debidamente firmados como
responsable de las instalaciones.

Planos conforme a obra.

La Contratista debera confeccionar anticipadamente y debera entregar a la
DPA. Al momento de solicitar la Recepcion Provisoria de la obra, los “Planos
conforme a Obra”, en un todo de acuerdo con lo realmente ejecutado,
debidamente firmados por la Contratista, su Representante Técnico y/o
matriculados responsables en las diferentes especialidades que hubiere
designado, cumplimentando las reglamentaciones vigentes y las reparticiones
oficiales y/o prestatarias de servicios intervinientes, con los respectivos
Certificados Finales.

Se exigira un original en tela o el material que cada reparticion exija y tres
copias heliograficas, los que seran firmados por el representante técnico del
Contratista.

Ademas se deberan entregar los mismos planos en soporte magnético en
version AutoCAD 2007 o posteriores y en PDF memorias y relevamientos
fotograficos.

Esta documentacion estara compuesta de los siguientes elementos graficos y
escritos:

Planos de Edificacion (Municipales): Original en tela o en el material que la
reparticion exija y tres copias. Contendran Plantas, Cortes, Fachadas, Planillas
de lluminacién y Ventilacion, Estructura, etc., los que deberan ser firmados por
el Representante Tecnico del contratista.

Instalacion Eléctrica, iluminacion, fuerza motriz, cableado estructurado:
Planos Generales, Esquemas Topograficos y Unifilar de Tableros, Planillas,
Memoria de Calculo, Planillas, etc.- Toda esta documentacion debera

PLIEG-2020-18984617-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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adecuarse a las normas que al respecto fijen
los entes y empresas prestatarias del servicio.

Instalacion Termomecanica, Calefaccion / Refrigeracién: balance térmico,
planos generales y de detalle, planillas, esquemas de tableros; toda esta
documentacion debera adecuarse a las normas que al respecto fijen las
reparticiones y entes respectivos.

Instalaciones Sanitarias e Instalacion de Servicio contra Incendio:

Planos Generales, Memoria de Caélculo, Planos Generales y de Detalle; toda
esta documentacion debera adecuarse a las normas que al respecto
determinen los entes respectivos y/o empresas prestatarias del servicio.

Arquitectura (Proyecto Ejecutivo): Planos generales y de Replanteo (plantas,
cortes, cortes-vistas, fachadas, etc.), Planos de Detalles y Planillas de Locales,
con los cambios o correcciones que pudieran haberse realizado con
posterioridad a la aprobacion de los planos aptos para construir.

Fundaciones: Estudio de Suelos, Esquema Estructural y Memoria de Calculo,
Planos Generales y de Detalle, Planillas, especificacion del hormigon, del acero
o de los materiales utilizados, resultados de ensayos y pruebas efectuadas si
las hubiera, etc., firmadas por los profesionales responsables.

Estructuras: Esquema Estructural y Memoria de Calculo, Planos Generales y
de Detalle, Planillas de Armaduras, computo métrico, especificacion del
hormigon, del acero y/o de los materiales utilizados, resultados de los ensayos

y pruebas que pudieran haberse efectuado, etc., firmadas segun lo exigido. En
lo referido a las Estructuras, sea en Cimentaciones y/o en Elevacion, la
documentacién se ha de corresponder integramente a las prescripciones que al
respecto estipula el CIRSOC acerca de “documentacion técnica final”.

Carpinteria metalica / madera: Planilla de Carpinteria (indicando tipo,
dimensién, cantidad, herrajes, etc.) y Planos de Detalles.

Estudio de suelo:

Previo al calculo de estructuras, la Contratista debera realizar un Estudio de
Suelos en al menos 3 perforaciones de 6 metros de profundidad, ejecutado por
profesionales de reconocida trayectoria, a fin de obtener los valores de tension
del terreno para realizar el dimensionamiento estructural correspondiente, asi
como también la presencia o no de agua.

Dicho estudio incluira los trabajos necesarios de campafa, ensayos de
laboratorio, estudio e interpretacion de los datos obtenidos y produccion de un

informe final relacionado a las caracteristicas del suelo, nivel de napas, cota de
PLIEG-2020-18984617-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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fundacion definitiva y al tipo de estructura de
fundacion adecuado para el lugar de emplazamiento de la obra.

Si la resistencia hallada en algun punto del area de trabajo fuera insuficiente, la

Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccion de Obra el procedimiento
a seguir en las cimentaciones. Si el terreno no resultare de igual resistencia en
toda su superficie, se lo consolidara en todas aquellas que soporten cargas
menores a las requeridas, ampliando en éstas las obras de fundacion. En
ningun caso las cargas que soporte el terreno seran superiores a las tensiones
admisibles.

La Inspecciéon de Obra podra exigir al Contratista las disposiciones para que se

efectuen las pruebas de resistencia correspondientes a las bases en aquellos
puntos que considere necesarios y una densificacion del estudio de suelos en
caso de que se verifiquen anomalias. Los gastos que demandaren estos
ensayos seran soportados por el Contratista sin que de derecho a adicional
alguno.

A2 - MAMPOSTERIA Y TABIQUES

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.
Se realizaran de acuerdo a las reglas del buen construir.

Ejecucion de mamposterias

Las paredes de mamposteria se ejecutaran en los lugares indicados en los
planos, de acuerdo a las reglas del arte sin alabeos ni resaltados que excedan
las tolerancias de las medidas de los ladrillos.

Esta prohibido el empleo de medios ladrillos, con excepcion de los necesarios
para la correcta trabazén y en absoluto el uso de cuartos. Las medias piezas
seran cortadas a maquina.

Los paramentos de los muros se levantaran empleando la plomada, el nivel, las
reglas y los hilos de guia, a fin de que todas las hiladas de ladrillos resulten
bien horizontales y de trabazén perfectamente aplomadas.

Los ladrillos seran convenientemente mojados antes de su colocacion en la
pared.

Las juntas verticales se alternaran en cada junta horizontal y mantendran
alternativamente su posicion vertical.

Las paredes que deban ser trabadas deberan levantarse simultdneamente y a
nivel para regularizar su asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las
hiladas de las cruces.

Se reforzaran con encadenados de hormigén segun se indique, todos aquellos
tabiques que no lleguen hasta el cielorraso, o que aunque llegan no tengan las

condiciones de estabilidad requeridas.
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Si se colocaran dinteles sobre las carpinterias

0 vanos, ellos seran, salvo especificacion en

contrario, de hormigén con un ancho del tabique de mamposteria y de 0,20 m
de alto, armados con 4 hierros del 8 mm de diametro y estribos de diametro 6
mm cada 0,20 m. Los dinteles excederan el ancho del vano o carpinteria en
0,20 m para cada lado de las jambas.

Mientras se estan construyendo las mamposterias de elevacion, deberan
quedar colocados los marcos o premarcos de las carpinterias, asegurando
perfectamente sus grampas con mortero de cemento 1 parte de cemento; 3
partes de arena mediana y se efectuara el colado si asi lo requiere el tipo de
marco, con el mismo tipo de mortero, pero diluido, asegurandose que queden
perfectamente llenados todos los huecos, ya se trate de jambas o umbrales.

La colocacion de las carpinterias debera efectuarse prolijamente revisando los
niveles y plomos antes de proceder a sus fijaciones.

Todos los tacos que se necesiten para sujetar zocalos, varillas y
revestimientos, etc., seran de madera dura de forma trapezoidal y alquitranado
en caliente, con grampas. Se cuidara en la colocacion de no danar las capas
aisladoras. El mortero para la fijacion de los mismos sera: 1 parte de cemento;
3 partes de arena mediana.

Todos los trabajos de albahileria deberdn ejecutarse dando estricto
cumplimiento a las normas establecidas por el Cdodigo de Edificacion del
Partido en el que se implante el proyecto.

Los morteros seran elaborados mecanicamente con mezcladoras en perfecto
funcionamiento. En determinados trabajos podra emplearse la elaboracién a
mano, pero debera solicitarse previamente la expresa autorizaciéon de la
Inspeccion de Obra. En este caso, la mezcla de los componentes se hara sobre
una cancha metalica u otro piso impermeable y liso, aceptado por la Inspeccién
de Obra.

Cuando en la preparaciéon de la mezcla se use cal en polvo o cemento o
cementos de albafileria, se debera mezclar previamente en seco con la arena,
hasta obtener un conjunto bien homogéneo y de color uniforme. Luego se
agregara el agua necesaria paulatinamente. La proporcion de agua necesaria
para el amasado no excedera en general del 20% del volumen.

Se fabricara solamente la mezcla de cal que deba usarse en el dia y la mezcla
de cemento que vaya a emplearse dentro de la misma media jornada de su
fabricacion. Toda mezcla de cal que hubiere secado y que no pudiere volverse
a ablandar con la mezcladora sin afadir agua, sera desechada. Igualmente se
desechara sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento que haya
empezado a endurecer.

Empalmes y anclajes de paredes y tabiques

A fin de asegurar la perfecta trabazon de las paredes y tabiques con las vigas y
losas de techo y entrepiso, la ereccién de la mamposteria se suspendera a una
altura aproximada de tres hiladas por debajo de esas estructuras hasta tanto se
produzca el perfecto asiento de las paredes, después de lo cual se macizaran
los espacios vacios dejados con ladrillos asentados a presion en un lecho de
mortero constituido de una parte de cemento y tres de arena.

PLIEG-2020-18984617-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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En todos los casos y lugares donde los

tabiques o paredes de mamposteria deban

empalmarse con muros o columnas de hormigdn se asegurara su

Vinculaciéon mediante la colocacion de pelos de hierro redondo de diametro 8
mm. y 1 m de largo colocados en toda su altura cada 50 cm. por o menos.
Estos pelos se colocaran en el hormigén agujereando los encofrados por medio
de mechas adecuadas previa la colada del material, en forma de que queden
totalmente adheridas al hormigén de la estructura al fraguar.

Estas normas son validas aun para aquellos planos generales o de detalles en
que no se haya especificado expresamente. En tales casos, la Contratista, si
corresponde debera presentar a la Inspeccién de Obra para su aprobacion, el
detalle de los arriostramientos o trabas que no se hubieran indicado y que fuera
necesario realizar de acuerdo a las normas a aplicar.

Fijacion de ménsulas y muebles

Para fijar alacenas, ménsulas, etc. se deberan emplear tarugos convencionales
de plastico, con las recomendaciones descriptas anteriormente.

Las mesadas se colocaran sobre ménsulas de hierro atornilladas a los tabiques
de placa de roca de yeso.

En el caso de tabique de roca de yeso seran atornilladas segun indicaciones
del fabricante.

Se admitiran anclajes quimicos y tacos de expansion.

Pases y orificios

La Contratista debera ocuparse e incluir en su oferta de la ejecucién y apertura
de canaletas, orificios para el pasaje de cafierias en obras de albadileria y
hormigon. Todas las cafierias a alojarse en el interior de dichas canaletas, se
fijaran adecuadamente por medio de grapas especiales colocadas a intervalos
regulares.

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes
principales de la estructura o albafileria, deberan ser previstos y/o practicados
exactamente por la Contratista en oportunidad de realizarse las obras
respectivas, siendo éste responsable de toda omisién en tal sentido y de toda
obra posterior necesaria.

Protecciones

Tanto en el acopio en Obra como durante su colocacion, seran protegidos por

cobertores plasticos y cantoneras de madera.

Se tendran en cuenta recaudos especiales:

Contra la lluvia: Cuando se prevean lluvias, se protegeran las partes

recientemente ejecutadas con material plastico u otro medio adecuado, para

evitar la erosion y lavado de las juntas del mortero.

Contra las heladas: Si ha helado antes de iniciar la jornada, no se reanudaran

los trabajos sin haber revisado escrupulosamente lo ejecutado en las 48 hs

anteriores, demoliéndose las partes dafiadas. Si ha helado al empezar la

jornada o durante ésta, se suspendera el trabajo y se protegeran las partes

recientemente ejecutadas, como asi mismo en caso de preverse heladas

durante la noche siguiente a una jornada.

Contra el calor: En tiempo extremadamente seco y caluroso se mantendran

humedos los paramentos recientemente ejecutados, y una vez fraguado el

mortero y durante 7 dias se regara abundantemente para que el proceso de
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endurecimiento no sufra alteraciones y con el
objeto de evitar fisuras por retraccion o baja
resistencia del mortero.

A2.1 Mamposteria de elevacién de ladrillos ceramicos huecos.

Todas las mamposterias asi indicadas en planos se realizaran en albafileria de
ladrillos ceramicos huecos de 0.8, 0.12, 0.18 y 0.27m. Conformando tabiques
de medidas nominales de 0.10, 0.15, 0.20 y 0.30m respectivamente.

Estos ladrillos se usaran siempre que los mismos constituyan muros de relleno,
es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su propio peso. Se tendran en
cuenta las restantes especificaciones hechas para la albanileria de ladrillos
comunes. Se asentaran con el siguiente mortero:

Y2 parte de cemento
1 parte de cal hidraulica
4 partes de arena mediana

Al efectuar la mamposteria en elevacion, se colocaran los marcos de hierro de
las carpinterias asegurando las grampas con un mortero que tenga:

1 parte de cemento
3 partes e arena mediana

Se efectuara el colado con el mismo mortero diluido, dentro del vacio de los
marcos unificados y umbrales.

Todos los vanos adintelados llevaran dintel de H° A° apoyaran sus extremos en
la albafiileria en una longitud no inferior a 20 cm.

Se reforzaran con encadenados de hormigén todos aquellos tabiques que no
lleguen hasta el cielorraso o que aunque lleguen no tengan las condiciones de
estabilidad requeridas.

A2.2 Alfeizares

En las paredes donde se realicen aperturas de vanos y colocacién de
carpinterias, se colocaran alfeizares. Los mismos seran similares al revoque
del muro correspondiente.

A.2.3 Mamposteria de cargas de ladrillos comunes.

Todas las cargas deberan ejecutarse en mamposteria de ladrillo comun. Los
ladrillos seran de primera seleccion, tendran 25 cm. de largo, 12 cm. de ancho
y 5 cm. de altura. En la construccién de las paredes de cargas deberan usarse
mezclas reforzadas.

La altura es la indicada en planos de cortes.

A2.4 Tabiques de placa de roca de yeso
Se utilizaran placas macizas de roca de yeso bihidratado de 12 marca y calidad,
revestido en papel de celulosa especial sobre ambas caras. Al nucleo de yeso
se adhieren laminas de papel de fibra resistente y espesor de 0.6 mm, con un
gramaje aproximado de 300 gr/m2. Los tableros seran portables, de superficie
PLIEG-2020-18984617-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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perfectamente plana con sus bordes forrados y

sus extremos cortados de 1,20 x 240 m y

espesor 15 mm, para junta tomada.

Asimismo, deberan responder a las siguientes caracteristicas:

Comportamiento frente a esfuerzos: Mod. de elasticidad Traccion:
23840Kg/cm2 y Mod. de Elasticidad Flexion: 46630 Kg/cm2

Conductibilidad Térmica: 0.36 Kcal/mhC

Reduccion Acustica: ASTM 413-70 TSTC (500 Hz):25 DB

La estructura se resolvera con perfiles estructurales de chapa galvanizada N°
24, de 35 mm. x 70 mm y el anclaje, con elementos galvanizados.

Las piezas de union (soleras, bastidores, colgantes) seran totalmente metalicos
(galvanizados); se nivelaran perfectamente y atornillaran, en el caso del perfil
perimetral, con tornillos a tacos Fisher en los muros y tabiques

La Contratista debera prever el almacenaje de los paneles y elementos de
modo tal, que estén absolutamente preservados de golpes, alabeos,
torceduras, etc. A tal efecto, evitara apilamientos excesivos que puedan
deformar las piezas. Estas deberan conservarse en sus envoltorios de
provision hasta proceder a su uso.

La Contratista sera responsable de sustituir todos aquellos paneles o
elementos que puedan ser observados, por presentar deformaciones o
alteraciones de su textura.

Las placas de yeso se montaran alternadas, con tornillos de fijacién a la
estructura, separados 20 cm. y en ningun caso a menos de 15 mm de los
bordes del tablero. Seran del tipo T2 punta mecha autoperforantes, y las juntas
se tomaran con cintas de celulosa de 5 cm. de ancho, con colocacion previa de
masilla especial, para cubrir la depresion lateral de las placas y la producida
por la colocacion de tornillos y la propia junta.

Ademas se colocara un tornillo testigo de bronce para indicar la posicion de los
refuerzos, a fin de poder ubicarlas en caso de ser necesaria la sujecion de
elementos.

Las uniones entre placas, se tomaran con masilla especial y luego seran
cubiertas con cinta de papel celuloso fibrado de alta resistencia y masilla.
Después de dejar secar 24 horas, se aplicara otra capa de masilla, dejando
secar otras 24 horas, de manera que la superficie quede perfectamente lisa y
nivelada, lista para recibir la pintura de terminacién, quedando una terminacién
similar a los cielorrasos de yeso tradicional.

En su encuentro con los muros, se terminara con cuartas canas con un radio
de curvatura de 2 cm. Entre ésta y el enlucido de la pared, se colocara un perfil
L continuo de chapa de hierro galvanizado que absorba la diferencia entre
ambos planos de terminacién.

Las juntas de dilatacién estaran protegidas con planchuelas de hierro de 5 cm.
x 3 mm. metalizadas con zinc y pintadas con tres manos de pintura al esmalte;
se fijaran por un solo borde, con tornillos fresados a grapas fijadas a uno de los
muros. En el otro muro se amurara un hierro L, a plomo con el revoque, para
evitar que la planchuela deslice directamente sobre el revoque. El vacio se
rellenara con sellador, con la misma norma principal que se establece en el
punto anterior.

En locales humedos se coloca placa de roca de yeso resistente a la humedad,
aplicando luego los revestimientos ceramicos

En todos los tabiques interiores se colocara lana de vidrio de 50mm de espesor
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como aislante acustico.

Tornillo autoperforante

Cinta de Papel Microperforada

Masilla

r Placa de Yeso

* 4
\ \
n| D i
L Montante

Lana de vidrio
Aislacion Termo-acustica

A2.5 Tabiques de placa de roca de yeso antihumedad.

En locales sanitarios con tabiques de roca de yeso, se colocaran en su interior
placas antihumedad. Estas placas, en su nucleo tienen el agregado de
componentes hidrofugantes. Se identifican por una cinta protectora de bordes
verde y el papel de la cara expuesta del mismo color. Se procede luego a la
aplicacion de los revestimientos ceramicos.

A3 - AISLACIONES

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

A3.1 Sobre terreno natural.
Se colocara una pelicula de Polietileno de 200 micrones de espesor sobre el
terreno natural perfectamente nivelado, previo a la ejecucién del contrapiso.

A3.2 Sobre losas.
Se especifica en item A11.1 — CUBIERTA SOBRE LOSA INACCESIBLE

A3.3 Capa Aisladora.

La capa aisladora horizontal sera doble y se colocara sobre todos los cimientos
de muros y tabiques en forma continua y unida con las capas verticales.

Se hara con una mezcla hidréfuga formada por:

1 parte de cemento
3 partes de arena mediana

No se continuara la albanileria hasta transcurridas 24 horas de aplicada la ca%a
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aisladora. La capa aisladora tendra un espesor

de 15 mm. Y se colocara con esmero y sin

interrupcidn para evitar por completo las filtraciones y humedades. A su vez,
ambas capas horizontales, seran unidas entre si por una vertical.

La capa aisladora superior y antes de la ejecucién de la mamposteria en
elevacion, se pintara con una mano de asfalto modificado con incorporacion de
caucho y asfaltica en caliente.

La capa aisladora horizontal superior, se ejecutara 5 cm. por encima del nivel
de piso interior terminado.

Capa aisladora vertical: Donde el paramento esta en contacto con la tierra o
donde el desnivel entre solados y solado contiguo exceda 1m. se interpondra
una aislacion aplicada a dicho paramento y unida a la capa horizontal.

Dicho paramento sera revocado por mortero constituido por 1 parte de
cemento, 3 partes de arena mediana, dosado con hidréfugo de marca
reconocida. El espesor del revoque serd& de 1 cm. como minimo.
Posteriormente, se aplicaran tres manos de asfalto modificado con
incorporacion de caucho y asfaltita en caliente de un espesor minimo de 3 mm.

NOTA IMPORTANTE

La Contratista debera presentar una garantia escrita por el término de cinco (5)
anos referente a la estanqueidad de la impermeabilizacion ejecutada.

Del mismo modo presentara a su vez una garantia escrita y por el mismo
tiempo, de la Empresa proveedora e instaladora de dicho tratamiento hidraulico
que debe exigir la Empresa Contratante.

En todos los casos se deberan cumplimentar los requerimientos de las Normas
IRAM especificas para la zona bioambiental pertinente. Debera presentar
Detalles Constructivos y Especificaciones, incluyendo los célculos de
Transmitancia Térmica y Riesgo de Condensacion, tanto para muros como
para techos, de los edificios caracteristicos.

A4 - JUNTAS DE DILATACION.

Especificaciones generales

Las juntas de dilatacion deberan realizarse en los lugares indicados en los
planos generales.

A4.1 En contrapisos y pisos exteriores.
Los contrapisos sobre terreno natural y la carpeta que conforma los pisos
exteriores contaran en todo su espesor, formando pafios de 3.20 x 3.20 mts.

Como maximo, juntas de 1,5 cm de espesor, para posteriormente sellarlas
previa limpieza, con poliuretano expandido, dejado secar se sellara con
sellador elastico o masilla de primera calidad. Se realizara juntas en todos los
encuentros de contrapisos con terminaciones diferentes.

Todos los selladores, previo a la ejecucion, seran presentados a la Inspeccidn
de Obra para su aprobacion, quien indicara asimismo la ubicacion de la junta.
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A5 - REVOQUES

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los distintos tipos de revoques seran los que se especifican en cada caso en
los Planos y Planillas de Locales.

Los paramentos se limpiardn esmeradamente como asi también las juntas,
raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes no adherentes y
abrevando el paramento con agua.

Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques
tendran un espesor minimo de 1,5 cm en total, de las cuales entre 3 y 5 mm.
Corresponderan al enlucido.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo,
rebarbas u otros defectos cualesquiera. Tendran aristas rectas.

Debe tenerse especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que deben
colocarse revestimientos hasta cierta altura, y mas arriba revoque, este ultimo
debe engrosarse hasta obtener el mismo plomo que el revestimiento, logrando
asi un paramento sin resaltos.

Para cualquier tipo de revoque, la Contratista preparara las muestras que la
inspeccidn requiera hasta lograr su aprobacién.

Antes de comenzar el revocado de un local, la Contratista verificara el perfecto
aplomado de los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o
aristas y la horizontalidad del cielorraso.

Las aristas salientes por encuentro de dos paramentos interiores, llevaran bajo
el revoque un protector de aluminio, con una altura desde el z6calo hasta el
cielorraso.

También se cuidara especialmente la ejecucion del revoque a nivel de los
zoOcalos, para que al ser aplicados éstos, se enrasen perfectamente con la
superficie revocada.

Revoques gruesos o jaharros.

Sobre las superficies de las paredes de ladrillo se ejecutara el revoque grueso
o jaharro con el mortero apropiado de arena gruesa o terciada.

Para que el revoque tenga una superficie plana y no alabeada se procedera a
la construccion de fajas a menos de 1 m de distancia entre las que se rellenara
con el mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones y deficiencias
de las paredes de ladrillo y la tolerancia de medidas.

Donde existan columnas, vigas o paredes de hormigdon que interrumpan las
paredes de mamposteria se aplicara sobre todo el ancho de la superficie del
elemento de hormigén y con un solape de por lo menos 30 cm. a cada lado del

paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado. A los efectos de
asegurar el metal desplegado debera dejarse tanto en las estructuras de
hormigbn como en la mamposteria pelos de menos de 8 mm. Durante el
proceso de construccion.

Se revestiran las canerias y conductores de cualquier fluido caliente con tela o
carton material aislante permitido debidamente asegurado para evitar los

PLIEG-2020-18984617-GDEBA-DTDPAMIY SPG
22

pagina 24 de 78



5 ( GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

EX-2020-16387422-GDEBA-DPTLMIYSPGP %5 BUENOS AIRES
posteriores desprendimientos del revoque
como consecuencia de la dilatacion por el
exceso de temperatura.
El jaharro se terminara con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia
del enlucido. En todos aquellos locales especificados en las Planillas de
Locales y sobre cualquier pared o estructura que no tenga prevista otra
terminacién se hara este tipo de revoque.

Revoques finos o enlucidos.

Sobre los revoques gruesos se procedera a colocar los enlucidos o
terminaciones que seran de acuerdo a lo indicado en los planos en
terminaciones a la cal, yeso, etc. Los enlucidos o finos de terminacion tendran
un espesor de 3 a 5 mm.

Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminacion se entiende
debera terminarse con enlucido a la cal, u otra terminacion equivalente a juicio
de la Inspeccién de Obra

La arena sera previamente tamizada, para asegurar la eliminacion de toda
impureza y exceso de material grueso. El enlucido a la cal se alisara
perfectamente con fratas de madera. Luego de efectuar el fratazado, se pasara
un fieltro ligeramente humedecido, de manera de obtener superficies
completamente lisas, a satisfaccion de la Inspeccion. Una vez seco y fraguado,
se usara lija fina.

En las paredes que sean afectadas por el canaleteo para el paso de las
distintas instalaciones complementarias, por el cambio de carpinterias, o por
cualquier otra rotura, se realizara el jaharro en el sector afectado, picandose el
revoque fino o enlucido del sector aledafio a donde se encuentre la rotura y
rehaciendo el enlucido correspondiente, tratando de evitar cambios de textura,
igual criterio se adoptara en el caso de revoques fuera de nivel o plomo por
reparaciones anteriores, que se repararan, lijaran o picaran segun corresponda.

Mezclas

A5.1. Jaharro y terminacion enlucido fratasado al fieltro en muros
interiores

Jaharro

Y4 parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena mediana
Enlucido

1/8 parte de cemento

1 parte de cal aérea

2 partes de arena fina

A5.2 Jaharro bajo revestimiento

Se dara previamente a la colocacién de revestimientos un revoque con mortero
constituido por:
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Azotado de cemento

1 parte de cemento

3 partes de arena fina

1 Kg. hidréfugo batido con cada 10 litros de agua
Jaharro

Y4 de cemento

1 de cal

3 de arena mediana

A5.3 Jaharro y terminacién enlucido interior de yeso reforzado alisado a
la llana.

Jaharro

Y4 parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena mediana

Enlucido
Yeso blanco y 30% de cemento

Se exigira una terminacion lisa y uniforme. En los locales cuya exigencia de
asepsia asi lo requiera, el encuentro de dos paredes, en su angulo entrante, se
resolvera redondeando con el revoque.

A5.4 Revoque exterior completo, previo revoque hidréfugo, terminacion
fratasado al fieltro en muros no a la vista de cargas y Tanques de Agua.

Azotado hidréfugo

1 parte de cemento

3 partes de arena mediana

1 Kg. hidréfugo batido con cada 10 litros de agua
Jaharro bajo enlucido a la cal
Y2 parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena mediana
Enlucido a la cal

1 parte de cemento

1 parte de cal aérea

3 partes de arena fina

A5.5 Revoque exterior simil piedra peinado fino en muros y cargas a la
vista.

Revestimiento cementicio con color incorporado de aplicacién continua para
muros con textura simil piedra de primera calidad y aplicado segun normas del
fabricante.

Se aplicara sobre las superficies firmes, previamente limpias y libres de moho,

alquitran, grasas o restos de pintura.
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Controlar que las paredes estén totalmente

niveladas a plomo y que no presenten fisuras

o faltas de revoque.

Retirar todo tipo de material que se encuentre sobre la linea de trabajo, dado
que el revestimiento copia la superficie de base. Para nivelar la superficie se
colocara una malla de fibra de vidrio.

Posteriormente se ejecutara un azotado hidréfugo compuesto por: 1 parte de
cemento, 3 partes de arena mediana y 1 Kg. hidréfugo batido por cada 10 litros
de agua. Sobre éste se realizara un jaharro con: 1 parte de cemento, 1 parte de
cal hidraulica y 5 partes de arena, fratazado y rayado horizontalmente. Se debe
cuidar que la mezcla y espesor del revoque sean siempre iguales para evitar
diferencias de absorcion y efectos de manchas en el revestimiento. El dosaje
de las fajas, debe ser el mismo que el de los pafios. Se deberan dejar
estabilizar los revoques entre 10 y 15 dias antes de aplicar el revestimiento.
Sobre el jaharro bien rayado y debidamente mojado para mejorar la
adherencia, se realizara la ultima capa de revoque exterior con material
preparado, siguiendo fielmente las prescripciones del fabricante, procurando la
mejor calidad a juicio de la Inspeccién. No se aplicara a temperaturas
ambientales menores a 5°C, ni superiores a 30°C, ni en dias de lluvia, de
intenso frio o calor o fuertes vientos.

El material sera cargado en el espesor indicado por el fabricante para cada
textura, con el frataz de abajo hacia arriba, emparejandose con la regla y se
terminara la superficie "peinada fina" con peine metalico (tipo frentista) en
forma perpendicular a la superficie, de abajo hacia arriba, siempre en la misma
direccién. Se debe esperar que el revestimiento pierda plasticidad después de
haberlo extendido, amasado y nivelado, lo que puede durar un lapso de 40
minutos a 2 horas, de acuerdo con las condiciones climaticas y la absorcion del
sustrato.

Al terminar de peinar, se sacaran las rebarbas con un cepillo de cerdas
blandas. Después de algunas horas de secado, segun normas del fabricante,
se rociara la superficie con agua, repitiendo este curado por lo menos los dos
dias siguientes.

En los casos previstos por el fabricante, a la mezcla del material preparado, se
le puede incorporar un poli-acetato de vinilo (P.V.A.) tipo "Tacurd" o
equivalente, con el objeto de mejorar aun mas la adherencia.

En cuanto a la proteccion, aplicar siliconas base solvente Targosil S, o similar
superior, como repelente hidrico, después de 10 dias, como minimo, de la
Aplicacion de Simil Piedra Paris.

Antes de la aplicacién comprobar que el sustrato este totalmente seco.

En los alfeizares de todas las ventanas, se realizara sobre la mamposteria,
previo al jaharro, una capa de concreto, con terminacion fratazado, de espesor
minimo 1,5 cm., asegurando la pendiente de escurrimiento del agua.

Refuerzo de revoques

En base de revoques y uniones de estructura con muros nuevos o existentes,
se colocaran mallas de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino. Se utilizara
el tipo de malla adecuada segun la necesidad y resistencia al impacto.
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En los encuentros de materiales diferentes,

como asi también respetando las juntas de

dilatacion se aplicard, previo al revoque metal desplegado o malla de fibra de
vidriode 1 x 1 cm.

A6 - REVESTIMIENTOS

Especificaciones generales.
Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P. y respetando las “reglas del arte del buen construir”.

Realizacion de los trabajos.

Las tareas especificadas en este rubro comprenden la provisién y colocacion
de los revestimientos indicados en las planillas de locales.

La Contratista debera incluir en el precio, la incidencia derivada de la
colocacion de terminaciones especiales, asi como de la seleccion de los
elementos, cortes y desperdicio de piezas por centrado del revestimiento
respecto de puertas, ventanas, nichos, artefactos, accesorios y juegos de
bronceria.

Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales y en la
forma que en cada caso se indica en la planilla de locales.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes,
guardando las alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte sera
ejecutado con toda limpieza y exactitud. Para los revestimientos ceramicos y
vitreos y en general, para todos aquellos constituidos por piezas de pequefas
dimensiones, antes de efectuar su colocacion debera prepararse el respectivo
paramento con el jaharro indicado.

La colocacion del material se efectuara luego de haberse ejecutado sobre la
pared un azotado impermeable y una capa de revoque grueso, en un todo de
acuerdo a lo especificado en el capitulo de Revoques. Si se opta por la
colocacion con adhesivos plasticos tipo Klaukol o similares, la capa gruesa
debera quedar perfectamente fratasada y su espesor debera ajustarse con la
capa de asiento que no existira si se opta por el adhesivo.

La colocacion se hara partiendo con elementos enteros desde una de las
aristas de terminacion hasta el préximo quiebre de la pared. En cualquier
quiebre o arista del paramento a revestir se cortaran las piezas bien a plomo y
produciendo juntas perfectamente paralelas a la linea de quiebre.

La continuacién del paramento se hara con un corte en forma de que en
conjunto los dos pedazos, el de terminacién contra la esquina y el de
continuacion del quiebre, constituyan una pieza completa.

Las piezas se colocaran a junta cerrada horizontal y verticalmente rectas
procurando un asiento perfecto de cada pieza, rechazandose aquellas que
suenen a hueco una vez colocadas.

Se tendra en cuenta en todos los locales revestidos, las siguientes normas:

El revestimiento, el revoque superior (si lo hubiere) y el zécalo, estaran sobre
una misma linea vertical. El revestimiento y el revoque estaran separados por

una bufa de 1cm x 0,5¢cm.
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Para los revestimientos no se utilizaran
cuartas cafas y/o piezas de acodamiento; las
aristas salientes se protegeran con guardacantos de aluminio natural
anodizado del tipo ProTek o similar en toda la altura de revestimientos desde el
nivel del zécalo.

Los recortes del revestimiento, alrededor de cafos, se cubriran con arandelas
de acero inoxidable.

Las columnas o resaltos emergentes de los paramentos llevaran el mismo
revestimiento del local, si no hay indicacion en contrario.

Los muebles que estén colocados en locales revestidos, se terminaran
interiormente con el mismo revestimiento, salvo indicacion en contrario.

Una vez terminada la colocacion debera empastinarse todo el conjunto con una
pastina al tono.

Debera tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las
bocas de luz, canillas, toalleros, etc.

La Inspeccion de Obra ordenara la reposicidon de todos los elementos que no
estén perfectamente recortados o que presenten rajaduras, lineas defectuosas
o que al golpearlas suenen a hueco.

La Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra antes de comenzar los
trabajos, plano detallado de los locales que tengan revestimiento, indicando el
criterio de colocacién del mismo y la posicion con respecto a éste que deberan
observar para su puesta en obra las bocas de luz, artefactos, accesorios, etc.,
de tal forma que todos ellos vayan ubicados en los ejes de juntas.

Todas las piezas deberan llegar a la obra y ser colocadas en perfectas
condiciones, enteras y sin escalladuras y mantenerse asi hasta la recepcién de
la obra.

A tal fin, la Contratista arbitrard los medios conducentes al logro de tales
propdsitos, apelando a todos los medios de proteccion que fueran necesarios,
siendo responsable por la colocacion y el mantenimiento de todos los
revestimientos.

Con la debida anticipacioén, la Contratista presentara para la aprobacion de la
Inspeccion de Obra, las muestras de cada tipo de revestimientos con las
medidas, el color y calidad exigidas, las cuales quedaran en obra y serviran
como elementos testigos o de contraste para todo el resto de los elementos. La
Inspeccion de Obra podra exigir la ejecucion de tramos de muestra con el
objeto de determinar el empleo de piezas especiales, la resolucién de
encuentros, asi como el perfeccionamiento de detalles constructivos no
previstos.

La contratista una vez obtenida la aprobacién de la muestra, sera responsable
de que todos los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la
muestra aprobada. La Inspeccién ordenara el retiro de los mismos, aunque
estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las caracteristicas
de la muestra aprobada.

Al adquirir el material para los revestimientos, la contratista tendra en cuenta
que al terminar la obra debera entregar al propietario piezas de repuesto de
todos ellos, en cantidad equivalente al uno por ciento de la superficie colocada

de cada uno de ellos. Si el revestimiento fuera fabricado especialmente, la
reserva sera del 5 por ciento. La cantidad minima sera de 1m?.
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A6- 6.1 Porcelanato.

Son piezas de material gres fino porcelanico que deberan ser de primera
calidad, uniforme en su textura y color. Seran de medidas, color y/o modelo
segun Planilla de Locales.

Debera cumplir con lo establecido en las normas IRAM para productos no

esmaltados, cumpliendo las pruebas de resistencia a la flexion, resistencia al
rayado, resistencia al choque térmico, resistencia al cuarteo, resistencia a la
abrasion y resistencia al hielo. Seran de una masa compacta, de color uniforme
y propiedades homogéneas en todo su espesor, gresificadas y con baja
porosidad tanto en su modalidad final pulida o no.

Se colocaran con adhesivos segun indicacion del fabricante de adherencia
mecanica o quimica segun la superficie de asiento.

Es indispensable que la carpeta de base se encuentre perfectamente plana
para evitar que se formen desniveles durante la operacion de colocacién de las
placas.

Su forma de colocacion sera recta con junta cerrada, sellandose con pastina
del mismo tono. La Inspeccion determinara las lineas de arranque y corte de
los diferentes pafos, debiendo asegurarse la continuidad de las lineas entre los
distintos paramentos.

Antes de iniciar la colocacién, la Contratista debera presentar muestras de los
materiales que se emplearan y obtener la correspondiente aprobacion de la
Inspeccion, solicitando a la misma por escrito las instrucciones para la
distribucion dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas.

La limpieza final se realizara refregando con una esponja de Nylon o un cepillo
de cerdas, agua caliente y detergente neutro, dejandolo actuar unos minutos
antes de removerlo y luego enjuagar con agua limpia.

Si la suciedad o los residuos de obra no son eliminados se puede utilizar acido
muriatico al 10%. No debiendo utilizarse limpiadores a base de aceites, acidos,
jabon o productos abrasivos.

Se debera revisar el material antes de su colocacion, verificando que sus cajas
indiquen que el material tenga el mismo calibre, tono, grado o calidad.

Eleccién del mortero de pega y fragua adecuado. Dependiendo de la superficie
de apoyo y del revestimiento a instalar sera el mortero de pega a usar y del
tamano de sisa especificado, asi sera la fragua a utilizar: por lo general entre
1mm y 3mm fragua sin arena y de 3mm a 8mm fragua con arena. Muy
importante que si el producto a instalar es de alta calidad, también deban
utilizar materiales de alta calidad para su instalacion; igualmente entre mas
grande el formato a pegar, mejor producto de pega se debe utilizar.

Se debera revisar el nivel y planicie de la superficie. La superficie en la que se
va a instalar el producto debera estar a nivel, plana, sin depresiones, lomos ni

grietas, perfectamente aplomada y los angulos entre paredes en perfecta
escuadra.
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Previo a la colocacién de las piezas, se debera

localizar grietas o juntas de expansion —cortes frios-etc. Si existen grietas
superficiales o estructurales, deben ser subsanadas con productos especiales
para esto, antes de iniciar la instalacién del producto. Si existen juntas de
expansion, éstas deben ser respetadas a la hora de instalar el producto
dejando libre el espacio correspondiente.

La superficie donde se instalara el producto no debera estar contaminada con
residuos tipicos de construccion como polvo, pasta y pintura entre otros que
pueden afectar la efectividad de la adherencia del material. Se debe limpiar
profundamente el espacio para eliminar cualquier residuo contaminante y que
la superficie esté totalmente limpia para que el material de pega se adhiera sin
inconvenientes y no tener luego problemas futuros de que el producto quedo
“suelto”.

Una vez que la superficie este lista y definida, el instalador puede iniciar la
instalacion para la cual deben utilizarse el mortero y fragua adecuado, asi como
usar las herramientas idoneas para la instalacion adecuada. El instalador
siempre debe colocar material de pega tanto en la pieza como en la superficie
donde se colocara, asegurandose de cubrir el 100% de la pieza pues es muy
importante que todos los bordes y esquinas queden bien apoyados para evitar
que el producto se quiebre en el futuro. También se debe asegurar que el
material de pega sea colocado en forma ordenada, con todas las estrias en una
misma direccién, para facilitar la salida de cualquier burbuja de aire que pueda
haber quedado “atrapada” entre el material de pega de la pieza.

El caso que no haya indicacién de altura, el revestimiento llegara hasta
cielorraso. En todos los angulos salientes o aristas vivas por encuentro de dos
paramentos interiores, la Contratista debera colocar un protector
(guardacantos) de aluminio, acero inoxidable y/o segun se especifique en
planilla de locales cubriendo la totalidad de la altura del revestimiento.

A6- 6.1.1 en sanitarios.
El revestimiento sera colocado en forma recta y enrasados desde el nivel de
piso terminado hasta nivel de cielorraso.

A6- 6.1.2 en Enfermeria, Consultorios y Office.

El revestimiento sera colocado en forma recta y enrasados. Altura 2 hileras
sobre mesada. Terminacién superior: bufia 1x0.5cm. Prof. plano colocacién
ceramicos enrasados c/revoque (solo sobre la mesada)

Proteccién de aristas

Las esquinas de paredes, se protegeran de posibles roturas y se dara una
terminacién al revestimiento con guardacantos de aluminio anodizado, de
zocalo a cielorraso. Se utilizaran perfiles “L” de ala 1.5 cm, terminacion curva.

A7 - CIELORRASOS.

o,

s
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Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los trabajos aqui especificados incluiran todos los materiales, herramientas,
equipos, transporte, mano de obra, personal de supervision, planes de trabajo y
planos de obra necesarios para la ejecucion de los diversos tipos de
cielorrasos. Incluyen por lo tanto, todos los elementos y piezas de ajuste,
anclaje, terminaciones, etc., que fueren necesarias para una correcta
realizacion del

Proyecto, estén o no dibujadas y/o especificadas; por lo tanto se consideran
incluidas en el precio de la Contratista.

Asimismo, se contempla la provision y colocacién de los elementos de anclaje y
refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de los
cielorrasos.

A7.1 De Placas de Roca de Yeso.

A7.1.1 Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso.

Se ejecutara un cielorraso con junta tomada, sin estructura vista, monolitico,
con placas de roca de yeso Standard de 9,5 mm. de espesor, con estructura
principal segun normas del fabricante y calculo, y bastidor metalico compuesto
por soleras y montantes de chapa de hierro galvanizado n° 24. Para la
realizacién de dicho bastidor, se fijaran las soleras perimetralmente a la
estructura de los tabiques mediante tornillos T1. Perpendicularmente a las
soleras, se dispondran las montantes cada 40 cm. a eje. La fijacion entre
perfiles es con tornillos de acero T1. Por sobre estos para sujetar la estructura
y reforzarla se colocaran montantes o soleras en sentido transversal, actuando
como vigas maestras. Dichas vigas se dispondran cada 1.20 m. de separacion
entre ejes como maximo.

Este emparrillamiento se suspendera mediante velas rigidas distanciadas no
mas de 1 metro, segun normas del fabricante y calculo de los perfiles “C”
s/calculo y Depto. Técnico Complementario. Las velas rigidas seran siempre
montantes o soleras de chapa galvanizada n° 24, no admitiéndose tensores,
cantoneras, angulos de ajuste o alambre.

Las placas se fijaran a la estructura mediante tornillos autorroscantes T2 cada
25 a 30 cm. como maximo.

El montaje de cielorraso se ejecutara preferentemente con una temperatura
ambiente de mas de 10°C, y en ninguna caso cuando ésta sea inferior a los
5°C.

Las uniones entre placas se encintaran, recibiendo luego un masillado final, al
igual que las improntas de los tornillos, debiéndose respetar el tiempo éptimo
de secado entre cada capa de masilla aplicada. Las placas se dispondran
transversalmente al sentido de las montantes y las uniones entre si seran
alternadas, produciéndose juntas trabadas. Las placas seran estibadas segun
indicaciones del manual técnico, y siempre en locales secos y estancos que no
absorban humedad ambiente ni tampoco la humedad propia de la obra. En la
etapa de emplacado y masillado, la obra debe encontrarse totalmente cerrada
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)

con vidrios colocados y en lo posible, ya

finalizada la obra humeda. Para el tomado de

juntas, se usaran cintas, primera mano de masilla e impronta de tornillos,
utilizar masilla de secado rapido (1° mano). Antes de colocar la cinta,

se deben rellenar las oquedades que resulten entre placas, de esta forma se
evita el rechupe de la cinta y facilita el masillado final.

La masilla se aplica sobre la superficie seca de cinta en dos o tres manos
debiendo estar totalmente seca la superficie entre cada mano.

Las uniones tienen que quedar imperceptibles al tacto y a la vista quedando asi
lista la superficie para recibir la pintura.

Las aristas vivas se terminaran con cantoneras o angulos de ajustes de chapa
galvanizada N° 24 especialmente disefados. El encuentro entre cielorraso y
tabique se resolvera colocando una bufia perimetral "Z" de chapa galvanizada
N° 24 de 15 x 85 mm, prepintada blanca.

Para el pintado se aplicara una mano de sellador y luego la pintura.

Las juntas de dilataciones se resolveran con perfiles de terminacion
prepintados, con forma de galera, de chapa galvanizada n° 24 de 20 x 10 mm.

o Cielorraso suspendido con montante y vela rigida

\
] \ [l < ]
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A7.1.2 Suspendido en Placas de Roca de Yeso Desmontable.

En sectores indicados segun Planilla de Locales, se colocara un cielorraso
suspendido y continuo, desmontable, de placas de roca de yeso con su cara
expuesta revestida con una lamina de vinilo de alta densidad, color blanco. La
medida de placas a utilizar sera de 0.60 x 0.60 m., y apoyaran en una
estructura bidireccional de perfiles de acero electrozincado de 38 x 25 mm.,
esmaltados en su cara vista, matrizados en largueros y travesanos formando
trama.

El sistema suspendera de la losa mediante tensores galvanizados de acero,
con sistema de regulacién para asegurar una perfecta nivelacion. La
terminacién de los perfiles en la cara vista sera de pintura horneada color
blanco.
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Se utilizaran piezas enteras, absorbiendo la

diferencia en las dimensiones totales con una

franja continua de placa de roca de yeso en la linea de contacto con los
paramentos laterales, segun planos.

A7.2 Alacal.

A7.2.1 Aplicado bajo losa.

Para la ejecuciéon de los cielorrasos se tomaran todas las medidas necesarias,
a fin de lograr superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones.

Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los
marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté préximo al mismo.

Salvo indicacion contraria en los planos, los angulos seran vivos.

Bajo la losa se procedera a efectuar un azotado con mortero compuesto por 1
parte de cemento y 3 partes de arena mediana, cuidando de cubrir con el
mismo toda la superficie; posteriormente se aplicara un primer tendido de yeso
negro de un espesor minimo de 5 mm., que se igualara perfectamente con
llana de acero. Una vez seca la capa de yeso negro, se procedera a aplicar el
enlucido de yeso blanco que tendra 2 mm. De espesor minimo. El yeso sera de
1° calidad, bien cocido, limpio, suave al tacto y debera cumplir con la norma
IRAM 1607.

A8 - CONTRAPISOS.

Especificaciones Generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Objeto de los trabajos

Los trabajos especificados en este rubro comprenden la totalidad de los
contrapesos indicados en planos y planillas de locales, con los espesores alli
especificados. Independientemente de ello, la Contratista esta obligada a
alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar las cotas de nivel definitivas
fiadas en los planos.

Al construirse los contrapisos, debera tenerse especial cuidado de hacer las
juntas de dilatacion que correspondan, aplicando los elementos elasticos
proyectados en total correspondencia con los que se proyectaron para los pisos
terminados.

Realizacién de los trabajos

Los contrapisos deberan estar perfectamente nivelados con las pendientes que
se requieran en cada caso Yy los espesores indicados. Deberan tenerse
particularmente en cuenta, los desniveles necesarios de los locales con salida
al exterior.

Las pendientes en todos los pisos perimetrales exteriores a los edificios, se
haran asegurando un adecuado escurrimiento del agua hacia afuera. En los
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locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estaran como minimo 1,5 cm
por debajo del nivel inferior del marco de la puerta que lo separa del local
vecino.

Se construiran con hormigones y morteros de acuerdo a lo que se establezca y
con los materiales que se especifiquen en cada caso y con las caracteristicas
fijladas para cada uno de ellos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales
del M.O.S.P.

El hormigdn sera algo seco y se colocara apisonando su superficie.

Al ejecutarse los contrapisos, se deberan dejar los intersticios previstos para el
libre juego de la dilatacion, aplicando los dispositivos elasticos con sus
elementos de fijacidén, que constituyen los componentes mecanicos de las
juntas de dilatacién. Se rellenaran los intersticios creados con el material
elastico, de comportamiento reversible, garantizando su conservaciéon, o en
todo caso diferirse estos rellenos para una etapa posterior.

A8.1 Contrapiso de cascote sobre terreno natural.

Antes de ejecutarse el contrapiso sobre el terreno natural se procedera a
limpiar el suelo, quitando toda la tierra negra o bien cargada de materias
organicas, desperdicios, etc. y con la precaucién de mantener los niveles
indicados en planos y planillas.

La ejecucion de los contrapisos se realizara previa autorizacién de la
Inspeccion quien comprobara los trabajos de consolidacion del terreno
mediante un apisonamiento adecuado y riego en caso necesario.

Se ejecutaran sobre un relleno de suelo seleccionado, una vez cumplido a

satisfaccion de la inspeccion de Obra lo indicado en el item MOVIMIENTOS DE
SUELOS.

Tendran una altura de 12 cm. y estaran constituidos por:

Y2 parte de cemento

1 parte de cal hidraulica

3 partes de arena gruesa

8 partes de cascote de ladrillos.

En coincidencia con los tabiques de mamposteria de ladrillos huecos y donde
no haya vigas de fundacion, se ejecutara un refuerzo de 12 cm de ancho de
hormigén armado con 4 ¢ 8 (dos inferiores y dos superiores) y estribos ¢ 6
cada 20 cm.

A8.2 Carpeta de Cemento

Se ejecutara una carpeta de cemento sobre los contrapisos nuevos. Se hara
una primera capa de 2cm de espesor como minimo con mortero constituido
por:

1 parte de cemento
3 partes de arena fina e hidréfugo
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Esta segunda capa se alisara hasta que el agua refluya sobre la superficie.
En los angulos, esquinas y lineas de quiebre, debera incorporarse metal
desplegado, a fin de evitar agrietado o fisurado de la carpeta.

A8.3 Contrapiso hormigén liviano sobre losa de cubierta con pendiente.
Previamente a la ejecucion de los contrapisos, se procedera a la limpieza de
materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extranas de las
superficies, mojando con agua antes de colocarlo. Asimismo, se recalca
especialmente la obligacion de la Contratista de verificar los niveles de las
losas terminadas, picando todas aquéllas zonas en que existan protuberancias
que emerjan mas de 1 cm. por sobre el nivel general del plano de losa
terminada.

Se hara un contrapiso alivianado, previo aislamiento hidréfugo, en pendiente de
5 cm. como minimo de espesor en bocas de desaguie o de 8 cm. cuando se lo
coloque sin pendiente, con hormigdn que tenga:

Ya parte de cemento

1 parte de cal hidraulica

4 partes de arena mediana
8 partes de arcilla expandida

A8.4 Contrapiso sobre terreno natural armado con malla metalica.

Previo a la construccién del contrapiso, se preparara la tierra con la que hara
contacto. Esta debe estar limpia de raices y elementos organicos, ademas de
bien nivelada, removiendo la capa superior del suelo para limpiar la tierra.
Nivelada toda la superficie, se procede a la realizacion del contrapiso. Antes del
vertido de la mezcla, debemos colocar unas mallas de acero anti fisuras,
separadas de la tierra con barras de hormigoén. La separacién de las juntas que
evitaran las fisuras del hormigén no podra ser mayor a 4 o 5 centimetros.
Colocada la malla, se vierte la mezcla de hormigén previamente elaborada y
terminado el trabajo se debe nivelar también la superficie del hormigon.

A9 - PISOS, UMBRALES Y SOLIAS

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Se construiran respondiendo a lo indicado en la Planilla de Locales, o en los
Planos respectivos, debiendo la Empresa ejecutar muestras de los mismos,
cuando la Inspeccién de Obra lo juzgue necesario, a los fines, de su
aprobacion. La superficie de los mismos, sera terminada en la forma que en los
documentos enunciados se establezca.

Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies regulares dispuestas
segun las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y
que complementariamente la Inspeccién de Obra indique en cada caso.
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Antes de iniciar la colocacion de los solados, la Contratista debera solicitar a la
Inspeccioén de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucién de los
mosaicos, baldosas, etc., dentro de los locales, para proceder de acuerdo a
ellas y presentar la Contratista planos de despiece para su aprobacion, en los
casos que sea requerido.

En los locales principales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccion,
estas se construiran de ex profeso de tamano igual a una o varias piezas y se
colocaran reemplazando a estos, de forma que no sea necesario colocar
piezas cortadas.

En los bafios, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de patio, desagues,
etc., con rejillas o tapas, que no coincidan con el tamafio de los mosaicos, se
las ubicara en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrira con
piezas cortadas a maquina.

Queda estrictamente prohibida la utilizacién de piezas cortadas en forma
manual.

Todas las piezas de solados, deberan llegar a obra y ser colocadas en
perfectas condiciones, en piezas enteras, sin defectos o escolladuras y
conservarse en esas condiciones hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos
la Contratista

Arbitrara los medios de proteccidn necesarios, tales como el embolsado de las
piezas o la utilizacion de lonas, arpilleras o fieltros adecuados.

En oportunidad de la recepcién de la obra, la Inspeccion de Obra podra
rechazar aquellas unidades que no reunan las condiciones antedichas, siendo
de responsabilidad exclusiva de la Contratista su reposicion parcial o total al
solo juicio de la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera proveer, colocar, pulir, lustrar, etc., cuando corresponda
los materiales especificados, los cuales seran de la mejor calidad y presentaran
un aspecto uniforme de color y textura.

En general, los solados a colocar, respetaran las alineaciones y niveles
establecidos en los planos u ordenados por la Inspeccion de Obra.

En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo
de los zécalos, salvo expresa indicacion en contrario.

Juntas De Trabajo

Las presentes especificaciones se refieren a juntas que debera ejecutar, la
Contratista, estén o no indicadas en los planos o sean necesarias para el mejor
comportamiento de los solados, sean interiores o exteriores, para expansion y
retraccion a los efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los
solados, durante su construccion como asi también a través de la vida de los
mismos por accion de las variaciones de la temperatura. Llevara siempre juntas
entre los pavimentos nuevos y existentes.

Todos los aspectos referidos a juntas de dilatacion-contraccion, se ajustaran a
las reglas del arte y a las disposiciones de los planos e indicaciones de la
Inspeccion de Obra, del Presente Pliego y del Pliego General de Bases y
Condiciones del M.O.S.P.

Las juntas tendran 25 mm de ancho y la profundidad del sellador sera
constante de 12 mm.
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La técnica de aplicacion de los materiales, cuyos tipos se indican
seguidamente, deberan ajustarse estrictamente a las recomendaciones que al
respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto
empleo de los materiales.

Se emplearan selladores de tipo de nivelacidon propia para aplicaciones
horizontales. En cuanto a los selladores que constituyen el material de relleno
para la capa superficial, aparente, deberan emplearse polimeros liquidos
polisulfurados, que deberan dilatarse sin fallas de adhesiéon ni cohesion. La
aplicacién se hara con pistola de calafateo limitando solo a los casos
imprescindibles, el empleo de espatulas o escoplas sin pistolas. El curado sera
a temperatura ambiente, con la unica condicion de que la junta esté limpia y
seca. En general, seran del sistema llamado de dos componentes, uno base y
otro acelerador que, después de ser mezclado, activa y cura al sellador en
donde éste haya sido aplicado, exigiéndose en todos los casos, mezclados
mecanicos.

Deberan seguirse estrictamente las indicaciones que indique la firma fabricante
de estos productos y tendran el color indicado por la Inspeccién de obra.

En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas,
cascotes, aceite, grasa, agua, rocio, escarcha, etc. Ademas deberan obtenerse
superficies firmes y fraguadas y tendra que esmerilarse o picarse todo material
sobrante. Una vez conseguido lo indicado precedentemente, se aplicara
imprimador recomendado por los fabricantes, debiendo colocarse el sellador 10
minutos a 10 horas después de aplicada la imprimacion.

No obstante usar selladores que no manchen, se emplearan cintas de
protecciones para todas las juntas, que deberan removerse tan pronto como
sea posible después que la junta haya sido rellenada y antes que el sellador
comience a fraguar.

En el acabado de las juntas deberan cuidarse muy particularmente Ila
compresion del sellador de modo tal que llegue y se adhiera en todos los
puntos de las superficies de contacto de las juntas, asi como un enrasado
perfectamente a filo con los solados, sin excesos ni defectos de material
sellador.

Como materiales de respaldo se utilizara poliestireno expandido o equivalente.
Estos seran nuevos y de calidad superior y no se permitira el empleo de
materiales tipo aceitosos. Previamente se limpiaran prolijamente las superficies
de contacto, colocandolos luego a presion para llenar totalmente el vacio donde
se colocan.

A9.1 Placas de gres fino porcelanico (porcelanato)

Se colocaran placas de gres fino porcelanico de 0.60m x 0.60m y 0.30m x
0.30m segun Planilla de Locales. Distribucion y color segun Planos de Planta y
Memoria.

Debera cumplir con lo establecido en las normas IRAM para productos no
esmaltados, cumpliendo las pruebas de resistencia a la flexion, resistencia al
rayado, resistencia al choque térmico, resistencia al cuarteo, resistencia a la
abrasion y resistencia al hielo. Seran de una masa compacta, de color uniforme
y propiedades homogéneas en todo su espesor, gresificadas y con baja
porosidad tanto en su modalidad final pulida o no.

PLIEG-2020-18984617-GDEBA-DTDPAMIY SPG
36

pagina 38 de 78



EX-2020-16387422-GDEBA-DPTLMIYSPGP

Se colocaran con adhesivos segun indicacion del fabricante de adherencia
mecanica o quimica segun la superficie de asiento.

Es indispensable que la carpeta de base se encuentre perfectamente plana
para evitar que se formen desniveles durante la operacion de colocacién de las
placas.

Su forma de colocacién sera recta con junta cerrada, sellandose con pastina
del mismo tono. La Inspeccion determinara las lineas de arranque y corte de
los diferentes pafos, debiendo asegurarse la continuidad de las lineas entre los
distintos paramentos.

Antes de iniciar la colocacion, el contratista debera presentar muestras de los
materiales que se emplearan y obtener la correspondiente aprobaciéon de la
Inspeccion, solicitando a la misma por escrito las instrucciones para la
distribucion dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas.

La limpieza final del solado se realizara refregando con una esponja de Nylon o
un cepillo de cerdas, agua caliente y detergente neutro, dejandolo actuar unos
minutos antes de removerlo y luego enjuagar con agua limpia

Si la suciedad o los residuos de obra no son eliminados se puede utilizar acido
muriatico al 10 %.No debiendo utilizarse limpiadores a base de aceites, acidos,
jabon o productos abrasivos.

A9.2 Solados de lajas de cemento natural armadas (0.40m x 0.40m)

En los espacios exteriores, segun Planos de Planta y Planilla de Locales, se
colocaran Lajas de cemento natural armadas, piezas premoldeadas de
Hormigdn Armado con 4 hierros @ 6 mm. En ambas direcciones de 0.40m x
0.40m, espesor 40mm, color gris, de marca reconocida en plaza como de
primera calidad.

Los bordes seran biselados con chaflan de 10 a 15mm. La textura del plano
superior sera lisa, salvo en las rampas, donde llevaran dibujo en relieve
antideslizante.

Se ejecutaran como terminacion en el encuentro con el terreno natural,
cordones de Hormigdn Armado, con armadura de 2 Fe de @ 8mm, y 10 cm. de
espesor, con terminacién alisado y con chaflan, segun corresponda por
indicacién de Plano.

A9.3 Lajas de cemento natural armadas antideslizantes (0.40m x 0.40m)
En Rampas, segun Planos de Planta y Planilla de Locales, se colocaran piezas
premoldeadas de Hormigdn Armado de similares caracteristicas a las del
solado, pero con tratamiento antideslizante.

A9.4 Piso Cemento Alisado

Se ejecutara como terminacion sobre los contrapisos a ejecutar segun Planilla
de Locales.

Se ejecutara en un lapso de tiempo no superior a 3 horas una capa de concreto
ferrocementado con el color segun Memoria, en esta capa se incorpora el
endurecedor en una cantidad de 2 Kg/m2 a un concreto de:

1 parte de cemento
2 /> partes de arena 50% fina y 50% mediana.-
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La mezcla se amasara con una cantidad

minima de agua y sera comprimida, cuidando la nivelacion, se fratazara y para
terminar, Esta capa se alisara hasta que el agua refluya sobre la superficie.
Para su curado se debera mantener 5 dias el piso humedo, sin transito,
cubierto con una membrana de polietileno de 40 micrones.-

A9.5 UMBRALES

A9.5.1 Umbrales: Los umbrales se ejecutaran con hormigén armado realizado
“in situ” con dos (2) hierros del 8 en su interior. Seran revestidos con el mismo
Porcelanato utilizado para el solado.

Las dimensiones seran segun Planos de planta, y terminacion con varilla de
aluminio antideslizante.

A9.5.2 Cordones H°A°: Los cordones se ejecutaran con hormigén armado
realizado “in situ” con dos (2) hierros del 8 en su interior.

Las dimensiones seran segun Planos de planta, y terminacion alisado de
cemento.

Los cordones de patios y veredas exteriores se ejecutaran al mismo nivel del
solado.

A9.5.3 Guardacantos antideslizante de aluminio para umbrales.

Perfiles para remate de peldafios o guardacantos para escalones con superficie
estriada antideslizante.

Perfil de aluminio anodizado mate colocado en obra para una terminacién al ras
de la superficie de escalera.

A10 — ZOCALOS

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los zd6calos seran ejecutados con la clase de material y en la forma que en
cada caso, se indica, en los Planos o Planilla de Locales.

Los zo6calos se colocaran perfectamente aplomados y su union con el piso
debe ser uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el piso y el zécalo, ya
sea por imperfecciones de uno u otro.

Su terminacion sera recta y uniforme, guardando las alienaciones de sus juntas
en relacion con las de los solados, salvo expresa indicacidn en contrario.
Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados con toda
limpieza y exactitud.

Los pisos penetraran debajo de los zécalos.
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Todas las piezas de los zécalos se colocaran
enteras y sin escalladuras o defecto alguno. A
este fin la Contratista arbitrara los medios necesarios para lograr este requisito,
apelando incluso el embalado de las piezas si fuera necesario y posteriormente
a su colocacion protegiendo los zécalos colocados, con lanas, arpilleras o
fieltros adecuados hasta la entrega de la Obra.

A10.1 Zécalo de placas de gres fino.

En locales a colocar Placas de Gres fino porcelanico, segun Planilla de
Locales, se dispondran zocalos idem placa original de 10cm. de altura x 60cm.
de largo, con terminacion superior del tipo chaflan. La colocacion se hara
alineando juntas de zdcalo con juntas del piso y sellandolas con pastina color
acorde. Se utilizaran sin excepcion piezas especiales para zécalos, del material
que se indique en la Planilla de Locales.

Se colocaran con adhesivos idem solado.

Al adquirir el material, la contratista tendra en cuenta que debe entregar al
Propietario piezas de repuesto en cantidad equivalente al 3%.

A10.2 Zécalo rehundido de cemento.

En exteriores, se ejecutaran zdécalos rehundidos 1,5 cm. de espesor de
concreto, alisado. Tendran una altura de 10 cm, y seran terminados a cucharin,
con mortero constituido por 1 parte de cemento y dos de arena fina y color
incorporado idem paramento adyacente.

A11 - CUBIERTAS

Especificaciones generales
Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Objeto de los trabajos

Los trabajos incluidos en este rubro se ejecutaran de modo tal que permitan
obtener obras completas, prolijamente terminadas y correctamente resueltas
funcionalmente. Las cubiertas de losa incluiran todos los elementos necesarios
para su completa terminacién, tales como: babetas, zd6calos, guarniciones,
platabandas, losetas, etc., ya sea que éstos estén especificados en los planos
o0 sean Imprescindibles para la buena y correcta terminacion del techo
adoptado.

Todos los conductos, tubos de ventilacion, chimeneas y cualquier otro
elemento que atraviese las cubiertas y emerja del techo, iran provistos de un
sistema de babetas, guarniciones, etc., que aseguren la perfecta proteccion
hidraulica de los techados y se deberan ejecutar después de haber aprobado la
Inspeccion de Obra los detalles correspondientes.

Asimismo, se observaran idénticas precauciones para todos los perimetros y
encuentros de cubiertas con parapetos, vigas invertidas, etc. El tratamiento
para sellar las rejillas, embudos, aireadores, chimeneas, ventilaciones y
cualquier otro elemento saliente o pasante de las losas de hormigén armado
debera cumplir estrictas condiciones de seguridad.
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La Contratista ejecutara todos los trabajos

para la perfecta terminacion de las cubiertas cualquiera sea su tipo, de acuerdo
a los planos, detalles, especificaciones, necesidades de obra y reglas del arte
severamente observadas.

La omision de algun trabajo y/o detalle en la documentacion no justificara
ningun cobro suplementario; su provision y/o ejecucion debera estar
contemplado e incluido en la propuesta original.

Los trabajos incluidos en este rubro seran garantizados por escrito, en cuanto a
la calidad de los materiales y en su ejecucion, por el término de 10 (diez) afios.
Correran por cuenta de la Empresa todos los arreglos necesarios que deban
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones,
goteras, o cualquier otro dano a construcciones y/o equipos y no podra
alegarse como excusa que el trabajo se efectué de acuerdo a planos.

Realizacion de los trabajos

Antes de comenzar el trabajo de la Contratista presentara a la aprobacion de la
Inspeccion de Obra tanto el calculo de las estructuras y las uniones, que de la
Contratista debera firmar como calculista y constructor y los planos de
Ingenieria de detalle. La entrega de todos los elementos constitutivos de la
cubierta, se efectuara de acuerdo al plan de trabajos elaborado por la
Contratista y aprobado

por la Inspeccion de Obra y comprende tanto la aprobacion de materiales como
de las estructuras de sostén.

La resolucién de la cubierta debera incluirse en el plano de estructura que
presentara la Contratista. La empresa debera presentar planos y calculo de
dicha cubierta para su aprobacién con treinta (30) dias de antelacion a la
iniciacion de los trabajos

A11.1 Terminacion de la cubierta de losa plana inaccesible.

Se consideran cubiertas planas a todas aquellas que tengan una pendiente
menor al 10% y que generalmente se realizan sobre losas tanto llenas de H°A°
como ceramicas con capa de compresion de hormigdn y malla de hierro.

En todos los casos se ejecutara sobre la superficie del hormigdén una barrera de
vapor por medio de una mano de pintura o emulsion asfaltica diluida al 50%
con agua a razén de 1,5 kg/m2, luego del secado, se colocara una segunda
capa de emulsién pura a razon de 1,5 kg/m2, posteriormente una tercera de
igual dosaje a la anterior pero en sentido perpendicular.

Por sobre la barrera de vapor se colocara el aislante térmico compuesto de
capas de poliestireno expandido de 2 cm de espesor y de alta densidad
cubriendo toda la superficie de la cubierta. Luego se aplicara el contrapiso
alivianado con esferas de poliestireno expandido y pendiente minima de 5%
hacia embudos, siendo el espesor minimo en encuentro con embudos de 5 cm.
Por sobre contrapiso ira una carpeta de concreto de 2 cm de espesor que se
continuara subiendo 15 cm por sobre todo el perimetro formando angulos
redondeados de 1/4 cafia en encuentro con pared. Pasado un periodo minimo
de diez dias de tiempo seco, se aplicaran por sobre la carpeta tres manos de
imprimacion con pintura asfaltica (de base solvente) incluyendo los 15 cm que
sube la carpeta por pared.
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Se aplicara por sobre la carpeta pintada con

pintura asfaltica la aislacion hidréfuga por medio de membrana “geo-textil
expuesta” tipo modelo “Emacober 400 - Geo Pint” de la marca “Emapi” o
equivalente superior, la cual se aplicara segun se especifica mas adelante.

Por sobre la membrana se aplicara una imprimacion con pintura asfaltica y
arena seca y por sobre esto se ejecutara una carpeta de concreto de 4 cm de
espesor a base de cemento, arena y aditivo hidréfugo incorporado que subira
20 cm en todo el perimetro formando angulos redondeados de 1/4 cafia en
encuentro con los muros de carga.

Finalmente se protegera la carpeta con tres manos de pintura acrilica fibra da
para techos a base de fibras sintéticas segun se especifica en rubro “A 16” a
razon de 2 kg/m2.

Carpetas de concreto:

Se ejecutara la carpeta de cemento de 2 cm de espesor sobre el contrapiso
que esta indicado en un plazo no inferior a 8 dias de ejecutado el contrapiso.
Se hara una primera capa de 2 cm de espesor como minimo con mortero
constituido por 1 parte de cemento Poértland, 3 partes de arena mediana y
dosado con hidréfugo equivalente al 10 % en el agua de empaste. La mezcla
se amasara con una cantidad minima de agua y sera comprimida cuidando la
nivelacion. Antes del fragle de la primera capa, se aplicara una segunda de 2
mm de espesor con mortero constituido por 1 parte de cemento Pértland, 3
partes de arena fina e hidréfugo. Esta segunda capa se alisara hasta que el
agua refluya sobre la superficie.

El contrapiso que se ejecutara por sobre la membrana Geo-textil que es de 4
cm de espesor sera de iguales caracteristicas y modo de ejecucion que el
anteriormente descripto.

Membrana Geo-textil expuesta:

Se colocara membrana de 4mm de espesor, elaborada con Asfalto Plastico,
con revestimiento de geotextil (Poliéster) de hilo continuo, con resinas para
aumentar la adhesion a la capa asfaltica, armadura central de polietileno de
alta densidad y doble capa asfaltica.

Los rollos de membrana, estaran protegidos en obra para garantizar la
seguridad ante deterioros o desgarros.

A11.2 Cubierta de chapa de hierro galvanizado aluminizado sobre
estructura metalica.

La resolucién de la cubierta debera incluirse en el plano de estructura que
presentara la Contratista.

Se realizara en chapa aluminizada sostenida por perfiles PN con una
separacion segun calculo D.T.C.

La fabricacion de la estructura sera realizada de acuerdo con estas
especificaciones, CIRSOC 301 y anexos. Debera ser entregada en obra y
montada, con tratamiento antiéxido (con convertidor de 6xido).

El Contratista debera presentar planos de detalles del sistema de montaje y las
sujeciones, ejecucion de zinguerias y accesorios, para la aprobacién previa de
la Inspeccion de Obra.
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Su montaje debera efectuarse de acuerdo a

los planos de detalle e incluye la provision y colocacion de todos los elementos
complementarios necesarios, estén o no indicados. Las chapas a utilizar seran
galvanizadas aluminizadas N° 25 y se colocaran a libre dilatacién. Los angulos
y pliegues nunca seran a aristas vivas.

Su montaje debera efectuarse de acuerdo a los planos de detalle e incluye la
provisiéon y colocacién de todos los elementos complementarios necesarios,
estén o no indicados.

En sectores segun Planta de Techo, la cubierta llevara una babeta en chapa
lisa DWG N° 27 de seccion Z, a libre dilatacion, amurada en concreto a las
cargas, que deberan realizarse en ladrillos comunes. La terminacion de todas
las cargas sera con carpeta de concreto reforzada con metal desplegado y
membrana asfaltica, alisada con pendiente del 1% hacia el interior.

Aislacién en cubierta de chapa: entre la chapa y la estructura se colocara
una aislacion constituida por pafos de membrana aluminizada de espuma
termoplastica, material de celda cerrada y aislante de masa, de polietileno
impermeable de 10 mm de espesor, densidad de 30 a 40 Kg /m3, con una cara
con terminacioén de foil de aluminio, colocada segun normas del fabricante con
solape autoadhesivo. Deberan estar los pafios perfectamente unidos y sus
juntas selladas con material de terminacion a tal efecto, a fin de asegurar la
continuidad de la aislacién en toda la superficie a intervenir. La totalidad de la
misma estara sostenida por una malla de alambre de hierro galvanizado
formando un tramado de cuadricula de 40 x 40 cm. y colocada a 45° respecto a
la ortogonalidad que determina la estructura de cubierta sujeta a la misma con
tornillos autoperforantes con arandela, segun indicaciones del fabricante.

A12 - CARPINTERIAS

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los materiales a utilizar seran los indicados en Planos y Planillas
correspondientes.

Se ejecutaran de acuerdo a Planos y Planillas de Carpinteria y las reglas del
buen construir.

Cantidades, formas, manos de abrir y Especificaciones se ejecutaran de
acuerdo a Planos y Planilla de Carpinteria.

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria de taller,
seran sanas, bien secas, careceran de albura (samago), grietas, nudos
saltadizos, averia o de otros defectos cualesquiera. Tendran fibras rectas y
ensamblaran teniendo presente la situacion relativa del corazén del arbol, para
evitar alabeos.

Las piezas deberan ser elegidas y derechas, sin manchas de ninguna
naturaleza, sin resinas de color y vetas uniformes para cada estructura.
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Cedro: Sera del tipo llamado en plaza

“misionero”, bien estacionado y seleccionado en cuanto se refiere a color y
dureza.

No se aceptara ninguna pieza de cerdo macho apolillado o con decoloracién.
Sera obligacion de la Contratista, la verificacion en obra de dimensiones, cotas
de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la
ejecucion de los planos finales de fabricacion, terminacion de trabajos y su
posterior colocacién, asumiendo todas las responsabilidades de las
correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los
inconvenientes que se presenten.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos
especificamente indicados 0 no; conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos cerramientos asi por ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de
unién entre perfiles, todos los selladores y/o burletes necesarios para asegurar
la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, cenefas de
revestimientos y/o ajuste, cierrapuertas, sistemas de comando de ventanas y/o

ventilaciones, asi como cerrajerias, tornilleros, grapas, etc.
Protecciones

Las aberturas se protegeran adecuadamente no solo para evitar su deterioro
durante el transporte, sino también para su puesta en obra, debiendo evitar que
sus superficies sean marcadas, rayadas ¢ salpicadas con cal o cemento.
Controles

En taller: La Contratista hara controlar periédicamente la calidad de los
trabajos. Ademas la Inspeccién de Obra cuando lo estime conveniente, hara
inspecciones en taller sin previo aviso, para controlar la calidad de la mano de
obra empleada, y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado. En
caso de duda sobre la calidad de ejecucién de partes no visible, hara realizar
test, pruebas o ensayos que considere necesarios. Antes de enviar a obra los
elementos terminados, se solicitara anticipadamente la aprobacion de éstos, en
taller.

En obra: Por cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de
un elemento terminado, este sera devuelto a taller para su correccion, asi haya

sido inspeccionado y aceptado antes de colocar.
Colocacion

Las operaciones de colocacién en obra, seran dirigidas por un capataz de
probada competencia en esta clase de trabajos. La Contratista debera solicitar
cada vez que corresponda, la verificacion por Inspeccién de Obra, de la

colocacion exacta de la carpinteria y de la terminacion del montaje.
Filtracion de agua

En esta especificacion se define como filtracion de agua, la aparicion
incontrolada de agua en el lado interior del edificio y en cualquier parte del
cerramiento (excluyendo la de condensacion para la que se proveeran canales
de coleccion y drenaje).

La filtracion de agua por los cerramientos y/o su encuentro con la estructura del
edificio, sera suficiente motivo de rechazo de todos los trabajos realizados en
este rubro, con la total responsabilidad de la Contratista por los prejuicios que
este hecho ocasionare.
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Filtracion de aire

La filtracion de aire a través de los cerramientos probados segun lo
determinado en el item de estas especificaciones correspondientes, no
excedera de 0,02m3/min. Por m2 de acristalamiento fijjo mas 0,027m3 por m
lineal de perimetro de ventana.

Los perfiles de los marcos y batientes, deberan satisfacer la condicion de un
verdadero cierre de contacto y cumplir las normas I.R.A.M. 11.591 y 11.523 de
estanqueidad e infiltraciones.

Planos de Taller

Previo a la fabricacion de los distintos elementos la Contratista debera
entregar, a la Inspeccién de Obra, para su aprobacion, un juego completo de
los planos de taller.

Estos planos seran en lo que sea posible, a escala 1:1, y deberan mostrar en
detalle la construccién de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo
espesores de los elementos, espesores de vidrios, métodos de juntas, detalles
de todo tipo de conexiones y anclaje, tornilleria y métodos de sellado, acabado
de las superficies y toda otra informacion pertinente.

Todas las soluciones presentadas deberan coincidir al maximo con los planos
del proyecto de arquitectura.

No podra fabricarse ningun elemento cuyo plano no haya sido aprobado por la
Inspeccion de Obra.

Donde cualquiera de las partes de los sistemas esté acotada en los planos, las
medidas deberan ser controladas y verificadas en la obra por la Contratista.
Podran someterse a estudio, soluciones con variacion en los perfiles disefados
en la documentacion original, siempre que los nuevos perfiles no aumenten los
volumenes aparentes, no tengan menor peso por metro lineal que los originales
y cumplan en su funcionalidad con los objetivos propuestos.

En todos los casos debera efectuarse la verificacion del calculo resistente de
todos los elementos estructurales, de modo de asegurar a priori, su posibilidad
de absorcion de los esfuerzos a que estaran sometidos en su aplicacion.

Todas las dimensiones de los cerramientos, seran el resultado del replanteo en
obra de las mismas.

La aprobacion de los planos no exime al Contratista de la responsabilidad final
por la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Planos de ejecucion y tolerancia

Con anterioridad no menor a treinta (30) dias de la fecha en que deba iniciarse
la construccion en taller de los elementos de carpinteria segun el plan de
trabajo, la Contratista deberd presentar y someter a la aprobacién de la
Inspeccion de Obra los correspondientes planos de taller.

Muestras

Antes de iniciar la fabricacion de los distintos elementos, la Contratista debera
presentar a la Inspeccion de Obra, para su aprobacion, una muestra en tamafio
natural de los distintos elementos, que por su capacidad o atipicidad indique la
Inspeccion de Obra.
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Cualquier diferencia entre los cerramientos producidos y las contra muestras
respectivas podra ser motivo del rechazo de dichos cerramientos, siendo la
Contratista el responsable de los perjuicios que este hecho ocasionare.

La aprobacion de las muestras no exime al Contratista de la responsabilidad
final por la correcta funcionalidad de los elementos provistos.

Los derechos para el empleo en los cerramientos de articulos y dispositivos
patentados, se consideraran incluidos en los precios de oferta. La Contratista
sera unico responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido
de patentes.

A12.1 Carpinteria de hierro

Estos trabajos comprenden la fabricacién, provision y colocacion de todas las
carpinterias metdlicas, barandas, rejas, escaleras, etc. de la obra, segun tipos,
cantidades y especificaciones particulares que se indican en los Planos y
Planillas de Carpinteria.

Chapas de hierro

Se utilizara chapa de hierro laminada de primer uso y 6ptima calidad doble
decapada y en un todo de acuerdo a lo especificado por la norma IRAM para la
calidad. Se usara siempre calibore BWG 16 salvo que las necesidades
resistentes determinen un espesor mayor.

Perfiles Laminares

Deberan satisfacer la condicién de un verdadero cierre de contacto. Las
uniones se ejecutaran a inglete y seran soldadas eléctricamente con electrodos
de alta calidad en forma compacta y prolija.

Planos de Taller

Los planos de taller indicaran las tolerancias de ejecucién de los elementos de

la carpinteria, que seran los siguientes:

1) Tolerancia en el laminado, doblado y agujereado de los perfiles: 0,1mm.

2) Tolerancia en las dimensiones lineales de cada elemento: 1mm.

3) Tolerancia en las dimensiones relativas (ajuste) de los elementos moviles y
fijos: 0,5 mm.

4) Tolerancia de escuadra (ortogonalidad) por cada metro diagonal de pafios
vidriados: 0,5 mm.

5) Tolerancia de flechas en jambas y dinteles de marcos en los pafos
vidriados: 1 mm
Los panos generales de taller se ejecutaran en escala 1:10 y en 1:1 (escala
natural) los planos de detalle.

Herrerias
El total de las estructuras que constituyen la Carpinteria de hierro se ejecutara

dé acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones de detalles, planillas,
estas especificaciones y las 6rdenes de servicio que al respecto se impartan.
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Antes de la colocacion, la inspeccion revisara y desechara todas aquellas
herrerias que no tengan las dimensiones, formas y calidades que fueran
solicitadas.

Marcos Interiores de puertas placas.

Seran de chapa de hierro doble decapada n°16 de 30 mm por ancho de muro.
En paneles de placas de roca de yeso, se fijara el marco de las carpinterias a
los perfiles montantes con tornillos.

En mamposteria de ladrillos huecos: se amurara con mortero de cemento para
evitar la oxidacién, previo relleno del hueco del marco.

Las proporciones para el cemento es 1:3

- 1 de cemento

- 3 de arena

- Hidréfugo un kilo cada diez litros de agua que usemos para hacer la mezcla.

A12.1.1 Rejas metalicas fijas.

El total de las estructuras que constituyen la herreria se ejecutara dé acuerdo
con los planos y especificaciones de detalles, planillas y estas especificaciones.
Antes de la colocacion, la inspeccion revisara y desechara todas aquellas
herrerias que no tengan las dimensiones, formas y calidades que fueran
solicitadas.

Previo a la fabricacién de los distintos cerramientos, el Contratista debera
entregar, a la Inspeccién de Obra, para su aprobacion, un juego completo de
los Planos de Taller.

Estos Planos deberan mostrar en detalle, la construccion de todas las partes
del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los elementos, métodos de
juntas, detalles de todo tipo de conexiones y anclaje. Acabado de las
superficies y toda otra informacion pertinente. Todas las soluciones
presentadas, deberan coincidir al maximo con los Planos del proyecto de
arquitectura.

No podra fabricarse ningun elemento cuyo Plano no haya sido aprobado por la
Inspeccion de Obra. Las medidas deberan ser controladas y verificadas en la
Podran someterse a estudio, soluciones con variacion en los perfiles disefados
en la documentacion original, siempre que los nuevos perfiles no aumenten los
volumenes aparentes, no tengan menor peso por metro lineal que los originales
y cumplan en su funcionalidad, con los objetivos propuestos.

Todas las dimensiones de los cerramientos, seran el resultado del replanteo en
obra de las mismas. La aprobacion de los Planos no exime al Contratista de la
responsabilidad final por la correcta funcionalidad de los elementos provistos.
Colocados todos los cerramientos en obra, se efectuara la inspeccion final de
ellos, verificando con prolijidad todos los elementos componentes y rechazando
todo lo que no se ajuste a lo especificado.

Las rejas fijas se construiran con planchuelas cada 10 cm vy refuerzos
verticales, soldadas al bastidor, el cual sera fijado al muro mediante tornillos.
Especificaciones de herrajes, pintura y detalles en Planilla de Carpinterias.
Todas las rejas seran entregadas a obra recubiertas con tres (3) manos de
pintura antidoxido poliuretanico para recibir esmalte sintético. Seran aplicadas
sobre superficies limpias y desengrasadas, por el proceso de inmersion,
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cuidando la produccién de chorreaduras, excesos, etc.

A12.1.2 Portén de acceso peatonal y vehicular.

Puerta de 2 hojas de abrir con 1 rueda embutida en el extremo de cada hoja,
en el caso del acceso vehicular. Jambas de chapa de hierro doblada N° 16 de
50 x 100 mm.

Bastidor con parantes verticales y travesanos en tubo de chapa de hierro DD
N° 16 de 80 x 150 mm. Zécalo similares caracteristicas pero de 80 x 200 mm.
Reja conformada con chapa perforada de hierro, SAE laminado en frio con
perforaciones redondas, combinado en forma de rombo, espesor 21mm .Se
colocara una planchuela a modo de refuerzo vertical, las planchuelas de hierro
de 174" x 3/16”estaran soldadas al bastidor y la distancia entra las mismas sera
segun Planilla de Carpinterias.

Especificaciones de herrajes, pintura y detalles en Planilla de Carpinterias.

A12.1.3 Portén de acceso peatonal.

Portén corredizo sobre guia superior e inferior.

Hoja tipo reja bastidor con parantes verticales y travesafios en tubo de chapa
de hierro DD N° 16 de 50 x 150 mm. Relleno con poliuretano expandido. Zécalo
similares caracteristicas pero de 80 x 200 mm. Reja conformada con chapa
perforada de hierro, SAE laminado en frio con perforaciones redondas,
combinado en forma de rombo, espesor 21mm .Se colocara una planchuela a
modo de refuerzo vertical, las planchuelas de hierro de 1%4” x 3/16”estaran
soldadas al bastidor y la distancia entra las mismas sera segun Planilla de
Carpinterias.

Especificaciones de herrajes, pintura y detalles en Planilla de Carpinterias.

A12.2 Carpinteria de madera.

Se ejecutaran segun las reglas del arte, de acuerdo con los planos de conjunto

y especificaciones de detalles, planillas, y 6rdenes de servicio que al respecto

se impartan.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran

con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o

depresiones.

La Contratista se proveera de las maderas bien secas y estacionadas y en

cantidad suficiente para la ejecucion total de las obras de carpinteria.

Durante la ejecucion y en cualquier tiempo, las obras de carpinteria podran ser

revisadas por la Inspeccion de Obra

Una vez concluidas y antes de su colocacion, ésta las inspeccionara

desechando todas las estructuras que no cumplan las condiciones de estas

especificaciones, que presenten defectos en la madera o la ejecucion o que

ofrezcan torceduras, desuniones o roturas.

Toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia llegara a alabearse

hincharse, resecarse o apolillarse, etc., sera arreglada o cambiada por la

Contratista a sus expensas.

Se entendera por alabeo en una obra de madera, cualquier torcedura aparente

que experimente. Para las torceduras o desuniones, no habra tolerancia. No se

aceptaran obras de madera cuyo espesor sea inferior en mas de 2 mm al
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prescrito. Todos los reparos, sustituciones y gastos que ocasionare la
demolicion de las obras de madera, durante el plazo de garantia seran a
cuenta de la Contratista.

Escuadrias

Las escuadrias y espesores que se colocan en los planos son los minimos
exigidos, pero si la Contratista considera necesario aumentarlos para obtener
una correcta terminacién del trabajo, debera preverlo en el precio e incluirlos en
los planos de detalle correspondientes.

Queda claro por lo tanto, que la Contratista no queda eximida de las
obligaciones que fija este Pliego, por el solo hecho de cefiirse estrictamente a
los detalles indicados en los planos.

Puertas Placas

Seran de 45 mm. de espesor, para la estructura se utilizara el tipo placado con
bastidor perimetral y travesafios intermedios que formen un 33% de espacios
llenos, o relleno del tipo nido de abeja, cuyas cuadriculas tendran como
maximo 7 cm. de lado, de forma tal, que resulte en todo indeformable y que no
produzca ondulaciones en las chapas.

Como terminacion llevaran en ambas caras terciado de cedro con enchapado
me aminico color segun Memoria, con cantoneras de cedro en todo su
perimetro.

Herrajes

La Contratista proveera en cantidad y tipo, todos los herrajes, indicados en los
planos y/o planillas correspondientes, para cada tipo de abertura, como asi
también aquellos no consignados y que sean imprescindibles para el perfecto
funcionamiento de las carpinterias a proveer y colocar. Los mismos deberan
cumplir en cuanto a robustez y calidad con los fines de seguridad de este tipo
de obra, caso contrario seran rechazados por la Inspeccién.

En todos los casos, la Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccion de
Obra un tablero con todas las muestras de los herrajes que debe colocar o que
propusiere sustituir, perfectamente rotulado y con la indicacién de los tipos en
Que se colocara cada uno. La aprobacion de ese tablero por la inspeccion de
Obra es previa a todo otro trabajo. Este tablero incluira todos los manejos y
mecanismos necesarios. Todos los mecanismos de accionamiento vy
movimiento garantizaran una absoluta resistencia mecanica a través del
tiempo.

Los herrajes deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad de los
elementos existentes en plaza. Dado el elevado peso de las puertas blindadas,
se deberan prever los herrajes correspondientes, teniendo en cuenta el mismo.
Sera decision de la Inspeccién de Obra la eleccidén definitiva del herraje a
utilizar, sin que esto dé lugar a ningun tipo de variacion en el precio estipulado
a cada cerramiento.

A12.3 Carpinteria de aluminio
Generalidades
Comprende la provision y colocacion de carpinteria de aluminio, construida con
perfilaria de extrusion, que deben responder a las dimensiones y modulacion
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indicadas en los planos de Planta, Vistas y Planilla de Carpinterias que
componen la presente Documentacion. Seran construidas con perfiles de
aluminio extruido, linea MODENA 2 de Aluar o similar superior, prepintado color
segun Memoria. Llevaran premarco y contramarco de idénticas caracteristicas.
Los herrajes y accesorios en aluminio negro, propios del sistema. Todas las
partes o piezas o herrajes incluidos en los diferentes cerramientos que estén
expuestos a la atmdsfera exterior, deberan ser de aluminio o acero inoxidable
AISI 304.

Materiales
Todos los materiales seran de primera calidad, de marca conocida y facil
obtencion en el mercado.

a) Perfiles de Aluminio

Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias perfiles de Aluar Aluminio
Argentino (Division Elaborados) segun las especificaciones técnicas.

Se utilizara la aleacién de aluminio con la siguiente composicion quimica y
propiedades mecanicas:

1) Composicidén quimica: Aleacion 6063 segun normas IRAM 681

2) Temple: T6

3) Propiedades mecanicas: Los perfiles extruidos cumplirdn con las exigencias
de la norma IRAM 687 para la aleacion indicada 6063 en su estado de entrega
(temple) T6: Resistencia a la Traccion Minima: 205 Mpa

Limite elastico minimo: 170 Mpa

b) Juntas y Sellados

En todos los casos sin excepcidn, se preveran juntas de dilatacion en los
cerramientos.

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen
se mantengan en su posicion inicial y conserven su alineamiento.
Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para el juego que pueda
necesitar la union de los elementos, por movimientos provocados por la
accion del viento (presién o depresion), movimientos propios de las estructuras
por diferencia de temperatura o por trepidaciones.
Ninguna junta a sellar sera inferior a 3 mm si en la misma hay juego o
dilatacion.
La obturacion de juntas se efectuara con sellador hidréfugo de excelente
adherencia, resistente a la intemperie, con una vida util no inferior a los 20
anos, de los producidos por Dow Corning o equivalente.
En los sellados se debera prever la colocacion de un respaldo que evite que el
sellador trabaje uniendo caras perpendiculares.
Todos los encuentros entre perfiles cortados deberan sellarse con sellador
hidréfugo de excelente adherencia, apto para efectuar uniones mecanicas,
resistente a la intemperie y con una vida util no inferior a los 20 afos, tipo DOW
CORNING 784 o equivalente.
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c) Burletes:
Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma
y dimensiones segun su uso. La calidad de los mismos debera responder a lo
especificado en la norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 12.

d) Felpas de Hermeticidad:

En caso necesario se emplearan las de base tejida de polipropileno rigido con
felpa de filamentos de polipropileno siliconados con finseal.

e) Herrajes y accesorios:

En todos los casos se deberan utilizar los accesorios y herrajes originalmente
recomendados por la empresa disefiadora del sistema.

Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de
acuerdo a lo especificado por la firma disenadora del sistema de carpinteria,
entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el costo
unitario establecido para a cual forman parte integrante.

La responsabilidad por la funcionalidad de los accesorios correspondera
exclusivamente al fabricante, quien deberd garantizar la inalterabilidad,
duracién y aplicacién de los mismos segun las condiciones originales de
homologacion.

f) Vidrios:
Se debera incluir en la oferta la provisién y colocacién de vidrios, segun Planilla
de Carpinterias. Para la determinacion de su espesor debera considerar la
presion de viento, dimensiones del pafio y ubicacion en altura en la obra segun
Item A15 Vidrios y Cristales.

g) Elementos de fijacion:

Todos los elementos de fijacibn como grapas de amurar, grapas regulables,
tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. deberan ser provistos por el
Contratista y son considerados como parte integrante del presente.

Para su construccion se empleara aluminio, acero inoxidable no magnético o
acero protegido por una capa de cadmio electrolitico en un todo de acuerdo
con las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.

h) Premarcos de aluminio:

Se proveeran en aluminio crudo en una medida 5mm mayor por lado a la
nominal de la tipologia, con riostras que aseguren sus dimensiones y escuadra.
Se presentara y se fijara: al hormigon mediante brocas y a la mamposteria
mediante grapas de amure.

Una vez colocado se presentara la abertura y se fijara al perfil con tornillos
Parker autorroscantes.
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El tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco, llevara la misma
terminacion superficial que la abertura.

Contacto del aluminio con otros materiales

En ningun caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra
superficie de hierro sin tratamiento previo. Este consistird en dos manos de
pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado.

Este tratamiento podra obviarse en caso de utilizar acero inoxidable o acero
cadmiado de acuerdo a las especificaciones anteriores.

Calidad

Los perfiles recubiertos deberan cumplir con todas las exigencias de las
normas IRAM 60115 “Perfiles de Aluminio Extruidos y Pintados” (Requisitos y
Métodos de Ensayos).

La Inspecciéon de Obra efectuara los controles por muestreo, del cumplimiento
de los requisitos de calidad correspondientes.

Es necesario para este fin que la empresa proveedora de perfiles cuente con
un Laboratorio de Control de Calidad que permita efectuar los ensayos de las
normas indicadas en los perfiles recubiertos.

El Subcontratista aceptara la devolucion de las aberturas o los elementos si la
medicién establece que no responden a las exigencias establecidas en el
presente pliego de condiciones, haciéndose cargo de su reposicibn como
también de los dafos y perjuicios.

Planos constructivos de Obra

Los detalles técnicos son indicativos del sistema a utilizar, el desarrollo de la
ingenieria que garantice el desempefio satisfactorio del sistema es
responsabilidad del Contratista de la carpinteria, para lo cual previo a la
fabricacion de los distintos cerramientos, debera entregar para su aprobacion, a
la Inspeccién de Obra, un juego de planos constructivos de obra, de acuerdo al
requerimiento del proyecto.

Los detalles seran a escala natural y deberan mostrar en detalle la construccion
de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los
elementos

Metalicos, espesores de vidrios, métodos de uniones, detalles de todo tipo de
conexiones y anclajes, fijaciones y métodos de sellado, acabado de superficie,
resistencia a los cambios climaticos y toda otra informacion pertinente.

Mano de Obra

Es responsabilidad exclusiva y excluyente del carpintero la calidad y eficiencia
de las tareas de armado, a partir de los planos constructivos a cuyo efecto se
podra recurrir a su verificacion por intermedio de un tercero auditor
independiente (INTI, CAMARA DEL ALUMINIO, etc.).

Muestras
Cuando el Contratista entregue a la Direccién de Obra el proyecto desarrollado
completo, debera adjuntar ademas muestra de todos los materiales a emplear
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indicando caracteristicas, marca y procedencia. Cada muestra tendra el
acabado superficial que se indique en cada caso.

Antes de comenzar los trabajos, el Contratista presentard dos juegos
completos de todos los herrajes que se emplearan en los cerramientos, fijados
en un tablero para su aprobacion, también se presentara una muestra de la
tipologia mas representativa. Una vez aprobados por la Direccién de Obra, uno
de los tableros y la muestra quedara a préstamo en la Oficina Técnica hasta la
recepcion definitiva.

Inspecciones y controles
Control en el Taller

El Contratista debera controlar permanentemente la calidad de los trabajos que
se le encomiendan. Ademas, la Direccion de la Obra, cuando lo estime
conveniente hara inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la
calidad de los materiales empleados, realizando un control:

e de la proteccion del material que se proveera en taller en paquetes
interfoliado de papel y con envoltorio termocontraible rotulado.

del peso de los perfiles, segun catalogo con una tolerancia de +/- 10%.
de la terminacion superficial, mediante un muestreo.

de la mano de obra empleada.

De los trabajos, si se ejecutan de acuerdo a lo contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucidn de partes no visibles hara hacer
los test, pruebas o ensayos que sean necesarios.

Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitara anticipadamente
la inspeccion de éstos en taller.

Control en Obra

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento
terminado sera devuelto a taller para su correccion asi haya sido éste
inspeccionado y aceptado en taller.

Ensayos
En caso de considerarlo necesario la Direccion de Obra podra exigir al
contratista en ensayo de un ejemplar de carpinteria.
El mismo se efectuara en el Instituto Nacional e Tecnologia Industrial conforme
alas pautas y normas de ensayo establecidas en la Norma IRAM 11507
Normas IRAM 11523 infiltracion de aire

IRAM 11591 estanqueidad al agua de lluvia

IRAM 11590 resistencia a las cargas efectuadas por el viento

IRAM 11592 resistencia al alabeo

IRAM 11593 resistencia a la deformacion diagonal

IRAM 11573 resistencia al arrancamiento de los elementos de fijacion por
giro

IRAM 11589 resistencia a la flexién, resistencia a la deformacién diagonal de

la hojas deslizantes, resistencia a la torsion.
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Protecciones
En todos los casos, las carpinterias deberan tener una proteccion apropiada
para evitar posibles deterioros durante su traslado y permanencia en obra.

Limpieza y ajuste
El Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra,
entregando las carpinterias en perfecto estado de funcionamiento.

Sistema
Se utilizaran para la resolucion de las carpinterias perfiles del Sistema Mddena
2 de ALUAR Divisién Elaborados o similar superior.

Terminacion.
Segun Planilla de Carpinteria.

TIPOLOGIAS

Pano fijo:

Sistema en perfiles de aluminio anodizado terminacion natural satinado con
doble contacto con burletes en marco interior curvo/exterior recto, llevaran
paneles compuestos de aluminio y polietileno. Segun Planilla de Carpinteria.
Para vidrios de seguridad 3+3 y para sistema DVH.

Puertas y ventanas corredizas:

Sistema de dos hojas corredizas con doble contacto con burletes en marco y
hoja. Armado de marco y hoja a 45° con escuadras regulables con hoja recta.
Los contravidrio seran interior curvos/ exterior rectos. Cierres laterales
embutidos. Dispositivo antiruidos para deslizamiento silencioso. Rodamientos
simples o dobles segun peso de las hojas.

Puerta de abrir a batiente:

Sistema de 1 o 2 hojas de abrir hacia adentro o hacia afuera con camara
europea y doble contacto. La hoja es del tipo recto. Armado de marco y hoja a
45° con escuadra regulable y con zocalo y travesanos a 90°. Las bisagras a
utilizar son de 3 piezas.

Herrajes
La Contratista proveera en cantidad y tipo, todos los herrajes, indicados en los
planos y/o planillas correspondientes, para cada tipo de abertura, como asi
también aquellos no consignados y que sean imprescindibles para el perfecto
funcionamiento de las carpinterias a proveer y colocar los mismos deberan
cumplir en cuanto a robustez y calidad con los fines de seguridad de este tipo
de obra, caso contrario seran rechazados por la Inspeccion.
En todos los casos, la Contratista sometera a la aprobacién de la Inspeccion de
Obra un tablero con todas las muestras de los herrajes que debe colocar o que
propusiere sustituir, perfectamente rotulado y con la indicacion de los tipos en
que se colocara cada uno. La aprobacion de ese tablero por la inspeccién de
Obra es previa a todo otro trabajo. Este tablero incluird todos los manejos y
mecanismos necesarios. Todos los mecanismos de accionamiento y
movimiento garantizaran una absoluta resistencia mecanica a través del
tiempo.
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Los herrajes deberan reunir las mejores caracteristicas de calidad de los
elementos existentes en plaza. Los detalles constructivos especificos deberan
ser especialmente disefados por el oferente conforme recomendaciones del
respectivo fabricante. Sera decisién de la Inspeccion de Obra la elecciéon
definitiva del herraje a utilizar, sin que esto dé lugar a ningun tipo de variacion
en el precio estipulado a cada cerramiento.

Tipos de herrajes

De puertas en general

De acuerdo al peso de la hoja, se colocaran tres o cuatro bisagras a municién
de dos o tres arandelas. Cerraduras de embutir comunes o de seguridad,
reforzadas con pestillo partido, cerrojo de dos pernos giratorios y doble
combinacidn, con terminacion bronce niquelado.

Manijén exterior y cilindro de seguridad para puerta antipanico segun
corresponda..

De ventanas

Ventana corrediza: Hojas con ruedas inferiores y cierre laterales. Doble
contacto con felpa de poliprolipeno. Cierre lateral con indicador cerrado y
abierto. Automatico o dos posiciones con kit de enganche. Tirador con
cerradura del lado exterior. Pestillo doble bloqueo y regulacion automatica.
Cubetas de gatillo para corredizas rulemanes con ruedas simples automatica,
burletes de pvc o goma, felpas de polipropileno.

A13 - MESADAS

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Se realizaran, segun ubicacién en Planos y Planillas de Locales.

A13.1 De granito sobre ménsula

Seran de 2,5 cm. de espesor, color Gris Mara. El material no debera presentar
grietas, coqueras, rinones u otros defectos. Presentara superficies tersas y
regulares. Se entregara pulido y lustrado a brillo. El corte de las piezas sera
uniformado para cada uno y el total de ellas. Perimetralmente y a 2 cm. del
borde, llevaran canaletas bota aguas.

El trasfondo necesario para la ubicacion de las bachas sera ajustado a su
medida y redondeado en correspondencia.

El granito se sustentara, sobre ménsulas de hierro, Perfil “L” de 32mm por
1,5mm.

Los frentes seran ejecutados idem mesada con una altura de 6 cm generando
un rebaje a modo de bufia de 5x10 mm en la union del elemento horizontal y
vertical.

En todas las juntas de la mesada con los tabiques se colocara un sellador de
caucho de silicona neutra transparente.

También se aplicara sellador sobre las ménsulas para adherir las mesadas y
evitar desplazamientos de las mismas.
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La Contratista presentara muestras del material a emplear, en placas, de
una medida no inferior a los 40 cm por lado y en el espesor que se
solicita.

Ademas se deberan presentar para su aprobacion muestras de las grapas y
piezas de metal a emplear para la sujecion de bachas y piletas.

Ningun material sera adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado
hasta que la Inspeccidén de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones.
Detalle segun Plano de Mesadas.

A14 — MUEBLES.

Especificaciones generales:

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P. y a indicacién en Planos de Planta, especificaciones y las reglas del
buen arte.

Antes de la colocacion, la inspeccion revisara y desechara todos aquellos
muebles que no tengan las dimensiones, formas y calidades que consten en
Plano de Muebles y en el presente pliego.

Muebles de madera

Deberan tomarse en cuenta todas las consideraciones relativas a la madera
hechas en el item Carpinterias.

Todas las estructuras seran encoladas y reforzadas con cufas o tarugos, no se
utilizaran clavos en las estructuras sino tornillos colocados con destornillador y
nunca a golpes. Las maderas, ya sean placas, terciados o chapas decorativas,
seran de la mejor calidad en sus respectivas clases y aprobadas por la
Inspeccion de Obra.

El conjunto debera ser sdlido, sin fallas de ninguna especie, debiendo las
partes moviles girar o ser removidas sin tropiezos, pero perfectamente
ajustadas.

La Contratista solicitara a la Inspeccion de Obra las inspecciones necesarias en
taller, para poder controlar las caracteristicas de todos los elementos, antes de
su armado, y luego, antes de su posterior envio a la obra.

Para los herrajes, planos de taller, verificacion de medidas y niveles, y
colocaciéon en obra, valen las mismas consideraciones que para carpinteria
metalica.

Las escuadrias y espesores que se indican seran los minimos exigidos, pero si
la Contratista considera necesario aumentarlos para obtener una correcta
terminacion del trabajo debera preverlo en el precio e incluirlo en los planos de
detalle correspondientes.

Queda claro por lo tanto que la Contratista no queda eximida de las
obligaciones que fija este pliego, por el solo hecho de cefiirse estrictamente a lo
indicado.

A14.1 Muebles a medida.

A14.1.1 Mu1 Mueble colgante con2 puertas y 1 cajon.

Puertas de placa MDF espesor 18 mm enchapadas en laminado melaminico 3
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mm en caras y cantos.
Cajones en MDF, frente enchapado en laminado melaminico.
Tiradores de acero 1 por hoja y 1 por cajén.

A14.1.2 Mu2 Consultorios Ginecolégico y Odontolégico.
Conformado por un (1) moédulo Mu1, dos (2) médulos Mu2 y un(1) médulo M3.

A14.1.3 Mu3 Office.
Conformado por dos (2) moédulos Mu1, un (1) médulo Mu2 y un (1) médulo
Mu3.

A14.1.4 Mu4 Enfermeria y Vacunacion.
Conformado por dos (3) médulos Mu1 y dos (2) médulos Mu2.

A14.1.5 Mu6 Mueble atencion Administracion.

Plano de trabajo y estantes: conformados en placa de MDF de 19 mm de
espesor, enchapado laminado melaminico 3mm en ambas caras color y
terminacién segun Memoria. Cantos color y textura segun Memoria.

Estructura de cano tubular de 30 x 30 mm y ménsulas de 3 mm de espesor.

Se coloca una chapa lisa de A°I° como zb6calo y como separacion entre
estructura y plano de trabajo, rehundido 3 cm.

Tabiques de cierre y cornisa curva de roca de yeso con parantes estructurales
colocados cada 30 cm.

Planos de trabajo idem estantes con dos cajones idem Mu2 de 0.40m de
ancho

Color melaninas interiores y exteriores: segun Memoria.

A14.1.6 Mu7 Plano de trabajo Atencion Farmacia.

Conformado en placa de MDF de 19mm de espesor, enchapado laminado
melaminico 3mm en ambas caras color y terminacion segun Memoria. Cantos
color y textura segun Memoria.

Mostrador conformado en placa de MDF de 19 mm de espesor, enchapado
laminado melaminico 3 mm en ambas caras color y terminacion segun
Memoria. Cantos color y textura segun Memoria. Segun Plano de Detalles.

A14.2 Escritorios.

Con moddulo de dos cajones y en la parte inferior abierto. Tapas y laterales
construidos en placa de MDF DE 25mm enchapadado en ambas caras en
melamina color segun Memoria. Bordes ABS de 3 mm.

Herrajes: los cajones superiores llevaran en su frente una cerradura de traba
simultanea para los demas cajones. Correderas tipo “Hafele”.

Terminacion general del mueble: totalmente armado con sistema de encastres,
malletado y encolado.

A14.3 Sillas

A14.3.1 Sillas de escritorio:
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Silla operativa ergondmica. Respaldo ergondémico con sistema de control de
tension. Interior de asiento y respaldo de madera cubierto en Goma espuma
inyectada de aprox. 60 kg de densidad con un espesor de 7 cm.

Posee ruedas de nylon de doble rodamiento. Regulacion de altura neumatica
mediante piston a gas. Con apoyabrazos.

Tapizado en eco cueros a eleccion, color negro.

A14.3.2 Sillas de espera tipo tandem de 3 sillas:
Seran de acero con asiento en chapa perforada, largo total minimo 1,50m con
3 asientos. Segun las siguientes especificaciones:

e Base: Realizada en chapa de acero al carbono calidad SAE 1010 de
espesor minimo 4.75 mm. En sus puntos de apoyo debera contar con
material antideslizante y orificios en los extremos que permitan su
fijacion al piso. El contacto entre la base y el piso sera a través de

e regatones de forma y dimensiones acordes al disefio de la misma y de
un material resistente al agua y productos de limpieza.

e Estructura Soporte: Construida con cafos de acero al carbono calidad
SAE 1010 de un espesor minimo de 2.0 mm. Las uniones de elementos
estructurales seran realizadas por proceso de soldadura MIG y los
cordones de soldadura deberan ser continuos con terminaciones prolijas
evitando los retrabajos por “picado” del cordén. Los cafios deberan tener
una terminacion ciega en sus extremos libres a los efectos de evitar
bordes agudos y orificios de acumulacion de suciedad.

e Costillas y Bridas: Seran construidas en acero al carbono calidad SAE
1010 de espesor minimo 4.75 mm y serviran de enlace entre la
estructura soporte y los asientos. Para una mejor terminacion los cortes
de chapa se realizaran con sistema laser. Las uniones a los elementos
estructurales se haran por proceso de soldadura MIG y los cordones de
soldadura deberan ser continuos con terminaciones prolijas evitando los
retrabajos por “picado” del cordén. Las uniones entre bridas y costillas
seran desmontables con buloneria de acero inoxidable con tornillo Allen
de cabeza cilindrica.

¢ Asientos y Respaldos: Seran construidos en chapa perforada de acero al
carbono calidad SAE 1010 de espesor minimo 3.0 mm con orificios de
5mm de diametro cortada por sistema laser y su disefio presentara una
terminaciéon que evite los bordes “vivos” en contacto con los usuarios.
(Doblez en extremo superior de respaldo y extremo delantero de
asiento).

e Apoyabrazos: Entre cada silla y en ambos extremos se colocaran
apoyabrazos construidos en chapa de acero al carbono calidad SAE
1010 de espesor minimo 3.0 mm los que se fijaran a la estructura
soporte con brida y uniones desmontables de igual manera que las
costillas. El proceso de fabricacion respetara las condiciones fijadas para
el resto de los elementos estructurales.

e Terminacion y Pintura: Todos los elementos a excepcidén de las bases
recibiran un tratamiento superficial de fosfatizado en caliente previo al
proceso de pintado. Las bases, por estar expuestas al ataque de
productos de limpieza recibiran un proceso de cataforesis. En el proceso
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e de pintado se utilizara pintura en polvo poliéster termocontraible con
proceso de secado en horno y terminacién texturada.
e Colores:
Asiento y Respaldo: segun Memoria
Estructura: A Definir por la Inspeccién de Obra.
Previo al inicio del proceso de pintado se debera recabar la aprobacién de una
muestra por la Reparticion Solicitante. La misma sera realizada sobre un
material y superficie tratada tal como lo solicitado en la presente especificacion
y abarcara tanto al color como a la terminacion.
e Dimensiones: Las dimensiones que se indican a continuacion se
entienden minimas, expresadas en milimetros, a excepcién de la altura
de asiento a piso que debera respetarse la que se indica en la presente

especificacion.

Paso entre asientos: 500mm
Longitud conjunto: 1540mm
Profundidad: 700mm
Altura asiento: 460mm
Altura Respaldo: 775mm

Garantia: El equipamiento contara con una garantia minima de tres afios (3
anos) por defectos de construccion, materiales y / o0 mano de obra. El alcance
de la garantia debera incluir la pintura en tanto se deba a dafios por el uso
normal del producto excluyendo golpes.

El Contratista presentara para su aprobacién a la Inspeccion de Obra, planos
de detalles, en escala conveniente, de la totalidad de los muebles y muestras
del material y herrajes a emplear.

A14.4 Camilla para consultorios.

Se proveeran camillas rigidas con estructura de tubo metalico hueco, sobre la
que se asienta un colchdn con base rigida, recubierto de piel o de algun
material

similar faciimente lavable. Con ruedas para facilitar su desplazamiento, y un
sistema de freno.

A14.5 Sillén odontologico.

Silléon dental: movimiento eléctrico con tornillo sin fin. Pedal multifuncion, llena
vaso, barrido de bacha y habilitacion de agua y aire. Tapizado anatémico en
cuero. Estructura sdlida, planchuela de acero 10mm.

Apoya cabeza multi articulado. Tres memorias de trabajo programable y una
para salivadera. Vuelta a cero.
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- Foco led: regulacién de intensidad por sensor de movimientos. 4 led frio,
intensidad de 18000 a 36000 lux. Asas de foco desmontables y
autoclavables.

- Modulo odontologico: Colibri. Tres salidas neumaticas y jeringa triple con
regulacion de agua y aire. Llena vaso con regulacion de temperatura y
barrido de bacha con habilitacion digital. Mandmetro de presién de aire.
Negatoscopio led. Platina regulable en altura con freno neumatico

- Unidad de agua: salivadera con giro de 90°. Llena vaso y barrido de
bacha con giro de 180°. Bacha de cristal esmerilada. Tanque de agua
presurizado.

- Banqueta: con base metdlica. Pistdbn con regulacién de altura a gas.
Descanso lumbar y apoya codo.

- Panel para asistente: panel digital multifuncion con movimiento 90°.
Eyector tipo venturi. Eyector de alta succion. Jeringa triple.

- Pedal multifuncion: con el moderno pedal, el profesional podra controlar
tanto las piezas de mano como los movimientos del equipo

- Accesorios: cavitador piezoeléctrico, foco led, lampara fotocurado,
camara intraoral, soporte para monitor, apoya brazo derecho abatible.

Cantidad total: 1
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A14.6 Camilla ginecoldgica.
- Sillon para examen y tratamiento Ginecoldgico de disefio moderno,
articulado en tres partes, se adapta a las necesidades ergonémicas del

paciente y del especialista.
Permite la colocacion en posicion de examen en pocos segundos.
Altura regulable.

Respaldo reclinable de  horizontal a sentado  ajustable.
Accionamiento motorizado mediante dos motores de bajo voltaje y

comoda pedalera.
Placa apoya-pies ajustable manualmente.
Uno de los apoyabrazos posee apertura lateral.
Versién sillén obstétrico, provisto con escote en el asiento y bandeja de
acero inoxidable recoge liquidos..
Tapizada en cuerina sin costuras y superficie lisa para facilitar su
limpieza.

- Soporte articulado para colposcopia

- Base rodante de 4 ruedas 2 con freno

- Soporte monitor notebook

- Musleras de altura ajustable

- Banqueta de altura regulable con respaldo
Especificaciones técnicas:

- Altura regulable entre 44 y 84 cm en relacién al piso

- Soporta un peso de 150 Kg durante regulacion de altura
- Peso aproximado: 120 kg

- Peso embalado:150 Kg

- Conexion eléctrica: 220V, 50 Hz.

Medidas:

- Largo: 1,78 m extendido

- Ancho: 57cm

- Medidas embalaje: 141cm x 0,71cm x 105cm (1,03m3)

Cantidad total:1
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A15 - VIDRIOS Y CRISTALES.

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los vidrios y cristales seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en
los Planos y Planillas, estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de
espesor regular.

Deberan colocarse sin contravidrios, perfectamente fijados y/o asegurados
adheridos a la carpinteria con sellador siliconado, asegurando la totalidad del
perimetro de la superficie vidriada, y su aplicacion sera con masa homogénea,
libre de oquedades, en chaflan sobre los planos de cierre (aprox. 45°) segun la
practica, debiendo ademas dicho producto sellar e impedir perfectamente el
paso del agua de lluvia.

La Inspeccion de Obra elegira dentro de cada clase de vidrios especiales, el
tipo que corresponda. Se presentaran muestras para aprobar de 0,50 x 0,50 m.
se rechazaran todos los que tengan defectos que desmerezcan su aspecto y/o
grado de transparencia, o no cumplan con normas nacionales e internacionales
segun el caso.

Tipos de vidrios
Segun indicaciones en Plano - Planilla de Carpinterias los vidrios seran:

A15.1 Doble vidrio hermético.

Todas las Carpinterias que dan al exterior llevaran Doble Vidrio Hermético
(DVH). El mismo esta compuesto por dos vidrios laminados de seguridad 3+3,
cada uno de los cuales se compondra con dos hojas de vidrio float de 3mm vy
una lamina P.V.B, separados entre si por una camara de aire de espesor
resultante del perfil adaptador de DVH segun cada tipologia. Entre los dos
vidrios, ira un perfil separador de aluminio microperforado, con un tamiz
molecular absorbente de la humedad. Llevara dos selladores, uno primario
(barrera de vapor) y otro secundario (polisulfuro, silicona o sellador organico).

A.15.2 Laminado de Seguridad

Laminado de seguridad (3+3) compuesto por dos hojas de vidrio float de 3mm y
una lamina P.V.B, espesor total 6 mm. Transparente o traslucido segun
Planillas de Carpinterias.

A15.3 Espejos.

Los espejos seran fabricados con cristales de la mejor calidad y biselados. Se
colocaran de 60 x 60 cm o 60 cm. por largo de mesada. Se entregaran
colocados de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion de Obra, seran de
cristal de 4 a 5 mm. De espesor, el plateado tendra dos manos de pintura
especial como proteccidon. Al colocarlos se tendra presente que corresponde
aislar los espejos de la placa sobre la cual apoyara. La colocacion sera a través
de piezas especiales al bastidor y éste fijado a muro con tornillos y tarugo.
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A16 — PINTURAS. |

Especificaciones generales

Se ejecutaran de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales del
M.O.S.P.

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas de arte, debiendo
todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente,
antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos
antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocaran esmeradamente una
vez concluidos. No se admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros,
grietas u otros defectos.

La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar
las obras del polvo y la lluvia; al efecto, en el caso de estructura exterior
procedera a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura, con un
manto completo de tela plastica impermeable, hasta la total terminacién de
secado del proceso. Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de
acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo. No permitira que se
cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado
completamente.

La Contratista debera notificar a la Direccion Técnica cuando vaya a aplicar
cada mano de pintura, barnizado, etc. Las diferentes manos se distinguiran
dandoles distinto tono del mismo color, (salvo en las pinturas que precisen un
proceso continuo).

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se
satisfacen las exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la
Inspeccion de Obra, la Contratista tomara las provisiones del caso, dara las
manos necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un acabado
perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.

La Contratista debera tomar todas las precauciones necesarias a los efectos de
no manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos,
cielorrasos, panelerias, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues
en el caso que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o reposicion de los
mismos a solo juicio de la Inspeccion de Obra.

Materiales

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro
de su respectiva clase y de marca aceptada por la Inspeccion de Obra,
debiendo ser llevados a la Obra en sus envases originales, cerrados y provistos
de sello de garantia. La Inspeccion de Obra podra hacer efectuar al Contratista
y a costa de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la
calidad de los materiales.

La Contratista debera realizar, previamente a la ejecucion de la primera mano
de pintura en todas y cada una de las estructuras que se contratan las
muestras de color y tono que la Inspecciéon de Obra le solicite; al efecto, se
establece que la Contratista debe solicitar a la Inspeccion las tonalidades y
colores por nota y de acuerdo a catalogo o muestras que le indique la
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Inspeccion, ir ejecutando las necesarias para satisfacer, color, valor y tono que
se exigieran. Luego en trozos

De chapa de 50 x 50 ejecutara el tratamiento total especificado en cada
estructura en todas sus fases que sometera a aprobacion de la Inspeccion y
quedaran selladas y firmadas en poder de la misma. En este momento
procedera a formular la pintura que debera ser hecha en fabrica original; sélo
se permitira el uso de entonadores en obra en casos excepcionales, dado que
se exigira formulacién y fabricacion en planta de marca reconocida. De no
responder la pintura a la muestra aprobada, se haran repintar las estructuras a
solo juicio de la Inspeccién de Obra. Se deja especialmente aclarado, que en
caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales debidas a
causas de formulacién o fabricacion del material, el unico responsable sera la
Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que
debera tomar el propio Contratista los recaudos necesarios para asegurarse
que el producto que usa responda en un todo a las clausulas contractuales. En
estos casos y a su exclusivo cargo debera proceder de inmediato al repintado
de las estructuras que presenten tales defectos.

Aprobacién de las pinturas
A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion
se tendran en cuenta las siguientes cualidades:

Pintabilidad: Condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento
del pincel o rodillo.

Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco
de aplicada.

Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el
menor numero de manos posible.

Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto
y adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, segun la clase de
acabado.

Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar
sedimento, este debera ser blando y facil de disipar.

Muestras: De todas las pinturas, colorantes, enduidos, imprimadores,
selladores, diluyentes, etc., la Contratista entregara muestras a la Inspeccion
para su aprobacion.

Preparaciéon de muros previo a aplicacion de pintura:

Antes de proceder al pintado de las paredes con revoques nuevos a la cal,
éstos deben estar perfectamente curados. Para disminuir la alcalinidad
residual, se hara un lavado previo con solucién de acido muriatico al 10% en
agua, enjuagando abundantemente y dejando secar. Y se les pasara papel de
lija n°® 2 para alisar los granos gruesos de revoque. Posteriormente se aplicara
una mano de imprimacion acrilica transparente, segun normas del fabricante. Y
se aplicaran las manos de pintura al latex acrilico para interiores o exteriores
segun corresponda que fuere menester, con un minimo de tres, para su
correcto acabado. La primera diluida al 50% con agua. Las siguientes se
rebajaran segun la absorcién de las superficies.
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A16.1 Latex Acrilico sobre Muros Exteriores.

Pintura a base de resina acrilica elastomerica en dispersién acuosa, pigmentos
y cargas libres de metales pesados, alcoholes, tenso activos etoxilados vy
fungicidas.

A16.2 Latex Acrilico sobre Muros Interiores.

Pintura a base de resina acrilica estirenada en dispersion acuosa, pigmentos y
cargas libres de metales pesados, alcoholes, tensoactivos etoxilados,
carboxilados y fungicidas.

A16.3 Esmalte Sintético Brillante al agua.

Se aplicara sobre los muros indicados en la Planilla de Locales. El esmalte esta
formulado a base de resinas acrilicas y pigmentos seleccionados para obtener
una alta calidad, terminacién, brillo y larga duracién.

Al diluirse en agua, permite ser mas rapida su aplicacién, su rendimiento es de
11 a 24 m2 por litro y mano.

Su aplicacion sera sobre superficies limpias y secas libre de grasa, polvillos,
hongos, superficies libres de alcalinidad, etc.

Se dara una mano de fijador diluido con aguarras en la proporcion necesaria
para que una vez seco, quede mate. Posteriormente se hara una aplicacién de
enduido plastico al agua para eliminar las imperfecciones, en capas delgadas
sucesivas. Una vez seco, se lijara con lija 5/0 en seco; después de un intervalo
de 8 horas, se quitara en seco el polvo resultante de la operacién anterior y se
aplicaran las manos de pintura al latex que fuere menester para su correcto
acabado. La primera, diluida al 50% con agua. La primera mano tarda en secar
30 minutos aplicando las manos siguientes entre 2 y 4 horas, obteniendo su
dureza final en 20 dias.

En muros existentes antes de lijar se debe preparar la superficie dejandola
limpia y aplicando antes de su terminacion fondo blanco o acondicionador.

A16.4 Sobre cielorrasos de yeso

Previa limpieza, se hara una aplicaciéon de una mano de fijador segun normas
del fabricante. Posteriormente se aplicara enduido plastico al agua para
eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Después de
8 horas se lijara con lija fina en seco, quitando el polvo resultante de la
operacién anterior.

Se aplicaran tres manos de pintura al latex acrilico antihongo especial para
cielorrasos. La primera se aplicara diluida al 50% con agua y las manos
siguientes se rebajaran, segun absorcion de las superficies.

A16.5 Barniz sobre cantoneras de madera

En las cantoneras de las puertas y muebles se aplicara una mano de barniz
satinado, o acabado transparente formulado con resinas alquidicas de alta
calidad. Previamente se limpiara, lijara y secara la superficie, la cual debe estar
seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desbordantes o
contaminantes. En maderas nuevas: lijar en el sentido de la veta, eliminar el
polvillo resultante y aplicar previamente preservador curador para prevenir
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posibles ataques biolégicos. Aplicar una mano diluida en partes iguales con
aguarras mineral. Posteriormente aplicar dos a tres manos de barniz sin diluir

Lijando suavemente entre manos. En maderas muy nudosas o de alto
contenido de resinas naturales frotar enérgicamente con aguarras, solvente o
alcohol industrial sobre las zonas criticas. Terminacién segun Memoria Técnico
Descriptiva.

A16.6 Esmalte convertidor color.

Esmalte convertidor de 6xido elaborado con resinas alquidicas modificadas,
impermeables, pigmentos organicos e inorganicos, inhibidor de oxido
polimérico y aditivos convertidores y estabilizadores. Protege de los agentes
agresivos como agua, nieblas salinas, rigurosa intemperie, lavados y abrasion.
Acabado de alto brillo, durable, cubritivo, que no deja marcas de pincel por ser
autonivelante.

Preparacién de la superficie.
La superficie debe estar seca, limpia y libre de grasitudes, pinturas mal

adheridas u oxido flojo o] de laminacién.
Metal nuevo: Eliminar grasitud con desoxidante fosfatizante, lavar secar y
aplicar esmalte convertidor duo.
Con pinturas bien adheridas: lijar hasta mateado total, limpiar y aplicar esmalte
convertidor duo.
Con pinturas mal adheridas: eliminarlas con removedor, lavar, secar y aplicar
esmalte convertidor duo.

Metales con o6xido flojo o laminar: remover con cepillo de acero, aplicar
fosfatizante desoxidante lavar, secar y aplicar esmalte convertidor duo.

Aplicacién del producto.
Se debe mezclar bien el producto antes de usar, y su colocacién puede ser a
pincel o rodillo 0 a soplete.

NOTA: En todos los casos el color sera segun Memoria y aprobado por la
Inspeccion de la Obra.

A17 - VARIOS

A17.1 Bajadas pluviales.

Las bajadas seran de polipropileno de alta resistencia, resistente a los rayos
ultravioletas, autoextinguente al fuego y su propagacion.

Con guarnicién elastomérica de doble labio, del tipo DURATOP o similar
superior.

También lo sera al impacto, y ofrecera una mayor seguridad, practicidad y
versatilidad en las uniones.

Es necesario que posea facilidad de montaje, debido a su sistema de encastre,
también debera contar con figuras exclusivas para facilitar el mismo.

La guarnicion de doble labio dara estanqueidad al sistema, ademas de hacerlo
hermético y absorber la dilatacion y contraccion de la caneria. Cumplira con la
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funcion de posibilitarnos vinculacion, en el desarrollo de la bajada pluvial, con
otros sistemas plasticos o metalicos.

Procedimiento de unién de tubos y accesorios

Corte y biselado de tubos:

Para obtener un corte a 90° preciso, se sugiere el empleo de una guia. La
extremidad del tubo cortado debe luego ser proliamente rebabada y biselada,
para facilitar el enchufe, con lija esmeril, lima escofina o biselador para tubos
plasticos.

Limpieza:

Con trapo limpio se deben limpiar el enchufe (0 campana) y la espiga o
extremo macho, removiendo todo vestigio de polvo o grasitud que obstaculice
la libre penetracion de la espiga dentro del enchufe, o bien, que pueda atacar la
guarnicion de doble labio y disminuir su expectativa de vida util.

Aplicacién de solucién lubricante:
Rociar el lubricante sobre la guarnicion elastomérica de manera uniforme.
Utilizar solamente solucion a base de siliconas de primera calidad.

Prevision de huelgo o espacio para movimientos de la caieria:

Una vez que el extremo introducido hace tope en el fondo del enchufe, debe
retirarse 1 cm, para que quede un espacio que permita absorber los
movimientos que pueda tener el conjunto.

Tuberias adosadas a muros y estructuras de hormigén armado:

Las tuberias deberan estar bien fijadas para evitar desacoples durante el
armado o el funcionamiento de las mismas.

Grapas fijas:

Inmovilizan la caferia y por lo general, van instaladas después de los enchufes
0 acampanados y lo mas cerca posible de ellos. Los puntos deslizantes, en
Cambio, se instalan siempre de tal forma que no impidan el libre movimiento de
los tubos.

A17.2 Babetas chapa galvanizada.

Las babetas de chapa lisa de Hierro Galvanizado se colocaran por debajo de la
cubierta, cubriendo la junta de dilatacién hasta la carga de la losa para impedir
el ingreso de agua de lluvia. Ver Planta de Techos.

A17.3 Guardacamilla.

Seran tipo WG 5C de 15 cm. de altura tipo Pawling o similar superior, de PVC
de alto impacto liso, con bordes redondeados de color segun Memoria. Estaran
fijados al muro mediante separador metéalico de aluminio inyectado tipo Clip con
gran resistencia al impacto. Seran colocados con su borde superior a 105 cm.
de altura.

A17.4 Cortinas Tipo Roller con accionamiento manual.
Se deberan proveer e instalar cortinas tipo Roller o similar donde se indican en
Planos de Planta y Cortes. Las medidas se verificaran en la obra y deberan
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corresponder con las de las aberturas a cubrir, segun las siguientes
especificaciones:

CARACTERISTICAS TECNICAS

Sistema
Proteccion solar conformada por cortinas enrollables de tela Screen, fabricada
a partir de fibra de vidrio con comando manual a cadena.

Tela

Debera ser cortada en perfecta escuadra evitando el cabeceo de la pieza, de
modo tal que la operacion de subida y bajada se realice sin sobresaltos. Las
mismas estaran sujetas a un tubo de enrollamiento de aluminio, segun lo mas
adelante especificado. En la parte inferior estaran adosadas a un zécalo de
aluminio mediante sistema de encastre.

Mecanismo de accionamiento
El mecanismo a utilizar sera tipo roller, con un mecanismo de ascenso y
descenso rotativo accionado por una cadena plastica.

Tubo de enrollamiento

Conformado por piezas de extrusion de aluminio, de diametro proporcional a la
medida de la cortina, permitiendo la fijacion de la tela al tubo mediante
adhesivo.

La estructura del tubo debera garantizar la no flexién del mismo en mas de 3
mm.

Soportes

Los soportes seran metalicos, con proteccion de pintura termo endurecible.
Contaran con un sistema de traba que no permita el desprendimiento del tubo
ademas de facilitarle desmonte de la cortina.

Cadena de mando
Debera ser plastica al tono de la tela, y estar perfectamente calibrada con
respecto al engranaje del mecanismo.

Instalaciéon
La instalacion de los soportes debera realizarse de acuerdo a la documentacién
de proyecto y debera superar la prueba de carga indicada.

Caracteristicas técnicas:
Material de la cortina: Tela Screen fabricada a partir de fibra de Espesor:
0,60mm

Factor de Apertura: 5%
Cobertura de rayos UV: 95%

MUESTRAS
Se deberan presentar a la Inspeccidon, muestras de las telas, de los sistemas
ofrecidos, carta de colores, folleteria y cualquier otro tipo de elemento que
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permita constatar la calidad del producto ofrecido, pudiendo indicarse los
lugares donde han colocado cortinas similares a fin de que se las pueda
observar e inspeccionar personalmente.

Se colocara una cortina en la Enfermeria dividiendo el espacio en dos, segun
se indica en Plano de Planta Baja y Ubicacion de Carpinterias y Muebles, para
dar privacidad a los pacientes.

Cantidad segun medida:

Dimensiones cantidad
1,50m x 2,70m 1 —
a50m

COMANDO —_
A cadena i

ANCHO MAXIMO 4,50 m
AREA ANCHO MINIMO 0,50 m
MAXIMA
14,00 m?

A17.5 Espejos en Sanitarios
En cada Baro, segun Plano de Planta, se colocara un espejo de acuerdo a lo
especificado en el item 15.3, sobre bastidor de madera de cedro, a 0.40m en

su parte inferior sobre el lavatorio o0 mesada, segun se indica en Plano de
Cortes y Memoria Técnica. Los mismos seran de primera calidad. El bastidor
se terminara con tres manos de esmalte sintético color blanco.

Cantidad total: 6

A17.6 Senaletica

Aplicacion sefialética

Version Cartel marquesina CAP
Chapa pintada curvada

Frontlight
. +
A P Centro de Salud e | oo
Wi/ ‘Nombre del CAPS” = BiRaeos

3

Frente

Caracteristicas técnicas basicas: i anche pa pintada con pintura UV, con terminacién.antidxide, y bordes

2
curvados, con encastre posterior para colgado en pand' Brazes coniluminacion fed.

P - 217-GDEBA-DTDPAM 1Y SPG
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Cartelera
E
S
2
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E .
g
- 120cm
/—\ Normativa para
[— e columnas y
pasillos SIMPLE CARA
Materiales:
Vinilo de corte aplicado sobre
Cartelera informativa plancha de PVC.
» Sujecién:
Sujecion: Pegad9. La altura de la ba§e del cartel
Marco atornillado a pared. La altura de la base del cartel deberd estar a 0.9 m del piso.
deberd estar a 0.6 m del piso (cart. grande), y a 1,30 m del
piso (cart. chica). Estn Cart
de Salud
Materiales: 3 !
Vinilo de corte aplicado sobre
plancha de PVC 3 mm, polifdn o MDF pintado a

A17.7 Barandas y Pasamanos de Aceiv mvaivauis.
Las barandas y pasamanos seran de acero inoxidable ASI 304 pulido
semimate.

Los pasamanos de la rampa seran adaptados para discapacitados, se
realizaran con dos cafos @ 50mm., siguiendo la pendiente de la misma, a los
0.65m y 0.80m de altura (en su nivel inferior) con respecto al nivel de piso de la
rampa. Segun detalle.

A17.8 Heladeras sin freezer

Descripcion general

Color blanco.
PLIEG-2020-18984617-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Capacidad total 277 litros.

Estantes resistentes y regulables en altura.

Textura interior EASY CLEAN.

Bandeja de deshielo.

Tipo de manija glaciar.

Medidas: Alto 150cm , ancho 54cm , profundidad 61cm.

Cantidad total:2

A18 — LIMPIEZA DE OBRA

A18 Limpieza de obra.

La obra, durante el transcurso de su ejecucion deberda mantenerse limpia y
ordenada.

Una vez terminada la misma en su totalidad, incluyendo colocacién de vidrios y
pintura general, se procedera a una minuciosa limpieza, cuidando la contratista
el detalle de terminacion en los encuentros de los distintos materiales que
hacen al total de la obra.

Los equipos, herramientas, fletes, etc. que sean necesarios para tal fin estaran

a cargo de la contratista.

A19 - FORESTACION Y PARQUIZACION

Objeto de los trabajos

Los trabajos de parquizacion tienen como objetivo regular los espacios libres
de edificacién en su uso, estableciendo los limites mas apropiados para
diferenciar las zonas donde estos usos pueden mezclarse.

Regular el clima y los vientos dominantes creando zonas de microclima que
atenuen los efectos de los fendmenos meteoroldgicos.

Mejorar el terreno donde se construye el CAP, por medio de la siembra de
césped y arboles que permita una mejor absorcion del agua de lluvia, etc.
Evitar la erosién de los suelos por efecto de vientos y lluvias y controlar la
adecuada evacuacién de las aguas proveniente de las mismas.

En los planos de proyecto se prevén las condiciones a cumplir en lo referente a
parquizacion. El Contratista debera ajustar a la recepcion provisoria de la obra
estas condiciones a la realidad final de los trabajos, a satisfaccién de la
Inspeccion, solucionando cualquier punto de conflicto entre el terreno y la obra
arquitecténica.

Cualquier situacion de los bordes que pueda afectar al edificio, a saber: zonas
de desmonte, desniveles muy bruscos, cauces aluvionales, etc., debera ser
comunicada de inmediato a la Inspeccion.

La Contratista respondera a los disenos previstos en los planos y se aplicaran
todos los conceptos descriptos en las consideraciones generales, y se incluira
cualquier otro elemento que aunque no estuviese detallado en los planos fuere
imprescindible para que la obra quede acabada de acuerdo a su fin.

Realizacién de los trabajos

La plantacién de arboles, arbustos y césped, se ejecutara en la forma detallada

en la documentacion adjunta, empleando las especies, cantidades, variedades
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y disposiciones indicadas en la misma, quedando los demas espacios verdes a
ser sembrados con césped del tipo ray grass perenne y/o gramilléon, todo de
acuerdo con estas especificaciones, las 6rdenes que se impartan durante la
ejecucion del trabajo y con las reglas del arte del bien plantar.

Limpieza del terreno:

Corresponde la eliminacion de la vegetacion existente, limpieza de escombros
y destruccién absoluta de hormigueros, procurando no alterar demasiado la
estructura del horizonte.

Replanteo y marcacion de la zona:

Consiste en los aportes de tierra necesaria para lograr el perfilado requerido,
una vez compactado adecuadamente.

El aporte de tierra sera de tierra agricola, apta para jardineria de consistencia
media. Sera rechazada por la inspeccidn, todo tipo de tierra que a su juicio no
reuna las condiciones requeridas debiendo ser retirada del lugar dentro de las
24 horas.

Concluidos éstos se debe proceder a la fijacién sobre el terreno mediante
estacas de los lugares donde ira colocada cada planta. Las marcaciones seran
de acuerdo con el proyecto y las indicaciones que aporte la inspeccion.

A19.1 Arboles.

Las plantas a proveer por el Contratista deberan responder a las caracteristicas
de la especie en forma, magnitud, color, densidad, brillo, textura vy filotaxis.
Deberan ser fuertes y sanas (con certificado oficial de sanidad). Seran
inspeccionadas en viveros y en obra, antes y después de la plantacion.

Las de hoja perennes seran provistas con pan de tierra en macetas, paja, latas,
carton negro o arpillera en buen estado y los de hoja caduca a raiz desnuda,
solamente en la época en que estén sin hojas.

Hoyos

a) Para cada planta se hara un hoyo cubico no menor de 0,80 m. En sus tres
dimensiones.

El fondo de los hoyos se rellenara con tierra apta de la primera capa de tierra

vegetal, para asentar sobre ella las raices de las plantas.

La apertura de los mismos debera estar terminada por lo menos 30 dias antes

de la plantacién de los arboles, a fin de que los agentes naturales puedan

actuar sobre el hoyo abierto y la tierra extraida.

Los pozos estaran preparados de esta manera y no se efectuaran plantaciones

en hoyos nuevos o que hayan sido abiertos en contravencion con estas

disposiciones.

b) En los lugares del terreno donde la tierra sea poco apta para efectuar las
plantaciones, ya sea porque la tierra vegetal tenga poco espesor, el suelo
sea impermeable, muy arcilloso, pantanoso, etc., se haran los hoyos mas
profundos y grandes, pero la tierra extraida de los mismos no sera utilizada
para rellenarlos; se traera de otros puntos del predio o fuera de él, tierra
vegetal de
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c) la primera capa y se procedera a abonarla adecuadamente en toda la
capacidad del hoyo.

El abono consistira en mezclar junto con la tierra, estiércol suficientemente

fermentado, en la cantidad que la Inspeccion juzgue necesaria, pero en ningun

caso sera menor del 10 % del volumen del hoyo abierto.

La tierra extraida de los hoyos que no sea utilizada, sera esparcida en el

terreno evitando la formacion de monticulos

Plantacién

a) Distribucion de especies.

Sera segun Planta de Techos y Memoria Descriptiva.

En casos especiales de fuerza mayor, la Contratista podra proponer la
sustitucion de especies por otra similar pudiendo la Inspeccién de Obra
aceptarla o no.

b)El comienzo de estas tareas se debe efectuar a los 20 dias de realizado el
replanteo de la obra y en aquellos lugares donde el posterior desarrollo de
otros trabajos no afecten el buen arraigo de los ejemplares, siguiendo en forma
continua hasta su terminacion.

c) Antes de efectuar la plantacion, debera hacerse la poda o rebaja de ramas y
raices en forma tal que exista un apropiado equilibrio entre ambas partes; la
inspeccion vigilara en forma especial la ejecucion de este trabajo. El cuello de
la raiz de las plantas conducigolias debera quedar a cinco centimetros (5 cm.)
debajo del nivel del suelo y el de las perennifolios, al mismo nivel del suelo.

Las raices de los arboles deberan ser refrescadas en sus cortes, al producirse
el arranque del vivero de origen, suprimiendo al propio tiempo las raices rotas o
aquellas que estuvieran lastimadas.

Tutores

Los arboles, inmediatamente después de su plantacion, deberan ser protegidos
con un tutor que tenga como minimo una seccion de 2” x 2” y una altura de 3
m. La altura desde el suelo, una vez colocado, sera de 2 m. como minimo.

La parte enterrada debe proporcionar suficiente rigidez al tutor (0,80 m.)
cuando no llene satisfactoriamente su mision, debera ser repuesto de
inmediato.

Para la colocacién de tutores en cada planta se prevé el empleo de bolsas de
arpillera usadas y alambre flexible de atar.

Los tutores, antes de ser colocados, deberan ser alquitranados o sometidos a
un tratamiento apropiado que asegure una mayor conservacién de los mismos.
Todo tutor roto, deteriorado, desaparecido o que por cualquier motivo no llene
satisfactoriamente su mision, debera ser repuesto de inmediato.

Con estos materiales, a cada planta, se le haran dos ataduras contra el tutor,
aplicadas y distanciadas convenientemente en la forma que la buena técnica
aconseja.

Acompafiante: el acompafante o medio tutor de sostén, tiene por objeto apoyar
al tutor principal e impedir oscilaciones e inclinaciones que afecten la
verticalidad de las plantas.
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Riego

Los arboles deberan recibir los riegos que sean necesarios en forma regular y
cada vez que lo necesiten para su desarrollo normal de acuerdo con lo que la
Inspeccion indique.

Reposicion

La reposicion de arboles que haya necesidad de efectuar por cualquier causa,
debera efectuarse con ejemplares de las mismas especies, tamafio y desarrollo
de los existentes entonces en el predio.

Los arboles de hojas perennes que se cultivan en macetas, podran ser
repuestos en cualquier época del ano, pero de preferencia al principio de la
primavera. Las plantas a raiz desnuda, deberan trasplantarse durante la
estacion invernal, dentro del periodo ya expresado.

Cuidado y vigilancia

Esta destinada a la conservacién y mantenimiento, fijdndose en un afo a partir
de la recepcion provisoria de la Obra, el plazo de proporcionar los cuidados
inherentes para su mejor desarrollo, teniendo en cuenta que los vegetales son
seres vivientes y no pueden estar sujetos a leyes fisicas, sino que estan
condicionados al medio ambiente que los rodea.

Los trabajos que se detallan de acuerdo a las circunstancias, son a simple titulo
y deberan variarse de acuerdo a lo que aconseje la técnica a las 6rdenes de
Inspeccion.

Carpidas y desbrotes:

Mediante las carpidas se mantendra limpia y mullida la parte superficial del
suelo al pie de cada planta con el fin de evitar la evaporacién de la humedad y
la invasion de pastos y malezas, se debera efectuar con herramientas
manuales (escardillo, azadas). Las carpidas se haran tantas veces como sea
necesario tomandose como referencia a 12 (doce) por ano en cada planta

El desbrote se llevara a cabo en la mayor parte de las especies caducifolias y
tiene por objeto eliminar los brotes que aparecen en el terreno debajo de la
iniciacion de la copa, los que restan riegos a las plantas para su desarrollo
normal. No se efectuaran desbrotes en las coniferas en general, salvo
indicacion escrita de la Inspeccion.

Pulverizacién contra hormigas:

Para evitar el ataque de las hormigas se efectuaran trabajos con productos
hormiguicidas pulverizando el suelo en una superficie de un metro cuadrado
alrededor de cada planta.

El hormiguicida a utilizar sera provisto para aprobacion de la Inspeccion,
debiendo ser aplicado con equipo adecuado que a juicio de aquélla sea
apropiado.

La fecha de aplicacion de cada tratamiento, sera indicado por la Inspeccion sin
perjuicio de que en caso necesario el Contratista lo hara por propia decision
comunicando de inmediato a la misma.

Se efectuaran ocho (8) tratamientos anuales, cada uno en un plazo no mayor
de cuarenta y cinco (45) dias entre tratamiento. Paralelamente a estos
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tratamientos deberan combatirse las hormigas
en sus bocas de salida con hormiguicidas
aprobadas por Inspeccion, las veces que sea necesario.

A19.2 Césped.

a) Preparacion del terreno:

El fin del trabajo inicial consiste en preparar una zona nivelada con pendiente
suave de tierra fértil, sin malas hierbas y con superficie desmenuzable.

Esto es igual de importante si se colocan panes de césped o si se siembran
semillas. Si el terreno esta anexo a obras recién construidas, primera tarea es
quitar todos los cascotes o residuos que hayan quedado. Si hace falta un gran
movimiento de tierra para nivelar, se retirara primero la capa superficial fértil,
para volverla a colocar después de manera uniforme.

Si existieran muchas malezas dificiles de extirpar, tales como correhuelas,
malvas, hierba rastrera, acedera y ortigas, se eliminaran con herbicidas antes
de iniciar el cultivo del suelo: no deben usarse productos que dejen residuos,
los mejores son los no selectivos que el mismo suelo incentiva y actuan solo
sobre las hojas.

La roturacion del suelo se realizara con un mes de anticipacion hasta 25 cm. de
profundidad; en esta etapa se incorporaran 200 gr. de harina de huesos por
metro cuadrado. Se cava, se ara o se desmenuza la tierra con un cultivador y
se le agrega una capa de 8 cm. de estiércol, montillo, humus natural o resaca;
en suelos arenosos se debe aumentar esta proporcidén un poco mas.

Se debera tomar todos los recaudos necesarios para que el drenaje debajo de
la superficie sea bueno, ya sea con canalizaciones o eliminando las capas
impermeables o reemplazandolas con mayor profundidad de humus rico en
mantillo.

Se debera remover la tierra a proveer en todos los sectores donde se sembrara
césped eliminado los escombros de tierra dura y quitando el excedente si
hiciera falta.

Se debera rastrillar toda la superficie a fin de dejar la tierra mullida,

Colocar los panes de pasto uniendo bien unos de otros.

Rolar toda la superficie para que los panes tomen buen contacto con el suelo.
Colocar arena en la juntas.

Regar por periodos de 30 minutos durante las primeras 6hs y después cada
12hs los proximos dias o hasta que entre en funcionamiento el riego por goteo.

Especificaciones especiales para Césped

El césped se colocara en panes cuya dimension debe ser de 50cm x 50cm.

El color debe ser verde intenso y uniforme, sin tonalidades amarillas, que sus
hojas estén sanas y libres de enfermedades también de raices sanas vy libres
de enfermedades y que se haya extraido el dia anterior de la presentaciéon en
Obra.

Al terreno se debera aportar previamente abono, con el que se debera mezclar
la tierra seleccionada, para conseguir una mezcla de base rica y uniforme, y
luego se efectua el rastrillado y nivelado del terreno, operacion a realizar uno o
dos dias antes de la instalacion y esta superficie debera ser regada para que
quede relativamente humeda para la siguiente fase.

En la que se procedera a extender una capa de materia organica de tierra de
cultivo de 5 cm de espesor para mantener un nivel de humedad relativamente
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constante. Se recomienda un saco de 50 It. Por cada 20 mts2. Luego se
procede a la instalacion del césped, que una vez efectuado este paso el sector
se debera regar profusamente, con una cantidad minima de 15Its por m2.

El primer corte de césped debe ser realizado 15 dias después de la instalacién
en el terreno, asegurando que la cuchilla de la cortadora debe estar bien afilada
y que no debe tener una posicion muy baja. Es recomendable que la maquina
tenga bolsa recolectora de hojas.-
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