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CAPÍTULO 3 – Pliego de Especificaciones Técnicas Ge nerales 
 

 

La Dirección Provincial de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios 

Públicos de la Provincia de Buenos Aires, posee un texto aprobado vigente para el 

presente Pliego que comprende los capítulos II al IV del Antiguo Pliego de Bases y 

Condiciones Generales del M.O.S.P. cuya tenencia y conocimiento son obligatorias 

para firmas Oferentes. 

 

Por lo tanto,no se acompaña su texto completo al presente Legajo de Licitación. 
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A) OBRAS PRINCIPALES 

 
A1 -  TRABAJOS PRELIMINARES 

 
OBRADOR 
Dentro del perímetro del edificio a intervenir y previa conformidad de la Inspección 
de obra, la Contratista destinará un sector y emplazará  los vestuarios y sanitarios 
para el personal empleado en la obra, los que deberán cumplir con las exigencias 
sanitarias vigentes en la materia. El mismo estará adaptado a las características y 
envergaduras de la obra, y contará, como dicta la normativa vigente, el Decreto 
911/96 sobre higiene y seguridad en la industria de la construcción, como mínimo, 
cada quince (15) personas, con: 

 UN (1) inodoro. 

 UN (1) mingitorio. 

 DOS (2) lavabos. 

 CINCO (5) duchas con agua caliente y fría. 
Además contará con: 

 Local para depósito de materiales. 

 Garita de seguridad de ser necesario. 
La Contratista preparará el obrador, cumpliendo las condiciones contenidas en las 
reglamentaciones vigentes en el Municipio respectivo, con respecto a los cercos y 
defensas provisorias sobre las líneas municipales y medianeras. Estas 
construcciones complementarias así como el cerco del obrador se construirán con 
materiales en buen estado de conservación, a lo sumo de segundo uso, y su 
aspecto debe ser bien presentable.  
La puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de 
seguridad.  
Todo lo arriba mencionado referente a los aspectos sanitarios, como así también 
los equipos de protección colectiva (barandas, vallados, señaléctica, etc)  e 
individual para los operarios (ropa, cascos, zapatos, etc), como los medios de 
prevención de accidentes serán de acuerdo a lo establecido en el Decreto 911/96, 
y posteriores resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo SRT, 
provistos y solventados por la empresa contratista.- 
 
SERVICIOS BÁSICOS PARA LA OBRA 
Correrá  por cuenta de la Contratista la tramitación, conexión, y provisión de los 
servicios de infraestructura necesarias para la ejecución de la obra a saber: 
Agua potable para el consumo del personal y los sanitarios que se construyan o 
adopten en el obrador. 
Desagües cloacales de los sanitarios de personal. 
Iluminación del área de obra  y fuerza motriz para las máquinas y equipos 
afectados a la construcción.  
Los tendidos y/o extensiones que a tal efecto deban realizarse observarán 
adecuadas medidas de protección y seguridad. 
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Todos los gastos que demanden el cumplimiento de este apartado correrán  por 
cuenta de la Contratista. 
 
LIMITES DEL TERRENO 
Se procederá  a cercar la totalidad de la obra para evitar accidentes o daños e 
impedir el libre acceso de personas extrañas a ella.  
Se delimitará el sector con cinta de seguridad y señalización de prevención por 
trabajos de obra. 
 
A.1.1-  CARTEL DE OBRA (5mx10m) 
 

Imagen de Cartel de Obra solo a “modo indicativo”. 
 

 
 
El cartel de obra se ejecutará según el detalle adjunto, de 5 (cinco) metros de 
altura por 10 (diez) metros de ancho. 
El mismo será aprobado por la Inspección de Obra. 
Se deberá garantizar por el término de 3 años la durabilidad de los colores y la 
permanencia del adhesivo para aplicación al exterior. 
Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de información los 
soportes. 
Se mantendré el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el 
lugar que determine la Inspección de Obra; la Contratista tendrá un plazo de 10 
días a partir de la realización del acta de Inicio de Obra para su colocación. 
NOTA: La tipografía, código de color y contenido del cartel de obra, serán 
determinados por la Inspección de Obra. 
Especificaciones Técnicas: 
A - Soporte para la Impresión y la Estructura del Cartel 
A1) El cartel será confeccionado en chapa de hierro BWG no 24, sobre estructura 
de perfiles de hierro o bastidores de madera. 
A2) Deberá así mismo ser tratado en su totalidad con dos manos de 
pintura 
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antióxido. 
A3) La plancha para soporte de la gráfica será de zinc de 0.5mm. 
A4) Vientos para sujeción reforzados de acuerdo a las características de la zona. 
A5) Apoyos de hormigón ubicados a no menos de 1m de profundidad. 
A6) La gráfica impresa será en lona tensada. 
B - Observaciones 
B1) La distancia entre la superficie para la gráfica y el nivel del suelo 
será de 2 m. 
B2) La estructura requiere tratamiento anticorrosivo. 
B3) Es importante que el lugar de la instalación sea verificado y revisado por el 
inspector fiscal correspondiente. Esto con el objetivo de supervisar que se 
cumplan todas las medidas de seguridad. 
* Será requisito fundamental cumplir con el estándar de calidad exigido. 
 

A2 -   DEMOLICIONES 

 
Para las tareas de demolición deberán tenerse en cuenta y presentar la 
documentación pertinente, establecidas en el Anexo 1 del Decreto 911/96 y 
posteriores resoluciones de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, 
particularmente la Resolución 550/11 
Se retirarán, lucarnas de PVC, equipos de aire acondicionado y toda la 
impermeabilización existente sobre la cubierta del sector. 
Todos los elementos que sean retirados deberán ser entregadas a la dependencia 
correspondiente, en el lugar que la misma lo indique. 
El Contratista empleará todos los recursos técnicos para evitar que los trabajos de 
demolición ofrezcan peligro alguno a cualquier persona, sea ajena o no a la obra, 
colocando señales visibles de precaución, realizando pasarelas, tapias, cobertizos 
y demás elementos necesarios, como así también destacando personal que 
indique el peligro a las personas que transiten en las inmediaciones. 
Se coordinará con las autoridades del hospital a fin que pueda continuar con 
todas las actividades, previendo la construcción de cerramientos provisorios. 
 
Salvo especificaciones en contrario,  los materiales que provengan de las 
demoliciones quedarán en propiedad del Establecimiento. La Contratista 
deberá trasladar estos materiales hasta el lugar que indique la Inspección 
dentro del partido, estando este trabajo considerado dentro del monto total 
del presupuesto oficial. Los productos de las tareas de demolición  que 
sean desechados  deberán ser retirados del predio del Establecimiento 
cumplimentando con las Normativas Municipales en vigencia bajo exclusiva 
responsabilidad y costo de la Contratista 
 
A.2.1-  RETIRO DE CLARABOYAS EXISTENTES Y POLICARBONATOS DE 
LUCARNAS 
Se retirará la totalidad de las claraboyas de PVC para luego ser reemplazadas por 
claraboyas nuevas de hierro galvanizado según se describe más adelante. 
Las unidades se retirarán completas. 
Se retirarán la totalidad de los policarbonatos de las lucarnas y se reemplazarán 
por nuevos según ítem A.6.2. 
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A.2.2-  RETIRO DE MEMBRANA Y LIMPIEZA DE CUBIERTA. 
Se procederá al retiro de toda la impermeabilización superior de la totalidad de 
cubierta del hospital, con excepción del sector quirófano. 
La tarea se realizará mecánicamente, utilizando barretas con extremos planos o 
espátulas, palas cortas y planas para ayudar a la remoción y desprendimiento de 
las membranas colocadas. 
Una vez extraídas, se procederá a la limpieza final de la carpeta de la cubierta, 
barriendo muy bien toda la superficie para que no haya polvo y verificando que no 
hayan quedados retazos o restos de membrana. 
 
Verificaciones previas a las tareas de colocación: 
Identificar y sellar todas las grietas que existan en la superficie. 
Con la carpeta en condiciones de recibir la nueva aislación, se realizarán las 
verificaciones de pendiente de la misma. Para ello se hará correr abundante agua 
desde los sectores más altos de los paños establecidos hacia los embudos, y se 
verificará que no se formen estancamientos de agua sobre la superficie. 
También, se procederá de la misma manera, haciendo correr agua y verificando la 
no inundación de las bajadas por obstrucción de las bajadas. 
Además, se realizará la prueba hidráulica pertinente para verificar la estanquidad 
de los embudos y montantes pluviales. 
 

A3 –SELLADO DE JUNTAS Y PASES DE INSTALACIONES 

 
A.3.1-  SELLADO DE JUNTAS EN CARPETAS Y CARGAS. 
Las juntas existentes y grietas ocasionales en losas y cargas se sellarán con 
sellador elástico y adhesivo multipropósito poliuretánico de un componente, con 
curado mediante exposición a la humedad atmosférica, previa limpieza profunda 
de la junta.  
La profundidad de la aplicación del sellador dependerá del ancho de la junta, y se 
hará a razón de 2:1 (dos de ancho, 1 de profundidad), o cuando la junta sea 
menor de 12 mm la razón será de 1:1. 
La máxima profundidad del sellador no deberá exceder los 13mm. 
 
A.3.2-SELLADO DE PASAJES DE INSTALACIONES POR LOSA 
En todos los casos en que haya un equipo de aire a reinstalar, el cual su unidad 
evaporadora este en el sector a intervenir, se realizará el pasaje de las cañerías 
según indica el esquema (Imagen 1). 
De ninguna manera se permitirá el pasaje de las mismas atravesando las 
lucarnas, o la cubierta de no ser como se especifica en el esquema que 
acompaña este texto. 
Se colocará un caño camisa de pvc de Ø110mm, de 3,2mm de espesor, con 
curva superior que evite el ingreso de agua. 
La unión entre el caño y la cubierta se sellará con sellador elástico en todo su 
encuentro y superficie perimetral. Luego se cubrirá con la cubierta de caucho a 
ejecutar hasta una altura de no menos de 20cm   
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IMAGEN 1 
 
 

A4 -CARPETAS 

 
A.4.1.- Carpeta de cemento con aditivo adherente. 
En todos los lugares que fuera necesario (debido a desprendimientos de la 
carpeta por cualquiera sea el motivo) se ejecutará carpeta de cemento con aditivo 
adherente. 
Previamente se retirará el sector desprendido, cortando y dando un perímetro 
definido al sector. Luego ejecutará un mortero compuesto de 1 parte de cemento, 
3 partes de arena, cuya agua de amasado estará mezclada con aditivo adherente, 
a razón de una parte del aditivo y dos partes de agua  
El aditivo será una emulsión a base de resinas sintéticas preparado para agregar 
a morteros y mezclas, con el fin de lograr mayor flexibilidad y adherencia 
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Deberá evitarse la desecación excesivamente rápida de la carpeta. Para ello se 
procederá a un curado de la superficie regándola con frecuencia con agua limpia. 
 

A5 - CUBIERTAS 

 
OBJETO DE LOS TRABAJOS  
Los trabajos incluidos en este rubro se ejecutarán de modo tal que permitan 
obtener obras completas, prolijamente terminadas y correctamente resueltas 
funcionalmente. La Contratista ejecutará todos los trabajos para la perfecta 
impermeabilización de las cubiertas, de acuerdo al plano de planta de techos, 
especificaciones, necesidades de obra y reglas del arte severamente observadas. 
La omisión de algún trabajo y/o detalle en la documentación no justificará ningún 
cobro suplementario; su provisión y/o ejecución deberá estar contemplado e 
incluido en la propuesta original.   
Correrán por cuenta de la Contratista todos los arreglos necesarios que deban 
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, 
goteras, o cualquier otro daño a construcciones y/o equipos y no podrá alegarse 
como excusa que el trabajo se efectuó de acuerdo a planos. 
 
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  
Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que deberá cumplir 
la cubierta, características de los materiales a utilizar, zinguería y todo otro 
elemento necesario para la completa terminación de la impermeabilización de la 
cubierta, esté o no descripto. 
Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas y cualquier otro elemento 
que atraviese la cubierta y emerja del techo, irán provistos de un sistema de 
babetas, guarniciones, etc., que asegure la perfecta protección hidráulica de los 
techados y se deberán ejecutar después de haber aprobado la Inspección de 
Obra los detalles correspondientes. Asimismo, se observarán idénticas 
precauciones para todos los perímetros y encuentros de cubiertas con cargas, 
lucarnas, parapetos y vigas, etc. 
El tratamiento para sellar las rejillas, embudos, aireadores, chimeneas, 
ventilaciones y cualquier otro elemento saliente o pasante de las losas deberá 
cumplir estrictas condiciones de seguridad. 
 
Se retirarán los equipos de aire acondicionado que se encuentran en el sector a 

intervenir antes de comenzar con los trabajos de impermeabilización. 

Serán retirados con todas las precauciones para evitar que sufran algún tipo de 
daño, debido a que deberán ser recolocados nuevamente luego de realizar las 
tareas de impermeabilización del sector. 
Previamente a la desconexión de los mismos, se realizará el envasado del gas de 
refrigeración que contienen los equipos. 
 
A.5.1.Cubierta de caucho transitable. 
Sobre todo el sector indicado en planos, sobre la  carpeta de cemento y la carpeta 
de cemento con aditivo adherente, se colocará una capa de materiales 
vizcoelásticos de cauchos naturales y sintéticos, en capas de distintas 
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granulometría  tratamiento con caucho, previa limpieza de la superficie de polvo, 
previa preparación de la superficie a tratar (la cual incluye las babetas) por medio 
de la aplicación de polirresina. 
La terminación del sistema será transitable y se realizará con la aplicación de 
pinturas especialmente concebidas para una alta exigencia. 
 
Procedimiento de colocación: 

 Sobre la superficie tratada en 1 y 2 se aplicará una mano de imprimación 
con polirresina diluida al 50% con agua, a razón de 0,40 a 0,50 Kg/m2 

 Se aplicará una capa elastómero a razón de 2kg/m2.  
 Colocación de geotextil de tipo vial (135 gr/m2) en la totalidad de la 

superficie, cuidando su perfecta saturación con elastómero. 

 Aplicación de capa de caucho autovulcanizable de granulometría gruesa, a 
razón de 1,7 Kg/m2. 

 Aplicación de capa de caucho autovulcanizable de granulometría fina, a 
razón de 1,5 Kg/m2. 

 Aplicación de capa de revestimiento acrílico con cuarzo incorporado, a 
razón de 0,7 Kg/m2. 

 Aplicación de dos manos de pintura acrílica en color verde, a razón de 0,5 
l/m2. 

 Este mismo tratamiento se ejecutará en el interior de los desagües. La 
unión desagüe / concreto se tratará de la misma forma que las de 
dilatación. 
 

 
A.5.2. ZINGUERÍA 
La Contratista tendrá a su cargo proveer y colocar los diferentes tipos de babetas 
en chapa galvanizada n°20 en encuentros con muros y con cargas, y los 
sombreretes de chapa galvanizada n°24 en Juntas de dilatación como se muestra 
en la imagen, las que sean necesarias para evitar filtraciones. Todos los solapes 
deberán estar orientados hacia el Norte. Las extensiones de los solapes o 
superposiciones longitudinales entre tramos consecutivos de las mismas deberán 
ser, como mínimo, de 20 cm (veinte centímetros). Además de la superposición 
mencionada, los bordes de estos solapes de los tramos superiores de estas 
babetas deberán ser unidos herméticamente contra los tramos inferiores, con un 
adhesivo sellador del tipo del SikaBond AT Metal (o un adhesivo equivalente), que 
reemplace a una soldadura con estaño, de manera tal de obtener continuidad y 
estanqueidad a lo largo de toda la extensión de estos caballetes y babetas. 
Además del mencionado adhesivo, en cada solape se agregarán los tornillos de 
fijación que sean necesarios, a juicio del Área Técnica. 
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A6  COLOCACIÓN DE CLARABOYAS Y POLICARBONATOS EN LUCARNAS 

 
A.6.1 Colocación de  claraboyas. 
Se retirarán la totalidad de las claraboyas existentes y se realizarán las tareas de 
impermeabilización y verificación de la estanqueidad de la cubierta del sector a 
intervenir. 
Se colocarán nuevas claraboyas de una sola pendiente de 10% (Imagen 2). Las 
mismas serán de chapa de hierro galvanizado N° 19, con perfiles ángulos de 
50mm y reforzadas con perfiles ángulos de 15 mm y 3 mm de espesor, donde irán 
apoyadas las cubiertas traslúcidas que serán de “policarbonato compacto liso" de 
10 mm de espesor, sellado con adhesivo elástico transparente tipo sikaflex o 
equivalente superior.  
Los perfiles ángulos de 50 mm irán soldados a los cuatro cerramientos laterales 
que componen la caja de la claraboya y estos se fijarán en los muretes con 
tornillos provistos de arandelas vulcanizadas y tarugos  tipo Fisher o equivalente 
sup. de 8 mm  por 40 mm de largo.  
Deberá verificarse las medidas de las claraboyas en obra, teniendo como dato 
según relevamiento y planta de techos. 
Una vez finalizada la instalación, se experimentará una prueba con el propósito de 
que resulte perfectamente impermeable. 
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               A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGEN 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETALLE A 

 
 
Las claraboyas serán ejecutadas en taller a medida, las piezas entre sí estarán 
remachadas con posterior soldadura perimetral y deberá llevarse a obra una 
muestra para aprobación por parte de la Inspección antes de encargarse la 
totalidad de las mismas. 
Se aplicarán también debajo de los cielorrasos, y por cada una de las claraboyas,  
placas de policarbonato compacto liso “translúcido”  de 10 mm de espesor fijados 
a cielorraso con tornillos bronceados  con embellecedor de cabeza croados. 
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Si al momento de la extracción de las claraboyas existentes aún no se contara 
con las nuevas, o que por motivos de los trabajos previos de reparaciones y/o 
recambio de la impermeabilización de la cubierta quedaran los orificios al 
descubierto, la empresa Contratista deberá prever la cobertura de los mismos 
provisoriamente con elementos de cerramiento metálicos a modo de sombreros 
(tapas) que eviten el ingreso de agua de lluvia y sustancias que se encontraran en 
el aire hasta que se coloquen las nuevas claraboyas. Estos cerramientos 
provisorios deberán cubrir la totalidad de la superficie de los orificios, estar 
ejecutados en una sola pieza con solape que abracen perimetralmente los cuatro 
lados de los muretes y estar fijados a los mismos provisoriamente con tornillos. 

 
A.6.2 Colocación de policarbonatos en lucarnas existentes. 
En Lucarnas de circulaciones, rampa y hall de acceso, y luego del retiro de la 
totalidad de los policarbonatos alveolares existentes, los mismos se reemplazarán 
colocando placas de policarbonato compacto liso de 6mm color fumé. 
Cuando se efectúa la fijación, debe tenerse en cuenta que no deben aplicarse 
fuerzas de apriete localmente excesivas sobre la plancha de policarbonato. Se 
debe utilizar arandelas de apoyo o cintas perfiladas para repartir mejor la presión. 
Para la Fijación de la placa no utilizar tornillos de cabaza cónica, ya que pueden 
propiciar la formación de fisuras. Los taladros de fijación deberán practicarse 
siempre con un suplemento de medida para compensar los movimientos de 
dilación y contracción. Este suplemento dependerá de las medidas de las 
planchas y de las variaciones de temperatura que cabe esperar de las piezas 
después de su colocación. Si las planchas son muy largas, entonces los taladros 
de fijación deberán ser incluso alargados. La distancia entre el centro del taladro y 
el borde externo de la plancha tiene que ser por lo menos el doble del diámetro 
del taladro y tener en cualquier caso por lo menos 6 mm. Los tornillos deben 
apretarse dejando que, en caso de variación de temperatura, la plancha de 
policarbonato pueda dilatar o contraer libremente. Distancia: 2 x ø del taladro, 
pero siempre > 6 mm.  
En caso de ser necesario labrar rosca en el panel, se puede utilizar los machos de 
roscar comerciales. Pero solo se debe recurrir a este tipo de unión cuando las 
demás (por ejemplo pegado, unión con clip o atornillado a través de un orificio 
taladrado) no sean viables.  
Limpieza de las pacas: 
Las mismas presentan una superficie sin poros, en la que la suciedad apenas 
puede fijarse. Las piezas que acumulen polvo pueden limpiarse con agua, un 
paño blando o una esponja, nunca deberán frotarse en seco. Para una limpieza a 
fondo recomendamos utilizar un producto de limpieza no abrasivo. Tampoco 
deben utilizarse cuchillas de afeitar ni otros útiles afilados, productos de limpieza 
abrasivos o muy alcalinos, disolventes, gasolina con plomo ni tetracloruro de 
carbono. Con un paño microfibra humedecido con agua puede lograrse una 
buena limpieza, sin provocar rayas. En caso de suciedad fuerte, sobre todo grasa, 
puede utilizarse gasolina exente de benceno. Las salpicaduras de pintura, grasa, 
restos de masilla de junta, etc. pueden eliminarse antes de que reticulen con un 
frote suave con un paño empapado en etanol, isopropanol o éter de petróleo 
(punto de ebullición 65°C). Las manchas de óxido pueden eliminarse con una 
solución de ácido oxálico al 10 %. No son idóneos para este tipo de superficies los 
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sistemas de tipo mecánico, ya sea cepillos rotatorios, rascadores, etc. por más 
que se haga una abundante aportación de agua a los cepillos, estos pueden rayar 
la superficie de las planchas. Las rayas menores y de poca profundidad pueden 
eliminarse o hacerse invisibles con un pulido con aire caliente. El policarbonato es 
un material electroaislante, por lo cual puede acumular cargas electrostáticas y 
atraer polvo. Antes de cualquier tratamiento de las planchas se recomienda 
eliminar la suciedad y polvo adheridos a su superficie con aire comprimido 
ionizado. 
 

A7– COLOCACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 

 
Se recolocarán los equipos de aire retirados previo a la ejecución de los trabajos 
descritos previamente. 
Los equipos ubicados contra la pared del sector a intervenir, deberán ser 
colocados contra la pared apoyados sobre ménsulas. No será aceptada la 
colocación de los mismos sobre la superficie de la losa. 
Se atornillarán las ménsulas mencionadas mediante tarugo y tornillo, y se 
verificará que estén perfectamente niveladas. 
Los equipos restantes, los cuales por su ubicación no pueden colocarse en la 
pared, sino que se colocarán en la cubierta, deberán ser apoyadas en una 
estructura metálica, que cuente con apoyo anti vibratorio.  
Al realizar la conexión de los equipos, deberá constatarse que la carga de gas 
refrigerante y el funcionamiento de los equipos. 
En el caso de los equipos que estén fijados en paredes: 
Los drenajes de condensado serán ejecutados en cañería de polipropileno de ½” 
de diámetro.  
Se realizará la bajada totalmente fijada a la pared, y se terminará 10 cm antes de 
su llegada al suelo. 
 
 

A8– LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCIÓN DE DESAGÜES PLUVIALES 

 
Se realizará una limpieza total de todos los desagües pluviales de la losa cubierta 
(embudos) del sector a intervenir, corroborando el buen escurrimiento de las 
aguas hacia los embudos y desde éstos hacia las bocas de acceso de P.B. y 
posterior curso hacia cordón de calle. 
Se deberá verificar que el caudal vertido sea exactamente el mismo que llega las 
bocas de acceso de P.B. y al cordón de vereda, no debiendo demorar más de lo 
que corresponde su aparición en el cordón de misma. 
Se deberá verificar si existe obstrucción en el trayecto de las cañerías como así 
también en las bocas de acceso y/o piletas de piso, tanto por sedimentación, 
suciedad, cualquier tipo de objetos y/o materiales de obra. 
En caso de existir alguna obstrucción, se deberá retirar en su totalidad y limpiar la 
cañería mediante máquina eléctrica destapa cañerías sin la utilización de 
productos químicos ni abrasivos. 
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Por último se verificará mediante abundante vertido de agua que la misma escurra 
libremente por todo el recorrido de la cañería y llegue en tiempo y con el mismo 
caudal a las bocas de acceso y cordón de calle. 
Se deberá verificar la existencia de y buen estado de rejillas de la totalidad de los  
embudos en cubierta como así también el estado y la existencia de las tapas y/o 
rejillas de piso y bocas de acceso de P.B., debiendo la Contratista colocar las 
faltantes y reemplazar las es que estén en  mal estado. 
 
 

A9 – REPARACIÓN REVOQUES EDE VIGAS Y DINTELES 

A.9.1.Limpieza de hierros expuestos:  

Los sectores con hierros expuestos o ubicados muy próximos al paramento, se 
limpiarán mediante microabrasión, empleando equipos Rotec Micro Jetmaster o 
equivalentes, provistos de toberas de remolino de micropartículas de 3, 5 y 7 mm, 
con manguera de proyección y control remoto neumático. Se usarán polvos de 
proyección neutros ultra finos (óxido de aluminio, carbonato de calcio, etc. de 
80/300 micrones), atendiendo de modo especial a la relación que debe existir 
entre la dureza del polvo y del material del sustrato. En caso que los hierros 
presenten una sección corroída superior al 30 % deberá ser sustituido por otro de 
similares características o superior prestación. 

 
A.9.2.Restauración de revoques:  

Una vez finalizadas las tareas de limpieza se procederá a la restauración y 
reintegración de revoques de acuerdo a las indicaciones que a continuación se 
detallan.  

Reconocimiento del estado de las superficies a intervenir: Se verificará que 
todos los revoques existentes se encuentren correctamente anclados al sustrato.  

Esta comprobación se realizará aplicando golpes suaves sobre el elemento, 
ejecutados con los nudillos de los dedos, una maza de madera de escaso porte o 
un pequeño martillo, con cabezas plásticas.  

Se verificará asimismo la cohesión del revoque mediante frotación. 

Conocidas estas variables, se determinará cada uno de los sectores a intervenir y 
el tipo de trabajo a realizar de acuerdo a las distintas situaciones que se registren, 
a saber: 

Que el revoque no presente fracturas ni desplazamientos, pero que con la prueba 
de percusión suene hueco, evidenciando la no cohesión del mismo con su base. 
En estos casos se consolidará mediante la inyección de consolidantes específicos 
hasta lograr una correcta adherencia.  

Que el revoque se encuentre fracturado con desplazamientos; ante esta situación 
se procederá a su remoción liberando las superficies para futuras reintegraciones 
con morteros de iguales características a los originales. 

Que el revoque presente patologías tales como ampollamiento, parcheos y/o 
reposiciones que se manifiesten como discontinuidades respecto a los revoques 



 

    

Página 15 de 22 

 

originales. En estos casos, se procederá también a su remoción para ser luego 
reintegrado con morteros similares a los originales 

Indefectiblemente, será la Inspección de Obra quien controle el material de 
revoques e indique el tratamiento a seguir.  

Remoción de revoques flojos o deteriorados: Cuando esta indique la remoción 
de áreas revocadas, se eliminarán los revoques cuidadosamente, evitando el 
desprendimiento de sectores innecesarios, así como la  alteración o destrucción 
de áreas próximas que se encuentren sólidamente adheridas al muro. Para ello se 
trabajará con herramientas de percusión manuales y livianas, empleando cinceles 
anchos y afilados, controlando el ángulo y la intensidad del golpe. 

Para asegurar la integridad del revoque circundante, las áreas a demoler podrán 
limitarse mediante cortes efectuados con disco diamantado y amoladora 
realizando un corte recto y prolijo, tratando de evitar el picado. Se buscará que el  
encuentro entre el material viejo y el de reposición sea lo más prolijo posible. 

Consolidación: Antes de aplicar el producto consolidante, se ha de asegurar que 
la superficie esté libre de suciedad y polvo, seca y sin moho, etc.; de este 
condicionamiento depende la efectividad de la intervención. 

La operación de consolidación consistirá en la realización de perforaciones con 
diámetros variables, con una inclinación aproximada de 30 grados a una distancia 
no superior a los 15 centímetros, a través de las cuales se inyectará una emulsión 
de agua de cal hidráulica natural NHL-35 tipo “Milagro” o superior  con un 
agregado de un puente de adherencia tipo Sikalatex o superior al 30%.  

Para la obtención de agua de cal, el proceso de ensilado de la cal no podrá ser 
menor a 3 semanas 

Antes de efectuar la aplicación, se ha de asegurar que la superficie esté libre de 
suciedad y polvo, seca y sin moho, etc.; de este condicionamiento depende la 
efectividad de la intervención. 

Se regulará la concentración del consolidante de acuerdo con las demandas 
operativas y se deberán tomar en cuenta los niveles de dilución, según la 
absorción y requerimientos del material. En función de ello se repetirá el 
tratamiento la cantidad de veces necesaria para asegurar la correcta adherencia 
del material al sustrato. 

Bajo ningún concepto deberá llegarse al punto de saturación que se observa 
cuando la superficie, una vez seca, mantiene aspecto brillante, porque la 
consolidación se logra cuando el producto penetra.  

La Inspección de Obra aprobará o rechazará la efectividad de este tratamiento, 
pudiendo solicitar las repeticiones y/o modificaciones que consideren necesarias.  

Sellado de fisuras: Se procederá al sellado de fisuras de revoques con sellador 
poliuretánico monocomponente de primera calidad: Sika Flex 1 A Plus (Sika), 
Sonolastic NP1 (MBT) o equivalente, siguiendo las instrucciones del fabricante. El 
color del sellador será similar al existente y se lo colocará de forma tal que los 
sellados resulten tan imperceptibles como sea posible. 
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Las superficies de anclaje deben estar limpias, secas y firmes. No podrán 
aplicarse sobre morteros nuevos o relativamente recientes, en la medida en que 
puedan mantener un nivel alto de alcalinidad. Además, para garantizar el anclaje 
del sellador al mortero, se usará el primer correspondiente: Sika Primer (Sika), 
Primer 733 (MBT) o equivalente, siguiendo las instrucciones del fabricante.  

Reintegración de revoques: Se procederá a la restauración de todas las 
superficies revocadas empleando morteros similares a los existentes en el área 
de trabajo, respetando los componentes, granulometría y color que los originales 
de acuerdo a los resultados obtenidos en los análisis de laboratorio.  

La Contratista ensayará en obra las diferentes muestras, realizando los ajustes de 
color y textura que resulten necesarios a efectos de igualar materiales. Una vez 
aprobadas las mezclas genéricas podrá comenzarse su aplicación.  

El material se aplicará sobre la superficie a tratar mediante azotado, facilitando su 
adherencia al sustrato y evitando la formación de vacíos. El agua de la mezcla se 
usará como reguladora de la densidad del mortero.  

El mortero a emplear para la ejecución de los revoques finos tendrá una densidad 
que facilite su aplicación y terminación. Siempre se verificará la perfecta 
continuidad de las superficies terminadas en cuanto a aspecto, color y textura 
(peinado, rayado, cepillado, etc.).  

Cuando se utilice cal como componente, siempre será del tipo hidráulica natural 
NHL-35 tipo “Milagro” o superior. La arena  será del tipo común  y para la 
ejecución de los revoques finos, se usará arena fina del tipo silícica doble lavado. 
La proporción del mortero de cal y arena podrá variarse de 1:1 ½  a 1:2 tanto para 
los revoques gruesos como para los finos. 

En todos los casos, el agua de amase contendrá un 5% de dispersión acrílica  tipo 
sikalátex o similar. 

Los morteros de reposición deberán prepararse en recipientes adecuados y los 
sobrantes serán descartados al finalizar cada trabajo, no pudiendo reutilizarse al 
día siguiente 

La Inspección de obra podrá solicitar las correcciones que crea necesarias a 
efectos de alcanzar el objetivo de esta intervención, pudiendo solicitar la 
demolición y reconstrucción de las reposiciones incorrectamente efectuadas en 
paños completos cuando lo considere necesario y tantas veces como lo crea 
conveniente, quedando esto a exclusivo cargo de la Contratista.  
 

A10 – REPARACIÓN DE CIELORRASOS 

 
Se ejecutarán todas las reparaciones de cielorrasos donde se hayan producido 
daños como consecuencia de las filtraciones en sectores en donde se reemplazan 
policarbonatos (sector rampa, hall central y circulación) y en un 25% de superficie 
del resto del hospital exceptuando sector quirófano. 
Las mismas se ejecutarán con yeso y su terminación será totalmente lisa y al ras 
de la superficie existente, es decir que no deben manifestarse resaltos, rebarbas 
ni rehundidos. 
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Según las dimensiones de la superficie a reparar, la misma deberá hacerse y/o 
reforzarse el material con  cemento blanco de fragüe rápido. 
 

A11 – PINTURA 

 
Objeto de los trabajos 
Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a las reglas de arte, debiendo 
todas las reparaciones ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma 
conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, etc. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes 
de proceder a pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez 
concluidos. No se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, 
grietas u otros defectos. 
La Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar 
las obras del polvo y la lluvia; al efecto en el caso de estructura exterior procederá 
a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura con un manto completo 
de tela plástica impermeable hasta la total terminación de secado del proceso. 
Esta cobertura se podrá ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en 
que opte por desarrollar el trabajo.  
La Contratista deberá notificar a la Inspección de Obra cuando vaya a aplicar 
cada mano de pintura, barnizado, etc. 
Las diferentes manos se distinguirán dándoles distinto tono del mismo color, 
(salvo en las pinturas que precisen un proceso continuo). 
Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se 
satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la 
Inspección de Obra, la Contratista tomará las provisiones del caso, dará las 
manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto 
sin que éste constituya trabajo adicional. 
La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no 
manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, 
panelerías, artefactos eléctricos o estructuras, etc., pues en el caso que esto 
ocurra, será por su cuenta la limpieza o reposición de los mismos. 
Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, la contratista construirá a su solo 
cargo los cerramientos provisorios necesarios para efectuar en ellos los procesos 
de arenado o granallado, imprimación, pintado y secado completo de las 
estructuras a pintar; donde asegurará el tenor de humedad y calefacción 
necesarios para obtener las condiciones ambientales especificadas. 
 
 
 
Aprobación de las pinturas 
A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación se 
tendrán en cuenta las siguientes cualidades: 
a)- Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del 
pincel o rodillo. 
b)- Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de 
aplicada. 
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c)- Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el 
menor número de manos posible. 
d)- Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y 
adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, según la clase de 
acabado. 
e)- Estabilidad: Se verificará en el envase.  En caso de presentar sedimento, 
este deberá ser blando y fácil de disipar. 
 
Muestras: 
De todas las pinturas, colorantes, enduidos, imprimadores, selladores, diluyentes, 
etc., la Contratista entregará muestras a la Inspección de Obra para su 
aprobación antes de su aplicación en obra. 
 
Características de los materiales 
Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de 
su respectiva clase y de marca aceptada por la Inspección de Obra, debiendo ser 
llevados a la Obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de 
garantía. La Inspección de Obra podrá hacer efectuar a la contratista y a costa de 
ésta, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los 
materiales. 
Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las 
especificaciones se efectuarán en laboratorio oficial, a elección de la Inspección 
de Obra y su costo será a cargo del contratista, como así también el repintado 
total de la pieza que demande la extracción de la probeta. 
Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de 
las normas contractuales debidas a causas de formulación o fabricación del 
material el único responsable será la contratista, no pudiendo trasladar la 
responsabilidad al fabricante, dado que deberá tomar la propia contratista los 
recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responda en un 
todo a las cláusulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo deberá 
proceder de inmediato al repintado de las estructuras que presenten tales 
defectos. 
 
Muestras: La contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera 
mano de pintura en  todas y cada una de las estructuras que se contratan las 
muestras de color y tono que la Inspección de Obra le solicite; al efecto se 
establece que la contratista debe solicitar a la Inspección las tonalidades y colores 
por nota y de acuerdo a catálogo o muestras que le indique la Inspección, ir 
ejecutando las necesarias para satisfacer, color, valor y tono que se exigieran. 
Luego en trozos de chapa de 50 x 50 ejecutará el tratamiento total especificado 
en cada estructura en todas sus fases, que someterá a aprobación de la 
Inspección y quedarán selladas y firmadas en poder de la misma. En este 
momento procederá a formular la pintura que deberá ser hecha en fábrica original; 
sólo se permitirá el uso de entonadores en obra en casos excepcionales, dado 
que se exigirá formulación y fabricación en planta de marca reconocida. De no 
responder la pintura a la muestra aprobada se deberán repintar las estructuras a 
solo juicio de la Inspección de Obra. 
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SOBRE MAMPOSTERÍA, VIGAS Y CIELORRASOS   
 
A.11.1 Látex acrílico para interior:  
Se realizarán sobre los muros afectados por filtraciones en los sectores donde se 
reemplazan los policarbonatos (sector hall central, rampa y circulación) y en 25% 
de los muros del resto del hospital afectados por las filtraciones (excepto sector 
quirófano). 
Se aplicarán tres manos de pintura al látex para interiores color blanco, previo 
enduido plástico, lijado, aplicación de selladores donde se requiera y fijador o 
imprimación en todas las superficies, muros, vigas,dinteles, cielorrasos  o 
tabiques que por impacto de la obra o como consecuencia de las filtraciones se 
detecten dichos daños. 
Las pinturas serán de primera calidad y marca reconocida. 
De todas las pinturas, colorantes, enduidos y/o masillas plásticas para interiores, 
imprimadores, selladores, diluyentes, etc., la Contratista entregará muestras a la 
Inspección de Obra para su aprobación. 
 
Enduidos, imprimadores, fijadores:  
En todos los casos serán de la misma marca de las pinturas y del tipo 
correspondiente según el fabricante, para cada uso, a fin de garantizar su 
compatibilidad. 
 
Sobre carpintería metálica y herrería. 
En caso de ser necesario, se efectuará el retoque del tratamiento antióxido 
efectuado en taller que consiste en tres manos de antióxido poliuretánico. 
Se masillará con  masilla al aguarrás, en capas delgadas donde fuere menester.  
Luego aplicar fondo antióxido sobre las partes masilladas, lijando 
adecuadamente. Se aplicarán a continuación, las manos necesarias de esmalte 
sintético puro con un intervalo mínimo de 10 horas entre cada una de ellas, 
sujetas a la aprobación de la Inspección de Obra, en cuanto a cubrimiento y 
terminación superficial. 
 
A.11.2. Esmalte sintético  
En todas las lucarnas de chapa doblada, llevarán terminación con esmalte 
sintético color blanco semimate tipó ALBALUX o equivalente. 
Limpiar la superficie y quitar el óxido mediante arenado o solución desoxidante o 
ambos. 
Aplicar una mano de fondo convertidor de óxido, cubriendo perfectamente las 
superficies. 
Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas donde fuere menester. Luego 
aplicar convertidor de óxido sobre las partes masilladas. Lijar convenientemente. 
Secadas las superficies serán pintadas como mínimo con dos mano de fondo 
sintético, luego una mano de fondo sintético con el 20% de esmalte sintético puro. 
(En exteriores se aplicará el esmalte a las 12 horas de haber recibido el 
antióxido). 
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A.11.3. Látex acrílico para cielorrasos. 
Se realizará en cielorrasos en sectores donde se reemplazan los policarbonatos 
(sector hall central y circulación) y en un 25% de las superficies del sector 
intervenido afectado por filtraciones, y se hará con pintura a base de polímeros en 
dispersión acuosa, con pigmento de bióxido de titanio, pintura  especial antihongo 
tipo ALBA o equivalente superior. 
Dar una mano de fijador diluido con agua, en la proporción necesaria para que 
una vez seco, quede mate. 
Posteriormente a la reparación de los orificios originados por las filtraciones  con 
yeso,  hacer una aplicación de enduido plástico al agua para eliminar las 
imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. 
En los sectores donde se manifiesten manchas en forma de aureolas como 
consecuencia de las filtraciones, se procederá primero a la aplicación de una 
mano de esmalte sintético blanco mate, una segunda de látex para acrílico 
antihongo, una segunda de esmalte blanco mate y por último las dos manos 
finales de látex para cielorrasos como se describe a continuación. 
Después de 8 horas lijar con lija fina 5/0 en seco. 
Quitar en seco el polvo resultante de la operación anterior. 
Aplicar las manos de pintura al látex que fuera menester para su correcto 
acabado.  Se aplicarán por lo menos dos manos. 
La primera se aplicará diluida al 50% con agua y las manos siguientes se 
rebajaran, según absorción de las superficies.  Si los cielorrasos fuesen a la cal, 
se dará previamente al fijar dos manos de enduido plástico al agua, luego de 
lijado, las operaciones serán las indicadas anteriormente. 
Dar una mano de fijador diluido con agua, en la proporción necesaria para que 
una vez seco, quede mate. 
Hacer una aplicación de enduido plástico al agua para eliminar las 
imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. 
Después de 8 horas lijar con lija fina 5/0 en seco. 
Quitar en seco el polvo resultante de la operación anterior. 
Aplicar las manos de pintura al látex que fuera menester para su correcto 
acabado.  Se aplicarán por lo menos dos manos. 
La primera se aplicará diluida al 50% con agua y las manos siguientes se 
rebajaran, según absorción de las superficies.  Si los cielorrasos fuesen a la cal, 
se dará previamente al fijar dos manos de enduido plástico al agua, luego de 
lijado, las operaciones serán las indicadas anteriormente. 
 
 

A12 – VARIOS 

 

A.12.1.- Rejillas para desagües pluviales. 

En terraza se cambiarán todas las rejillas de los embudos y se colocarán rejillas 

convexas, es decir tipo cúpula,  para evitar la acumulación de hojas, suciedad, 

polvo y cualquier otro elemento en suspensión que se deposite sobre la terraza y  

que impida el libre escurrimiento y acceso de las aguas de lluvia a los embudos. 
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Las mismas serán de hierro fundido,  podrán ser cuadradas o redondas pero 

deberán tener una superficie mínima de 400 cm2 c/u y estarán sus marcos 

embutidos en la carpeta y debidamente sellados y con el recubrimiento de caucho 

transitable (utilizado para la impermeabilización de la terraza) colocado por sobre 

estas, corroborando que ante el vertido de agua para la correspondiente prueba 

hidráulica no existan filtraciones. 

Se utilizará el mismo tipo de rejillas para las bocas de acceso y piletas de piso de 

P.B. exteriores y criterio de colocación respecto de las carpetas. 

 

A13 – LIMPIEZA DE OBRA 

 
La obra, durante el transcurso de su ejecución deberá mantenerse limpia y 
ordenada. 
Una vez terminada la misma en su totalidad, se procederá a una minuciosa 
limpieza, cuidando la contratista el detalle de terminación en los encuentros de los 
distintos materiales que hacen al total de la obra. 
Los equipos, herramientas, fletes, etc. que sean necesarios para tal fin estarán a 
cargo de la contratista. 
 
 
 
Notas: 
 
- Todos los trabajos descriptos se harán de acuerdo a las reglas del “Arte del 

Buen Construir”.- 
 
-Se deberán hacer todas las reconstrucciones y reparaciones correspondientes a 

revoques, mamposterías, mochetas, alféizares, dinteles, etc.,  que resultasen 

afectados por los trabajos de demoliciones. En el caso de cambio de piezas, las 

mismas serán de idénticas características a las afectadas y ser aprobadas en 

obra por la Inspección antes de su colocación.- 

 

- Cada tarea se ejecutará utilizando los “Equipos de Protección Colectivos”   

(barandas, vallados, señalizaciones, redes de protección anticaídas de objetos y 

personas, cables de vida, etc.) y “Equipos de Protección Personal” (casco, 

zapatos de seguridad, guantes, antiparras, etc.), que “correspondan 

específicamente a la tarea que se esté ejecutando, esto significa que las medidas 

de seguridad y equipos de protección tanto colectivos como personales no serán 

los mismos durante todo el proceso de ejecución de la obra, sino que irán 

cambiando adecuándose al tipo de riesgos presentes en cada tarea específica y 

del entorno donde se desarrollan. 
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-Todo lo expuesto se ejecutará tomando las medidas de seguridad acorde a 
Decreto 911/96 y posteriores resoluciones de la Superintendencia de Riesgos de 
Trabajo. 
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