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CAPITULO 3 - Pliego de Especificaciones Técnicas Ge nerales

La Direccion Provincial de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires, posee un texto aprobado vigente para el
presente Pliego que comprende los capitulos Il al IV del Antiguo Pliego de Bases y
Condiciones Generales del M.O.S.P. cuya tenencia y conocimiento son obligatorias

para firmas Oferentes.

Por lo tanto,no se acompafia su texto completo al presente Legajo de Licitacion.
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A) OBRAS PRINCIPALES

| A1- TRABAJOS PRELIMINARES |

OBRADOR
Dentro del perimetro del edificio a intervenir y previa conformidad de la Inspeccion
de obra, la Contratista destinara un sector y emplazara los vestuarios y sanitarios
para el personal empleado en la obra, los que deberan cumplir con las exigencias
sanitarias vigentes en la materia. EI mismo estara adaptado a las caracteristicas y
envergaduras de la obra, y contara, como dicta la normativa vigente, el Decreto
911/96 sobre higiene y seguridad en la industria de la construccién, como minimo,
cada quince (15) personas, con:

e UN (1) inodoro.

e UN (1) mingitorio.

e DOS (2) lavabos.

e CINCO (5) duchas con agua caliente y fria.
Ademas contara con:

e Local para depoésito de materiales.

e Garita de seguridad de ser necesario.
La Contratista preparara el obrador, cumpliendo las condiciones contenidas en las
reglamentaciones vigentes en el Municipio respectivo, con respecto a los cercos y
defensas provisorias sobre las lineas municipales y medianeras. Estas
construcciones complementarias asi como el cerco del obrador se construiran con
materiales en buen estado de conservacion, a lo sumo de segundo uso, y su
aspecto debe ser bien presentable.
La puerta de acceso al obrador debe ser manuable y con dispositivo de
seguridad.
Todo lo arriba mencionado referente a los aspectos sanitarios, como asi también
los equipos de proteccion colectiva (barandas, vallados, sefaléctica, etc) e
individual para los operarios (ropa, cascos, zapatos, etc), como los medios de
prevencion de accidentes seran de acuerdo a lo establecido en el Decreto 911/96,
y posteriores resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo SRT,
provistos y solventados por la empresa contratista.-

SERVICIOS BASICOS PARA LA OBRA

Correra por cuenta de la Contratista la tramitacion, conexion, y provision de los
servicios de infraestructura necesarias para la ejecucion de la obra a saber:

Agua potable para el consumo del personal y los sanitarios que se construyan o
adopten en el obrador.

Desagues cloacales de los sanitarios de personal.

lluminacién del area de obra y fuerza motriz para las maquinas y equipos
afectados a la construccion.

Los tendidos y/o extensiones que a tal efecto deban realizarse observaran
adecuadas medidas de proteccion y seguridad.
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Todos los gastos que demanden el cumplimiento de este apartado correran por
cuenta de la Contratista.

LIMITES DEL TERRENO

Se procedera a cercar la totalidad de la obra para evitar accidentes o dafios e
impedir el libre acceso de personas extrafias a ella.

Se delimitara el sector con cinta de seguridad y sefializacion de prevencion por
trabajos de obra.

A.1.1- CARTEL DE OBRA (5mx10m)

Imagen de Cartel de Obra solo a “modo indicativo”.

Buenos Aires Entre todos
Provincia podemos mas.

El cartel de obra se ejecutard segun el detalle adjunto, de 5 (cinco) metros de
altura por 10 (diez) metros de ancho.

El mismo sera aprobado por la Inspeccién de Obra.

Se deber& garantizar por el término de 3 afios la durabilidad de los colores y la
permanencia del adhesivo para aplicacion al exterior.

Se recomienda, para una mayor legibilidad, no sobrecargar de informacion los
soportes.

Se mantendré el cartel en perfecto estado durante toda la obra, colocado en el
lugar que determine la Inspeccion de Obra; la Contratista tendra un plazo de 10
dias a partir de la realizacion del acta de Inicio de Obra para su colocacion.

NOTA: La tipografia, cddigo de color y contenido del cartel de obra, seran
determinados por la Inspeccion de Obra.

Especificaciones Técnicas:

A - Soporte para la Impresién y la Estructura del Cartel

Al) El cartel sera confeccionado en chapa de hierro BWG no 24, sobre estructura
de perfiles de hierro o bastidores de madera.

A2) Debera asi mismo ser tratado en su totalidad con dos manos de

pintura PLIEG-2019-05193724-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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antioxido.

A3) La plancha para soporte de la grafica seréa de zinc de 0.5mm.

A4) Vientos para sujecion reforzados de acuerdo a las caracteristicas de la zona.
A5) Apoyos de hormigén ubicados a no menos de 1m de profundidad.

A6) La grafica impresa sera en lona tensada.

B - Observaciones

B1) La distancia entre la superficie para la grafica y el nivel del suelo

serdde 2 m.

B2) La estructura requiere tratamiento anticorrosivo.

B3) Es importante que el lugar de la instalacion sea verificado y revisado por el
inspector fiscal correspondiente. Esto con el objetivo de supervisar que se
cumplan todas las medidas de seguridad.

* Serd requisito fundamental cumplir con el estdndar de calidad exigido.

| A2 - DEMOLICIONES

Para las tareas de demolicion deberan tenerse en cuenta y presentar la
documentacion pertinente, establecidas en el Anexo 1 del Decreto 911/96 y
posteriores resoluciones de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo,
particularmente la Resoluciéon 550/11

Se retiraran, lucarnas de PVC, equipos de aire acondicionado y toda la
impermeabilizacion existente sobre la cubierta del sector.

Todos los elementos que sean retirados deberan ser entregadas a la dependencia
correspondiente, en el lugar que la misma lo indique.

El Contratista empleara todos los recursos técnicos para evitar que los trabajos de
demolicion ofrezcan peligro alguno a cualquier persona, sea ajena o no a la obra,
colocando sefiales visibles de precaucién, realizando pasarelas, tapias, cobertizos
y deméas elementos necesarios, como asi también destacando personal que
indique el peligro a las personas que transiten en las inmediaciones.

Se coordinara con las autoridades del hospital a fin que pueda continuar con
todas las actividades, previendo la construccién de cerramientos provisorios.

Salvo _especificaciones en contrario, los materiales gue provengan de las
demoliciones guedaran en propiedad del Establecimiento. La Contratista
debera trasladar estos materiales hasta el lugar gue indique la Inspeccion
dentro del partido, estando este trabajo considerado dentro del monto total
del presupuesto oficial. Los productos de las tareas de demolicién que
sean _desechados deberan ser retirados del predio del Establecimiento
cumplimentando con las Normativas Municipales en vigencia bajo exclusiva
responsabilidad y costo de |la Contratista

A.2.1- RETIRO DE CLARABOYAS EXISTENTES Y POLICARBONATOS DE
LUCARNAS

Se retirara la totalidad de las claraboyas de PVC para luego ser reemplazadas por
claraboyas nuevas de hierro galvanizado segun se describe mas adelante.

Las unidades se retiraran completas.

Se retiraran la totalidad de los policarbonatos de las lucarnas y se reemplazaran

por nuevos segun item A.6.2. PLIEG-2019-05193724-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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A.2.2- RETIRO DE MEMBRANA Y LIMPIEZA DE CUBIERTA.

Se procedera al retiro de toda la impermeabilizacion superior de la totalidad de
cubierta del hospital, con excepcion del sector quiréfano.

La tarea se realizard mecanicamente, utilizando barretas con extremos planos o
espatulas, palas cortas y planas para ayudar a la remocion y desprendimiento de
las membranas colocadas.

Una vez extraidas, se procedera a la limpieza final de la carpeta de la cubierta,
barriendo muy bien toda la superficie para que no haya polvo y verificando que no
hayan quedados retazos o restos de membrana.

Verificaciones previas a las tareas de colocacion:

Identificar y sellar todas las grietas que existan en la superficie.

Con la carpeta en condiciones de recibir la nueva aislacion, se realizaran las
verificaciones de pendiente de la misma. Para ello se hara correr abundante agua
desde los sectores mas altos de los pafios establecidos hacia los embudos, y se
verificara que no se formen estancamientos de agua sobre la superficie.

También, se procedera de la misma manera, haciendo correr agua y verificando la
no inundacién de las bajadas por obstruccion de las bajadas.

Ademas, se realizara la prueba hidraulica pertinente para verificar la estanquidad
de los embudos y montantes pluviales.

A3 -SELLADO DE JUNTAS Y PASES DE INSTALACIONES

A.3.1- SELLADO DE JUNTAS EN CARPETAS Y CARGAS.

Las juntas existentes y grietas ocasionales en losas y cargas se sellardn con
sellador elastico y adhesivo multipropdsito poliuretanico de un componente, con
curado mediante exposicion a la humedad atmosférica, previa limpieza profunda
de la junta.

La profundidad de la aplicacion del sellador dependera del ancho de la junta, y se
hard a razon de 2:1 (dos de ancho, 1 de profundidad), o cuando la junta sea
menor de 12 mm la razén sera de 1:1.

La maxima profundidad del sellador no debera exceder los 13mm.

A.3.2-SELLADO DE PASAJES DE INSTALACIONES POR LOSA

En todos los casos en que haya un equipo de aire a reinstalar, el cual su unidad
evaporadora este en el sector a intervenir, se realizara el pasaje de las cafierias
segun indica el esquema (Imagen 1).

De ninguna manera se permitira el pasaje de las mismas atravesando las
lucarnas, o la cubierta de no ser como se especifica en el esquema que
acompafia este texto.

Se colocara un cafio camisa de pvc de @110mm, de 3,2mm de espesor, con
curva superior que evite el ingreso de agua.

La union entre el cafo y la cubierta se sellara con sellador elastico en todo su
encuentro y superficie perimetral. Luego se cubrira con la cubierta de caucho a
ejecutar hasta una altura de no menos de 20cm

PLIEG-2019-05193724-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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1. Cafo camisa de PVC de acuerdo a diametro de cafieria.
y aislaciones.

Sellador.

Contrapiso existente.

Carpeta existente.

Cubierta de caucho a ejecutar.

Canieria con aislacion de conexion de aire.

o os wN

IMAGEN 1

| A4 -CARPETAS

A.4.1.- Carpeta de cemento con aditivo adherente.

En todos los lugares que fuera necesario (debido a desprendimientos de la
carpeta por cualquiera sea el motivo) se ejecutara carpeta de cemento con aditivo
adherente.

Previamente se retirara el sector desprendido, cortando y dando un perimetro
definido al sector. Luego ejecutara un mortero compuesto de 1 parte de cemento,
3 partes de arena, cuya agua de amasado estara mezclada con aditivo adherente,
a razon de una parte del aditivo y dos partes de agua

El aditivo sera una emulsion a base de resinas sintéticas preparado para agregar
a morteros y mezclas, con el fin de lograr mayor flexibilidad y adherencia

PLIEG-2019-05193724-GDEBA-DTDPAMIY SPCG
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Debera evitarse la desecacion excesivamente rapida de la carpeta. Para ello se
procedera a un curado de la superficie regandola con frecuencia con agua limpia.

| A5 - CUBIERTAS |

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos incluidos en este rubro se ejecutaran de modo tal que permitan
obtener obras completas, prolijamente terminadas y correctamente resueltas
funcionalmente. La Contratista ejecutara todos los trabajos para la perfecta
impermeabilizacion de las cubiertas, de acuerdo al plano de planta de techos,
especificaciones, necesidades de obra y reglas del arte severamente observadas.
La omision de algun trabajo y/o detalle en la documentacién no justificara ningan
cobro suplementario; su provision y/o ejecucion debera estar contemplado e
incluido en la propuesta original.

Correran por cuenta de la Contratista todos los arreglos necesarios que deban
efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones,
goteras, o cualquier otro dafio a construcciones y/o equipos y no podra alegarse
como excusa que el trabajo se efectué de acuerdo a planos.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que debera cumplir
la cubierta, caracteristicas de los materiales a utilizar, zingueria y todo otro
elemento necesario para la completa terminacién de la impermeabilizacion de la
cubierta, esté o no descripto.

Todos los conductos, tubos de ventilacion, chimeneas y cualquier otro elemento
gue atraviese la cubierta y emerja del techo, irdn provistos de un sistema de
babetas, guarniciones, etc., que asegure la perfecta proteccion hidraulica de los
techados y se deberan ejecutar después de haber aprobado la Inspeccién de
Obra los detalles correspondientes. Asimismo, se observaran idénticas
precauciones para todos los perimetros y encuentros de cubiertas con cargas,
lucarnas, parapetos y vigas, etc.

El tratamiento para sellar las rejillas, embudos, aireadores, chimeneas,
ventilaciones y cualquier otro elemento saliente o pasante de las losas debera
cumplir estrictas condiciones de seguridad.

Se retiraran los equipos de aire acondicionado que se encuentran en el sector a
intervenir antes de comenzar con los trabajos de impermeabilizacion.

Seran retirados con todas las precauciones para evitar que sufran algun tipo de
dafo, debido a que deberan ser recolocados nuevamente luego de realizar las
tareas de impermeabilizacion del sector.
Previamente a la desconexion de los mismos, se realizara el envasado del gas de
refrigeracion que contienen los equipos.

A.5.1.Cubierta de caucho transitable.
Sobre todo el sector indicado en planos, sobre la carpeta de cemento y la carpeta
de cemento con aditivo adherente, se colocara una capa de materiales

vizcoelasticos de cauchos naturales y sintéticos, ep |EaPRS 968108/ BERA-DTDPAMIY SPC
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granulometria tratamiento con caucho, previa limpieza de la superficie de polvo,
previa preparacion de la superficie a tratar (la cual incluye las babetas) por medio
de la aplicacion de polirresina.

La terminacion del sistema sera transitable y se realizara con la aplicacién de
pinturas especialmente concebidas para una alta exigencia.

Procedimiento de colocacion:

e Sobre la superficie tratada en 1 y 2 se aplicara una mano de imprimacion
con polirresina diluida al 50% con agua, a razon de 0,40 a 0,50 Kg/m2

e Se aplicara una capa elastomero a razon de 2kg/m2.

e Colocacion de geotextil de tipo vial (135 gr/m2) en la totalidad de la
superficie, cuidando su perfecta saturacién con elastomero.

e Aplicacion de capa de caucho autovulcanizable de granulometria gruesa, a
razon de 1,7 Kg/m2.

e Aplicacion de capa de caucho autovulcanizable de granulometria fina, a
razon de 1,5 Kg/m2.

e Aplicacion de capa de revestimiento acrilico con cuarzo incorporado, a
razon de 0,7 Kg/m2.

e Aplicacion de dos manos de pintura acrilica en color verde, a razon de 0,5
l/m2.

e Este mismo tratamiento se ejecutard en el interior de los desagties. La
union desaglie / concreto se tratara de la misma forma que las de
dilatacion.

A.5.2. ZINGUERIA

La Contratista tendra a su cargo proveer y colocar los diferentes tipos de babetas
en chapa galvanizada n°20 en encuentros con muros y con cargas, y los
sombreretes de chapa galvanizada n°24 en Juntas de dilatacion como se muestra
en la imagen, las que sean necesarias para evitar filtraciones. Todos los solapes
deberan estar orientados hacia el Norte. Las extensiones de los solapes o
superposiciones longitudinales entre tramos consecutivos de las mismas deberan
ser, como minimo, de 20 cm (veinte centimetros). Ademas de la superposicion
mencionada, los bordes de estos solapes de los tramos superiores de estas
babetas deberan ser unidos herméticamente contra los tramos inferiores, con un
adhesivo sellador del tipo del SikaBond AT Metal (0 un adhesivo equivalente), que
reemplace a una soldadura con estafio, de manera tal de obtener continuidad y
estanqueidad a lo largo de toda la extension de estos caballetes y babetas.
Ademas del mencionado adhesivo, en cada solape se agregaran los tornillos de
fijacion que sean necesarios, a juicio del Area Técnica.

PLIEG-2019-05193724-GDEBA-DTDPAMIY SPCG
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JUNTA DE DILATACION

MEMBRANA
CARPETA
CONTRAPISO

SOMBRERETE SOBRE JUNTA
DE DILATACION DE CHAPA
GALVANIZADA N°24

VIGA DE H°A®
S/ICALCULO

MAMPOSTERIADE__ | D
LADRILLOS == |
MATERIAL AISLANTE

ACUSTICO

| A6 COLOCACION DE CLARABOYAS Y POLICARBONATOS EN LUCARNAS

A.6.1 Colocacion de claraboyas.

Se retiraran la totalidad de las claraboyas existentes y se realizaran las tareas de
impermeabilizacion y verificacion de la estanqueidad de la cubierta del sector a
intervenir.

Se colocaran nuevas claraboyas de una sola pendiente de 10% (Imagen 2). Las
mismas seran de chapa de hierro galvanizado N° 19, con perfiles angulos de
50mm y reforzadas con perfiles &ngulos de 15 mm y 3 mm de espesor, donde iran
apoyadas las cubiertas traslicidas que seran de “policarbonato compacto liso" de
10 mm de espesor, sellado con adhesivo elastico transparente tipo sikaflex o
equivalente superior.

Los perfiles angulos de 50 mm irdn soldados a los cuatro cerramientos laterales
gue componen la caja de la claraboya y estos se fijaran en los muretes con
tornillos provistos de arandelas vulcanizadas y tarugos tipo Fisher o equivalente
sup. de 8 mm por 40 mm de largo.

Debera verificarse las medidas de las claraboyas en obra, teniendo como dato
segun relevamiento y planta de techos.

Una vez finalizada la instalacién, se experimentara una prueba con el propésito de
gue resulte perfectamente impermeable.

PLIEG-2019-05193724-GDEBA-DTDPAMIY SPC
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POUCARBONATO COMPACTO LSO
TRANSPARENTE — ESP. 10mm PERFIL ANGULD CHAPA HIERRO GALVANIZADO

FERFIL ANCULD CHAPA HIERRD
GALVANIZADO N 18 — 50x50 — ESP. 3rm D o bog. oo veranze  N19 — 15x15 EN TODO SU PERIMETRO — ESP. Zrm
EN TODO SU_ PERIMETRO e P/ REFUERZO DE APOYO POLICARBONATO
EXCEPTD DEL LADO DEL ESCURRIMIENTO
CEL AGLA e -\ SOLDADURA PERIMETREAL
SELLADOR ADHESNMG £ ,E« €0 \*DF. CHaPA HIERRD GALVANZADD N1z — ESF. 3rom
A 'S 7084 \ 520 FJACION CON TORNILLOS CON ARANDELA
- | I VULGANIZADA

¥ TARUGCS FISHER DE 8mm — 2 x LADO

MURETE PERIMETRAL EXISTENTE
DE LUCARNS, CLARABCYA
WEDIDAS APRCx. BO0XE00mm

MEMBRANA ASFALTICA

LO=A DE HA EXISTENTE

1 I
== =

POLICARBOMNATC COMPACTO LSO
TRANSLICIDO — ESP. 10mm
FIJADD A LOSA O CIELORRAZO

COM 4 TORNILLOS CON BEMBELLECEDCR DE

CABEZA DE TORMILLO PLATEADO

IMAGEN 2
PERFIL ANCULO CHAPAFIERRG ——
GALVANIZADO N 19.~"E0x50 — ESP. 3rrm P%&ﬁ%ﬁﬂ% EOEE’;?T%FEEQO
EN TEOO SU.PERIMETRO \ PENDIENTE HACIA UNO
EXCEPTO PEL LADO DEL ESCURRIMIENTO DE SUS LADOS, GOM VOLADIZO

DEL AGLIA DE 100mm

SELLAI;)&? ADHESVO ELASTICO —— ]

SOLDAD PERIMETRAL - K PERFILENGULO CHARPA, HIEREC GALVANIZADO
o N9 — 15x18 EM TODO SU PERIMETRD — ESP. 3mm
= F/ REFWERZO DE APOYO POLCARBONATO
[ 50 CHAPA HERRO GALVANIZADD N19 — ESP. Zrmm
= /
\ B )j
o
FIUACION CON TORMILLOS COM ARAMNDELA, o
VULCAMIZAD - L Mu%gﬁ PERIMETRAL EXISTENTE
Y TARUGCS FISHER DE 8 — 2 x LADO £ LUCARNA CLARABUTA,
MEDIDAS APROX. 80CXE00mm
MEMERANMA, ASNCA

DETALLE A

Las claraboyas seran ejecutadas en taller a medida, las piezas entre si estaran
remachadas con posterior soldadura perimetral y debera llevarse a obra una
muestra para aprobacion por parte de la Inspeccion antes de encargarse la
totalidad de las mismas.

Se aplicaran también debajo de los cielorrasos, y por cada una de las claraboyas,
placas de policarbonato compacto liso “translucido” de 10 mm de espesor fijados
a cielorraso con tornillos bronceados con embellecedor de cabeza croados.

PLIEG-2019-05193724-GDEBA-DTDPAMIY SPCG
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Si al momento de la extraccion de las claraboyas existentes aln no se contara
con las nuevas, o que por motivos de los trabajos previos de reparaciones y/o
recambio de la impermeabilizacion de la cubierta quedaran los orificios al
descubierto, la empresa Contratista deberad prever la cobertura de los mismos
provisoriamente con elementos de cerramiento metalicos a modo de sombreros
(tapas) que eviten el ingreso de agua de lluvia y sustancias que se encontraran en
el aire hasta que se coloquen las nuevas claraboyas. Estos cerramientos
provisorios deberan cubrir la totalidad de la superficie de los orificios, estar
ejecutados en una sola pieza con solape que abracen perimetralmente los cuatro
lados de los muretes y estar fijados a los mismos provisoriamente con tornillos.

A.6.2 Colocacion de policarbonatos en lucarnas existentes.

En Lucarnas de circulaciones, rampa y hall de acceso, y luego del retiro de la
totalidad de los policarbonatos alveolares existentes, los mismos se reemplazaran
colocando placas de policarbonato compacto liso de 6mm color fumé.

Cuando se efectua la fijacién, debe tenerse en cuenta que no deben aplicarse
fuerzas de apriete localmente excesivas sobre la plancha de policarbonato. Se
debe utilizar arandelas de apoyo o cintas perfiladas para repartir mejor la presion.

Para la Fijacidon de la placa no utilizar tornillos de cabaza conica, ya que pueden
propiciar la formacion de fisuras. Los taladros de fijacion deberan practicarse
siempre con un suplemento de medida para compensar los movimientos de
dilacién y contraccion. Este suplemento dependerd de las medidas de las
planchas y de las variaciones de temperatura que cabe esperar de las piezas
después de su colocacién. Si las planchas son muy largas, entonces los taladros
de fijacidon deberan ser incluso alargados. La distancia entre el centro del taladro y
el borde externo de la plancha tiene que ser por lo menos el doble del didmetro
del taladro y tener en cualquier caso por lo menos 6 mm. Los tornillos deben
apretarse dejando que, en caso de variacion de temperatura, la plancha de
policarbonato pueda dilatar o contraer libremente. Distancia: 2 x @ del taladro,
pero siempre > 6 mm.

En caso de ser necesario labrar rosca en el panel, se puede utilizar los machos de
roscar comerciales. Pero solo se debe recurrir a este tipo de union cuando las
demas (por ejemplo pegado, union con clip o atornillado a través de un orificio
taladrado) no sean viables.

Limpieza de las pacas:

Las mismas presentan una superficie sin poros, en la que la suciedad apenas
puede fijarse. Las piezas que acumulen polvo pueden limpiarse con agua, un
pafio blando o una esponja, nunca deberan frotarse en seco. Para una limpieza a
fondo recomendamos utilizar un producto de limpieza no abrasivo. Tampoco
deben utilizarse cuchillas de afeitar ni otros utiles afilados, productos de limpieza
abrasivos o0 muy alcalinos, disolventes, gasolina con plomo ni tetracloruro de
carbono. Con un pafo microfibra humedecido con agua puede lograrse una
buena limpieza, sin provocar rayas. En caso de suciedad fuerte, sobre todo grasa,
puede utilizarse gasolina exente de benceno. Las salpicaduras de pintura, grasa,
restos de masilla de junta, etc. pueden eliminarse antes de que reticulen con un
frote suave con un pafio empapado en etanol, isopropanol o éter de petréleo
(punto de ebullicibn 65°C). Las manchas de Oxido pueden eliminarse con una
solucion de acido oxalico al 10 %. No son idoneos para eSB?_}E)S-g(?lg-%gisg%%-SGIB%BA-DTDPAMIYSPG
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sistemas de tipo mecénico, ya sea cepillos rotatorios, rascadores, etc. por mas
que se haga una abundante aportacion de agua a los cepillos, estos pueden rayar
la superficie de las planchas. Las rayas menores y de poca profundidad pueden
eliminarse o hacerse invisibles con un pulido con aire caliente. El policarbonato es
un material electroaislante, por lo cual puede acumular cargas electrostaticas y
atraer polvo. Antes de cualquier tratamiento de las planchas se recomienda
eliminar la suciedad y polvo adheridos a su superficie con aire comprimido
ionizado.

‘ A7- COLOCACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

Se recolocaran los equipos de aire retirados previo a la ejecucion de los trabajos
descritos previamente.

Los equipos ubicados contra la pared del sector a intervenir, deberan ser
colocados contra la pared apoyados sobre ménsulas. No serd aceptada la
colocacién de los mismos sobre la superficie de la losa.

Se atornillaran las ménsulas mencionadas mediante tarugo y tornillo, y se
verificard que estén perfectamente niveladas.

Los equipos restantes, los cuales por su ubicacion no pueden colocarse en la
pared, sino que se colocaran en la cubierta, deberdn ser apoyadas en una
estructura metdlica, que cuente con apoyo anti vibratorio.

Al realizar la conexion de los equipos, deberd constatarse que la carga de gas
refrigerante y el funcionamiento de los equipos.

En el caso de los equipos que estén fijados en paredes:

Los drenajes de condensado seran ejecutados en cafieria de polipropileno de %"
de diametro.

Se realizard la bajada totalmente fijada a la pared, y se terminara 10 cm antes de
su llegada al suelo.

‘ A8— LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCION DE DESAGUES PLUVIALES

Se realizara una limpieza total de todos los desagues pluviales de la losa cubierta
(embudos) del sector a intervenir, corroborando el buen escurrimiento de las
aguas hacia los embudos y desde éstos hacia las bocas de acceso de P.B. y
posterior curso hacia cordon de calle.

Se debera verificar que el caudal vertido sea exactamente el mismo que llega las
bocas de acceso de P.B. y al cordon de vereda, no debiendo demorar mas de lo
gue corresponde su aparicién en el cordon de misma.

Se debera verificar si existe obstruccion en el trayecto de las cafierias como asi
también en las bocas de acceso y/o piletas de piso, tanto por sedimentacion,
suciedad, cualquier tipo de objetos y/o materiales de obra.

En caso de existir alguna obstruccion, se debera retirar en su totalidad y limpiar la
caferia mediante maquina eléctrica destapa cafierias sin la utilizacion de
productos quimicos ni abrasivos.

PLIEG-2019-05193724-GDEBA-DTDPAMIY SPCG
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Por ultimo se verificard mediante abundante vertido de agua que la misma escurra
libremente por todo el recorrido de la cafieria y llegue en tiempo y con el mismo
caudal a las bocas de acceso y cordon de calle.

Se debera verificar la existencia de y buen estado de rejillas de la totalidad de los
embudos en cubierta como asi también el estado y la existencia de las tapas y/o
rejillas de piso y bocas de acceso de P.B., debiendo la Contratista colocar las
faltantes y reemplazar las es que estén en mal estado.

| A9 — REPARACION REVOQUES EDE VIGAS Y DINTELES

A.9.1.Limpieza de hierros expuestos:

Los sectores con hierros expuestos o ubicados muy proximos al paramento, se
limpiaran mediante microabrasion, empleando equipos Rotec Micro Jetmaster o
equivalentes, provistos de toberas de remolino de microparticulas de 3, 5y 7 mm,
con manguera de proyeccion y control remoto neumético. Se usaran polvos de
proyeccidon neutros ultra finos (6xido de aluminio, carbonato de calcio, etc. de
80/300 micrones), atendiendo de modo especial a la relacion que debe existir
entre la dureza del polvo y del material del sustrato. En caso que los hierros
presenten una seccién corroida superior al 30 % debera ser sustituido por otro de
similares caracteristicas o superior prestacion.

A.9.2.Restauracién de revoques:

Una vez finalizadas las tareas de limpieza se procedera a la restauracion y
reintegracion de revoques de acuerdo a las indicaciones que a continuacion se
detallan.

Reconocimiento del estado de las superficies a intervenir: Se verificara que
todos los revoques existentes se encuentren correctamente anclados al sustrato.

Esta comprobacion se realizar4 aplicando golpes suaves sobre el elemento,
ejecutados con los nudillos de los dedos, una maza de madera de escaso porte o
un pequefio martillo, con cabezas plasticas.

Se verificard asimismo la cohesion del revoque mediante frotacion.

Conocidas estas variables, se determinara cada uno de los sectores a intervenir y
el tipo de trabajo a realizar de acuerdo a las distintas situaciones que se registren,
a saber:

Que el revoque no presente fracturas ni desplazamientos, pero que con la prueba
de percusioén suene hueco, evidenciando la no cohesiéon del mismo con su base.
En estos casos se consolidara mediante la inyeccion de consolidantes especificos
hasta lograr una correcta adherencia.

Que el revoque se encuentre fracturado con desplazamientos; ante esta situacion
se procedera a su remocion liberando las superficies para futuras reintegraciones
con morteros de iguales caracteristicas a los originales.

Que el revoque presente patologias tales como ampollamiento, parcheos y/o
reposiciones que se manifiesten como discontinuidades rsg&e&tgofb_lgglégyé)ﬂggiBA_DTDPAMIYSPG
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originales. En estos casos, se procedera también a su remocion para ser luego
reintegrado con morteros similares a los originales

Indefectiblemente, sera la Inspeccidon de Obra quien controle el material de
revoques e indique el tratamiento a seguir.

Remocion de revoques flojos o deteriorados: Cuando esta indique la remocion
de &reas revocadas, se eliminaran los revoques cuidadosamente, evitando el
desprendimiento de sectores innecesarios, asi como la alteracion o destruccion
de areas proximas que se encuentren sélidamente adheridas al muro. Para ello se
trabajara con herramientas de percusion manuales y livianas, empleando cinceles
anchos y afilados, controlando el angulo y la intensidad del golpe.

Para asegurar la integridad del revoque circundante, las areas a demoler podran
limitarse mediante cortes efectuados con disco diamantado y amoladora
realizando un corte recto y prolijo, tratando de evitar el picado. Se buscara que el
encuentro entre el material viejo y el de reposicioén sea lo mas prolijo posible.

Consolidacion: Antes de aplicar el producto consolidante, se ha de asegurar que
la superficie esté libre de suciedad y polvo, seca y sin moho, etc.; de este
condicionamiento depende la efectividad de la intervencion.

La operacion de consolidacién consistira en la realizacion de perforaciones con
didmetros variables, con una inclinacion aproximada de 30 grados a una distancia
no superior a los 15 centimetros, a través de las cuales se inyectara una emulsion
de agua de cal hidraulica natural NHL-35 tipo “Milagro” o superior con un
agregado de un puente de adherencia tipo Sikalatex o superior al 30%.

Para la obtencién de agua de cal, el proceso de ensilado de la cal no podra ser
menor a 3 semanas

Antes de efectuar la aplicacion, se ha de asegurar que la superficie esté libre de
suciedad y polvo, seca y sin moho, etc.; de este condicionamiento depende la
efectividad de la intervencion.

Se regulara la concentracion del consolidante de acuerdo con las demandas
operativas y se deberan tomar en cuenta los niveles de dilucion, segun la
absorcién y requerimientos del material. En funcién de ello se repetira el
tratamiento la cantidad de veces necesaria para asegurar la correcta adherencia
del material al sustrato.

Bajo ningun concepto debera llegarse al punto de saturacidn que se observa
cuando la superficie, una vez seca, mantiene aspecto brillante, porque la
consolidacion se logra cuando el producto penetra.

La Inspeccion de Obra aprobara o rechazara la efectividad de este tratamiento,
pudiendo solicitar las repeticiones y/o modificaciones que consideren necesarias.

Sellado de fisuras: Se procedera al sellado de fisuras de revoques con sellador
poliuretdnico monocomponente de primera calidad: Sika Flex 1 A Plus (Sika),
Sonolastic NP1 (MBT) o equivalente, siguiendo las instrucciones del fabricante. El
color del sellador sera similar al existente y se lo colocara de forma tal que los
sellados resulten tan imperceptibles como sea posible.
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Las superficies de anclaje deben estar limpias, secas y firmes. No podran
aplicarse sobre morteros nuevos o relativamente recientes, en la medida en que
puedan mantener un nivel alto de alcalinidad. Ademas, para garantizar el anclaje
del sellador al mortero, se usara el primer correspondiente: Sika Primer (Sika),
Primer 733 (MBT) o equivalente, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Reintegracion de revoques: Se procedera a la restauracion de todas las
superficies revocadas empleando morteros similares a los existentes en el area
de trabajo, respetando los componentes, granulometria y color que los originales
de acuerdo a los resultados obtenidos en los analisis de laboratorio.

La Contratista ensayara en obra las diferentes muestras, realizando los ajustes de
color y textura que resulten necesarios a efectos de igualar materiales. Una vez
aprobadas las mezclas genéricas podra comenzarse su aplicacion.

El material se aplicara sobre la superficie a tratar mediante azotado, facilitando su
adherencia al sustrato y evitando la formacion de vacios. El agua de la mezcla se
usara como reguladora de la densidad del mortero.

El mortero a emplear para la ejecucion de los revoques finos tendra una densidad
gue facilite su aplicacion y terminacién. Siempre se verificara la perfecta
continuidad de las superficies terminadas en cuanto a aspecto, color y textura
(peinado, rayado, cepillado, etc.).

Cuando se utilice cal como componente, siempre sera del tipo hidraulica natural
NHL-35 tipo “Milagro” o superior. La arena sera del tipo comun y para la
ejecucioén de los revoques finos, se usara arena fina del tipo silicica doble lavado.
La proporcién del mortero de cal y arena podra variarse de 1:1 %2 a 1:2 tanto para
los revoques gruesos como para los finos.

En todos los casos, el agua de amase contendra un 5% de dispersion acrilica tipo
sikalatex o similar.

Los morteros de reposicion deberan prepararse en recipientes adecuados y los
sobrantes seran descartados al finalizar cada trabajo, no pudiendo reutilizarse al
dia siguiente

La Inspeccién de obra podra solicitar las correcciones que crea necesarias a
efectos de alcanzar el objetivo de esta intervencion, pudiendo solicitar la
demolicién y reconstruccion de las reposiciones incorrectamente efectuadas en
pafios completos cuando lo considere necesario y tantas veces como lo crea
conveniente, quedando esto a exclusivo cargo de la Contratista.

A10 - REPARACION DE CIELORRASOS

Se ejecutaran todas las reparaciones de cielorrasos donde se hayan producido
dafios como consecuencia de las filtraciones en sectores en donde se reemplazan
policarbonatos (sector rampa, hall central y circulacién) y en un 25% de superficie
del resto del hospital exceptuando sector quiréfano.

Las mismas se ejecutaran con yeso y su terminacién sera totalmente lisa y al ras
de la superficie existente, es decir que no deben manifestarse resaltos, rebarbas

ni rehundidos.
PLIEG-2019-05193724-GDEBA-DTDPAMIY SPG
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Segun las dimensiones de la superficie a reparar, la misma debera hacerse y/o
reforzarse el material con cemento blanco de frague rapido.

All - PINTURA

Objeto de los trabajos

Los trabajos de pintura se ejecutardn de acuerdo a las reglas de arte, debiendo
todas las reparaciones ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma
conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes
de proceder a pintarla y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez
concluidos. No se admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros,
grietas u otros defectos.

La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar
las obras del polvo y la lluvia; al efecto en el caso de estructura exterior procedera
a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura con un manto completo
de tela plastica impermeable hasta la total terminacion de secado del proceso.
Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en
que opte por desarrollar el trabajo.

La Contratista debera notificar a la Inspeccion de Obra cuando vaya a aplicar
cada mano de pintura, barnizado, etc.

Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono del mismo color,
(salvo en las pinturas que precisen un proceso continuo).

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se
satisfacen las exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la
Inspeccién de Obra, la Contratista tomara las provisiones del caso, dara las
manos necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto
sin que éste constituya trabajo adicional.

La Contratista deberd tomar las precauciones necesarias a los efectos de no
manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos,
panelerias, artefactos eléctricos o estructuras, etc., pues en el caso que esto
ocurra, sera por su cuenta la limpieza o reposicion de los mismos.

Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, la contratista construird a su solo
cargo los cerramientos provisorios necesarios para efectuar en ellos los procesos
de arenado o granallado, imprimacion, pintado y secado completo de las
estructuras a pintar; donde asegurara el tenor de humedad y calefaccion
necesarios para obtener las condiciones ambientales especificadas.

Aprobacion de las pinturas

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion se
tendran en cuenta las siguientes cualidades:

a)- Pintabilidad: Condicién de extenderse sin resistencia al deslizamiento del
pincel o rodillo.

b)- Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de
aplicada.
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c)- Poder cubriente: Para disimular las diferencias de color del fondo con el
menor nimero de manos posible.

d)- Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y
adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, segun la clase de
acabado.

e)- Estabilidad: Se verificar4 en el envase. En caso de presentar sedimento,
este deberéa ser blando y facil de disipar.

Muestras:

De todas las pinturas, colorantes, enduidos, imprimadores, selladores, diluyentes,
etc., la Contratista entregard& muestras a la Inspeccion de Obra para su
aprobacion antes de su aplicacion en obra.

Caracteristicas de los materiales

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de
su respectiva clase y de marca aceptada por la Inspecciéon de Obra, debiendo ser
llevados a la Obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de
garantia. La Inspeccion de Obra podré hacer efectuar a la contratista y a costa de
ésta, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los
materiales.

Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las
especificaciones se efectuardn en laboratorio oficial, a eleccion de la Inspeccion
de Obra y su costo sera a cargo del contratista, como asi también el repintado
total de la pieza que demande la extraccion de la probeta.

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de
las normas contractuales debidas a causas de formulacion o fabricacion del
material el Unico responsable sera la contratista, no pudiendo trasladar la
responsabilidad al fabricante, dado que deberd tomar la propia contratista los
recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responda en un
todo a las clausulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo debera
proceder de inmediato al repintado de las estructuras que presenten tales
defectos.

Muestras: La contratista debera realizar previamente a la ejecucion de la primera
mano de pintura en todas y cada una de las estructuras que se contratan las
muestras de color y tono que la Inspeccion de Obra le solicite; al efecto se
establece que la contratista debe solicitar a la Inspeccidn las tonalidades y colores
por nota y de acuerdo a catadlogo o muestras que le indique la Inspeccion, ir
ejecutando las necesarias para satisfacer, color, valor y tono que se exigieran.
Luego en trozos de chapa de 50 x 50 ejecutara el tratamiento total especificado
en cada estructura en todas sus fases, que sometera a aprobacion de la
Inspeccion y quedaran selladas y firmadas en poder de la misma. En este
momento procedera a formular la pintura que debera ser hecha en fabrica original;
s6lo se permitira el uso de entonadores en obra en casos excepcionales, dado
gue se exigira formulacion y fabricacion en planta de marca reconocida. De no
responder la pintura a la muestra aprobada se deberan repintar las estructuras a
solo juicio de la Inspeccién de Obra.
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SOBRE MAMPOSTERIA, VIGAS Y CIELORRASOS

A.11.1 Latex acrilico para interior:

Se realizardn sobre los muros afectados por filtraciones en los sectores donde se
reemplazan los policarbonatos (sector hall central, rampa y circulacion) y en 25%
de los muros del resto del hospital afectados por las filtraciones (excepto sector
quiréfano).

Se aplicaran tres manos de pintura al latex para interiores color blanco, previo
enduido plastico, lijado, aplicaciéon de selladores donde se requiera y fijador o
imprimacién en todas las superficies, muros, vigas,dinteles, cielorrasos o
tabigues que por impacto de la obra o como consecuencia de las filtraciones se
detecten dichos dafos.

Las pinturas seran de primera calidad y marca reconocida.

De todas las pinturas, colorantes, enduidos y/o masillas plasticas para interiores,
imprimadores, selladores, diluyentes, etc., la Contratista entregara muestras a la
Inspeccion de Obra para su aprobacion.

Enduidos, imprimadores, fijadores:

En todos los casos seran de la misma marca de las pinturas y del tipo
correspondiente segun el fabricante, para cada uso, a fin de garantizar su
compatibilidad.

Sobre carpinteria metalica y herreria.

En caso de ser necesario, se efectuara el retoque del tratamiento antidxido
efectuado en taller que consiste en tres manos de antioxido poliuretanico.

Se masillard con masilla al aguarras, en capas delgadas donde fuere menester.
Luego aplicar fondo antiéxido sobre las partes masilladas, lijando
adecuadamente. Se aplicaran a continuacion, las manos necesarias de esmalte
sintético puro con un intervalo minimo de 10 horas entre cada una de ellas,
sujetas a la aprobacién de la Inspeccion de Obra, en cuanto a cubrimiento y
terminacién superficial.

A.11.2. Esmalte sintético

En todas las lucarnas de chapa doblada, llevaran terminacién con esmalte
sintético color blanco semimate tip6 ALBALUX o equivalente.

Limpiar la superficie y quitar el 6xido mediante arenado o solucion desoxidante o
ambos.

Aplicar una mano de fondo convertidor de oOxido, cubriendo perfectamente las
superficies.

Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas donde fuere menester. Luego
aplicar convertidor de 6xido sobre las partes masilladas. Lijar convenientemente.
Secadas las superficies seran pintadas como minimo con dos mano de fondo
sintético, luego una mano de fondo sintético con el 20% de esmalte sintético puro.
(En exteriores se aplicara el esmalte a las 12 horas de haber recibido el
antiéxido).

PLIEG-2019-05193724-GDEBA-DTDPAMIY SPCG
Pagina 19 de 22

pagina 22 de 25



A.11.3. Latex acrilico para cielorrasos.

Se realizara en cielorrasos en sectores donde se reemplazan los policarbonatos
(sector hall central y circulacion) y en un 25% de las superficies del sector
intervenido afectado por filtraciones, y se hara con pintura a base de polimeros en
dispersion acuosa, con pigmento de biéxido de titanio, pintura especial antihongo
tipo ALBA o equivalente superior.

Dar una mano de fijador diluido con agua, en la proporcidn necesaria para que
una vez seco, quede mate.

Posteriormente a la reparacion de los orificios originados por las filtraciones con
yeso, hacer una aplicacion de enduido plastico al agua para eliminar las
imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas.

En los sectores donde se manifiesten manchas en forma de aureolas como
consecuencia de las filtraciones, se procederd primero a la aplicacién de una
mano de esmalte sintético blanco mate, una segunda de latex para acrilico
antihongo, una segunda de esmalte blanco mate y por ultimo las dos manos
finales de latex para cielorrasos como se describe a continuacion.

Después de 8 horas lijar con lija fina 5/0 en seco.

Quitar en seco el polvo resultante de la operacion anterior.

Aplicar las manos de pintura al latex que fuera menester para su correcto
acabado. Se aplicaran por lo menos dos manos.

La primera se aplicard diluida al 50% con agua y las manos siguientes se
rebajaran, segun absorcion de las superficies. Si los cielorrasos fuesen a la cal,
se dara previamente al fijar dos manos de enduido plastico al agua, luego de
lijado, las operaciones seran las indicadas anteriormente.

Dar una mano de fijador diluido con agua, en la proporcién necesaria para que
una vez seco, quede mate.

Hacer una aplicacion de enduido plastico al agua para eliminar las
imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas.

Después de 8 horas lijar con lija fina 5/0 en seco.

Quitar en seco el polvo resultante de la operacion anterior.

Aplicar las manos de pintura al latex que fuera menester para su correcto
acabado. Se aplicaran por lo menos dos manos.

La primera se aplicard diluida al 50% con agua y las manos siguientes se
rebajaran, segun absorcién de las superficies. Si los cielorrasos fuesen a la cal,
se dara previamente al fijar dos manos de enduido plastico al agua, luego de
lijado, las operaciones seran las indicadas anteriormente.

A12 — VARIOS |

A.12.1.- Rejillas para desagies pluviales.

En terraza se cambiaran todas las rejillas de los embudos y se colocaran rejillas
convexas, es decir tipo cupula, para evitar la acumulacién de hojas, suciedad,
polvo y cualquier otro elemento en suspension que se deposite sobre la terraza y
gue impida el libre escurrimiento y acceso de las aguas de lluvia a los embudos.

PLIEG-2019-05193724-GDEBA-DTDPAMIY SPC
20

pagina 23 de 25



Buenos
Aires
Provincia

Las mismas seran de hierro fundido, podran ser cuadradas o redondas pero
deberan tener una superficie minima de 400 cm2 c/u y estardn sus marcos
embutidos en la carpeta y debidamente sellados y con el recubrimiento de caucho
transitable (utilizado para la impermeabilizacion de la terraza) colocado por sobre
estas, corroborando que ante el vertido de agua para la correspondiente prueba
hidraulica no existan filtraciones.

Se utilizara el mismo tipo de rejillas para las bocas de acceso y piletas de piso de
P.B. exteriores y criterio de colocacion respecto de las carpetas.

Al13 - LIMPIEZA DE OBRA |

La obra, durante el transcurso de su ejecucion deber4d mantenerse limpia y
ordenada.

Una vez terminada la misma en su totalidad, se procederd a una minuciosa
limpieza, cuidando la contratista el detalle de terminacion en los encuentros de los
distintos materiales que hacen al total de la obra.

Los equipos, herramientas, fletes, etc. que sean necesarios para tal fin estaran a
cargo de la contratista.

Notas:

- Todos los trabajos descriptos se haran de acuerdo a las reglas del “Arte del
Buen Construir”.-

-Se deberan hacer todas las reconstrucciones y reparaciones correspondientes a
revoques, mamposterias, mochetas, alféizares, dinteles, etc., que resultasen
afectados por los trabajos de demoliciones. En el caso de cambio de piezas, las
mismas seran de idénticas caracteristicas a las afectadas y ser aprobadas en
obra por la Inspeccién antes de su colocacion.-

- Cada tarea se ejecutara utilizando los “Equipos de Proteccion Colectivos”
(barandas, vallados, sefializaciones, redes de proteccion anticaidas de objetos y
personas, cables de vida, etc.) y “Equipos de Proteccion Personal”’ (casco,
zapatos de seguridad, guantes, antiparras, etc.), que “correspondan
especificamente a la tarea que se esté ejecutando, esto significa que las medidas
de seguridad y equipos de proteccion tanto colectivos como personales no seran
los mismos durante todo el proceso de ejecucion de la obra, sino que irdn
cambiando adecuandose al tipo de riesgos presentes en cada tarea especifica y
del entorno donde se desarrollan.
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-Todo lo expuesto se ejecutara tomando las medidas de seguridad acorde a
Decreto 911/96 y posteriores resoluciones de la Superintendencia de Riesgos de
Trabajo.
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