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“HOSPITAL MAGDALENA V. DE MARTINEZ” - GENERAL PACHECO

PARTIDO: TIGRE
IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA

MEMORIA GENERAL

Segun lo solicitado por las autoridades del hospital de referencia y de acuerdo a lo
evaluado en el relevamiento realizado por profesionales del Ministerio de
Infraestructura, los cuales realizaron en varias oportunidades visitas y recorridos por las
distintas areas de planta baja y terraza, acompafados por personal de mantenimiento
de dicho hospital, se propone reemplazar la impermeabilizacion de la losa en su
totalidad, exceptuando el sector quir6fanos. Reemplazar las claraboyas por nuevas y
reemplazar los policarbonatos de las lucarnas. Como asi también todos los trabajos
necesarios para subsanar los dafios ocasionados por el deterioro edilicio como

consecuencia de filtraciones.

Observaciones a tener en cuenta:

¢ Impermeabilizacién de cubiertas y sistema de canalizacion de aguas pluviales:
obstruccién y reduccion del didametro de descarga en los desagues pluviales por
material de impermeabilizacion mal colocado, deterioro de membranas, parcheo
entre diferentes tipos de membranas.

e En carpeta se observa una grieta pasante y varias fisuras debido a la dilatacién
entre las juntas de materiales en la losa premoldeada.

e Mal estado y piezas faltantes de los policarbonatos de las lucarnas ubicadas
sobre sectores de circulaciones, hall de acceso y rampa.

e Mal estado de claraboyas.

Conclusiones y trabajos a realizar:

e Retiro y reconstruccién de la impermeabilizacién de la cubierta.
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Se propone impermeabilizar con una cubierta de caucho, segun Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.
o Reemplazo de la totalidad de las claraboyas, segun pliego de especificaciones
técnicas particulares
¢ Reemplazo de policarbonatos alveolares de la totalidad de las lucarnas, en los
sectores mencionados, por policarbonatos compactos lisos de 6mm de espesor.
e Sellado de grietas y juntas de losas y cargas segun Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares.
e Limpieza y destape de caferias de desague pluvial.
¢ Reparacion de cielorrasos y revoques de vigas dafados por filtraciones.
e Terminacidn con trabajos de pintura en cielorrasos, revoques de vigas y
estructura metalica de lucarnas donde se reemplazan los policarbonatos. Todo

segun se indica en Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

INTERVENCION EN CUBIERTA

Se identifica al sector a intervenir como area exterior, siendo la misma como solo de

paso transitorio.

Superficie impermeabilizante a retirar 7.722,71 m2
Superficie impermeabilizante a colocar 7.722,71 m2
Claraboyas a reemplazar 150 unidades

Lucarnas a reemplazar los policarbonatos en locales: “Circulaciones”, “Hall de acceso”

y “Rampa”.

TRABAJOS QUE COMPRENDE LA OBRA:

e Trabajos Preliminares:
o Limpieza de todo el sector donde se desarrollaran los trabajos,
o Sefalizacién para seguridad e informacion y medidas de proteccion
segun Decreto 911/96.
o Armado completo del obrador.
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Demoliciones:
o Retiro de membrana existente: Se retirara toda la aislacion existente.
o Retiro de claraboyas deterioradas y retiro de policarbonatos alveolares
de todas las lucarnas.
o Retiro de equipos de aire: Se retiraran los equipos de aire
acondicionado ubicados en el sector.
o Tareas de desobstruccion y limpieza de desagues pluviales existentes.
o Retiro de rejillas para desagues pluviales.
Sellado de juntas y pases de conductos
o Sellado de juntas: juntas de dilatacion de carpetas y juntas en cargas.
o Sellado y readecuacion de pases tipo pipeta para el paso de caferias
de equipos de aire acondicionado a través de cubierta como asi
también para el pasaje de cableados varios.
Zingueria
o Colocacién de babetas en chapa galvanizada n°20 en encuentros con
muros y con cargas, y los sombreretes de chapa galvanizada n°24 en
Juntas de dilatacion.
Carpetas:
o Reparacién de carpeta de cemento con agregado adherente segun
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
Cubiertas:
o Cubierta aislante de caucho transitable sobre carpetas de cemento

S/Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Colocacion de claraboyas y policarbonatos en lucarnas.
o Colocacién de claraboyas nuevas segun pliego.
o Colocacién de policarbonatos nuevos en lucarnas existente segun
pliego.
Equipos de aire.

o Recolocacién de equipos de aire acondicionado.
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e Reparacion de cielorrasos, dinteles y vigas afectadas.

o Comprende la reparacion de los cielorrasos, revoques de dinteles y
vigas afectados por las filtraciones en sector rampa, hall central y
circulacion (sectores donde se cambian los policarbonatos) y en un
25% de los cielorrasos del sector a intervenir segun pliego.

e Pintura:

o Comprende la pintura de los cielorrasos de sectores afectados por
filtraciones en sector rampa, hall central y circulacion (sectores donde
se cambian los policarbonatos) y en un 25% de los cielorrasos del
sector a intervenir segun pliego.

o Pintura al latex para interior completa en muros interiores de sectores:
rampa, hall central y circulacién (sectores donde se cambian los
policarbonatos) y en un 25% de los muros del sector a intervenir
segun pliego.

o Pintura en estructura de lucarnas de los sectores anteriormente
mencionados.

e Varios
o Reposiciéon de todas las rejillas de embudos de terraza (excepto sector

quiréfano) y de bocas de acceso y/o de piletas de piso de P.B.-

e Limpieza de obra:
o Limpieza final de obra.

Arg°. Sandra.E Catullo
DPTO PROYECTOS GENERALES Y HOSPITALARIOS, La Plata, 17 de enero de 2019
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IMPERMEABILIZACION CUBIERTA
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B LISTA DE PLANOS

® PLANO N° 1: PLANTA TECHOS — (1.200)

ACTA-2019-05192069-GDEBA-DTDPAMIY SPG

pagina 6 de 6



rr7]

GOBIERNODELAPROVINCIADEBUENOSAIRES
2019 - Ano del centenario del nacimiento de Eva Maria Duarte de Perén

Hoja Adicional de Firmas
Memoria Descriptiva

NUmero: ACTA-2019-05192069-GDEBA-DTDPAMIY SPGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 28 de Febrero de 2019

Referencia: HOSPITAL MAGDALENA V. DE MARTINEZ-CUBIERTA Y LUCARNAS- TIGRE-
MEMORIA DESCRIPTIVA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, 0=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,

0u=SUBSECRETARIA para la MODERNIZACION DEL ESTADO, serialNumber=CUIT 30715471511
Date: 2019.02.28 13:10:19 -03'00"

Julian Silverio Sandoval
Jefe de Departamento

Direccion Técnicade la Direccion Provincial de Arquitectura
Ministerio de Infraestructuray Servicios Plblicos

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES

DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, 0=MINISTERIO DE
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
0u=SUBSECRETARIA para la MODERNIZACION DEL
ESTADO, serialNumber=CUIT 30715471511

Date: 2019.02.28 13:10:20 -03'00"



	Pagina_1: página 1 de 6
	Pagina_2: página 2 de 6
	Pagina_3: página 3 de 6
	Pagina_4: página 4 de 6
	Pagina_5: página 5 de 6
	Pagina_6: página 6 de 6
	Numero_4: ACTA-2019-05192069-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	cargo_0: Jefe de Departamento
	Numero_3: ACTA-2019-05192069-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	numero_documento: ACTA-2019-05192069-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_6: ACTA-2019-05192069-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_5: ACTA-2019-05192069-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	fecha: Jueves 28 de Febrero de 2019
		2019-02-28T13:10:19-0300
	GDE BUENOS AIRES


	reparticion_0: Dirección Técnica de la Dirección Provincial de Arquitectura
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
	Numero_2: ACTA-2019-05192069-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	Numero_1: ACTA-2019-05192069-GDEBA-DTDPAMIYSPGP
	localidad: LA PLATA, BUENOS AIRES
	usuario_0: Julian Silverio Sandoval
		2019-02-28T13:10:20-0300
	GDE BUENOS AIRES




