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DESAGÜES PLUVIALES CUENCA YAPEYÚ - ARIAS - ETAPA II  

PARTIDO DE ALMIRANTE BROWN 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

1. Introducción  

En el marco del saneamiento de la Cuenca superior del Arroyo Las Piedras, se proyectaron los Desagües 
Pluviales de las subcuenca Yapeyú-Arias, en el último periodo se ejecutó parte de las obras de esta sub-
cuenca, por Convenio de Subsidio con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos - Dirección 
Provincial de Hidráulica, Expediente 2406-1483-16, dado que el monto del subsidio era fijo e inamovible, 
se excluyó parte de la totalidad del Proyecto de Saneamiento, terminada la obra, se inició gestiones con 
la DPH, para la ejecución de este remanente, denominado “Yapeyú-Arias Etapa II”, las que quedaron 
truncas, por no contar con el presupuesto para su culminación 

2. Descripción de la situación Actual  

La cuenca total analizada pertenece a la cuenca del Arroyo Yapeyú de la localidad de Longchamps, y abarca 
unas 402Ha, el cauce y el entubamiento del Arroyo posee una pendiente media de 1‰ hasta calle Espora 
donde aumenta su pendiente a 4‰ hasta su desembocadura en el Arroyo Las Piedras. 

 

Ilustración 1 Croquis de ubicación de la cuenca y modelo de terreno 



DPH – Depto. Proyectos 
Desagües Pluviales Cuenca Yapeyú - Arias - Etapa II 

 

Página 4 

 

Subsecretaría de Recursos Hídricos 
Avda. 7 n° 1267 – Piso 13 
Buenos Aires, La Plata 
privadahidraulica@gmail.com  
Tel. (0221) 429 -5093 / 5091 
gba.gob.ar 
 

 

Según se puede observar en la ilustración, analizando las elevaciones del terreno se puede observar una 
zona baja en el sector oeste limitada por las vías del ferrocarril. El objetivo del proyecto es completar el 
saneamiento hidráulico de la cuenca urbana. 

En cuanto a la infraestructura de servicios, en estos barrios se cuenta con energía eléctrica y agua 
corriente y gas natural, siendo las calles de tierra en su mayoría. En cuanto a la infraestructura pluvial 
cuenta con las obras realizadas en la Etapa I y ramales prexistentes. 

La población directamente afectada alcanza a unos 19787 habitantes, según datos del INDEC del censo 
2010.  

En esta zona el desagüe de la escorrentía pluvial se produce circulando por calles y zanjas. Cabe tener en 
cuenta que la mayoría de las calles en las zonas residenciales son de tierra y en menor medida pavimento 
sin cordones, por lo que ante lluvias de escasa recurrencia se producen anegamientos debido a la lentitud 
del desagüe natural por superficie. Los excedentes pluviales llegan por superficie y van desembocando en 
la traza los conductos y canales en calles Arias, Espora, Castillo y Yapeyú.  

 

3. Objetivos del Proyecto 

El presente proyecto tiene por objeto continuar con el saneamiento en el sector comprendido entre las 
calles Arias, R. Argentina y Yapeyú. Este último posee curso de agua a cielo abierto que desemboca en el 
Arroyo Las Piedras. 

La culminación de la red pluvial va proveer una mejoría en la calidad de vida de los residentes 
disminuyendo los frecuentes anegamientos por lluvias, que provocan daños materiales en las viviendas, 
pavimentos y además de facilitar la futura ejecución de servicios de cloaca y pavimento. 

 

4. Diseño de la red. 

El proyecto consiste en el dimensionado de desagües pluviales bajo tierra, constituidos de colectores 
principales y sus respectivos ramales, mediante conductos rectangulares o circulares de hormigón armado 
a los cuales se conectan sumideros que captan el escurrimiento superficial. 
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Ilustración 2 Planimetría de conductos proyectados (azul) 

   

El mismo consta de un conducto principal que consiste en el entubamiento del canal Yapeyú mediante 
un conducto rectangular, y diversos subramales mediante conductos circulares. 

En el cálculo hidrológico de caudales escurridos por subcuencas se utilizó el Método Racional, y en el 
dimensionado de las conducciones la fórmula de Chezy-Manning.  Para ello se utilizaron las curvas IDF de 
diseño de la DPH para una recurrencia de 2 años.  

 

5. La Obra Propuesta. 

La solución propuesta consiste en una red pluvial capaz de conducir los excedentes, evacuando los 
mismos por medio de conductos principales, ramales y sub-ramales con sus correspondientes obras 
accesorias. Los excedentes hídricos desembocarán finalmente en el Arroyo Las Piedras. 

Por un lado, se continuará con la ejecución del conducto rectangular de hormigón armado de 
1x4.40x1.40, sobre calle Yapeyú, desde calle Castillo hasta R. Argentina, con una longitud de 1360m.  

Este colector, será acompañado del ramal 7, en la calle Canalejas, con una longitud de 175m, y una 
cañería Ø0,60. 
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En el conducto rectangular sobre calle Yapeyú se ejecutarán cámaras de empalme en calle Castillo y en 
el ingreso del Ramal Espora y una desembocadura aguas abajo del cruce de calle R. Argentina. 

Por otro lado, los ramales que conectan al conducto Arias son: 

• Ramal 1, calle Garín, con una longitud de 110m, y una cañería de Ø0,80; 

• Ramal 4, calle Pringles, con una longitud total de 477m, y cañería de Ø1,00; 

• Sub Ramal 4.1, calle Payro, con una longitud de 114m, y una cañería de Ø0,80; 

Por último, los ramales que conectan al canal Espora son: 

• Ramal 6, calle Las Heras, con una longitud total de 577m, y cañería variable comenzando con  
Ø0,80 y terminando en Ø1,20; 

• Ramal 8, calle Cobian, con una longitud de 212m, y una cañería Ø0,60; 

• Ramal 9, calle Chazarreta, con una longitud de 185m, y una cañería Ø0,60; 

• Ramal 10, calle Ezeiza, con una longitud de 85m, y una cañería Ø1,00. 

Además de la obra hidráulica se llevarán a cabo tareas complementarias, dentro de las que se incluyen: 

• Consolidado con estabilizador químico de los caminos de sirga adyacentes al canal Yapeyú, se 
ejecutara entre la calle Av. Longchamps hasta el Arroyo de Las Piedras, de la siguiente manera; desde la 
calle Lagos hasta Avenida Espora, con una longitud de 1570m, el camino de sirga de ambos márgenes 
del canal, siendo el ancho de las calzadas de 6m cada una, mientras que desde Av. Longchamps hasta 
Kellertas y desde Avenida Espora hasta el Arroyo de Las Piedras, es de un solo lado, siendo la longitud de 
475 y 740m respectivamente y un ancho de calzada de 7m; 

• Provisión e instalación barandas tipo FLEX-BEAM en la traza del canal que es a cielo abierto, 
sobre canal Yapeyú, desde Av. R. Argentina hasta el Arroyo Las Piedras; 

• La ejecución de una alcantarilla de cruce 4,70 x 1.40m en la confluencia del Arroyo Las Piedras 
con el Zanjón Yapeyú y paralela a la existente. 

 

6. Principales ítems de la obra. 

 

 Excavación para Conductos    m3 14,076.00 
 Transporte de Tierra Sobrante    Hm.m³ 37,822.00 
 Relleno de Canalización     m3 17,207.00 
 Hormigón de Cemento Portland   m3 5,744.00 
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 Acero en barras y en malla para hormigón  Kg 474,907.00 
 Caños de hormigón armado premoldeados  m 2788.00 
 Sumideros para calles Pavimentadas   u. 8 
 Sumideros para calle de Tierra    u. 97 
 Cámaras de Inspección     u. 49 
 Rotura y Reconstrucción de Pavimentos y Veredas m2 727.00 
 Alcantarilla en confluencia Arroyo Las Piedras y Zanjón u. 1 
 Tratamiento de capas de agregado pétreo  

y suelo con estabilizador químico   m2 27,345 
 Defensa Vehicular Flex Beam    m 325 

 
 

7. Plazo de Ejecución. 

Se fija un plazo de obra para la ejecución de los trabajos de trescientos sesenta (360) días corridos. 

 

8. Presupuesto 

El presupuesto de la obra asciende a $ 401,305,605.00 

 

9. Planos y Documentos. 

Para la ejecución de la obra se elaboraron los siguientes planos y documentación: 

Planos 

PL01a11: Planos de Proyecto 

PL-ES01a05: Planos de estructuras y planos tipo. 

Documentos 

MD: Memoria Descriptiva 

MT: Memoria Técnica Hidráulica 

MD-ES: Memoria Diseño Estructural 

Cómputo  

Presupuesto 

Especificaciones Técnicas Particulares 
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