DESAGUES PLUVIALES CUENCA YAPEYU - ARIAS - ETAPA Il

PARTIDO DE ALMIRANTE BROWN

MEMORIA DESCRIPTIVA
DIRECCION PROVINCIAL DE HIDRAULICA

Departamento Proyectos — Enero de 2021

Responsables:

Ing. Leandro Mugetti, Ing. Javier Bodega

( GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

Subsecretaria de Recursos Hidricos SES X
Avda. 7 n° 1267 — Piso 13 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y WEMR

Buenos Aires, La Plata SERVICIOS PUBLICOS %ﬂ@ B U E N OS AI RES
privadahidraulica@gmail.com %——\l

Tel. (0221) 429 -5093 / 5091 Y ACTA-2021-03849519-GDEBA-DPHM|Y SPGP
gba.gob.ar

paginalde7



DPH — Depto. Proyectos
Desaglies Pluviales Cuenca Yapeyu - Arias - Etapa Il

DESAGUES PLUVIALES CUENCA YAPEYU - ARIAS - ETAPA Il

PARTIDO DE ALMIRANTE BROWN

MEMORIA DESCRIPTIVA

Contenido

N [ {4 o Yo [ Toloi e o WP TOPPTOP PP P PR UPROPRO 3
2. Descripcion de 1a SitUACION ACLUAI ...ccceviiii ittt e e et e e e e are e e e easbaaeesnnseeaans 3
K T O] o 1=y d Ao e [ I o o1V ot o SRR 4
N B 11T (o e [ - I =T [PPSO PPPPROPRN 4
T - 1 0 o 1= T 2 o o U1 - TSP 5
6. Principales temMs de 1@ OBra. ..o i e e e e e et e e e e nareeaaan 6
/N PV Zo Yo [ 31T o1 o] oY o U STN 7
TR = =T U 0T U T o 7
1S T o] Yo To TRV B T Yol U T g 0 1= ) o L3RR 7

Pagina 2

Subsecretaria de Recursos Hidricos

Avda. 7n° 1267 - Piso 13 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y

Buenos Aires, La Plata SERVICIOS PUBLICOS
privadahidraulica@gmail.com

Tel. (0221) 429 -5093 / 5091
gba.gob.ar

pagina2 de7



DPH — Depto. Proyectos
Desaglies Pluviales Cuenca Yapeyu - Arias - Etapa Il

DESAGUES PLUVIALES CUENCA YAPEYU - ARIAS - ETAPA Il
PARTIDO DE ALMIRANTE BROWN

MEMORIA DESCRIPTIVA

1. Introduccion

En el marco del saneamiento de la Cuenca superior del Arroyo Las Piedras, se proyectaron los Desaglies
Pluviales de las subcuenca Yapeyu-Arias, en el Ultimo periodo se ejecutd parte de las obras de esta sub-
cuenca, por Convenio de Subsidio con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos - Direcciéon
Provincial de Hidraulica, Expediente 2406-1483-16, dado que el monto del subsidio era fijo e inamovible,
se excluyo parte de la totalidad del Proyecto de Saneamiento, terminada la obra, se inicié gestiones con
la DPH, para la ejecucién de este remanente, denominado “Yapeyu-Arias Etapa IlI”, las que quedaron
truncas, por no contar con el presupuesto para su culminacién

2. Descripcion de la situacion Actual

La cuenca total analizada pertenece a la cuenca del Arroyo YapeyU de la localidad de Longchamps, y abarca
unas 402Ha, el cauce y el entubamiento del Arroyo posee una pendiente media de 1%o hasta calle Espora
donde aumenta su pendiente a 4%o hasta su desembocadura en el Arroyo Las Piedras.
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Segln se puede observar en la ilustracién, analizando las elevaciones del terreno se puede observar una
zona baja en el sector oeste limitada por las vias del ferrocarril. El objetivo del proyecto es completar el
saneamiento hidrdulico de la cuenca urbana.

En cuanto a la infraestructura de servicios, en estos barrios se cuenta con energia eléctrica y agua
corriente y gas natural, siendo las calles de tierra en su mayoria. En cuanto a la infraestructura pluvial
cuenta con las obras realizadas en la Etapa | y ramales prexistentes.

La poblacion directamente afectada alcanza a unos 19787 habitantes, segun datos del INDEC del censo
2010.

En esta zona el desaglie de la escorrentia pluvial se produce circulando por calles y zanjas. Cabe tener en
cuenta que la mayoria de las calles en las zonas residenciales son de tierra y en menor medida pavimento
sin cordones, por lo que ante lluvias de escasa recurrencia se producen anegamientos debido a la lentitud
del desagiie natural por superficie. Los excedentes pluviales llegan por superficie y van desembocando en
la traza los conductos y canales en calles Arias, Espora, Castillo y Yapeyu.

3. Objetivos del Proyecto

El presente proyecto tiene por objeto continuar con el saneamiento en el sector comprendido entre las
calles Arias, R. Argentina y Yapeyu. Este Ultimo posee curso de agua a cielo abierto que desemboca en el
Arroyo Las Piedras.

La culminaciéon de la red pluvial va proveer una mejoria en la calidad de vida de los residentes
disminuyendo los frecuentes anegamientos por lluvias, que provocan dafios materiales en las viviendas,
pavimentos y ademas de facilitar la futura ejecucién de servicios de cloaca y pavimento.

4. Diseno de la red.

El proyecto consiste en el dimensionado de desaglies pluviales bajo tierra, constituidos de colectores
principales y sus respectivos ramales, mediante conductos rectangulares o circulares de hormigén armado
a los cuales se conectan sumideros que captan el escurrimiento superficial.
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llustracidon 2 Planimetria de conductos proyectados (azul)

El mismo consta de un conducto principal que consiste en el entubamiento del canal Yapeyu mediante
un conducto rectangular, y diversos subramales mediante conductos circulares.

En el calculo hidroldgico de caudales escurridos por subcuencas se utilizé el Método Racional, y en el
dimensionado de las conducciones la férmula de Chezy-Manning. Para ello se utilizaron las curvas IDF de
disefo de la DPH para una recurrencia de 2 afios.

5. La Obra Propuesta.

La solucién propuesta consiste en una red pluvial capaz de conducir los excedentes, evacuando los
mismos por medio de conductos principales, ramales y sub-ramales con sus correspondientes obras
accesorias. Los excedentes hidricos desembocaran finalmente en el Arroyo Las Piedras.

Por un lado, se continuara con la ejecucidn del conducto rectangular de hormigdén armado de
1x4.40x1.40, sobre calle Yapeyu, desde calle Castillo hasta R. Argentina, con una longitud de 1360m.

Este colector, serd acompafiado del ramal 7, en la calle Canalejas, con una longitud de 175m, y una
cafieria (0,60.
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En el conducto rectangular sobre calle Yapeyu se ejecutaran cdmaras de empalme en calle Castillo y en
el ingreso del Ramal Espora y una desembocadura aguas abajo del cruce de calle R. Argentina.

Por otro lado, los ramales que conectan al conducto Arias son:

o Ramal 1, calle Garin, con una longitud de 110m, y una cafieria de @0,80;
o Ramal 4, calle Pringles, con una longitud total de 477m, y cafieria de @1,00;
o Sub Ramal 4.1, calle Payro, con una longitud de 114m, y una cafieria de $0,80;

Por ultimo, los ramales que conectan al canal Espora son:

o Ramal 6, calle Las Heras, con una longitud total de 577m, y caferia variable comenzando con
0,80 y terminando en @1,20;

o Ramal 8, calle Cobian, con una longitud de 212m, y una cafieria @0,60;
o Ramal 9, calle Chazarreta, con una longitud de 185m, y una cafieria @0,60;
o Ramal 10, calle Ezeiza, con una longitud de 85m, y una cafieria @1,00.

Ademas de la obra hidraulica se llevaran a cabo tareas complementarias, dentro de las que se incluyen:

. Consolidado con estabilizador quimico de los caminos de sirga adyacentes al canal Yapeyu, se
ejecutara entre la calle Av. Longchamps hasta el Arroyo de Las Piedras, de la siguiente manera; desde la
calle Lagos hasta Avenida Espora, con una longitud de 1570m, el camino de sirga de ambos margenes
del canal, siendo el ancho de las calzadas de 6m cada una, mientras que desde Av. Longchamps hasta
Kellertas y desde Avenida Espora hasta el Arroyo de Las Piedras, es de un solo lado, siendo la longitud de
475 y 740m respectivamente y un ancho de calzada de 7m;

o Provisidn e instalacién barandas tipo FLEX-BEAM en la traza del canal que es a cielo abierto,
sobre canal Yapeyu, desde Av. R. Argentina hasta el Arroyo Las Piedras;

. La ejecucion de una alcantarilla de cruce 4,70 x 1.40m en la confluencia del Arroyo Las Piedras
con el Zanjén Yapeyu y paralela a la existente.

6. Principales items de la obra.

e Excavacion para Conductos m3 14,076.00
e Transporte de Tierra Sobrante Hm.m3 37,822.00
e Relleno de Canalizacion m3 17,207.00
e Hormigdn de Cemento Portland m3 5,744.00
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e Acero en barras y en malla para hormigon

Kg 474,907.00

e Cafios de hormigdén armado premoldeados m 2788.00
e Sumideros para calles Pavimentadas u. 8
e Sumideros para calle de Tierra u. 97
e (Camaras de Inspeccién u. 49
e Roturay Reconstruccién de Pavimentos y Veredas m?2 727.00
e Alcantarilla en confluencia Arroyo Las Piedras y Zanjoén u. 1
e Tratamiento de capas de agregado pétreo

y suelo con estabilizador quimico m?2 27,345
e Defensa Vehicular Flex Beam m 325

7. Plazo de Ejecucion.

Se fija un plazo de obra para la ejecucion de los trabajos de trescientos sesenta (360) dias corridos.

8. Presupuesto

El presupuesto de la obra asciende a $ 401,305,605.00

9. Planos y Documentos.

Para la ejecucién de la obra se elaboraron los siguientes planos y documentacion:

Planos

PLO1al1: Planos de Proyecto

PL-ES01a05: Planos de estructuras y planos tipo.
Documentos

MD: Memoria Descriptiva

MT: Memoria Técnica Hidraulica

MD-ES: Memoria Disefio Estructural

Computo

Presupuesto

Especificaciones Técnicas Particulares
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